o PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
PMA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS A
Obra: CONSTRUQAO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY - BOM DE BOLA I LS: BDI: DATA-BASE
Local: AV. PROFESSOR ALVARENGA APARiCIO, BARRA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 134,87% 27,64% jul/15
L - ~ . CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M
COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ISOL TERMO-ACUST “
ARQ- 001 SINAPI 73847/002 MES 730,25
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INSTELETR/HIDRO-SANIT EXCL
TRANSP/CARGA/DESCARGA
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES, 5" - AGUA FRIA - PARA ACOPLAR EM HASTE

| SINAPI 7608 1/2| MA UN 0,400000 4,28 1,71

| SINAPI 10420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA MA UN 0,100000 102,93 10,29

| SINAPI 10425 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM MA UN 0,100000 67,17 6,72

| SINAPI 10432 MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS MA UN 0,100000 234,00 23,40

| SINAPI 10775 CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, MA MES 1.000000 530.00 530.00
COMPLETO,SEM DIVISORIAS INTERNAS (LOCACAO) ’ ! !
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 572,12 158,13 730,25
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 572,12
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 730,25
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PMA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Lar-w~
Obra: CONSTRU(}AO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY - BOM DE BOLA I LS: BDI: DATA-BASE
Local: AV. PROFESSOR ALVARENGA APARiCIO, BARRA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 134,87% 27,64% jul/15

CUSTO UNIT. DO

CcODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE
C C C SERVICO (R$)

ALUGUEL CONTAINER/ALMOXARIFADO INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M
ARQ- 002 SINAPI 73847/001 [ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS MES 528,51
REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| SINAPI 10776 CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS MA MES 1 000000 414.06 414.06
INTERNAS ESEM SANITARIO (LOCACAO) ’ ’ ’
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 414,06 114,45 528,51
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 414,06
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 528,51
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2l PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
PMA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LA
Obra: CONSTRUQAO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY - BOM DE BOLA I LS: BDI: DATA-BASE
Local: AV. PROFESSOR ALVARENGA APARICIO, BARRA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 134,87% 27,64% jul/15
i ~ R N CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA
(o DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ARQ- 003 COTACKO CMOB.001 LOCACAO DNE VEICULO EQAUIPADO COM GUINDAUTO (MUNCK), PARA UND 638,20
MOBILIZACAO DOS CONTEINERES. INCLUINDO CARGA E DESCARGA
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| COTACAO C.MOB.001 LOCACAO DE VEICULO EQUIPADO COM GUINDAUTO (MUNCK), PARA ENTREGA VA UND 1 000000 500.00 500.00
DOS CONTEINERES. ’ ’ ’
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 500,00 138,20 638,20
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 500,00
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 638,20
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2l PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
PMA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Eu.
Obra: CONSTRUQAO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY - BOM DE BOLA I LS: BDI: DATA-BASE
Local: AV. PROFESSOR ALVARENGA APARICIO, BARRA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 134,87% 27,64% jul/15
- - R N CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
GRAMA SINTETICA TOTAL GRASS FIBRILADA IMPORTADA 40 MM BASE DUPLA:
_ FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRAMA SINTETICA APROVADA PELA FIFA, COM
ARQ- 004 | COTAGAO C-EQP-007 ~ ~ M2 83,63
DEMARCACOES EM FAIXAS BRANCAS E COLOCAGAO DE AMORTECEDORES DE
IMPACTO COMPOSTO DE UMA CAMADA DE GRANULOS DE BORRACHA.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

GRAMA SINTETICATOTAL GRASS FIBRILADA IMPORTADA 40 MM BASE DUPLA:
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRAMA SINTETICA APROVADA PELA FIFA, COM

[ COTAGAO C-EQP-007 |DEMARCACOES EM FAIXAS BRANCAS E COLOCACAO DE AMORTECEDORES DE MA M2 1,000000 65,52 65,52
IMPACTO COMPOSTO DE UMA CAMADA DE GRANULOS DE BORRACHA, INCLUSIVE
FRETE
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 65,52 18,11 83,63
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 65,52
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 83,63
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2l PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
PMA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Eu.
Obra: CONSTRUQAO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY - BOM DE BOLA I LS: BDI: DATA-BASE
Local: AV. PROFESSOR ALVARENGA APARICIO, BARRA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 134,87% 27,64% jul/15
- - R N CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ARQ- 005 | COMPOSIGAO - ENCHIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 47,11
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10139 PEDREIRO MO H 1,200000 5,54 6,65

[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,300000 4,07 5,29

[ LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,058000 49,47 2,87

[ LABOR 20505 CAL HIDRATADO MA KG 2,900000 0,64 1,86

[ LABOR 20508 CIMENTO CP Il - 40 MA KG 11,200000 0,37 4,14
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 11,94
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 16,10
TOTAL MAO OBRA 28,04 7,75 35,79
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 8,87 2,45 11,32
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 36,91
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 47,11
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o PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
PMA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS A
Obra: CONSTRUQAO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY - BOM DE BOLA I LS: BDI: DATA-BASE
Local: AV. PROFESSOR ALVARENGA APARiCIO, BARRA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 134,87% 27,64% jul/15
L - ~ . CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
REASSENTAMENTO DE BLOCOS PRE-MOLDADQOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU
EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 6 CM E RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMA DE
ARQ- 006 LABOR 200237 ~ . M2 15,68
35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM,
EXCLUSIVE BLOCO PRE-MOLDADO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10108 CALCETEIRO/PINTOR MO H 0,230000 5,54 1,27

| LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,460000 4,07 1,87

| LABOR 20524 PO DE PEDRA MA M3 0,100000 49,11 4,91
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,14
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 4,23
TOTAL MAO OBRA 7,37 2,04 9,41
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,91 1,36 6,27
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 12,28
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 15,68
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o PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
PMA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS A
Obra: CONSTRUQAO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY - BOM DE BOLA I LS: BDI: DATA-BASE
Local: AV. PROFESSOR ALVARENGA APARiCIO, BARRA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 134,87% 27,64% jul/15
L - ~ . CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM DIMENSOES
ARQ- 007 LABOR 200202 DE 15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, M 22,85
EXCLUSIVE MEIO-FIO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10108 CALCETEIRO/PINTOR MO H 0,500000 5,54 2,77

| LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,004100 4,07 4,09

| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MO M3 0,007800 49,47 0,39

| LABOR 20508(CIMENTO CP 1l - 40 MA KG 2,388700 0,37 0,88
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 7,25
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 9,78
TOTAL MAO OBRA 17,03 4,71 21,73
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,88 0,24 1,12
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 17,91
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 22,85
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o PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
PMA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS A
Obra: CONSTRUQAO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY - BOM DE BOLA I LS: BDI: DATA-BASE
Local: AV. PROFESSOR ALVARENGA APARiCIO, BARRA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 134,87% 27,64% jul/15
L - ~ . CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA COM ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA, ALTURA
ARQ- 008 LABOR 20302 M 102,59
TOTAL 2,30M, SENDO H=1,20 M DE TELA E H=1,10M DE CHAPA DE MADEIRA, SEM
REAPROVEITAMENTO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 1,012000 5,54 5,61

| LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,219000 4,07 4,96

| LABOR 21016 SARRAFO DE MADEIRA 10 X 2.5CM (TAIPA DE 1A) MA M 3,000000 5,10 15,30

| LABOR 26569 PREGO 18X27 MA KG 0,330000 5,59 1,84

| SINAPI 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA MA M 2,100000 8,82 18,52
(P/FORMA)

| LABOR 21032 CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM MA M2 1,100000 16,29 17,92

| COTACAO C-ARQ-001 |TELA TAPUME-PLASTICA- COR LARANJA-H=1.2M MA M 1,000000 1,97 1,97
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 10,57
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 14,26
TOTAL MAO OBRA 24,83 6,86 31,69
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 55,55 15,35 70,90
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 80,38
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 102,59

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A |

Pagina 8 de 9

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



o PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
PMA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS A~
Obra: CONSTRUQAO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY - BOM DE BOLA I LS: BDI: DATA-BASE
Local: AV. PROFESSOR ALVARENGA APARICIO, BARRA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 134,87% 27,64% jul/15
L ~ N . CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA
C DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M
COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO- “
ARQ- 009 SINAPI 73847/4 MES 938,79
ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RAELETR/HIDRO-SANIT
EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| SINAPI 7608 il/-|2LIJVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES, 5" - AGUA FRIA - PARA ACOPLAR EM HASTE MA UN 0,400000 4,28 171

| SINAPI 10420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA MA UN 0,400000 102,93 41,17

| SINAPI 10425 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM MA UN 0,100000 67,17 6,72

| SINAPI 10432 MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS MA UN 0,100000 234,00 23,40
CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8

| SINAPI 10778 MA MES 1,000000 662,50 662,50
CHUVEIROS,1LAVATORIO E 1 MICTORIO (LOCACAO)
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 735,50 203,29 938,79
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 735,50
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 938,79
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