
Obra: CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY - BOM DE BOLA II LS: 134,87%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 

UNIT (R$) - 
C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL (R$)

REFERÊNCIA

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

01.01.01 RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M 175,40 6,93 1.215,52 LABOR-010216

01.01.02
RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO
(BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA
REAPROVEITAMENTO

M2 161,08 9,70 1.562,48 LABOR-010213

01.02 LOCAÇÃO
01.02.01 LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 1.553,30 10,54 16.371,78 LABOR-010501

01.03 CANTEIRO DE OBRAS

01.03.01

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM
E CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM ESTRUTURA DE
MADEIRA PONTALETEADA, ALTURA TOTAL 2,30M, SENDO H=1,20 M
DE TELA E H=1,10M DE CHAPA DE MADEIRA, SEM
REAPROVEITAMENTO

M 267,60 102,59 27.453,08 ARQ-008

01.03.02 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO IOPES M2 8,00 274,20 2.193,60 LABOR-020305

01.03.03

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV
LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ
FORROC/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS
NAVAL INCL INSTELETR/HIDRO-SANIT EXCL
TRANSP/CARGA/DESCARGA

MÊS 2,00 730,25 1.460,50 ARQ-001

01.03.04

ALUGUEL CONTAINER/ALMOXARIFADO INCL INST ELET LARG=2,20
COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO
C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS
NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

MÊS 4,00 528,51 2.114,04 ARQ-002

01.03.05
LOCAÇÃO DE VEICULO EQUIPADO COM GUINDAUTO (MUNCK),
PARA MOBILIZAÇÃO DOS CONTÊINERES. INCLUINDO CARGA E
DESCARGA

UND 8,00 638,20 5.105,60 ARQ-003

01.03.06

REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E
PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC.
6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO (CONS. 1.21
M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)

M2 12,10 438,89 5.310,57 LABOR-020704

01.03.07

ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV
LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV
TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO
COMPENS NAVAL INCL INST RAELETR/HIDRO-SANIT EXCL
TRANSP/CARGA/DESCARGA

MÊS 2,00 938,79 1.877,58 ARQ-009

SUBTOTAL 01 64.664,75
02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS

02.01.01
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA - TIPO TORRE
(ALUGUEL MENSAL)

M 161,00 9,57 1.540,77 LABOR-020346

SUBTOTAL 02 1.540,77
03 MOVIMENTO DE TERRA

03.01 ESCAVAÇÕES

03.01.01
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50
M DE PROFUNDIDADE

M3 94,94 39,66 3.765,32 LABOR-030101

03.02 REATERRO E COMPACTAÇÃO

03.02.01
REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS
DE 20 CM

M3 65,86 42,71 2.812,88 LABOR-030201

03.02.02
AQUISIÇÃO DE SOLO BRITA PARA ATERRO, INCLUSIVE
TRANSPORTE LOCAL, CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,
CONSIDERANDO EMPOLAMENTO DE 30% NO PREÇO UNITÁRIO.

M3 142,10 83,62 11.882,40 TRP-001

03.02.03
COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL (ARGILA
E SOLO BRITA), INCLUSIVE ESPALHAMENTO

M3 142,10 3,06 434,83 EST-001

03.02.04
ATERRO DE VALAS COM BRITA 3, PARA CAMADA DRENANTE,
CONFORME PROJETO

M3 8,82 83,16 733,47 EST-002

03.02.05
AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA MÉDIA, INCLUSIVE TRANSPORTE E
DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

M3 28,42 57,11 1.623,07 TRP-002

03.03 TRANSPORTES

03.03.01
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10
KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 4,0 M3.

TXKM 493,33 1,04 513,06 EST-003

SUBTOTAL 03 21.765,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Local: AV. PROFESSOR ALVARENGA APARÍCIO, BARRA DO RIACHO - ARACRUZ/ES BDI: 20,30% - Equipamentos
        27,64% - Serviços (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA:  60 dias
DATA BASE: Julho/2015

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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04 ESTRUTURAS
04.01 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)

04.01.01
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=15
MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 12,19 463,84 5.654,21 LABOR-040233

04.01.02
FORMA PARA FUNDAÇÃO DE ALAMBRADO E TRAVE EM TUBO PVC
RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 200MM 

M 97,00 56,07 5.438,79 EST-004

04.01.03
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO
COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) -
(5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 4,08 443,80 1.810,70 LABOR-040231

04.02 SUPER-ESTRUTURA

04.02.01
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE
ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

KG 50,00 7,43 371,50 LABOR-040328

04.02.02

FORMA DE CHAPAS MADEIRA COMPENSADA RESINADA, ESP.
12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 3 VEZES,
REFORÇADAS COM SARRAFOS DE MADEIRA DE 2.5 X 10.0CM
(INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E
DESFORMA)

M2 3,36 96,76 325,11 LABOR-040339

04.02.03
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=25
MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 0,42 582,87 244,81 LABOR-040324

04.03 RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS

04.03.01

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO PARA
GROUTEAMENTO COM ADIÇÃO DE PEDRISCO (50% EM PESO),
UTILIZANDO SIKAGROUT OU PRODUTO EQUIVALENTE, EXCLUSIVE
FORMA

M3 0,14 2.859,12 400,28 LABOR-040817

SUBTOTAL 04 14.245,40
05 IMPERMEABILIZAÇÃO, PAREDES E PAINÉIS

05.01
IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS,
BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS

05.01.01

ÍNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFÁLTICA ATENDENDO NBR 9952,
ASFALTO POLIMERIZADO ESP.3MM, REFORÇ.C/ FILME INT.
POLIETILENO, REGUL. BASE C/ ARG.1:4 ESP.MÍN.15MM,
PROTEÇÃO MEC. ARG.1:4 ESP.20MM E JUNTAS DILAT.

M2 1,87 122,32 228,74 LABOR-100208

05.02 ALVENARIA ESTRUTURAL

05.02.01

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (9X19X39CM)
CHEIOS, COM RESISTÊNCIA MÍN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/
ARG. DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, ESP. JUNTAS 10MM E
ESP. DA PAREDE S/ REVEST. 9CM

M2 64,40 60,11 3.871,08 LABOR-050503

05.03
ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE
CIMENTO, CAL E AREIA

05.03.01

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST.
MÍNIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS
10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM

M2 5,58 52,60 293,51 LABOR-050602

SUBTOTAL 05 4.393,33
06 ACABAMENTOS E PISOS

06.01
REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA EM PAREDES

06.01.01
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU
GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM

M2 92,02 5,03 462,86 LABOR-120101

06.01.02
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO
1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2 92,02 41,46 3.815,15 LABOR-120303

06.01.03 ENCHIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 1,87 47,11 88,10 ARQ-005

06.01.04
ACABAMENTO DE PERFIL "U" EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO
1/2"

M 1,89 12,55 23,72 LABOR-120216
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06.02 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

06.02.01
LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL,
ESPESSURA DE 8 CM

M2 173,50 45,47 7.889,05 LABOR-130110

06.02.02
PISO DE CIMENTADO CAMURÇADO EXECUTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, ESP. 3.0CM

M2 122,50 52,95 6.486,38 LABOR-130209

06.02.03

GRAMA SINTÉTICA TOTAL GRASS FIBRILADA IMPORTADA 40 MM
BASE DUPLA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA
SINTÉTICA APROVADA PELA FIFA, COM DEMARCAÇÕES EM
FAIXAS BRANCAS E COLOCAÇÃO DE AMORTECEDORES DE
IMPACTO COMPOSTO DE UMA CAMADA DE GRÂNULOS DE
BORRACHA.

M2 1.421,00 83,63 118.838,23 ARQ-004

06.02.04

REASSENTAMENTO DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO
TIPO PAVI-S OU EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 6 CM E
RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS
SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM,
EXCLUSIVE BLOCO PRÉ-MOLDADO

M2 161,08 15,68 2.525,73 ARQ-006

06.02.05
REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO
COM DIMENSÕES DE 15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, EXCLUSIVE MEIO-FIO

M2 13,60 22,85 310,76 ARQ-007

SUBTOTAL 06 140.439,98
07 INSTALAÇÕES DE DRENAGEM

07.01 REDE DE DRENAGEM

07.01.01
TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA
PARA DRENAGEM. 

M 98,00 31,89 3.125,22 HID-001

07.01.02
EXECUCAO DE MANTA GEOTEXTIL RT16 (ANTIGO BIDIM OP-30),
ENTRE ATERRO COM ARGILA E MATERIAL DRENANTE DO MURO
EM CONCRETO, CONFORME PROJETO

M2 1.519,00 14,28 21.691,32 HID-002

SUBTOTAL 07 24.816,54
08 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

08.01 FIOS E CABOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO

08.01.01
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO
PARA 750V, SEÇÃO DE 6.0 MM2

M 163,00 6,62 1.079,06 LABOR-151404

08.01.02
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO
PARA 1000V, SEÇÃO DE 6.0 MM2

M 487,00 7,63 3.715,81 LABOR-151419

08.01.03
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO
PARA 750V, SEÇÃO DE 10.0 MM2

M 43,00 8,91 383,13 LABOR-151405

08.01.04
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO
PARA 1000V, SEÇÃO DE 10.0 MM2

M 172,00 9,92 1.706,24 LABOR-151420

08.02 ILUMINAÇÃO

08.02.01

POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 11M PADRÃO ESCELSA, INCL. 3
PROJETORES PL 400 MA C/ LÂMPADA VM 400W, REATOR TIPO
EXTERNO 400 W /220V ALTO FATOR DE POTÊNCIA, TECNOWATT
OU EQUIVALENTE.

UND 6,00 3.311,94 19.871,64 LABOR-180408

08.03 ELETRODUTOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

08.03.01
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/2", MARCA REF.
KANAFLEX OU EQUIVALENTE

M 32,00 18,52 592,64 LABOR-151137

08.04 CAIXAS DE PASSAGEM, QUADROS E DISJUNTORES

08.04.01
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 24
DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTO

UND 1,00 384,39 384,39 LABOR-150308

08.04.02 DISJUNTOR BIPOLAR 16A - NORMA DIN UND 6,00 42,08 252,48 LABOR-151306
08.04.03 DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A - NORMA DIN UND 1,00 58,40 58,40 LABOR-151329

08.04.04
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS), TENSÃO
NOMINAL 175VCA, CORRENTE DE SURTO MÁXIMA 40KA

UND 4,00 110,00 440,00 ELE-001

08.05 SERVIÇOS DIVERSOS

08.05.01
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50
M DE PROFUNDIDADE

M3 4,95 39,66 196,32 LABOR-030101

08.05.02
ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE PLACA
VIBRATÓRIA COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

M3 4,89 21,79 106,55 LABOR-030210

08.05.03 HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD - 5/8" X 2.40M UND 6,00 97,33 583,98 LABOR-151506

08.05.04
CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO PARA CONEXÃO
ENTRE CABO DE 16MM² A 35MM² E VERGALHÃO ATÉ ∅3/8" REF.:
TEL-583

UND 6,00 22,26 133,56 ELE-002

08.05.05
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 19MM X 20 M, NÚMERO 33 SCOTH OU
EQUIVALENTE

UND 5,00 20,24 101,20 LABOR-150918

SUBTOTAL 08 29.605,40
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09 PINTURA
09.01 SOBRE PAREDES E FORROS

09.01.01
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA
SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO,
EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS

M2 92,02 19,66 1.809,11 LABOR-190106

09.02 SOBRE PISOS

09.02.01
PINTURA COM TINTA À BASE DE RESINAS ACRÍLICAS, MARCAS DE
REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, SOBRE PISO DE
CONCRETO, A DUAS DEMÃOS

M2 122,50 27,99 3.428,78 LABOR-190602

09.02.02
PINTURA À BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL,
CORAL OU METALATEX, EM FAIXAS COM LARGURA DE 8 CM, PARA
DEMARCAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES

M 5,00 40,65 203,25 LABOR-190604

SUBTOTAL 09 5.441,14
10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS E INTERNOS

10.01 CAMPO BOM DE BOLA

10.01.01
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE PARA FUTEBOL DE
TUBO DE FERRO GALVANIZADO 4", COM RECUO, REMOVÍVEL,
DIMENSÕES OFICIAIS 5,00X2,20M

UND 2,00 2.418,03 4.836,06 EQP-001

10.01.02 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE PARA FUTEBOL UND 2,00 110,45 220,90 EQP-002

10.01.03
BANCO PARA RESERVA COM COBERTURA P/ CAMPO DE FUTEBOL
8 LUGARES BRANCA AZUL

UND 2,00 8.461,84 16.923,68 EQP-003

10.01.04
INSTALAÇÃO DE BANCO PARA RESERVA COM COBERTURA P/
CAMPO DE FUTEBOL 8 LUGARES BRANCA AZUL

UND 2,00 307,59 615,18 INS-001

10.02 DIVERSOS EXTERNOS

10.02.01

ALAMBRADO COM TELA FIO 12, MALHA DE 1", TUBOS DE FERRO
GALVANIZADO VERTICAIS DE 2" E TUBOS DE FERRO
GALVANIZADO HORIZONTAIS DE 1" SOLDADOS NAS PARTES
SUPERIOR E INFERIOR, INCLUSIVE PORTÃO

M2 839,28 164,95 138.439,24 LABOR-200711

10.03 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
10.03.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) M2 1.543,50 0,86 1.327,41 LABOR-200402

SUBTOTAL 10 162.362,47

TOTAL GERAL COM BDI  469.274,81
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