&S PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
PMA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS A
Obra: CONSTRUQAO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY - BOM DE BOLA I LS: BDI: DATA-BASE
Local: AV. PROFESSOR ALVARENGA APARICIO, BARRA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 134,87% 27,64% jul/15
. ~ o ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSIGCAO DE REFERENCIA
C DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
HID- 001 SINAP| 83651 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA M 31,89
DRENAGEM.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,520000 5,54 2,88
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,520000 4,67 2,43
| SINAPI 303 ?;\IGEZL)BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR MA UN 1,000000 218 218
| SINAPI 9833 TUBO PVC DRENAGEM CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO DN 100 OU 110 MA M 1,050000 9,84 10,33
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,31
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 7,16
TOTAL MAO OBRA 12,47 3,45 15,92
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 12,51 3,46 15,97
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 24,98
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 31,89

Pégina 1de?2 Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A |

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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Obra: CONSTRUGAO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY - BOM DE BOLA I LS: BDI: DATA-BASE
Local: AV. PROFESSOR ALVARENGA APARICIO, BARRA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 134,87% 27,64% jul/15

cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
EXECUCAO DE MANTA GEOTEXTIL RT16 (ANTIGO BIDIM OP-30), ENTRE ATERRO
HID- 002 SINAPI 74167/001 |COM ARGILA E MATERIAL DRENANTE DO MURO EM CONCRETO, CONFORME M2 14,28
PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,180000 4,07 0,73
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUQS 100% POLIESTER

I SINAPI 4019 MA M2 1,050000 9,03 9,48
RT 16TIPO BIDIM OU EQUIV

RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI |BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,73
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,98
TOTAL MAO OBRA 1,71 0,47 2,18
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 9,48 2,62 12,10
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 11,19
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 14,28
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