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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONSTRUGCAO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY - BOM DE BOLA II LS: 134,87%
Local: AV. PROFESSOR ALVARENGA APARICIO, BARRA DO RIACHO - ARACRUZ/ES BDI: 20,30% - Equipamentos
27,64% - Servicos
(materiais e instalacdes)
PRAZO DA OBRA: 60 dias
DATA BASE: Julho/2015

RESUMO DO ORCAMENTO

ITEM SERVICO VALORES
RS %

01  |SERVICOS PRELIMINARES 64.664,75 13,78%
02  |INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 1.540,77 0,33%
03  |MOVIMENTO DE TERRA 21.765,03 4,64%
04  |ESTRUTURAS 14.245,40 3,04%
05  |IMPERMEABILIZACAO, PAREDES E PAINEIS 4.393,33 0,94%
06 |ACABAMENTOS E PISOS 140.439,98 29,93%
07  |INSTALACOES DE DRENAGEM 24.816,54 5,29%
08  |INSTALACOES ELETRICAS 29.605,40 6,31%
09  |PINTURA 5.441,14 1,16%
10  [SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS E INTERNOS 162.362,47 34,60%

TOTAL MENSAL EM R$ 469.274,81 100,00%
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