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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONSTRUGAO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY - BOM DE BOLA II
Local: AV. PROFESSOR ALVARENGA APARICIO, BARRA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

LS: 134,87%

BDI: 20,30% - Equipamentos
27,64% - Servigos (materiais e instalagées)

PRAZO DA OBRA: 60 dias

DATA BASE: Julho/2015

PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO PRECO
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
o/ BDI TOTAL (R$)
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLICOES E RETIRADAS
01.01.01 RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M 175,40 6,93 1.215,52| LABOR-010216
RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
01.01.02 (BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA[ M2 161,08 9,70 1.562,48| LABOR-010213
REAPROVEITAMENTO
01.02 LOCACAO
01.02.01 LOCAGAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 1.553,30 10,54 16.371,78| LABOR-010501
01.03 CANTEIRO DE OBRAS
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM
E CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM ESTRUTURA DE
01.03.01 MADEIRA PONTALETEADA, ALTURA TOTAL 2,30M, SENDO H=1,20 M M 267,60 102,59 27.453,08 ARQ-008
DE TELA E H=110M DE CHAPA DE MADEIRA, SEM
REAPROVEITAMENTO
01.03.02 PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO IOPES M2 8,00 274,20 2.193,60 LABOR-020305
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV
LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ
01.03.03 FORROC/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS| MES 2,00 730,25 1.460,50 ARQ-001
NAVAL INCL INSTELETR/HIDRO-SANIT EXCL
TRANSP/CARGA/DESCARGA
ALUGUEL CONTAINER/ALMOXARIFADO INCL INST ELET LARG=2,20
COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO -
01.03.04 CISOL TERMOJACUSTICO CHASSIS REFORC PISO compens| MES 400 528,51 2114,04 ARQ-002
NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA
LOCAGAO DE VEICULO EQUIPADO COM GUINDAUTO (MUNCK),
01.03.05 PARA MOBILIZAGAO DOS CONTEINERES. INCLUINDO CARGA E[ UND 8,00 638,20 5.105,60 ARQ-003
DESCARGA
REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E
PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC.
01.03.06 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEGAO (CONS. 1.21 M2 12,10 438,89 531057 LABOR-020704
M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (1 UTILIZAGAO)
ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV
LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV
01.03.07 TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO| MES 2,00 938,79 1.877,58 ARQ-009
COMPENS NAVAL INCL INST RAELETR/HIDRO-SANIT EXCL
TRANSP/CARGA/DESCARGA
SUBTOTAL 01 64.664,75
02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01 TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS
LOCAGAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO TORRE
02.01.01 (ALUGUEL MENSAL) M 161,00 9,57 1.540,77| LABOR-020346
SUBTOTAL 02 1.540,77
03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 ESCAVACOES
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50
03.01.01 M DE PROFUNDIDADE M3 94,94 39,66 3.765,32| LABOR-030101
03.02 REATERRO E COMPACTAGCAO )
03.02.01 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS| 65,86 4271 2812.88| LABOR-030201
DE 20 CM
AQUISICAO DE SOLO BRITA PARA ATERRO, INCLUSIVE
03.02.02 TRANSPORTE LOCAL, CARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA,| M3 142,10 83,62 11.882,40 TRP-001
CONSIDERANDO EMPOLAMENTO DE 30% NO PREGO UNITARIO.
COMPACTACAO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL (ARGILA
03.02.03 E SOLO BRITA), INCLUSIVE ESPALHAMENTO M3 142,10 3,06 434,83 EST-001
ATERRO DE VALAS COM BRITA 3, PARA CAMADA DRENANTE,
03.02.04 CONFORME PROJETO M3 8,82 83,16 733,47 EST-002
AQUISICAO DE AREIA LAVADA MEDIA, INCLUSIVE TRANSPORTE E
03.02.05 DESCARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 28,42 57,11 1.623,07 TRP-002
03.03 TRANSPORTES
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10
03.03.01 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 4.0 M3. TXKM 493,33 1,04 513,06 EST-003
SUBTOTAL 03 21.765,03
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONSTRUGAO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY - BOM DE BOLA I
Local: AV. PROFESSOR ALVARENGA APARICIO, BARRA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

LS: 134,87%
BDI: 20,30% - Equipamentos
27,64% - Servigos (materiais e instalagées)
PRAZO DA OBRA: 60 dias
DATA BASE: Julho/2015

PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO PRECO
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
TOTAL (R$)
C/ BDI
04 ESTRUTURAS
04.01 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAGAO)
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO FCK=15
04.01.01 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) M3 12,19 46384 5654211  LABOR-040233
FORMA PARA FUNDAGAO DE ALAMBRADO E TRAVE EM TUBO PVC
04.01.02 RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 200MM M 97,00 56,07 5.438,79 EST-004
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO MAGRO
04.01.03 COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA1E 2)-| M3 4,08 443,80 1.810,70| LABOR-040231
(5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
04.02 SUPER-ESTRUTURA
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
04.02.01 ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM KG 50,00 7,43 871,50 LABOR-040328
FORMA DE CHAPAS MADEIRA COMPENSADA RESINADA, ESP.
12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZACGAO 3 VEZES,
04.02.02 REFORGADAS COM SARRAFOS DE MADEIRA DE 2.5 X 10.0CM[ M2 3,36 96,76 325,11| LABOR-040339
(INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E
DESFORMA)
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO FCK=25
04.02.03 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) M3 0.42 582,87 244,81\ LABOR-040324
04.03 RECUPERAGAO DE ESTRUTURAS
FORNECIMENTO E LANGCAMENTO DE CONCRETO PARA
GROUTEAMENTO COM ADIGAO DE PEDRISCO (50% EM PESO), i
04.03.01 UTILIZANDO SIKAGROUT OU PRODUTO EQUIVALENTE, EXCLUSIVE M3 014 2859,12 400,28|  LABOR-040817
FORMA
SUBTOTAL 04 14.245,40
05 IMPERMEABILIZACAO, PAREDES E PAINEIS
05.01 IMPERMEABILIZACAO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS,
: BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
INDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFALTICA ATENDENDO NBR 9952,
ASFALTO POLIMERIZADO ESP.3MM, REFORG.C/ FILME INT.
05.01.01 POLIETILENO, REGUL. BASE C/ ARG.1:4 ESP.MIN.15MM, M2 187 122,32 228,74|  LABOR-100208
PROTECAO MEC. ARG.1:4 ESP.20MM E JUNTAS DILAT.
05.02 ALVENARIA ESTRUTURAL
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (9X19X39CM)
CHEIOS, COM RESISTENCIA MIN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/
05.02.01 ARG. DE CIMENTO E AREIA NO TRAGCO 1:4, ESP. JUNTAS 10MM E M2 64,40 60.11 3871,08  LABOR-050503
ESP. DA PAREDE S/ REVEST. 9CM
05.03 ALVENARIA DE VEDAGCAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE
: CIMENTO, CAL E AREIA
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST.
MINIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL
05.03.01 HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAGO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS M2 5.58 52,60 29351 LABOR-050602
10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM
SUBTOTAL 05 4.393,33
06 ACABAMENTOS E PISOS
06.01 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
) AREIA EM PAREDES
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU
06.01.01 GROSSA LAVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM M2 92,02 5,03 462,86 LABOR-120101
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
06.01.02 HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO| M2 92,02 41,46 3.815,15| LABOR-120303
1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
06.01.03 ENCHIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 1,87 47,11 88,10 ARQ-005
06.01.04 ?/(;IABAMENTO DE PERFIL "U" EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO M 1,80 12,55 2372 LABOR-120216
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONSTRUGAO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY - BOM DE BOLA I
Local: AV. PROFESSOR ALVARENGA APARICIO, BARRA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

LS: 134,87%
BDI: 20,30% - Equipamentos
27,64% - Servigos (materiais e instalagées)
PRAZO DA OBRA: 60 dias
DATA BASE: Julho/2015

PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO PRECO
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
o/ BDI TOTAL (R$)
06.02 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL,
06.02.01 ESPESSURA DE 8 CM M2 173,50 45,47 7.889,05/ LABOR-130110
PISO DE CIMENTADO CAMURGADO EXECUTADO COM
06.02.02 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3, ESP. 3.0CM M2 122,50 52,95 6.486,38  LABOR-130209
GRAMA SINTETICA TOTAL GRASS FIBRILADA IMPORTADA 40 MM
BASE DUPLA: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRAMA
SINTETICA APROVADA PELA FIFA, COM DEMARCAGOES EM
06.02.03 FAIXAS BRANCAS E COLOCAGAO DE AMORTECEDORES DE M2 1.421,00 83,63 118.838,23 ARQ-004
IMPACTO COMPOSTO DE UMA CAMADA DE GRANULOS DE
BORRACHA. ]
REASSENTAMENTO DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
TIPO PAVI-S OU EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 6 CM E
06.02.04 RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS| M2 161,08 15,68 2.525,73 ARQ-006
SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM,
EXCLUSIVE BLOCO PRE-MOLDADO
REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO
06.02.05 COM DIMENSOES DE 15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM| M2 13,60 22,85 310,76 ARQ-007
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, EXCLUSIVE MEIO-FIO
SUBTOTAL 06 140.439,98
07 INSTALACOES DE DRENAGEM
07.01 REDE DE DRENAGEM
TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA
07.01.01 PARA DRENAGEM. M 98,00 31,89 3.125,22 HID-001
EXECUCAO DE MANTA GEOTEXTIL RT16 (ANTIGO BIDIM OP-30),
07.01.02 ENTRE ATERRO COM ARGILA E MATERIAL DRENANTE DO MURO| M2 1.519,00 14,28 21.691,32 HID-002
EM CONCRETO, CONFORME PROJETO
SUBTOTAL 07 24.816,54
08 INSTALACOES ELETRICAS
08.01 FIOS E CABOS ELETRICOS DE BAIXA TENSAO
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
08.01.01 PARA 750V, SECAO DE 6.0 MM2 M 163,00 6,62 1.079,06] LABOR-151404
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
08.01.02 PARA 1000V, SECAO DE 6.0 MM2 M 487,00 7,63 3.715,81| LABOR-151419
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
08.01.03 PARA 750V, SECAO DE 10.0 MM2 M 43,00 8,91 383,13/ LABOR-151405
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
08.01.04 PARA 1000V, SECAQ DE 10.0 MM2 M 172,00 9,92 1.706,24| LABOR-151420
08.02 ILUMINACAO
POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 11M PADRAO ESCELSA, INCL. 3
PROJETORES PL 400 MA C/ LAMPADA VM 400W, REATOR TIPO
08.02.01 EXTERNO 400 W /220V ALTO FATOR DE POTENCIA, TECNOWATT UND 6,00 331194 19.871,64)  LABOR-180408
OU EQUIVALENTE.
08.03 ELETRODUTOS, CONEXOES E ACESSORIOS DE FIXACAO
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/2", MARCA REF.
08.03.01 KANAFLEX OU EQUIVALENTE M 32,00 18,52 592,64| LABOR-151137
08.04 CAIXAS DE PASSAGEM, QUADROS E DISJUNTORES
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 24 X
08.04.01 DIVISOES MODULARES, COM BARRAMENTO UND 1,00 384,39 384,39 LABOR-150308
08.04.02 DISJUNTOR BIPOLAR 16A - NORMA DIN UND 6,00 42,08 252,48 LABOR-151306
08.04.03 DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A - NORMA DIN UND 1,00 58,40 58,40| LABOR-151329
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS), TENSAO :
08.04.04 NOMINAL 175VCA, CORRENTE DE SURTO MAXIMA 40KA UND 400 110,00 440,00 ELE-001
08.05 SERVICOS DIVERSOS
ESCAVAGCAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50
08.05.01 M DE PROFUNDIDADE M3 4,95 39,66 196,32| LABOR-030101
ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE PLACA
08.05.02 VIBRATORIA COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL M3 489 2179 106,55 LABOR-030210
08.05.03 HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD - 5/8" X 2.40M UND 6,00 97,33 583,98/ LABOR-151506
CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO PARA CONEXAO
08.05.04 ENTRE CABO DE 16MM? A 35MM? E VERGALHAO ATE ¢3/8" REF.:| UND 6,00 22,26 133,56 ELE-002
TEL-583
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 19MM X 20 M, NUMERO 33 SCOTH OU
08.05.05 EQUIVALENTE UND 5,00 20,24 101,20| LABOR-150918
SUBTOTAL 08 29.605,40

Pagina3de4

Ana Cléudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




et

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONSTRUGAO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY - BOM DE BOLA I
Local: AV. PROFESSOR ALVARENGA APARICIO, BARRA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

LS: 134,87%

BDI: 20,30% - Equipamentos
27,64% - Servigos (materiais e instalagées)

PRAZO DA OBRA: 60 dias

DATA BASE: Julho/2015

PLANILHA ORCAMENTARIA

- PRECO PRECO -
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
TOTAL (R$)
C/ BDI
09 PINTURA
09.01 SOBRE PAREDES E FORROS
PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA
09.01.01 SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO,| M2 92,02 19,66 1.809,11| LABOR-190106
EM PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS
09.02 SOBRE PISOS
PINTURA COM TINTA A BASE DE RESINAS ACRILICAS, MARCAS DE
09.02.01 REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, SOBRE PISO DE[ M2 122,50 27,99 3.428,78| LABOR-190602
CONCRETO, A DUAS DEMAOS
PINTURA A BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
09.02.02 CORAL OU METALATEX, EM FAIXAS COM LARGURA DE 8 CM, PARA M 5,00 40,65 203,25/ LABOR-190604
DEMARCAGCAO DE QUADRA DE ESPORTES
SUBTOTAL 09 5.441,14
10 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS E INTERNOS
10.01 CAMPO BOM DE BOLA
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE TRAVE PARA FUTEBOL DE
10.01.01 TUBO DE FERRO GALVANIZADO 4", COM RECUO, REMOVIVEL,| UND 2,00 2.418,03 4.836,06 EQP-001
DIMENSOES OFICIAIS 5,00X2,20M
10.01.02 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDE PARA FUTEBOL UND 2,00 110,45 220,90 EQP-002
BANCO PARA RESERVA COM COBERTURA P/ CAMPO DE FUTEBOL
10.01.03 8 LUGARES BRANCA AZUL UND 2,00 8.461,84 16.923,68 EQP-003
INSTALAGAO DE BANCO PARA RESERVA COM COBERTURA P/
10.01.04 CAMPO DE FUTEBOL 8 LUGARES BRANCA AZUL UND 2,00 807,59 615,18 INS-001
10.02 DIVERSOS EXTERNOS
ALAMBRADO COM TELA FIO 12, MALHA DE 1", TUBOS DE FERRO
GALVANIZADO VERTICAIS DE 2" E TUBOS DE FERRO
10.02.01 GALVANIZADO HORIZONTAIS DE 1" SOLDADOS NAS PARTES| M2 839,28 164,95 138.439,24)  LABOR-200711
SUPERIOR E INFERIOR, INCLUSIVE PORTAO
10.03 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA
10.03.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS) M2 1.543,50 0,86 1.327,41| LABOR-200402
SUBTOTAL 10 162.362,47
TOTAL GERAL COM BDI 469.274,81
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