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ORÇAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO 06/05/15

Obra: Vestiário para Campo de Futebol 06/05/15

Local: Bairro de Fátima, Aracruz/ES Atualização: 07/07/15

Serviços % sobre total 

SERVIÇOS PRELIMINARES             22.631,89 13,50%
MOVIMENTO DE TERRA                  571,95 0,34%
INFRA-ESTRUTURA / SUPER-ESTRUTURA             18.047,16 10,74%
PAREDES E PAINÉIS             18.875,08 11,24%
ESQUADRIAS             14.002,41 8,35%
VIDROS                  700,53 0,42%
COBERTURA             15.525,29 9,23%
TETOS E FORROS               3.199,80 1,91%
REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS / EXTERNAS             25.458,00 15,17%
PISOS INTERNOS E EXTERNOS             11.629,24 6,92%
HIDRÁULICA, GÁS E INCÊNDIO             14.291,72 8,53%
APARELHOS, LOUÇAS E METAIS               6.581,51 3,91%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS               9.488,66 5,66%
PINTURA               6.816,35 4,07%
TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                    60,68 0,04%

TOTAL GLOBAL 167.880,27 100,00%

Elaborado por: Nayani 
Brune

Secretário: João Cleber Bianchi

Gerência: Ana Paula 
Baiôcco

Data plan.:
Data orç .:

Valor do sub-item
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ORÇAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO 06/05/15
Obra: Vestiário para Campo de Futebol 06/05/15

Local: Bairro de Fátima, Aracruz/ES Atualização: 07/07/15

Item Código Referência Serviço Un. Quant.
Preço total

 Preço total do item 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 10501 IOPES 05/2015 Locação de obra com gabarito de madeira m² 70,56 10,54 743,70 0,44%

1.2 20901 IOPES 05/2015 m² 10,00 455,88 4.558,80 2,72%

1.3 20911 IOPES 05/2015 1,00 782,65 782,65 0,47%

1.4 20712 IOPES 05/2015 m 20,00 30,06 601,20 0,36%

1.5 20713 IOPES 05/2015 m 20,00 344,27 6.885,40 4,10%

1.6 Composição m 20,00 94,49 1.889,80 1,13%

1.7 20305 IOPES 05/2015 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão PMA m² 8,00 274,20 2.193,60 1,31%

1.8 10402 IOPES 05/2015 Raspagem e limpeza do terreno (manual) m² 70,56 3,05 215,21 0,13%

1.9 AD 19.05.0450 (/) EMOP 05/15 m² 147,40 27,23 4.013,70 2,39%

1.10 20339 IOPES 05/2015 m² 88,50 8,45 747,83 0,45%

0,00 0,00 0,00%
Valor total do item 22.631,89 13,50%

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 30101 IOPES 05/2015 m³ 4,53 39,66 179,66 0,11%

2.2 30201 IOPES 05/2015 m³ 1,13 42,71 48,26 0,03%

2.3 30206 IOPES 05/2015 m³ 3,48 98,86 344,03 0,20%

Valor total do item 571,95 0,34%

3.0 INFRA-ESTRUTURA / SUPER-ESTRUTURA

3.1 40231 IOPES 05/2015 m³ 1,00 449,02 449,02 0,27%

3.2 40324 IOPES 05/2015 m³ 10,00 589,53 5.895,30 3,51%

3.3 40339 IOPES 05/2015 m² 20,00 96,76 1.935,20 1,15%

3.4 40243 IOPES 05/2015 kg 400,00 7,49 2.996,00 1,78%

3.5 40601 IOPES 05/2015 m² 70,56 95,97 6.771,64 4,03%

Valor total do item 18.047,16 10,74%

4.0 PAREDES E PAINÉIS

4.1 50602 IOPES 05/2015 m² 300,00 53,51 16.053,00 9,56%

4.2 50205 IOPES 05/2015 m² 6,95 374,50 2.602,78 1,55%

4.3 50301 IOPES 05/2015 m 30,00 7,31 219,30 0,13%

Valor total do item 18.875,08 11,24%

5.0 ESQUADRIAS
5.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA 0,00 0,00 0,00%

5.1.1 84839 SINAPI 05/2015 3,00 1.088,09 3.264,27 1,94%

5.1.2 84839 (Proporção) SINAPI 05/2015 1,00 816,07 816,07 0,49%

Elaborado por: Nayani Brune Secretário: João Cleber Bianchi

Gerência: Ana Paula Baiôcco

Data plan.:
Data orç .:

Preço unit. % sobre 
total

Barracão para escritório com sanitário, de chapa de 
compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e 
cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. 
de inspeção, conf. projeto (3 utilizações)

Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em 
madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m. und

Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", 
conf. espec. SAAE, incl. tubos e conexões para 
alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o 
padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)

Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo 
de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave 
de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão 
entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)

Rede de esgoto, conf. espec. SAAE, incl. tubos e 
conexões.

Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas 
trapezoidais de aco galvanizado (esp.: 0,50mm), inclusive 
duas demaos de pintura esmalte sintetico, na face 
externa, considerando a utilizacao das telhas 4 vezes e da 
moldura em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado). 

Locação de andaime metálico para trabalho em fachada 
de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, 
montagem e desmontagem

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 
m de profundidade

Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 
20 cm

Aterro para regularização do terreno em areia, inclusive 
adensamento hidráulico e fornecimento do material 
(máximo de 100m3)

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro 
com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 
2) - (5% de perdas já incluído no custo)

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 
MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)

Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 
12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, 
reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl 
material, corte, montagem, escoras em eucalipto e 
desforma)

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de 
armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

Laje pré-moldada para forro simples revestido, vão até 
3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck = 150Kg/cm2

Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. 
mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, 
cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 
10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm

Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada 
com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor 
cinza

Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck 
= 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma

PORTA DE MADEIRA MACICA REGIONAL 1A, 
MEXICANA, 80X210X3,5CM, COM ADUELAS E ALIZAR 
DE 1A, COM DOBRADICAS DE LATAO CROMADO COM 
ANEIS

und

PORTA DE MADEIRA MACICA REGIONAL 1A, 
MEXICANA, 60X210X3,5CM, COM ADUELAS E ALIZAR 
DE 1A, COM DOBRADICAS DE LATAO CROMADO COM 
ANEIS

und
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ORÇAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO 06/05/15
Obra: Vestiário para Campo de Futebol 06/05/15

Local: Bairro de Fátima, Aracruz/ES Atualização: 07/07/15

Item Código Referência Serviço Un. Quant.
Preço total

 Preço total do item 

Elaborado por: Nayani Brune Secretário: João Cleber Bianchi

Gerência: Ana Paula Baiôcco

Data plan.:
Data orç .:

Preço unit. % sobre 
total

5.1.3 61102 IOPES 05/2015 4,00 86,40 345,60 0,21%

5.2 ESQUADRIAS METÁLICAS 0,00 0,00 0,00%

5.2.1 71702 IOPES 05/2015 m² 6,24 386,20 2.409,89 1,44%

5.2.2 71704 IOPES 05/2015 m² 5,40 608,37 3.285,20 1,96%

5.2.3 71101 IOPES 05/2015 m² 9,60 404,31 3.881,38 2,31%

Valor total do item 14.002,41 8,35%

6.0 VIDROS

6.1 80102 IOPES 05/2015 Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura m² 6,24 78,59 490,40 0,29%

6.2 80201 IOPES 05/2015 m² 0,50 420,25 210,13 0,13%

Valor total do item 700,53 0,42%

7.0 COBERTURA

7.1 90102 IOPES 05/2015 m² 63,50 71,71 4.553,59 2,71%

7.2 90202 IOPES 05/2015 m² 63,50 43,17 2.741,30 1,63%

7.3 90301 IOPES 05/2015 m 47,69 86,74 4.136,63 2,46%

7.4 90310 IOPES 05/2015 Calha em PVC com largura de 40 cm m 19,10 44,35 847,09 0,50%

7.5 90301 IOPES 05/2015 m 37,43 86,74 3.246,68 1,93%

Valor total do item 15.525,29 9,23%

8.0 TETOS E FORROS 0,00 0,00

8.1 110210 IOPES 05/2015 Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado m² 61,17 52,31 3.199,80 1,91%

Valor total do item 3.199,80 1,91%

9.0 0,00 0,00

9.1 120101 IOPES 05/2015 m² 300,00 5,08 1.524,00 0,91%

9.2 120301 IOPES 05/2015 m² 300,00 24,38 7.314,00 4,36%

9.3 120236 IOPES 05/2015 m² 300,00 55,40 16.620,00 9,90%

Valor total do item 25.458,00 15,17%

10.0 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 0,00 0,00

10.1 130109 IOPES 05/2015 m² 61,17 55,50 3.394,94 2,02%

10.2 130230 IOPES 05/2015 m² 61,17 95,51 5.842,35 3,48%

10.3 190602 IOPES 05/2015 m² 61,17 27,99 1.712,15 1,02%

10.4 130317 IOPES 05/2015 Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm m 10,00 67,98 679,80 0,40%

Valor total do item 11.629,24 6,92%

11.0 HIDRÁULICA, GÁS E INCÊNDIO 0,00 0,00

11.1 141410 IOPES 05/2015 m 24,00 17,30 415,20 0,25%

11.2 141411 IOPES 05/2015 m 32,00 23,03 736,96 0,44%

11.3 141413 IOPES 05/2015 m 30,00 34,65 1.039,50 0,62%

11.4 141906 IOPES 05/2015 m 28,00 25,12 703,36 0,42%

11.5 141907 IOPES 05/2015 m 12,00 32,27 387,24 0,23%

11.6 141908 IOPES 05/2015 m 15,00 45,30 679,50 0,40%

Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo yale und

Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, 
linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e 
contramarco, exclusive vidro

Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 
25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e 
contramarco

Tela de proteção de arame galvanizado 1/2" fio 12, com 
quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/2" e cantoneira 
de ferro 1/2" x 1/2" x1/8", (Proteção da janela de Alumínio)

Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa 
compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", 
fixado com parafusos cromados

Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para 
telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com 
pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, 
exclusive telhas

Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 
6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação

Chapim de concreto armado Fck=15 MPa, nas dimensões 
de 30x5 cm, moldado "in loco"

Rufo de concreto armado Fck=15 MPa, nas dimensões de 
30x5 cm, moldado "in loco"

REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS / 
EXTERNAS

Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou 
grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm

Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e 
areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 
20 mm

Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x44cm, 
ref. de cor OVIEDO PURO BRANCO Biancogres/equiv. 
assentado com argamassa de cimento colante, inclusive 
rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte

Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não 
estrutural, espessura de 8 cm

Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de 
qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica 
em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-
derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm

Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de 
concreto, a duas demãos

Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), 
inclusive conexões

Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), 
inclusive conexões

Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), 
inclusive conexões

Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, 
diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões

Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, 
diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões

Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, 
diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões
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ORÇAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO 06/05/15
Obra: Vestiário para Campo de Futebol 06/05/15

Local: Bairro de Fátima, Aracruz/ES Atualização: 07/07/15

Item Código Referência Serviço Un. Quant.
Preço total

 Preço total do item 

Elaborado por: Nayani Brune Secretário: João Cleber Bianchi

Gerência: Ana Paula Baiôcco

Data plan.:
Data orç .:

Preço unit. % sobre 
total

11.7 141909 IOPES 05/2015 m 104,00 51,91 5.398,64 3,22%

11.8 170321 IOPES 05/2015 1,00 48,99 48,99 0,03%

11.9 170320 IOPES 05/2015 3,00 36,45 109,35 0,07%

11.10 170322 IOPES 05/2015 1,00 64,94 64,94 0,04%

11.11 170317 IOPES 05/2015 7,00 55,40 387,80 0,23%

11.12 170550 IOPES 05/2015 1,00 1.257,82 1.257,82 0,75%

11.13 142107 IOPES 05/2015 Ralo sifonado em PVC 100x100mm, com grelha PVC 7,00 42,50 297,50 0,18%

11.14 141101 IOPES 05/2015 3,00 395,43 1.186,29 0,71%

11.15 141111 IOPES 05/2015 3,00 526,21 1.578,63 0,94%

Valor total do item 14.291,72 8,53%

12.0 APARELHOS, LOUÇAS E METAIS 0,00 0,00

12.1 170116+170345 IOPES 05/2015 3,00 548,09 1.644,27 0,98%

12.2 170115 IOPES 05/2015 1,00 221,58 221,58 0,13%

12.3 170101 IOPES 05/2015 2,00 367,60 735,20 0,44%

12.4 170220 IOPES 05/2015 Bancada de granito com espessura de 2 cm m² 7,77 311,88 2.423,31 1,44%

12.5 170538 IOPES 05/2015 6,00 19,52 117,12 0,07%

12.6 180809 IOPES 05/2015 1,00 71,21 71,21 0,04%

12.7 170304 IOPES 05/2015 3,00 68,57 205,71 0,12%

12.8 170111 IOPES 05/2015 3,00 63,17 189,51 0,11%

12.9 170119 IOPES 05/2015 10,00 42,33 423,30 0,25%

12.10 170118 IOPES 05/2015 10,00 55,03 550,30 0,33%

Valor total do item 6.581,51 3,91%

13.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13.1 141101 IOPES 05/2015 1,00 395,43 395,43 0,24%

13.2 151401 IOPES 05/2015 m 115,00 3,74 430,10 0,26%

13.3 151402 IOPES 05/2015 m 85,00 4,42 375,70 0,22%

13.4 151421 IOPES 05/2015 m 68,00 12,65 860,20 0,51%

13.5 151805 IOPES 05/2015 1,00 334,94 334,94 0,20%

13.6 151812 IOPES 05/2015 2,00 165,55 331,10 0,20%

13.7 151811 IOPES 05/2015 2,00 150,12 300,24 0,18%

13.8 151803 IOPES 05/2015 1,00 143,66 143,66 0,09%

13.9 151801 IOPES 05/2015 9,00 140,43 1.263,87 0,75%

Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, 
diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões

Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") und

Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") und

Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") und

Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm 
(3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol und

Reservatório de fibra de vidro 2000L, inclusive peça de 
apoio 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia

und

und

Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, 
dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 
5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco 
e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e 
enchimento

und

Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 
60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de 
concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco 
impermeabilizado, incl. escavação e reaterro

und

Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios 
para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal 
Standard, com assento plástico inclusive válvula de 
descarga com canopla cromada de 32mm (11/4"), marcas 
de referência Fabrimar, Deca ou Docol

und

Cuba louça de embutir completa, marcas de referência 
Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula e sifão, 
exclusive torneira

und

Lavatório de louça branca com coluna, marcas de 
referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, 
válvula e engates cromados, exclusive torneira.

und

Chuveiro frio de PVC, marcas de referência Atlas, Cipla ou 
Akros und

Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona und

Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, 
marcas de referência Fabrimar, Deca ou Doco

und

Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência 
Deca, Celite ou Ideal Standard. und

Cabide de louça branca com um gancho, marcas de 
referência Deca, Celite ou Ideal Standard und

Saboneteira de louça branca de 7,5 x 15 cm, marcas de 
referência Deca, Celite ou Ideal Standard und

Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, 
dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 
5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco 
e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e 
enchimento

und

Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, 
seção de 1.5 mm2

Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, 
seção de 2.5 mm2 

Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 
0.6/1000V - 70º, seção de 16.0 mm2

Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - 
considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive 
conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e 
caixa estampada 4x2" (1 und)

und

Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples e 1 
tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando 
eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), 
fio isolado PVC de 2.5mm2 (22.9m) e caixa estampada 
4x2" (1 und)

und

Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada 
dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto 
PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado 
PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa estampada 4x2" (1 und)

und

Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando 
eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), 
fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 
4x2" (1 und)

und

Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto 
PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado 
PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)

und



5/7 Pl 055 - Vestiário em Campo de Futebol, Bairro de Fátima - Base 05.2015.xls

ORÇAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO 06/05/15
Obra: Vestiário para Campo de Futebol 06/05/15

Local: Bairro de Fátima, Aracruz/ES Atualização: 07/07/15

Item Código Referência Serviço Un. Quant.
Preço total

 Preço total do item 

Elaborado por: Nayani Brune Secretário: João Cleber Bianchi

Gerência: Ana Paula Baiôcco

Data plan.:
Data orç .:

Preço unit. % sobre 
total

13.10 150306 IOPES 05/2015 1,00 319,85 319,85 0,19%

13.11 151301 IOPES 05/2015 Disjuntor monopolar 16 A - Norma DIN 3,00 15,41 46,23 0,03%

13.12 151336 IOPES 05/2015 Disjuntor DR bipolar 20A, corrente nominal 30 mA 1,00 112,48 112,48 0,07%

13.13 151327 IOPES 05/2015 Disjuntor tripolar 20 A - Norma DIN 1,00 58,40 58,40 0,03%

13.14 151132 IOPES 05/2015 m 65,00 7,08 460,20 0,27%

13.15 180202 IOPES 05/2015 Tomada 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2" 1,00 27,91 27,91 0,02%

13.16 151703 IOPES 05/2015 1,00 2.035,67 2.035,67 1,21%

13.17 180207 IOPES 05/2015 2,00 28,78 57,56 0,03%

13.18 180208 IOPES 05/2015 2,00 37,44 74,88 0,04%

13.19 180115 IOPES 05/2015 1,00 42,86 42,86 0,03%

13.20 180101 IOPES 05/2015 4,00 88,37 353,48 0,21%

13.21 180102 IOPES 05/2015 4,00 91,53 366,12 0,22%

13.22 151004 IOPES 05/2015 1,00 211,70 211,70 0,13%

13.23 150701 IOPES 05/2015 m 10,00 39,66 396,60 0,24%

13.24 160303 IOPES 05/2015 2,00 244,74 489,48 0,29%

Valor total do item 9.488,66 5,66%

14.0 PINTURA

14.1 190203 IOPES 05/2015 m² 300,00 18,67 5.601,00 3,34%

14.2 190301 IOPES 05/2015 m² 25,20 15,88 400,18 0,24%

14.3 190302 IOPES 05/2015 m² 25,20 19,67 495,68 0,30%

14.4 190417 IOPES 05/2015 m² 19,20 16,64 319,49 0,19%

Valor total do item 6.816,35 4,07%

15.0 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

15.1 200402 IOPES 05/2015 Limpeza geral de obras m² 70,56 0,86 60,68 0,04%

Valor total do item 60,68 0,04%

TOTAL GERAL DA OBRA 167.880,27 100,00%
Observação:
1)  Preços unitários base na planilha de custos referenciais: IOPES (05/2015) e SINAPI (05/2015) .

2) BDI incluso = 27,64% (Leis Sociais 134,87%)

3) Prazo estimado para execução da obra = 120 dias

4) Os valores correspondentes a aquisição, carga, transporte e descarga dos materiais, custo da mão de obra e de equipamentos, quando não explicitados, estão incluídos nos preços unitários.

Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 
divisões modulares com barramento

und

und

und

und

Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência 
TIGRE

und

Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada 
aérea, a 4 fios, carga instalada de 15001 até 26000W, 
instalada em muro

und

Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 
2 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha 
branca, com placa 4x2"

und

Interruptor de duas teclas simples 10A/250V e uma 
tomada 2 polos universal 10A/250V, com placa 4x2" und

Luminária tipo globo de plástico 9x4", inclusive plafonier und

Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20W, completa, 
c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de 
potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 
20W-127V

und

Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, 
c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de 
potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 
40W-127V

und

Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 
furos 10x20x20cm, dimensão de 50x50x50cm, com 
revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de 
concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm

und

Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo 
de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para 
profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 
cm, para 1 eletroduto

Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 
6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm

und

Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, 
Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, sobre 
concreto ou blocos de concreto, a três demãos

Emassamento de esquadrias de madeira, com duas 
demãos de massa à base de óleo, marcas de referência 
Suvinil, Coral ou Metalatex

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência 
Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco 
nivelador, em madeira, a duas demãos

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência 
Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive 
fundo anticorrosivo a uma demão, em metal



COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ITEM: 1.6
SERVIÇO: Rede de esgoto, conf. espec. SAAE, incl. tubos e conexões. UNIDADE: m

A - Mão de Obra

Item Código Referência Discriminação Unidade Custo

 01 10101  Ajudante  h                10,97          1,10            12,07 

 02 10118  Encanador  h                13,01          1,10            14,31 

 03 10146  Servente  h                  9,56          2,00            19,12 

 A - Custo Total de Mão de Obra:                                                         45,50 
 B – Equipamentos 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Custo 

                 -   
                 -   

 B - Custo Total de Equipamentos:                                                               -   
 C – Materiais 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Custo 

 04 00006106                12,67 1,000            12,67 

 05 62543                  6,01 1,000              6,01 

 06 62533  m                  8,95 1,100              9,85 

                 -   
 C - Custo Total de Materiais:                                                         28,53 

 D – Outros 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Custo 

 D - Custo Total de Outros:                                                               -   
 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Item  Descrição  Custo 
 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]            45,50 
 A1  Encargos Sociais (já incluídos) 134,87%
 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]                  -   
 C  Materiais  [transportar subtotal C]            28,53 
 D  Outros  [transportar subtotal D]                  -   

 Preço Unitário :            74,03 

Preço por 
Unidade

Fator de 
Utilização

 IOPES 
05/15 

 IOPES 
05/15 

 IOPES 
05/15 

Preço por 
Unidade

Fator de 
Utilização

Preço por 
Unidade

Fator de 
Utilização

 SINAPI 
05/15 

selim PVC 90º c/ trava nbr 
10569 p/ rede coletora 
esgoto DN 150x100mm

unid

 IOPES 
05/15 

 JOELHO 90° de PVC para 
esgoto 100 mm unid

 IOPES 
05/15 

 Tubo de PVC para 
esgoto100mm  

Preço por 
Unidade

Fator de 
Utilização
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: Vestiário para Campo de Futebol

Local: Bairro de Fátima, Aracruz/ES

ITEM SERVIÇO
VALORES DO ITEM EVOLUÇÃO   DA  OBRA

R$ % 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias

1 SERVIÇOS PRELIMINARES            22.631,89 13,50% 22.631,89 0,00 0,00 0,00
100%

2 MOVIMENTO DE TERRA                 571,95 0,34% 257,38 314,57 0,00 0,00
45% 55%

3 INFRA-ESTRUTURA / SUPER-ESTRUTURA            18.047,16 10,74% 7.218,86 9.023,58 1.804,72 0,00
40% 50% 10%

4 PAREDES E PAINÉIS            18.875,08 11,24% 1.887,51 11.325,05 5.662,52 0,00
10% 60% 30%

5 ESQUADRIAS            14.002,41 8,35% 0,00 2.800,48 11.201,93 0,00
20% 80%

6 VIDROS                 700,53 0,42% 0,00 70,05 630,48 0,00
10% 90%

7 COBERTURA            15.525,29 9,23% 0,00 2.328,79 10.091,44 3.105,06
15% 65% 20%

8 TETOS E FORROS              3.199,80 1,91% 0,00 1.279,92 1.599,90 319,98
40% 50% 10%

9            25.458,00 15,17% 0,00 6.364,50 8.910,30 10.183,20

25% 35% 40%
10 PISOS INTERNOS E EXTERNOS            11.629,24 6,92% 0,00 0,00 6.977,54 4.651,70

60% 40%
11 HIDRÁULICA, GÁS E INCÊNDIO            14.291,72 8,53% 2.143,76 5.716,69 5.002,10 1.429,17

15% 40% 35% 10%
12 APARELHOS, LOUÇAS E METAIS              6.581,51 3,91% 0,00 1.974,45 3.948,91 658,15

30% 60% 10%
13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS              9.488,66 5,66% 1.423,30 3.795,46 3.321,03 948,87

15% 40% 35% 10%
14 PINTURA              6.816,35 4,07% 0,00 0,00 2.726,54 4.089,81

40% 60%
15 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                   60,68 0,04% 0,00 0,00 0,00 60,68

100%

TOTAL GERAL          167.880,27 100,00%
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$ 35.562,70 44.993,54 61.877,41 25.446,62

PORCENTAGEM  % 21,18% 26,80% 36,86% 15,16%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS  R$ 35.562,70 80.556,24 142.433,65 167.880,27

PORCENTAGEM ACUMULADO % 21,18% 47,98% 84,84% 100,00%

REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS / 
EXTERNAS
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