SECRETARIA
DE OBRAS
E INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ www.aracruz.es.gov.br

Elaborado por: Nayani
Brune

Geréncia: Ana Paula

Secretario: Jodo Cleber Bianchi

_ Baidcco

ORCAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUGAO Data plan.: 06/05/15
Obra: Vestiario para Campo de Futebol Data org . 06/05/15
Local: Bairro de Fatima, Aracruz/ES Atualizagao: 07/07/15

Servigos Valor do sub-item % sobre total

SERVICOS PRELIMINARES 22.631,89 13,50%
MOVIMENTO DE TERRA 571,95 0,34%
INFRA-ESTRUTURA / SUPER-ESTRUTURA 18.047,16 10,74%
PAREDES E PAINEIS 18.875,08 11,24%
ESQUADRIAS 14.002,41 8,35%
VIDROS 700,53 0,42%
COBERTURA 15.525,29 9,23%
TETOS E FORROS 3.199,80 1,91%
REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS / EXTERNAS 25.458,00 15,17%
PISOS INTERNOS E EXTERNOS 11.629,24 6,92%
HIDRAULICA, GAS E INCENDIO 14.291,72 8,53%
APARELHOS, LOUCAS E METAIS 6.581,51 3,91%
INSTALAGOES ELETRICAS 9.488,66 5,66%
PINTURA 6.816,35 4,07%
TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA 60,68 0,04%
TOTAL GLOBAL 167.880,27 100,00%
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1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 10501 IOPES 05/2015 Locag&o de obra com gabarito de madeira| m? 70,56 10,54 743,70 0,44%
Barracdo para escritério com sanitario, de chapa de
compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e
12 20901 IOPES 05/2015 cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. m? 10,00 455,88 4.558,80 2,72%
de inspegao, conf. projeto (3 utilizagdes)
Reservatério de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em
1.3 20911 IOPES 05/2015 madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m. und 1,00 782,65 782,65 0,47%
Rede de agua com padrdo de entrada d'agua diam. 3/4",
conf. espec. SAAE, incl. tubos e conexdes para
14 20712 IOPES 05/2015 alimentagao, distribuicdo, extravasor e limpeza, cons. o m 20,00 30,06 601,20 0.36%
padrdo a 25m, conf. projeto (1 utilizagéo)
Rede de luz, incl. padréo entrada de energia trifés., cabo
15 20713 IOPES 05/2015 |4 ligagdo até barracGes, guadro de distrib., disj. e chave| o\ | 990 | 34427 | 6.88540 410%
de forga (quando necessario), cons. 20m entre padrao
entrada e QDG, conf. projeto (1 utilizagdo)
- Rede de esgoto, conf. espec. SAAE, incl. tubos e
1.6 Composigao conexdes. m 20,00 94,49 1.889,80 1,13%
1.7 20305 IOPES 05/2015| Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrdo PMA| m? 8,00 274,20 2.193,60 1,31%
1.8 10402 IOPES 05/2015 Raspagem e limpeza do terreno (manual)| m? 70,56 3,05 215,21 0,13%
Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas
trapezoidais de aco galvanizado (esp.: 0,50mm), inclusive
1.9 AD 19.05.0450 (/) EMOP 05/15 |duas demaos de pintura esmalte sintetico, na face| m? 147,40 27,23 4.013,70 2,39%
externa, considerando a utilizacao das telhas 4 vezes e da
moldura em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado).
Locagdo de andaime metdlico para trabalho em fachada
1.10 20339 IOPES 05/2015 |de edifico (aluguel de 1 m? por 1 més) inclusive frete,| m? 88,50 8,45 747,83 0,45%
montagem e desmontagem
0,00 0,00 0,00%
Valor total do item 22.631,89 13,50%
2.0 MOVIMENTO DE TERRA
Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50
21 30101 IOPES 05/2015 m de profundidade m? 4,53 39,66 179,66 0,11%
20 30201 |OPES 05/2015 2R§actr$]rro apiloado de cavas de fundagdo, em camadas de me 113 42,71 48.26 0,03%
Aterro para regularizagdo do terreno em areia, inclusive
23 30206 IOPES 05/2015 |adensamento hidraulico e fornecimento do material| m? 3,48 98,86 344,03 0,20%
(maximo de 100m3)
Valor total do item 571,95 0,34%
3.0 INFRA-ESTRUTURA / SUPER-ESTRUTURA
Fornecimento, preparo e aplicacdo de concreto magro
3.1 40231 IOPES 05/2015 [com consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e| m? 1,00 449,02 449,02 0,27%
2) - (5% de perdas ja incluido no custo)
Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto Fck=25
3.2 40324 IOPES 05/2015 MPa (brita 1 & 2) - (5% de perdas & incluido no custo) m? 10,00 589,53 5.895,30 3,51%
Forma de chapas madeira compensada resinada, esp.
12mm, levando-se em conta a utilizagdo 3 vezes,
3.3 40339 IOPES 05/2015 |reforgadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl| m? 20,00 96,76 1.935,20 1,15%
material, corte, montagem, escoras em eucalipto e
desforma)
Fornecimento, dobragem e colocagdo em forma, de
3.4 40243 IOPES 05/2015 armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm kg | 400,00 7,49 2.996,00 1,78%
Laje pré-moldada para forro simples revestido, vao até
3.5 40601 IOPES 05/2015 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fok = 150Kg/cm2 m? 70,56 95,97 6.771,64 4,03%
Valor total do item 18.047,16 10,74%
4.0 PAREDES E PAINEIS
Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, ¢/ resist.
minimo a compres. 2.5 MPa, assent. ¢/ arg. de cimento,
41 50602 IOPES 05/2015 cal hidratada CH1 e areia no trago 1:0.5:8 esp. das juntas m? 300,00 53,51 16.053,00 9.56%
10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm
Diviséria de granito com 3 cm de espessura, assentada
4.2 50205 IOPES 05/2015 |com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, na cor| m? 6,95 374,50 2.602,78 1,55%
cinza
Vergal/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck
4.3 50301 IOPES 05/2015 | _ 15 MPa, inclusive forma, armaéo e desforma m 30,00 7,31 219,30 0,13%
Valor total do item 18.875,08 11,24%
5.0 ESQUADRIAS
5.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA 0,00 0,00 0,00%
PORTA DE MADEIRA MACICA REGIONAL 1A,
MEXICANA, 80X210X3,5CM, COM ADUELAS E ALIZAR
511 84839 SINAPI 05/2015 DE 1A, COM DOBRADICAS DE LATAO GROMADO GOM und 3,00 1.088,09 3.264,27 1,94%
ANEIS
PORTA DE MADEIRA MACICA REGIONAL 1A,
512 | 84839 (Proporgdo) |SINAPI05/2015| MEXICANA, 60X210X3,5CM, COM ADUELAS E ALIZAR| 4| 109 | g1607 | 816,07 0,49%

DE 1A, COM DOBRADICAS DE LATAO CROMADO COM
ANEIS
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51.3 61102 IOPES 05/2015 |Fechadura com maganeta tipo alavanca e chave tipo yale | und 4,00 86,40 345,60 0,21%
5.2 ESQUADRIAS METALICAS 0,00 0,00 0,00%
Bascula para vidro em aluminio anodizado cor natural,
521 71702 IOPES 05/2015 |linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e| m? 6,24 386,20 2.409,89 1,44%
contramarco, exclusive vidro
Porta de abrir tipo veneziana em aluminio anodizado, linha
522 71704 IOPES 05/2015 |25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e| m? 5,40 608,37 3.285,20 1,96%
contramarco
Tela de protegdo de arame galvanizado 1/2" fio 12, com
523 71101 IOPES 05/2015 |[quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/2" e cantoneira| m? 9,60 404,31 3.881,38 2,31%
de ferro 1/2" x 1/2" x1/8", (Protegdo da janela de Aluminio)
Valor total do item 14.002,41 8,35%
6.0 VIDROS
6.1 80102 IOPES 05/2015 Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura| m? 6,24 78,59 490,40 0,29%
Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa
6.2 80201 IOPES 05/2015 [compensada 10 mm, moldura de aluminio em perfil L 3/4",| m? 0,50 420,25 210,13 0,13%
fixado com parafusos cromados
Valor total do item 700,53 0,42%
7.0 COBERTURA
Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para
telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com
71 90102 IOPES 052015 pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, m? 63,50 7.n 4.553,59 211%
exclusive telhas
Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento
72 90202 IOPES 05/2015 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessorios de fixagdo m? 63,50 43,17 2.741,30 1,63%
73 90301 |OPES 05/2015 Chapim de concreto a'[mado fck=15 MPa, nas dimensdes m 47,69 86,74 4.136,63 2.46%
de 30x5 cm, moldado "in loco'
7.4 90310 IOPES 05/2015 Calha em PVC com largura de 40 cm| m 19,10 44,35 847,09 0,50%
Rufo de concreto armado Fck=15 MPa, nas dimensoes de
75 90301 IOPES 05/2015 305 cm, moldado "in loco" m 37,43 86,74 3.246,68 1,93%
Valor total do item 15.525,29 9,23%
8.0 TETOS E FORROS 0,00 0,00
8.1 110210 IOPES 05/2015 Forro PVC branco L = 20 c¢m, frisado, colocado| m? 61,17 52,31 3.199,80 1,91%
Valor total do item 3.199,80 1,91%
REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS /
9.0 EXTERNAS 0.00 0,00
Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou
9.1 120101 IOPES 05/2015 grossa lavada, no trago 1:3, espessura 5 mm m2 | 300,00 5,08 1.524,00 0,91%
Embogo de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e
9.2 120301 IOPES 05/2015 |areia média ou grossa lavada no trago 1:0.5:6, espessura| m? 300,00 24,38 7.314,00 4,36%
20 mm
Ceramica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x44cm,
ref. de cor OVIEDO PURO BRANCO Biancogres/equiv.
93 120236 IOPES 05/2015 assentado com argamassa de cimento colante, inclusive m? 300,00 55.40 16.620,00 9,90%
rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte
Valor total do item 25.458,00 15,17%
10.0 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 0,00 0,00
Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto néo
10.1 130109 IOPES 05/2015 estrutural, espessura de 8 cm m? 61,17 55,50 3.394,94 2,02%
Piso argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equiv de
qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plastica
102 130230 IOPES 0512015 em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti- m* 61,17 95,51 5.842.35 3,48%
derrapante mecanizado, inclusive regularizagdo e=3.0cm
Pintura com tinta a base de resinas acrilicas, marcas de
10.3 190602 IOPES 05/2015 |referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de| m? 61,17 27,99 1.712,15 1,02%
concreto, a duas demaos
10.4 130317 IOPES 05/2015 Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm| m 10,00 67,98 679,80 0,40%
Valor total do item 11.629,24 6,92%
11.0 HIDRAULICA, GAS E INCENDIO 0,00 0,00
Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 25mm (3/4"),
1.1 141410 IOPES 05/2015 inclusive conexdes m 24,00 17,30 415,20 0,25%
Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 32mm (1"),
11.2 141411 IOPES 05/2015 inclusive conexaes m 32,00 23,03 736,96 0,44%
11.3 141413 IOPES 05/2015 | ' ubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 50mm (11/2").| ., | 39 09 34,65 1.039,50 0,62%
inclusive conexdes
Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto,
1.4 141906 IOPES 05/2015 diametro 40mm (1 1/2"), inclusive conexdes m 28,00 25,12 703,36 0,42%
Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto,
11.5 141907 IOPES 05/2015 diametro 50mm (2"), inclusive conexdes m 12,00 32,27 387,24 0,23%
11.6 141908 IOPES 05/2015 | TUP0 de PVC rigido soldavel branco, para esgofo,| ., | 4509 45,30 679,50 0,40%

didametro 75mm (3"), inclusive conexdes
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1.7 141909 IOPES 05/2015 | TUP0 de PVC rigido solddvel branco, para esgoto,| .. | 10400 | 51,91 5.398,64 3,22%
l diametro 100mm (4"), inclusive conexdes ! ’ U e
11.8 170321 IOPES 05/2015 |Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") und 1,00 48,99 48,99 0,03%
11.9 170320 IOPES 05/2015 |Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") und 3,00 36,45 109,35 0,07%
11.10 170322 IOPES 05/2015 |Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") und 1,00 64,94 64,94 0,04%
11.11 170317 IOPES 05/2015 | Registro de presso com canopla cromada diam. 20mm| 4 | 749 55,40 387,80 0,23%
. (3/4"), marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol ’ ’ ’ ’
Reservatério de fibra de vidro 2000L, inclusive pega de
11.12 170550 IOPES 05/2015 apoio 6x16 cm, exclusive flanges ¢ tomeira de béia und 1,00 1.257,82 1.257,82 0,75%
11.13 142107 IOPES 05/2015 Ralo sifonado em PVC 100x100mm, com grelha PVC| und 7,00 42,50 297,50 0,18%
Caixas de inspegao de alv. blocos concreto 9x19x39cm,
dim, 60x60cm e Hmax = 1m, com tampa de conc. esp.
11.14 141101 IOPES 05/2015 |5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. ¢/ chapisco| und 3,00 395,43 1.186,29 0,71%
e reboco impermeabilizado, incl. escavagao, reaterro e
enchimento
Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim.
60x60cm e Hmax=1m, ¢/ tampa em ferro fundido, lastro de
11.15 141111 IOPES 05/2015 concreto esp. 10cm, revest. int. ¢/ chapisco e reboco und 3,00 526,21 1.578,63 0,94%
impermeabilizado, incl. escavagéo e reaterro
Valor total do item 14.291,72 8,53%
12.0 APARELHOS, LOUCAS E METAIS 0,00 0,00
Vaso sanitario padrdo popular completo com acessérios
para ligagdo, marcas de referéncia Deca, Celite ou Ideal
121 170116+170345 IOPES 05/2015 |Standard, com assento plastico inclusive valvula de| und 3,00 548,09 1.644,27 0,98%
descarga com canopla cromada de 32mm (11/4"), marcas
de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol
Cuba louga de embutir completa, marcas de referéncia
12.2 170115 IOPES 05/2015 |Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. vélvula e siféo,| und 1,00 221,58 221,58 0,13%
exclusive torneira
Lavatério de louga branca com coluna, marcas de
12.3 170101 IOPES 05/2015 |referéncia Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifdo,| und 2,00 367,60 735,20 0,44%
vélvula e engates cromados, exclusive torneira.
12.4 170220 IOPES 05/2015 Bancada de granito com espessura de 2 cm| m? 7,77 311,88 2.423,31 1,44%
125 170538 |OPES 05/2015 gErL:)vselro frio de PVC, marcas de referéncia Atlas, Cipla ou und 6,00 19,52 117,12 0,07%
12.6 180809 IOPES 05/2015 |Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona und 1,00 71,21 71,21 0,04%
Torneira pressdo cromada diam. 1/2" para lavatério,
12.7 170304 IOPES 05/2015 marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Doco und 3,00 68,57 205,71 0,12%
Papeleira de louga branca, 15x15cm, marcas de referéncia
12.8 170111 IOPES 05/2015 Deca, Celite ou Ideal Standard. und 3,00 63,17 189,51 0,11%
Cabide de louga branca com um gancho, marcas de
129 170119 IOPES 05/2015 referéncia Deca. Celite ou Ideal Standard und 10,00 42,33 423,30 0,25%
Saboneteira de louga branca de 7,5 x 15 cm, marcas de
12.10 170118 IOPES 05/2015 referéncia Deca, Celite ou Ideal Standard und 10,00 55,03 550,30 0,33%
Valor total do item 6.581,51 3,91%
13.0 INSTALACOES ELETRICAS
Caixas de inspegdo de alv. blocos concreto 9x19x39cm,
dim, 60x60cm e Hmax = 1m, com tampa de conc. esp.
13.1 141101 IOPES 05/2015 |5¢m, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. ¢/ chapisco| und 1,00 395,43 395,43 0,24%
e reboco impermeabilizado, incl. escavagdo, reaterro e
enchimento
132 151401 |OPES 05/2015 Fio ~de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, m 115,00 374 430,10 0.26%
segdo de 1.5 mm2
Fio de cobre termoplastico, com isolamento para 750V,
13.3 151402 IOPES 05/2015 secio de 2.5 mm2 m 85,00 4,42 375,70 0,22%
Fio ou cabo de cobre termoplastico, com isolamento para
134 151421 IOPES 05/2015 0.6/1000V - 70°, segdo de 16.0 mm2 m 68,00 12,65 860,20 0,51%
Ponto padrdo de tomada para chuveiro elétrico -
considerando eletroduto PVC rigido de 3/4" inclusive
135 151805 IOPES 05/2015 conexdes (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e und 1,00 334,94 334,94 0,20%
caixa estampada 4x2" (1 und)
Ponto padrdo de interruptor de 2 teclas simples e 1
tomada dois polos mais terra 10A/250V - considerando
13.6 151812 IOPES 05/2015 |eletroduto PVC rigido de 3/4" inclusive conexdes (4.5m),| und 2,00 165,55 331,10 0,20%
fio isolado PVC de 2.5mm2 (22.9m) e caixa estampada
4x2" (1 und)
Ponto padrédo de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada
dois pdlos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto o
137 151811 IOPES 05/2015 PVC rigido de 3/4" inclusive conexdes (4.5m), fio isolado und 2,00 150,12 300,24 0.18%
PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa estampada 4x2" (1 und)
Ponto padrdo de tomada 2 pdlos mais terra - considerando
eletroduto PVC rigido de 3/4" inclusive conexdes (5.0m),
13.8 151803 IOPES 05/2015 fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada und 1,00 143,66 143,66 0,09%
4x2" (1 und)
Ponto padrdo de luz no teto - considerando eletroduto
13.9 151801 IOPES 05/2015 |PVC rigido de 3/4" inclusive conexdes (4.5m), fio isolado| und 9,00 140,43 1.263,87 0,75%

PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)
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13.10 150306 IOPES 05/2015 |Quadro de distribuigdo de energia, de embutir, com 12|,y | 4 g9 319,85 319,85 0,19%
divisdes modulares com barramento
13.11 151301 IOPES 05/2015 Disjuntor monopolar 16 A - Norma DIN| und 3,00 15,41 46,23 0,03%
13.12 151336 IOPES 05/2015 Disjuntor DR bipolar 20A, corrente nominal 30 mA | und 1,00 112,48 112,48 0,07%
13.13 151327 IOPES 05/2015 Disjuntor tripolar 20 A - Norma DIN| und 1,00 58,40 58,40 0,03%
13.14 151132 IOPES 05/2015 | Sietroduto flexivel corugado 3/4%, marca de referéncia) | g5 7,08 460,20 0,27%
13.15 180202 IOPES 05/2015 Tomada 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2"| und 1,00 27,91 27,91 0,02%
Padrdo de entrada de energia elétrica, trifasico, entrada
13.16 151703 IOPES 05/2015 |aérea, a 4 fios, carga instalada de 15001 até 26000W,| und 1,00 2.035,67 2.035,67 1,21%
instalada em muro
Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada
13.17 180207 IOPES 05/2015 |2 polos 10A/250V, padrédo brasileiro, NBR 14136, linha| und 2,00 28,78 57,56 0,03%
branca, com placa 4x2"
Interruptor de duas teclas simples 10A/250V e uma
13.18 180208 IOPES 05/2015 tomada 2 polos universal 10A/250V, com placa 4x2" und 2,00 37,44 74,88 0,04%
13.19 180115 IOPES 05/2015 |Luminaria tipo globo de plastico 9x4", inclusive plafonier und 1,00 42,86 42,86 0,03%
Luminaria p/ duas lampadas fluorescentes 20W, completa,
c/ reator duplo-127V partida rapida e alto fator de
13.20 180101 IOPES 05/2015 poténcia, soquete antivibratério e lampada fluorescente und 4,00 88,37 353,48 0.21%
20W-127V
Luminaria p/ duas lampadas fluorescentes 40W, completa,
c/ reator duplo-127V partida rapida e alto fator de
13.21 180102 IOPES 05/2015 poténcia, soquete antivibratorio e lampada fluorescente und 4,00 91,53 366,12 0.22%
40W-127V
Caixa de passagem de alvenaria de blocos ceramicos 10
furos 10x20x20cm, dimensdo de 50x50x50cm, com
13.22 151004 IOPES 05/2015 revestimento intemo em chapisco e rebaco, tampa de und 1,00 211,70 211,70 0,13%
concreto esp. 5¢cm e lastro de brita 5cm
Envelopamento de concreto simples com consumo minimo
de cimento de 250kg/m3, inclusive escavagdo para o,
1323 150701 IOPES 05/2015 profundidade minima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 m 10,00 39,66 396,60 0.24%
cm, para 1 eletroduto
Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu o,
13.24 160303 IOPES 05/2015 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm und 2,00 244,74 489,48 0,29%
Valor total do item 9.488,66 5,66%
14.0 PINTURA
Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil,
141 190203 IOPES 05/2015 |Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico, sobre| m? 300,00 18,67 5.601,00 3,34%
concreto ou blocos de concreto, a trés demaos
Emassamento de esquadrias de madeira, com duas
14.2 190301 IOPES 05/2015 |demaos de massa a base de 6leo, marcas de referéncia| m? 25,20 15,88 400,18 0,24%
Suvinil, Coral ou Metalatex
Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia
14.3 190302 IOPES 05/2015 |Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco| m? 25,20 19,67 495,68 0,30%
nivelador, em madeira, a duas demaos
Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia
14.4 190417 IOPES 05/2015 |Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demaos, inclusive| m? 19,20 16,64 319,49 0,19%
fundo anticorrosivo a uma deméao, em metal
Valor total do item 6.816,35 4,07%
15.0 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA
15.1 200402 IOPES 05/2015 Limpeza geral de obras | m? 70,56 0,86 60,68 0,04%
Valor total do item 60,68 0,04%
TOTAL GERAL DA OBRA 167.880,27| 100,00%
Observagao:

1) Pregos unitérios base na planilha de custos referenciais: IOPES (05/2015) e SINAPI (05/2015) .

2) BDl incluso = 27,64% (Leis Sociais 134,87%)

3) Prazo estimado para execugéo da obra = 120 dias

4) Os valores correspondentes a aquisigéo, carga, transporte e descarga dos materiais, custo da médo de obra e de equipamentos, quando n&o explicitados, estéo incluidos nos pregos unitérios.

5/7

Pl 055 - Vestiario em Campo de Futebol, Bairro de Fatima - Base 05.2015.xIs




COMPOSIGAO UNITARIA ITEM: 1.6
SERVIGO: | Rede de esgoto, conf. espec. SAAE, incl. tubos e conexdes. UNIDADE: | m
A - Mao de Obra
o a C . Precgo por Fator de
Item Cddigo | Referéncia Discriminacao Unidade Unidade Utilizacdo Custo
IOPES .
01 10101 05/15 Ajudante h 10,97 1,10 12,07
IOPES
02 10118 05/15 Encanador h 13,01 1,10 14,31
IOPES
03 10146 05/15 Servente h 9,56 2,00 19,12
A - Custo Total de M&o de Obra: 45,50
B — Equipamentos
o a C . Precgo por Fator de
ltem Cddigo | Referéncia Discriminagao Unidade Unidade Utilizacao Custo
B - Custo Total de Equipamentos: -
C — Materiais
.- N C . Precgo por Fator de
ltem Cdédigo | Referéncia Discriminacao Unidade Unidade Utilizacgo Custo
SINAPI selim PVC 90° c/ trava nbr
04 00006106 05/15 10569 p/ rede coletora unid 12,67 1,000 12,67
esgoto DN 150x100mm
IOPES | JOELHO 90° de PVC para .
05 62543 05/15 esgoto 100 mm unid 6,01 1,000 6,01
IOPES | Tubo de PVC para
06 62533 05/15 esgoto100mm m 8,95 1,100 9,85
C - Custo Total de Materiais: 28,53
D — Outros
- a C ; Preco por Fator de
Item Cdédigo | Referéncia Discriminagao Unidade Unidade Utilizagdo Custo
D - Custo Total de Outros: -
Resumo da Composigao do Custo Unitario
ltem Descri¢ao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A] 45,50
A1l Encargos Sociais (ja incluidos) 134,87%
B Equipamentos [transportar subtotal B] -
C Materiais [transportar subtotal C] 28,53
D Outros [transportar subtotal D] -
Preco Unitario : 74,03




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ www.aracruz.es.gov.br

SECRETARIA
DE OBRAS

E INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Obra: Vestiario para Campo de Futebol

Local: Bairro de Fatima, Aracruz/ES

VALORES DO ITEM

EVOLUGAO DA OBRA

ITEM SERVIGO R$ % 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias
1 [SERVICOS PRELIMINARES 22.631,89 13,50%| 22.631,89 0,00 0,00 0,00
2 |MOVIMENTO DE TERRA 571,95 0,34%| 257,38 | 314,57 0,00 0,00
3 |INFRA-ESTRUTURA / SUPER-ESTRUTURA 18.047,16 10,74% 1.804,72 0,00
4 |PAREDES E PAINEIS 18.875,08 11,24%
5 |ESQUADRIAS 14.002,41 8,35%| 0,00
6 |VIDROS 700,53 0,42%| 0,00
7 |COBERTURA 15.525,29 9,23%| 0,00 3.105,06
8 |TETOS E FORROS 3.199,80 1,91% 0,00
9 E)E\T/ESMASENTOS DE PAREDES INTERNAS / 25.458,00 1547%| 0,00 6.364.50
10 |PISOS INTERNOS E EXTERNOS 11.629,24 6,92%| 0,00 0,00
11 |HIDRAULICA, GAS E INCENDIO 14.291,72 8,53%| 2.143,76 | 5.716,69
12 |APARELHOS, LOUGAS E METAIS 6.581,51 3,91%| 0,00
13 |INSTALAGOES ELETRICAS 9.488,66 5,66%| 1.423,30
14 |[PINTURA 6.816,35 4,07%
15 |TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA 60,68 0,04% | 000 | 6068 |
TOTAL GERAL 167.880,27 |  100,00%
VALOR DO SERVIGO EXECUTADO NO MES R$ 35.562,70 | 44.993,54 | 61.877,41 | 25.446,62
PORCENTAGEM % 21,18% 26,80% 36,86% 15,16%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS R$ 35.562,70 | 80.556,24 | 142.433,65 | 167.880,27
PORCENTAGEM ACUMULADO % 21,18% 47,98% 84,84% | 100,00%
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