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PROJETO BÁSICO 

1. OBJETO CONTRATUAL 

Contratação de empresa especializada para Instalação de Alambrado para Campo de Futebol, em Santa 

Cruz, Município de Aracruz-ES, mediante as descrições e condições constantes neste Projeto Básico. 

Consiste na Instalação de Alambrado para Campo de Futebol, em Santa Cruz, Município de Aracruz-ES, 

com os serviços preliminares, demolições e retiradas, movimentação de terra, estruturas, muros e 

fechamentos, limpeza entre outros serviços especificados conforme, projeto, planilha orçamentária e este 

projeto básico.  

Segue abaixo descrição dos itens e quantidades a serem contratados: 

Item Serviço Un. Quant. 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES     

1.1 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão PMA. m² 8,00 

1.2 Locação de obra com gabarito de madeira. m² 322,78 

1.3 Raspagem e limpeza do terreno (manual) m² 322,78 

1.4 

Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas trapezoidais 

de aco galvanizado (esp.: 0,50mm), inclusive duas demaos de pintura 

esmalte sintetico, na face externa, considerando a utilizacao das 

telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas 

vezes.(desonerado).  

m² 750,24 

1.5 
Barracão para escritório com sanitário área de 10.0 m2, de chapa de 

compens. 12mm. 
m² 10,00 

1.6 
Reservatório de fibra de vidro 500l, inclusive peça de madeira 

6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia. 
und 1,00 

1.7 

Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação 

até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando 

necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (3 

utilizações) 

m 20,00 

1.8 

Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. 

SAAE, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, 

extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (3 

utilizações) 

m 20,00 

1.9 Rede de esgoto, conf. espec. SAAE, incl. tubos e conexões m 20,00 

        

2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS     

2.1 Retirada cercas, alambrados e portões existentes inclusive mourões. m² 677,84 

2.2 Demolição de base de concreto. m 322,78 

        

3.0 MOVIMENTO DE TERRA     

3.1 
Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de 

profundidade 
m³ 67,44 

3.2 Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg m² 77,12 

3.3 Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m³ 52,12 
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3.4 

Transporte horizontal material de 1ª categoria ou entulho em carrinho 

de mão, incl. carga a pá - Y=(1.8+0.23X)xcusto horário do servente c/ 

LS=134,87%(R$/m3)-X = distância média de transp. em dam 

(considerando 2 dam) 

m³ 32,49 

        

4.0 ESTRUTURAS     

4.1 

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo 

mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já 

incluído no custo) 

m³ 3,86 

4.2 
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 

2) - (5% de perdas já incluído no custo) 
m³ 12,03 

4.3 

Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta 

utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, 

escoramento e desforma) 

m² 65,63 

4.4 
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 

B fina, diâmetro de 5.0mm 
kg 450,94 

        

5.0 MUROS E FECHAMENTOS     

5.1 

Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a 

compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e 

areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, 

s/rev. 14cm 

m² 268,62 

5.2 

INSTALAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO COM CABEÇA A 

CADA 2,50m DE DISTANCIA ENTRE OS MOURÕES, E POSTE 

ESTICADOR INSTALADO A CADA 16 MOURÕES E NOS CANTOS 

ONDE TROCA DE DIREÇÃO, COM TELA DE ALAMBRADO, 

CONFORME PROJETO. EXCLUSIVE FORNECIMENTO. 

m 335,77 

5.3 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ABRIR EM 

FERRO GALVANIZADO NAS DIMENSÕES DE 1,50m x 2,50m, 

INCLUSIVE PINTURA. 

m² 7,88 

        

6.0 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA     

6.1 Limpeza geral de obras m² 355,06 

 

2. ESPECIFICAÇÕES 

As especificações técnicas seguem as Normas Brasileiras em vigor da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT. A citação expressa de normas e especificações, no corpo de eventuais documentos 

gráficos (desenhos) ou texto desta especificação técnica, não elimina o cumprimento por parte da 

contratada, de outras aplicáveis ao caso. 

A Prefeitura Municipal de Aracruz, através da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SEMOB 

utiliza os índices referenciais do IOPES e EMOP para elaborar a planilha orçamentária, por se tratarem de 

valores unitários aprovados, com processos construtivos consagrados, seguindo o padrão atualmente 

utilizado na conserva estadual.  

Os itens previstos têm como intenção contemplar de maneira mais ampla possível os serviços necessários 

à Instalação de Alambrado para Campo de Futebol, em Santa Cruz, Município de Aracruz-ES.  

Somente poderão ser empregados na obra os materiais discriminados e especificados no projeto e nesta 
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especificação técnica, os quais deverão ser de primeira qualidade, admitindo-se similaridade somente com 

aprovação da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SEMOB da Prefeitura Municipal de Aracruz. 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS 

 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão PMA. 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se material e mão-de-obra para instalação de placa 2,00 x 4,00m metálica, padrão PMA, em 

estrutura de madeira, posicionada em local indicado pela Secretaria Municipal de Obras. 

Critério de medição: Por metro quadrado (m²). 

 

1.2 Locação de obra com gabarito de madeira. 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se material e mão-de-obra para locação da obra com gabarito de madeira. 

Critério de medição: Por metro quadrado (m²). 

 

1.3 Raspagem e limpeza do terreno (manual). 

Critério de medição: Por metro quadrado (m²). 

 

1.4 Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas trapezoidais de aco galvanizado 

(esp.: 0,50mm), inclusive duas demaos de pintura esmalte sintetico, na face externa, 

considerando a utilizacao das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas 

vezes.(desonerado). 

Conteúdo do serviço: 

Considera material e mão-de-obra para fixação do tapume. 

Critério de medição: Por metro quadrado (m²). 

 

1.5 Barracão para escritório com sanitário área de 10.0 m2, de chapa de compens. 12mm, e 

pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de 

inspeção, conf. projeto (3 utilizações) 

Considera-se mão-de-obra e material para execução do abrigo, sendo o piso em concreto simples, 

virado em obra com betoneira. Fechamentos, janelas e portas em chapas de compensado, telhado com 

telhas de fibrocimento, sendo suportado por estrutura de madeira. 

Procedimento executivo: 

1) Nivelar o solo e aplicar uma camada de 5 cm de concreto desempenado 

2) Cravar os pontaletes a cada 1,22 m, enterrados 60 cm do solo. 

3) Fazer o fechamento das paredes com chapas compensadas fixadas nos pontaletes. 
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4) Executar o travamento das paredes com tábuas pregadas horizontalmente. 

5) Fazer as janelas e as portas do barracão com chapa compensada. 

6) Executar a estrutura do telhado em madeira com beiral de 50 cm. 

7) Instalar as telhas de fibrocimento. 

Critério de medição: Por metro quadrado de área construída (m²). 

 

1.6 Reservatório de fibra de vidro 500l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive 

flanges e torneira de bóia. 

Critério de medição: Por unidade colocada (und). 

 

1.7 Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de 

distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. 

projeto (3 utilizações). 

Critério de medição: Por metro instalado (m). 

 

1.8 Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. SAAE, incl. tubos e 

conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. 

projeto (3 utilizações). 

Critério de medição: Por metro instalado (m). 

 

1.9 Rede de esgoto, conf. espec. SAAE, incl. tubos e conexões. 

Critério de medição: Por metro instalado (m). 

 

2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

2.1 Retirada cercas, alambrados e portões existentes inclusive mourões. 

Critério de medição: Por metro quadrado (m²). 

 

2.2 Demolição de base de concreto. 

Critério de medição: Por metro (m). 

 

3.0 MOVIMENTO DE TERRA 

3.1 Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade. 

Conteúdo do serviço: 

Escavação manual de material de 1ª categoria (qualquer tipo de solo, exceto rocha) executada com 

equipamento adequado. 

Critério de medição: Volume medido no corte em metro cúbico (m³). 
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3.2 Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg. 

Conteúdo do serviço: 

1) Mão de obra para apiloamento manual. 

Critério de medição: Por área apiloada (m²). 

 

3.3 Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm. 

Conteúdo do serviço: 

Mão-de-obra para lançamento do material, espalhamento em camadas e compactação mecânica. 

Procedimento executivo: 

1) Iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais superpostas em camadas de 

0.20m de espessura. 

2) Observar a umidade de compactação do solo. 

Critério de medição: Volume medido pela camada acabada em m³ (metro cúbico). 

 

3.4 Transporte horizontal material de 1ª categoria ou entulho em carrinho de mão, incl. carga a pá 

- Y=(1.8+0.23X)xcusto horário do servente c/ LS=134,87%(R$/m3)-X = distância média de transp. 

em dam (considerando 2 dam). 

Critério de medição: Por metro cúbico (m³) 

 

4.0 ESTRUTURAS 

4.1 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 

250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo). 

Conteúdo do serviço: 

1) Considera materiais e mão-de-obra para dosagem, preparo e mistura de concreto virado em obra 

com betoneira. 

Procedimento executivo: 

1) MISTURA: a sequência da colocação dos materiais na betoneira deve ser a seguinte: brita, água com 

eventuais aditivos líquidos, cimento e por último a areia, que devem ser colocados com a betoneira 

girando e o amassamento deve durar o tempo necessário para permitir a homogeneização da mistura 

de todos os elementos. 

2) ENSAIOS: programar a moldagem de corpos-de-prova para cada etapa construtiva, no máximo a 

cada 25 a 30 m³ de concreto amassado e pelo menos uma vez por dia e sempre que houver alteração 

de traço, mudança de agregados ou marcas de cimento. Realizar ensaios de resistência dos corpos-de-

prova com idade de sete dias. A resistência alcançada deve ser maior que 60% da resistência 

característica exigido pelo projeto aos 28 dias. 

Critério de medição: Volume de concreto em metro cúbico (m³). 
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4.2 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já 

incluído no custo). 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se material e mão-de-obra para dosagem, preparo e mistura com betoneira, transporte com 

carrinho ou gerica até as formas, lançamento, colocação das pedras de mão e adensamento com 

vibrador de imersão. 

Procedimento executivo: 

1) Mistura - a seqüência da colocação dos materiais na betoneira deve ser a seguinte: brita, água com 

eventuais aditivos líquidos, cimento e por último a areia. Devem ser colocados com a betoneira girando, 

e o amassamento deve durar o tempo necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos 

os elementos. 

2) Observar as juntas entre as formas estão bem vedadas, para evitar o vazamento da nata de cimento. 

3) Transporte: deverá ser feito de modo a evitar a segregação. Utilizar carrinhos de mão (com pneu de 

borracha) somente para pequenas distâncias. Prever rampas de acesso às formas, iniciar a 

concretagem pela parte mais distante. 

4) Lançamento: o lançamento do concreto deverá ser alternado com a colocação de pedras de mão, 

distribuídas na massa de concreto na porcentagem de 30%. Lançar logo após o amassamento, nas 

fôrmas previamente molhadas. Em nenhuma hipótese lançar o concreto com pega já iniciada. A altura 

de lançamento não pode ultrapassar, conforme as normas, 2 metros. 

5) Adensamento/vibração: começar a vibrar a menos de 10 cm da parede da fôrma. A profundidade de 

vibração não deve ser maior do que o comprimento da agulha de vibração. Evitar vibrar além do tempo 

recomendado, para que o concreto não desagregue. O processo de vibração deve ser cuidadoso, 

introduzindo e retirando a agulha de vibração, de forma que a cavidade formada se feche naturalmente. 

Várias incisões, mais próximas e por menos tempo, produzem melhores resultados. 

6) Cura: deve ser iniciada assim que terminar a concretagem, mantendo o concreto úmido por, pelo 

menos, 7 dias. Molhar as fôrmas no caso de pilares e vigas. Cobrir a superfície concretada com material 

que possa manter-se úmido (areia, serragem, sacos de pano ou de papel, etc.). Proteger a área 

concretada do sol e do vento até a desforma. 

Critério de medição: Por volume de concreto, medido em metro cúbico (m³). 

 

4.3 Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo 

o material, corte, montagem, escoramento e desforma). 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se material e mão-de-obra para fabricação, montagem, escoramento e desforma. 

Procedimento executivo: 

1) As tábuas devem ser colocadas com lado do cerne para o interior das fôrmas. 

2) As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas, para impedir o vazamento da nata de cimento. 

Os sarrafos são utilizados para o travamento da fôrma. 

3) Pouco antes da concretagem, escovar e molhar as fôrmas no lado interno. 

4) Desforma: utilizar cunhas de madeira e agente desmoldante (aplicado uma hora antes da 

concretagem). Evitar a utilização de pé-de-cabra.  

Critério de medição: Área desenvolvida na planta de fôrma (superfície da fôrma em contato com o 
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concreto), medida em metro quadrado (m²). 

 

4.4 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 

5.0mm. 

Conteúdo do serviço: 

1) Considera material e mão-de-obra para corte, soldagem, dobra e colocação da armação nas fôrmas. 

2) Para esta composição admitiu-se uma perda de 10% no consumo de aço, embora dependendo do 

grau de organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas possam variar de 4 à 16%. 

No mercado, atualmente, a equipe típica de armação é composta predominantemente por armadores. 

Aceita-se que até 10% desta mão-de-obra de armadores seja de serventes. 

Critério de medição: Em kg, sem inclusão de perdas, pois estas já estão consideradas no coeficiente 

de consumo unitário. 

 

5.0 MUROS E FECHAMENTOS 

5.1 Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ 

arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das 

paredes, s/rev. 14cm. 

Conteúdo do serviço: 

1) Considerados material e mão-de-obra para preparo da argamassa, marcação e execução da 

alvenaria. Exceto os serviços de fixação (encunhamento) da alvenaria.  

2) Perda adotada para os blocos de concreto: 5%. 

3) Encontra-se também no mercado: meio bloco, canaleta e meia canaleta com a mesma largura, 

usados como peças complementares. 

4) Volume da argamassa considerado para juntas horizontais e verticais. 

Procedimento executivo: 

1) Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os blocos dos cantos, em seguida, 

fazer a marcação da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de argamassa 

previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento.  

2) Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento, 

perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para a 

construção em si. 

3) Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da fiada.  

4) Verificar o prumo de cada bloco assentado. 

5) As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 10 mm.  

6) As juntas verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração dos 

blocos. 

Critério de medição: Pela área. Considerar cheios os vãos com área inferior ou igual a 2 m². Vãos com 

área superior a 2 m², descontar apenas o que exceder a essa área, medida em metro quadrado (m²). 
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5.2 INSTALAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO COM CABEÇA A CADA 2,50m DE DISTANCIA 

ENTRE OS MOURÕES, E POSTE ESTICADOR INSTALADO A CADA 16 MOURÕES E NOS CANTOS 

ONDE TROCA DE DIREÇÃO, COM TELA DE ALAMBRADO, CONFORME PROJETO. EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO. 

Conteúdo do serviço: 

Considera-se mão de obra para instalação deste serviço. 

Critério de medição: Por metro devidamente instalado (m). 

 

5.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ABRIR EM FERRO GALVANIZADO NAS 

DIMENSÕES DE 1,50m x 2,50m, INCLUSIVE PINTURA E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. 

Conteúdo do serviço: 

Consideram-se material e mão-de-obra para instalação do portão em quadros de tubo de aço galvanizado vertical 

de 2 1/2” de diâmetro e horizontal de 1”, pintados com esmalte sintético sobre fundo anti-corrosivo. 

Critério de medição: Por área instalada, medida em metro quadrado (m²). 

 

6.0 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 

6.1 Limpeza geral de obras. 

Conteúdo do serviço: 

1)Considera-se material e mão-de-obra para remoção total de restos dos materiais aplicados na obra, 

varrição e lavagem. 

2)No decorrer da execução da obra a empresa executora deverá manter o canteiro de obras em condições 

normais de limpeza e higiene. 

3)Está incluída neste serviço a desmontagem e remoção do barracão de obras e da placa de obras, ao 

término dos serviços. 

Procedimento executivo: 

Remover totalmente os restos dos materiais aplicados na obra, bem como varrer e lavar. 

Critério de medição: Pela área da obra, medida em metro quadrado (m²). 

 

 

 

 

 

Aracruz/ES, 12 de maio de 2015. 
 

 

 

 

 
Nayani Brune Schwanz 

Coordenadora de Orçamento e Especificações 


