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ORÇAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO 11/05/15
Obra: Alambrado para Campos 11/05/15

Local: Santa Rosa, Aracruz/ES Atualização: 07/07/15

Serviços % sobre total 

SERVIÇOS PRELIMINARES             36.632,57 32,73%
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS             11.340,26 10,14%
MOVIMENTO DE TERRA               7.396,26 6,61%
ESTRUTURAS             17.351,21 15,51%
MUROS E FECHAMENTOS             38.853,10 34,73%
TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA                  305,35 0,27%

TOTAL GLOBAL 111.878,75 100,00%

Elaborado por: Nayani 
Brune

Secretário: João Cleber Bianchi

Gerência: Ana Paula 
Baiôcco

Data plan.:
Data orç .:

Valor do sub-item
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ORÇAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO 11/05/15
Obra: Alambrado para Campos 11/05/15

Local: Santa Rosa, Aracruz/ES Atualização: 07/07/15

Item Código Referência Serviço Un. Quant.
Preço total

 Preço total do item 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 0,00

1.1 20305 IOPES 05/15 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão PMA. m² 8,00 274,20 2.193,60 1,96%

1.2 10501 IOPES 05/15 Locação de obra com gabarito de madeira. m² 322,78 10,54 3.402,10 3,04%
1.3 10402 IOPES 05/15 Raspagem e limpeza do terreno (manual) m² 322,78 3,05 984,48 0,88%

1.4 AD 19.05.0450 (/) EMOP 05/15 m² 750,24 27,23 20.429,04 18,26%

1.5 20901 IOPES 05/15 m² 10,00 455,88 4.558,80 4,07%

1.6 170539 IOPES 05/15 1,00 475,15 475,15 0,42%

1.7 20913 IOPES 05/15 m 20,00 115,48 2.309,60 2,06%

1.8 20912 IOPES 05/15 m 20,00 19,50 390,00 0,35%

1.9 Composição m 20,00 94,49 1.889,80 1,69%

Valor total do item 36.632,57 32,73%

2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1 Composição m² 677,84 13,43 9.103,39 8,14%

2.2 Composição Demolição de base de concreto. m 322,78 6,93 2.236,87 2,00%

Valor total do item 11.340,26 10,14%

3.0 MOVIMENTO DE TERRA

3.1 30101 IOPES 05/15 m³ 67,44 39,66 2.674,67 2,39%

3.2 30119 IOPES 05/15 Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg m² 77,12 20,74 1.599,47 1,43%

3.3 30201 IOPES 05/15 m³ 52,12 42,71 2.226,05 1,99%

3.4 310304 IOPES 05/15 m³ 32,49 27,58 896,07 0,80%

Valor total do item 7.396,26 6,61%

4.0 ESTRUTURAS

4.1 40231 IOPES 05/15 m³ 3,86 449,02 1.733,22 1,55%

4.2 40322 IOPES 05/15 m³ 12,03 567,50 6.827,03 6,10%

4.3 40250 IOPES 05/15 m² 65,63 86,95 5.706,53 5,10%

4.4 40333 IOPES 05/15 kg 450,94 6,84 3.084,43 2,76%

Valor total do item 17.351,21 15,51%

5.0 MUROS E FECHAMENTOS

5.1 50501 IOPES 05/15 m² 268,62 85,25 22.899,86 20,47%

5.2 Composição m 335,77 42,91 14.407,89 12,88%

5.3 Composição m² 7,88 196,11 1.545,35 1,38%

Valor total do item 38.853,10 34,73%

6.0 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
6.1 200402 IOPES 05/15 Limpeza geral de obras m² 355,06 0,86 305,35 0,27%

Valor total do item 305,35 0,27%

Elaborado por: Nayani Brune Secretário: João Cleber Bianchi

Gerência: Ana Paula Baiôcco

Data plan.:
Data orç .:

Preço unit. % sobre 
total

Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas 
trapezoidais de aco galvanizado (esp.: 0,50mm), inclusive 
duas demaos de pintura esmalte sintetico, na face 
externa, considerando a utilizacao das telhas 4 vezes e da 
moldura em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado). 

Barracão para escritório com sanitário área de 10.0 m2, de 
chapa de compens. 12mm, e pontalete 8x8cm, piso 
cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto 
de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (3 
utilizações)

Reservatório de fibra de vidro 500l, inclusive peça de 
madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira 
de bóia.

und

Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo 
de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave 
de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão 
entrada e QDG, conf. projeto (3 utilizações)

Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", 
conf. espec. SAAE, incl. tubos e conexões para 
alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o 
padrão a 25m, conf. projeto (3 utilizações)

Rede de esgoto, conf. espec. SAAE, incl. tubos e 
conexões

Retirada cercas, alambrados e portões existentes inclusive 
mourões.

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 
m de profundidade

Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 
20 cm

Transporte horizontal material de 1ª categoria ou entulho 
em carrinho de mão, incl. carga a pá - 
Y=(1.8+0.23X)xcusto horário do servente c/ LS=134,87%
(R$/m3)-X = distância média de transp. em dam 
(considerando 2 dam)

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro 
com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 
2) - (5% de perdas já incluído no custo)

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 
MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)

Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se 
em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, 
montagem, escoramento e desforma)

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de 
armadura CA-60 B fina, diâmetro de 5.0mm

Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. 
mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, 
cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 
10mm e esp. das paredes, s/rev. 14cm

INSTALAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO COM 
CABEÇA A CADA 2,50m DE DISTANCIA ENTRE OS 
MOURÕES, E POSTE ESTICADOR INSTALADO A CADA 
16 MOURÕES E NOS CANTOS ONDE TROCA DE 
DIREÇÃO, COM TELA DE ALAMBRADO, CONFORME 
PROJETO. EXCLUSIVE FORNECIMENTO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE 
ABRIR EM FERRO GALVANIZADO NAS DIMENSÕES 
DE 1,50m x 2,50m, INCLUSIVE PINTURA E 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.
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ORÇAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO 11/05/15
Obra: Alambrado para Campos 11/05/15

Local: Santa Rosa, Aracruz/ES Atualização: 07/07/15

Item Código Referência Serviço Un. Quant.
Preço total

 Preço total do item 

Elaborado por: Nayani Brune Secretário: João Cleber Bianchi

Gerência: Ana Paula Baiôcco

Data plan.:
Data orç .:

Preço unit. % sobre 
total

TOTAL GERAL DA OBRA 111.878,75 100,00%
Observação:
1)  Preços unitários base na planilha de custos referenciais: EMOP (05/2015), IOPES (05/2015) e SINAPI (05/2015).

2) BDI incluso = 27,64% (Leis Sociais 134,87%)

3) Prazo estimado para execução da obra = 120 dias

4) Os valores correspondentes a aquisição, carga, transporte e descarga dos materiais, custo da mão de obra e de equipamentos, quando não explicitados, estão incluídos nos preços unitários.
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COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ITEM: 1.9
SERVIÇO: Rede de esgoto, conf. espec. SAAE, incl. tubos e conexões UNIDADE: m

A - Mão de Obra
Item Código Referência Discriminação Unidade Preço por Unidade Fator de Utilização Custo
 01 10101  IOPES  05/15  Ajudante  h                         10,97                            1,10               12,07 
 02 10118  IOPES  05/15  Encanador  h                         13,01                            1,10               14,31 
 03 10146  IOPES  05/15  Servente  h                           9,56                            2,00               19,12 

 A - Custo Total de Mão de Obra:                                                                                        45,50 
 B – Equipamentos 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 
                    -   
                    -   

 B - Custo Total de Equipamentos:                                                                                             -   
 C – Materiais 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 04 6106  SINAPI 05/15                         12,67 1,000               12,67 

 05 62543  IOPES  05/15                           6,01 1,000                 6,01 

 06 62533  IOPES  05/15  Tubo de PVC para esgoto100mm   m                           8,95 1,100                 9,85 

 C - Custo Total de Materiais:                                                                                        28,53 
 D – Outros 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 D - Custo Total de Outros:                                                                                             -   
 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Item  Descrição  Custo 
 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]               45,50 
 A1  Encargos Sociais (já incluídos) 134,87%
 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]                     -   
 C  Materiais  [transportar subtotal C]               28,53 
 D  Outros  [transportar subtotal D]                     -   

 Preço Unitário :               74,03 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ITEM: 2.1
SERVIÇO: Retirada cercas, alambrados e portões existentes inclusive mourões. UNIDADE: m²
Obs.: Esta composição teve como base o item 010224 do IOPES.

A - Mão de Obra
Item Código Referência Discriminação Unidade Preço por Unidade Fator de Utilização Custo
 01 10146  IOPES  05/15  SERVENTE   h                           9,56                            1,10               10,52 

 A - Custo Total de Mão de Obra:                                                                                        10,52 
 B – Equipamentos 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 
                    -   
                    -   

 B - Custo Total de Equipamentos:                                                                                             -   
 C – Materiais 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 
                    -   
                    -   
                    -   

 C - Custo Total de Materiais:                                                                                             -   
 D – Outros 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 D - Custo Total de Outros:                                                                                             -   
 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Item  Descrição  Custo 
 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]               10,52 
 A1  Encargos Sociais (já incluídos) 134,87%
 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]                     -   
 C  Materiais  [transportar subtotal C]                     -   
 D  Outros  [transportar subtotal D]                     -   

 Preço Unitário :               10,52 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ITEM: 2.2
SERVIÇO: Demolição de base de concreto. UNIDADE: m
Obs.: Esta composição teve como base o item 010216 do IOPES.

A - Mão de Obra
Item Código Referência Discriminação Unidade Preço por Unidade Fator de Utilização Custo
 01 10139  IOPES  05/15  PEDREIRO   h                         13,01                            0,05                 0,65 
 02 10146  IOPES  05/15  SERVENTE   h                           9,56                            0,50                 4,78 

 A - Custo Total de Mão de Obra:                                                                                          5,43 
 B – Equipamentos 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 
                    -   
                    -   

Selim PVC 90º c/ trava nbr 10569 p/ rede 
coletora esgoto DN 150x100mm

unid

 JOELHO 90° de PVC para esgoto 100 
mm 

unid
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 B - Custo Total de Equipamentos:                                                                                             -   
 C – Materiais 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 
                    -   
                    -   
                    -   

 C - Custo Total de Materiais:                                                                                             -   
 D – Outros 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 D - Custo Total de Outros:                                                                                             -   
 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Item  Descrição  Custo 
 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]                 5,43 
 A1  Encargos Sociais (já incluídos) 134,87%
 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]                     -   
 C  Materiais  [transportar subtotal C]                     -   
 D  Outros  [transportar subtotal D]                     -   

 Preço Unitário :                 5,43 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ITEM: 5.2

SERVIÇO: UNIDADE: m

Obs.: Esta composição teve como base o item  200121 do IOPES.
A - Mão de Obra

Item Código Referência Discriminação Unidade Preço por Unidade Fator de Utilização Custo
 01 10101  IOPES  05/15  AJUDANTE  h                         10,97                            1,86               20,40 
 02 10130  IOPES  05/15  MONTADOR  h                         13,01                            0,80               10,41 
 03 10139  IOPES  05/15  PEDREIRO   h                         13,01                            0,04                 0,52 
 04 10146  IOPES  05/15  SERVENTE   h                           9,56                            0,24                 2,29 

 A - Custo Total de Mão de Obra:                                                                                        33,62 
 B – Equipamentos 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 
                    -   

 B - Custo Total de Equipamentos:                                                                                             -   
 C – Materiais 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 
                    -   

 C - Custo Total de Materiais:                                                                                             -   
 D – Outros 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 D - Custo Total de Outros:                                                                                             -   
 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Item  Descrição  Custo 
 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]               33,62 
 A1  Encargos Sociais (já incluídos) 134,87%
 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]                     -   
 C  Materiais  [transportar subtotal C]                     -   
 D  Outros  [transportar subtotal D]                     -   

 Preço Unitário :               33,62 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ITEM: 5.3

SERVIÇO: UNIDADE: m²

Obs.: Esta composição teve como base o item 200101 IOPES.
A - Mão de Obra

Item Código Referência Discriminação Unidade Preço por Unidade Fator de Utilização Custo
 01 10101  IOPES  05/15  AJUDANTE  h                         10,97                          0,608                 6,67 
 02 10140  IOPES  05/15  PINTOR  h                         13,01                          0,608                 7,91 
 03 10146  IOPES  05/15  SERVENTE  h                           9,56                          0,100                 0,96 

 A - Custo Total de Mão de Obra:                                                                                        15,54 
 B – Equipamentos 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 
                    -   

 B - Custo Total de Equipamentos:                                                                                             -   
 C – Materiais 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 
 04 37502  IOPES  05/15  ESMALTE SINTETICO  L                         20,44 0,01216                 0,25 
 05 38001  IOPES  05/15  AGUARRAZ MINERAL  L                           9,03 0,00228                 0,02 
 06 38012  IOPES  05/15  LIXA PARA FERRO                           2,20 0,02280                 0,05 
 07 38028  IOPES  05/15  ZARCAO  L                         11,20 0,00912                 0,10 

 08 27554  IOPES  05/15  m²                         91,65 1,00000               91,65 

 09 40235  IOPES  05/15  m³                       383,55 0,12               46,03 

                    -   

INSTALAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO COM CABEÇA A CADA 2,50m DE DISTANCIA ENTRE OS 
MOURÕES, E POSTE ESTICADOR INSTALADO A CADA 16 MOURÕES E NOS CANTOS ONDE TROCA 
DE DIREÇÃO, COM TELA DE ALAMBRADO, CONFORME PROJETO. EXCLUSIVE FORNECIMENTO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ABRIR EM FERRO GALVANIZADO NAS 
DIMENSÕES DE 1,50m x 2,50m, INCLUSIVE PINTURA E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.

und

 PORTÃO EM TUBO F.G.2 1/2" E 1", 
INCLUSIVE TELA DE ALMBRADO FIO 12 
# 2", E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. 

Fornecimento, preparo e aplicação de 
concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) 
- (5% de perdas já incluído no custo)
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 C - Custo Total de Materiais:                                                                                      138,10 
 D – Outros 

 Item Código Referência  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade  Fator de Utilização  Custo 

 D - Custo Total de Outros:                                                                                             -   
 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Item  Descrição  Custo 
 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]               15,54 
 A1  Encargos Sociais (já incluídos) 134,87%
 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]                     -   
 C  Materiais  [transportar subtotal C]             138,10 
 D  Outros  [transportar subtotal D]                     -   

 Preço Unitário :             153,64 
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: Alambrado para Campos

Local: Santa Rosa, Aracruz/ES

ITEM SERVIÇO
VALORES DO ITEM EVOLUÇÃO   DA  OBRA

R$ % 30 dias 60dias 90 dias 120 dias

1 SERVIÇOS PRELIMINARES       36.632,57 32,73% 36.632,57 0,00 0,00
100%

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS       11.340,26 10,14% 5.103,12 6.237,14 0,00
45% 55%

3 MOVIMENTO DE TERRA         7.396,26 6,61% 2.588,69 4.437,76 369,81 0,00
35% 60% 5%

4 ESTRUTURAS       17.351,21 15,51% 1.735,12 6.940,48 7.808,04 867,56
10% 40% 45% 5%

5 MUROS E FECHAMENTOS       38.853,10 34,73% 0,00 9.713,28 11.655,93 17.483,90
25% 30% 45%

6            305,35 0,27% 0,00 0,00 305,35

100%

TOTAL GERAL     111.878,75 100,00%
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$ 46.059,50 27.328,66 19.833,78 18.656,81

PORCENTAGEM  % 41,17% 24,43% 17,73% 16,68%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS  R$ 46.059,50 73.388,16 93.221,94 111.878,75

PORCENTAGEM ACUMULADO % 41,17% 65,60% 83,32% 100,00%

TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E 
LIMPEZA

Elaborado por: Nayani
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