PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA [l W
Objeto: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAQAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA)
LOCAL:  BELA VISTA - ARACRUZ - ES
RESUMO DO ORCAMENTO
ITEM SERVICO TOTAL %
01 SERVICOS PRELIMINARES 9.783,17 0,63%
02 |NSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 58.929,12 3,82%
03 MOVIMENTO DE TERRA 24.289,18 1,57%
04 PAREDES E PAINEIS 20.985,47 1,36%
05 ESQUADRIAS DE MADEIRA 51.226,92 3,32%
06 ESQUADRIAS METALICAS 9.057,07 0,59%
07 VIDROS E ESPELHOS 9.656,05 0,63%
08 COBERTURA 18.945,54 1,23%
09 |MPERMEAB|L|ZAQAO 23.746,55 1,54%
10 REVESTIMENTOS DE PAREDES 15.010,78 0,97%
11 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 151.934,64 9,84%
12 |NSTALAQ©ES HIDROSSANITARIAS 94.304,59 6,11%
13 |NSTALAQ©ES ELETRICAS E ELETRONICAS 136.093,56 8,81%
14 ATERRAMENTO E PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 44.848,62 2,90%
15 |NSTALAQ©ES DE REDE ESTRUTURADA 26.720,66 1,73%
16 |NSTALAQ©ES DE PREVENQAO E COMBATE A INCENDIO 37.641,57 2,44%
17 APARELHOS E ACESSORIOS SANITARIOS 40.686,41 2,63%
18 APARELHOS ELETRICOS 1.547,72 0,10%
19 PINTURA 120.025,13 7,77%
20 |NSTALA(;©ES ELETRICAS DE |LUM|NA(;AO EXTERNA 6.038,11 0,39%
21 SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS 52.041,38 3,37%
22 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 163.835,59 10,61%
23 MUROS E FECHAMENTOS 279.293,39 18,08%
24 VENTlLA(;AO MECANICA 8.616,33 0,56%
o5 TUBULA?OES DE ACO CARBONO E CONEXOES DE FERRO MALEAVEL - 5.596,07 0.36%
PARA GAS

26 CASTELO D'AGUA 94.705,61 6,13%
27 RAMPA DE ENTRADA 30.319,32 1,96%
28 TRATAMENTO CONSERVAQAO E LIMPEZA 8.477,12 0,55%

TOTAL PLANILHA R$ 1.544.355,67 100,00%
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