PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

LS: 134,87 %

BDI SERVICOS (mat. e instalagdes): 27,64%

BDI EQUIPAMENTOS (fornecimento): 20,30%
PRAZO DE EXECUGAO: 360 DIAS
DATA BASE: FEVEREIR0/2015

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

PREGCO
UNIT (R$)

PRECO
TOTAL (R$)

FONTE DE
REFERENCIA

cODIGO

01

SERVICOS PRELIMINARES

01.01

DEMOLIGOES E RETIRADAS

01.01.01

DEMOLIGAO DE ALVENARIA

M3

18,75

38,42

720,38

LABOR

10209

01.01.02

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP
05.001.001)

M3

1,13

180,33

203,77

LABOR

10210

01.01.03

RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO OU ACO DE 10M A 12M

UND

1,00

112,72

112,72

COMPOSICAO

ARQ-068

01.01.04

REMOCAO E BOTA-FORA DE TAPUME EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO APOS TERMINO DA OBRA

M3

47,18

238,73

COMPOSIGCAO

ARQ-069

01.01.05

INDICE DE PRECO PARA REMOGAO DE ENTULHO
DECORRENTE DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A
CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL
DA CAGAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM
AREA LICENCIADA

M3

47,18

1.782,46

LABOR

30304

01.02

LIMPEZA DO TERRENO

01.02.01

CORTE E DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO
SUPERIOR A 30 CM

UND

1,00

84,08

LABOR

10404

01.02.02

RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL)

M2

1.422,43

4.011,25

LABOR

10402

01.03

LOCACAO

01.03.01

LOCAGCAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA

M2

122,30

10,06

1.230,34

LABOR

10501

01.03.02

EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVIGCOS SIMPLES DE
LOCAGAO E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO,
TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)

MES

0,10

13.994,40

1.399,44

LABOR

10512

SUBTOTAL 01

9.783,17

02

INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01

TAPUMES, BARRACOES E COBERTURA

02.01.01

TAPUME DE VEDAGAO OU PROTEGCAO EXECUTADO COM
TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO  GALVANIZADO,
ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZES DE
UTILIZAGAO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,
UTILIZADO 2 VEZES.

M2

211,20

38,78

8.190,34

COMPOSIGCAO

ARQ-001

02.01.02

PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO
IOPES

M2

16,00

278,06

4.448,96

LABOR

20305

02.01.03

LOCAGAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO
TORRE (ALUGUEL MENSAL)

240,00

11,33

2.719,20

LABOR

20346

02.02

INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAGAO 3
VEZES), PROJETO PADRAO LABOR - NR.18

02.02.01

BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE
CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM,
PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE
FIBROCIMENTO DE 6MM, INCL. PONTO DE LUZ, CONF.
PROJETO (3 UTILIZAGOES)

M2

10,90

361,03

3.935,23

LABOR

20902

02.02.02

BARRACAO PARA DEPOSITO DE CIMENTO AREA DE
10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E
PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE
TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCL. PONTO DE LUZ,
CONF. PROJETO (3 UTILIZAGOES)

M2

10,90

327,50

3.569,75

LABOR

20903

02.02.03

REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS.
12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT.DE
TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE
INSPEGAO (CONS. 1.21 M2/FUNC/TURNO), CONF. PROJETO
(3 UTILIZACOES)

M2

30,25

307,63

9.305,81

LABOR

20904

02.02.04

UNIDADE DE SANITARIO E VESTIARIO DE 20 A 40 FUNC.
AREA 25.40M2, PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E
PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO, COBERT. TELHA
FIBROC. 6MM, INCL. INST. DE LUZ E CX. DE INSPEGAO,
CONF. PROJETO (3 UTILIZAGOES)

UND

13.109,06

13.109,06

LABOR

20906

02.02.05

GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA AREA 12.00M2,
DE PEGAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE
5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM,
INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAGAO DA MAQUINA,
CONF. PROJETO (3 UTILIZAGOES)

M2

6,00

148,53

891,18

LABOR

20908

02.02.06

GALPAO PARA CORTE E ARMAGAO COM AREA DE 6.00M2,
DE PEGAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE
5X7CM, COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM,
INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAGAO DA MAQUINA,
CONF. PROJETO (3 UTILIZAGOES)

M2

6,00

190,08

1.140,48

LABOR

20909
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02.02.07 RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL.| UND 3,00 829,67 2.489,01 LABOR 20911
SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE
4M, CONF. PROJETO (3 UTILIZACOES)
02.02.08 REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM.| M 25,00 18,50 462,50 LABOR 20912
3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES
PARA ALIMENTAGAO, DISTRIBUIGAO, EXTRAVASOR E
LIMPEZA, CONS. O PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (3
UTILIZAGOES)
02.02.09 REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA| M 20,00 111,43 2.228,60 LABOR 20913
TRIFAS., CABO DE LIGAGCAO ATE BARRACOES, QUADRO DE
DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORCA (QUANDO
NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTRADA E
QDG, CONF. PROJETO (3 UTILIZAGOES)
02.02.10 REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO,| M 25,00 257,56 6.439,00 LABOR 20714
INCLUSIVE TUBOS E CONEXOES DE LIGAGAO ENTRE
CAIXAS, CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M, CONFORME
PROJETO (1 UTILIZAGAO)
SUBTOTAL 02 58.929,12
03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 ESCAVACOES
03.01.01 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA,| M3 274,36 36,63 10.049,81 LABOR 30101
ATE 1.50 M DE PROFUNDIDADE
03.02 REATERRO E COMPACTAGCAO
03.02.01 |ATERRO PARA REGULARIZAGAO DO TERRENO EM ARGILA,| M3 28,76 92,21 2.651,96 LABOR 30208
INCLUSIVE ADENSAMENTO MANUAL E FORNECIMENTO DO
MATERIAL (MAXIMO DE 100M3)
03.03 TRANSPORTES
03.03.01 INDICE DE PREGO PARA REMOGAO DE ENTULHO[ M3 245,60 47,18 11.587,41 LABOR 30304
DECORRENTE DA EXECUGCAO DE OBRAS (CLASSE A
CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE I-B), INCLUINDO ALUGUEL
DA CAGCAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM
AREA LICENCIADA
SUBTOTAL 03 24.289,18
04 PAREDES E PAINEIS
04.01 ALVENARIA DE VEDAGCAO
04.01.01 [COBOGO DE CONCRETO TIPO CRUZETA 10X30X30 CM,| M2 7,88 106,13 836,30 LABOR 50111
ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAGO 1:4, ESPESSURA DAS JUNTAS 10MM E ESPESSURA
DA PAREDE 10 CM
04.02 PAINEIS E DIVISORIAS
04.02.01 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DIVISORIAS NOVAS| M2 48,60 81,15 3.943,89 LABOR 50202
COM ACABAMENTO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA,
SISTEMA DE MONTAGEM SIMPLIFICADO, ESPESSURA DE
35MM E MIOLO EM COLMEIA NO PADRAO PAINEL/PAINEL
04.02.02 DIVISORIA DE GRANITO COM 3 CM DE ESPESSURA,| M2 40,57 399,44 16.205,28 LABOR 50205
ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAGO 1:3, NA COR CINZA
SUBTOTAL 04 20.985,47
05 ESQUADRIAS DE MADEIRA
05.01 PORTAS DE MADEIRA
05.01.01 PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU| UND 14,00 637,26 8.921,64 LABOR 61203
EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30
MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E
FECHADURA INT. EM LATAO CROMADO LAFONTE OU
EQUIV., EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM.:0,80 X 2,10 M (PM-02
OU P5)
05.01.02 PORTA COM PROTECAO METALICA EM MADEIRA DE LEI| UND 4,00 857,34 3.429,36| COMPOSICAO ARQ-071
TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE COM
ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1° QUALIDADE ESP. 30MM
PARA PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E
FECHADURA EXTERNA EM LATAO CROMADO LAFONTE OU
EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MARCO, DIM. 0,90X2,10M (PM-03
OU P2)
05.01.03 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA EM MADEIRA| UND 14,00 658,27 9.215,78| COMPOSIGCAO ARQ-072
COMPENSADA E:20MM COM REVESTIMENTO MELAMINICO
0,60 X 1,80M INCLUINDO DOBRADICAS E TARGETA
METALICA, PARA AS DIVISORIAS DO BANHEIRO
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05.01.04

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTA EM MADEIRA
COMPENSADA E:20MM COM REVESTIMENTO MELAMINICO
0,60 X 0,60M INCLUINDO DOBRADICAS E TARGETA
METALICA, PARA AS DIVISORIAS DO BANHEIRO

UND

6,00

246,19

1.477,14

COMPOSICAO

ARQ-073

05.01.05

PORTA EM MADEIRA DE LEl TIPO ANGELIM PEDRA OU
EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE,ESP. 30
MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E
FECHADURA INT. EM LATAO CROMADO LAFONTE OU
EQUIV., EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM.:0,60 X 2,10 M (PM-06
OuU P4)

UND

4,00

551,33

2.205,32

LABOR

61201

05.01.06

PORTA COM VISOR E PROTEGCAO METALICA NA PARTE
INFERIOR. PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM
PEDRA OU EQUIVALENTE COM ENCHIMENTO EM MADEIRA
DE 1° QUALIDADE ESP. 30MM PARA PINTURA, INCLUSIVE
ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA EM
LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE
MARCO, DIM. 0,80X2,10M (PM-07 OU P1)

UND

18,00

853,07

15.355,26

COMPOSICAO

ARQ-074

05.01.07

PORTA COM VENEZIANA NA PARTE INFERIOR EM MADEIRA
DE LElI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE
COMENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1° QUALIDADE ESP.
30MM PARA PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS
E FECHADURA EXTERNA EM LATAO CROMADO LAFONTE

OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MARCO, DIM. 0,80X2,10M (PM;

08 OU P3)

UND

6,00

1.044,01

6.264,06

COMPOSICAO

ARQ-076

05.01.08

PORTA COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM
LAMINADO MELAMINICO. PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO
ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA
1A.QUALIDADE,ESP. 30 MM P/ PINTURA, INCLUSIVE
ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA INT. EM LATAO
CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE MARCO, NA
DIM. 0,80X2,10M (PM-10)

UND

4,00

1.089,59

4.358,36

COMPOSICAO

ARQ-077

SUBTOTAL 05

51.226,92

06

ESQUADRIAS METALICAS

06.01

GRADES E PORTOES

06.01.01

PORTA DE FERRO DIMENSAO DE 0,90X1,5M, PARA
CENTRAL DE GAS

UND

1,00

410,06

410,06

COMPOSICAO

ARQ-031

06.01.02

GRADE DE TELA TIPO MOSQUITEIRO DE ARAME
GALVANIZADO, INCLUSIVE, REQUADRO EM "L"

M2

10,26

82,66

848,09

LABOR

71103

06.02

ESQUADRIAS METALICAS

06.02.01

JANELA EM ALUMINIO TIPO PASSA PRATO 60X90CM.

UND

6,00

182,07

1.092,42

COMPOSICAO

ARQ-032

06.02.02

JANELA 1,20X 0,30 TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, LINHA 25, COMPLETA,
INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO E CONTRAMARCO

UND

5,00

101,20

506,00

COMPOSICAO

ARQ-040

06.02.03

JANELA 0,90X 0,30 TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, LINHA 25, COMPLETA,
INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO E CONTRAMARCO

UND

2,00

75,94

151,88

COMPOSIGAO

ARQ-045

06.02.04

PAINEL FIXO 1,95X1,60M PARA VIDRO EM ALUMINIO
ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA,
INCL.CAIXILHO E CONTRAMARCO

UND

2,00

907,92

1.815,84

COMPOSICAO

ARQ-078

06.02.05

BALCAO DE ATENDIMENTO 1,97X1,00M PARA VIDRO EM
ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25,
COMPLETA, INCL.CAIXILHO E CONTRAMARCO

UND

1,00

573,29

573,29

COMPOSIGCAO

ARQ-090

06.03

ALIZARES DE ALUMINIO

06.03.01

ALIZAR EM PERFIL DE ALUMINIO

347,20

10,54

3.659,49

COMPOSICAO

ARQ-079

SUBTOTAL 06

9.057,07

07

VIDROS E ESPELHOS

07.01

PORTA DE VIDRO

07.01.01

PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DUAS FOLHAS 1,6X2,10M,
ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS

UND

2.549,45

5.098,90

COMPOSICAO

ARQ-046

07.02

ESPELHOS

07.02.01

ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO
CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE ALUMINIO EM
PERFIL L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS

M2

7,47

436,92

3.263,79

LABOR

80201

07.03

VIDROS

07.03.01

VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE
ESPESSURA

M2

13,79

93,79

1.293,36

LABOR

80102

SUBTOTAL 07

9.656,05
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08 COBERTURA
08.01 ESTRUTURA PARA TELHADO
08.01.01 [ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU| M2 37,95 142,74 5.416,98 LABOR 90101
EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA CERAMICA TIPO
CAPA E CANAL, COM PONTALETES, TERCAS, CAIBROS E
RIPAS, INCLUSIVE TRATAMENTO COM CUPINICIDA,
EXCLUSIVE TELHAS
08.02 TELHADO
08.02.01 |[COBERTURA NOVA DE TELHAS CERAMICAS TIPO CAPA E| M2 37,95 82,58 3.133,91 LABOR 90212
CANAL INCLUSIVE CUMEEIRAS (TELHAS COMPRADAS NA
FABRICA, POSTO OBRA)
08.02.02 |[COBERTURA EM TELHA DE VIDRO M2 12,00 770,68 9.248,16] COMPOSICAO ARQ-047
08.03 RUFOS E CALHAS
08.03.01 [RUFO DE CHAPA METALICA N° 26 COM LARGURA DE 30 CM M 12,80 23,36 299,01 LABOR 90302
08.04 REVISOES E REPAROS
08.04.01 [ENCHIMENTO DE PLATIBANDA COM ARGAMASSA DE| M 102,85 8,24 847,48 COMPOSICAO ARQ-091
CIMENTO, CAL E AREIA, ESPESSURA MEDIA DE 25MM E
LARGURA DE 15CM
SUBTOTAL 08 18.945,54
09 IMPERMEABILIZAGAO
09.01 IMPERMEABILIZAGAO PARA COBERTURA e CALHAS DE
PISO
09.01.01  [iNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFALTICA ATENDENDO NBR| M2 7,18 107,86 774,43 LABOR 100208
9952, ASFALTO POLIMERIZADO ESP.3MM, REFORC.C/ FILME
INT. POLIETILENO, REGUL. BASE C/ ARG.1:4 ESP.MIN.15MM,
PROTEGAO MEC. ARG.1:4 ESP.20MM E JUNTAS DILAT. PARA
CALHAS DO PISO
09.01.02  [INDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFALTICA ATENDENDO NBR| M2 190,08 107,86 20.502,03 LABOR 100208
9952, ASFALTO POLIMERIZADO ESP.3MM, REFORG.C/ FILME
INT. POLIETILENO, REGUL. BASE C/ ARG.1:4 ESP.MIN.15MM,
PROTEGAO MEC. ARG.1:4 ESP.20MM PARA CALHAS DO
TELHADO
09.02 REVISOES E REPAROS
09.02.001 [REMOGAO DE IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA| M2 190,08 4,47 849,66/ COMPOSICAO ARQ-080
ASFALTICA
09.03 PROTEGAO MECANICA
09.03.01 [PROTEGAO MECANICA - ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA| M2 95,04 17,05 1.620,43| COMPOSIGAO ARQ-081
ESPES. MiN. 2 CM
SUBTOTAL 09 23.746,55
10 REVESTIMENTOS DE PAREDES
10.01 REVESTIMENTOS COM ARGAMASSA
10.01.01 |CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA| M2 46,24 4,85 224,26 LABOR 120101
OU GROSSA LAVADA, NO TRAGO 1:3, ESPESSURA 5 MM
10.01.02 |[EMBOGCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA| M2 6,79 22,91 155,56 LABOR 120301
CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO 1:0.5:6,
ESPESSURA 20 MM
10.01.03 |REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL| M2 49,46 38,93 1.925,48 LABOR 120303
HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO
TRAGO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
10.02 ACABAMENTOS
10.02.01 |CERAMICA BRANCO GELO 20 X 20 CM, JUNTAS A PRUMO,| M2 31,12 59,28 1.844,79| COMPOSIGAO ARQ-083
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO,
MARCAS DE REFERENCIA ELIANE, CECRISA OU
PORTOBELLO
10.02.02 |CERAMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE,| M2 28,83 58,14 1.676,18| COMPOSICAO ARQ-048
CECRISA OU PORTOBELLO, NA COR AZUL, COM REJUNTE
ESP. 0.5 CM, EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTE
10.02.03 [CERAMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE,| M2 6,89 72,78 501,45/ COMPOSIGAO ARQ-049
CECRISA OU PORTOBELLO, NA COR AMARELO, COM
REJUNTE ESP. 0.5 CM, EMPREGANDO ARGAMASSA
COLANTE
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10.02.04 CERAMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE,| M2 94,54 72,78 6.880,62| COMPOSICAO ARQ-050
CECRISA OU PORTOBELLO, NA COR VERMELHO, COM
REJUNTE ESP. 0.5 CM, EMPREGANDO ARGAMASSA
COLANTE
10.03 REVISOES E REPAROS
10.03.01 DEMOLIGCAO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS M2 15,00 32,01 480,15 LABOR 10206
10.03.02  [ACABAMENTO DE CERAMICA BRANCO GELO 20 X 20 CM,| M 196,07 6,21 1.217,59| COMPOSIGAO ARQ-082
JUNTAS A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM
CIMENTO BRANCO, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE,
CECRISA OU PORTOBELLO, COM LARGURA ENTRE 0 E 10
CM, PARA ARREMATES DE PAREDES
10.03.03 REJUNTAMENTO PARA AZULEJOS, USANDO CIMENTO[ M2 15,00 6,98 104,70 LABOR 120202
BRANCO, PARA JUNTAS DE NO MAXIMO 3 MM DE
ESPESSURA
SUBTOTAL 10 15.010,78
11 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
11.01 LASTRO DE CONTRAPISO
11.01.01 LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE[ M2 403,87 53,37 21.554,54 LABOR 130109
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM
11.01.02 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA,[ M2 403,87 3,49 1.409,51| COMPOSIGAO ARQ-051
ESPESSURA 150 MICRAS.
11.02 ACABAMENTOS
11.02.01 PISO DE CIMENTADO CAMURGADO EXECUTADO COM| M2 47,04 51,82 2.437,61 LABOR 130209
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3, ESP.
3.0CM
11.02.02 PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU[ M2 368,65 101,45 37.399,54 LABOR 130231
EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM
JUNTAS PLASTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL,
COM ACABAMENTO POLIDO MECANIZADO, INCLUSIVE
REGULARIZAGAO E=3.0CM
11.02.03 PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU| M2 577,19 91,57 52.853,29 LABOR 130230
EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM
JUNTAS PLASTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL,
COM ACABAMENTO ANTI-DERRAPANTE MECANIZADO,
INCLUSIVE REGULARIZAGAO E=3.0CM
11.03 DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
11.03.01 RODA-PAREDE DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU[ M 529,68 32,89 17.421,18 LABOR 120205
EQUIVALENTE, DE 10 X 2.5CM, FIXADO COM PARAFUSO E
BUCHA PLASTICA N° 8
11.03.02 RODAPE DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTENCIA TIPO| M 330,43 19,27 6.367,39 LABOR 130322
GRANILITE  OU EQUIVALENTE DE  QUALIDADE
COMPROVADA, ALTURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 10 MM,
COM CANTOS BOLEADOS, EXECUTADO COM CIMENTO E
GRANITINA GRANA N.1, INCLUSIVE POLIMENTO
11.04 CALHA DE PISO
11.04.01 CALHA DE CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA EM "U'| M 7,18 202,00 1.450,36 LABOR 90305
CONFORME DETALHES EM PROJETO
11.04.02 GRELHA LARGURA 20 CM DE FERRO REDONDO DE 1/2" A| M 7,18 93,00 667,74 LABOR 141109
CADA 3 CM, CONTORNO COM BARRA DE FERRO DE 3/4" X
1/8" E CAIXILHO DE CANTONEIRA DE 1" X 3/16"
11.05 REVISOES E REPAROS
11.05.01 RETIRADA DE RODAPE EM ARGAMASSA DE CIMENTO E[ M 2,00 9,22 18,44 LABOR 10244
AREIA
11.05.02 POLIMENTO E ESTUCAMENTO DE PISO DE ALTA[ M2 644,79 11,74 7.569,83| COMPOSIGAO ARQ-088
RESISTENCIA TIPO GRANILITE
11.05.03 ESTUCAMENTO E POLIMENTO DE RODAPE EM GRANILITE M 154,22 18,06 2.785,21| COMPOSIGAO ARQ-089
SUBTOTAL 11 151.934,64
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12 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
12.01 PADRAO DE ENTRADA
12.01.01 PADRAO DE ENTRADA D' AGUA COM CAVALETE DE PVC| UND 1,00 235,07 235,07 LABOR 140201
DIAMETRO 3/4", CONFORME ESPECIFICAGOES DA CESAN,
INCLUSIVE TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA, EXCLUSIVE
ABRIGO
12.01.02 |ABRIGO PARA CAVALETE DE ALV. DE BLOCOS CERAMICOS| UND 1,00 144,53 144,53 LABOR 140204
10X20X20CM  DIM.INTERNA  50X30X45CM,  C/TAMPA
CONCRETO ARMADO ESP.5CM, REVEST. INT. E EXTERNO
EM REBOCO E LASTRO CONCRETO ESP.10CM,
CONF.PROJ.(UTILIZANDO ARG. CIMENTO, CAL E AREIA)
12.01.03 [TUBO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 3/4" (25MM),| M 54,00 24,11 1.301,94 LABOR 141609
INCLUSIVE CONEXOES
12.01.04 [TUBO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1" (32MM),| M 15,00 34,90 523,50 LABOR 141610
INCLUSIVE CONEXOES
12.01.05 TUBO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 11/4" (40MM),| M 5,00 42,63 213,15 LABOR 141611
INCLUSIVE CONEXOES
12.01.06 [TUBO DE PVC RIiGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 85MM| M 67,00 73,48 4.923,16 LABOR 141416
(3", INCLUSIVE CONEXOES
12.02 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
TUBOS
12.0201 [TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE| M 15,50 46,43 719,67 COMPOSIGAO HID-003
BORRACHA -FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE
CONEXOES
12.02.02 [TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE[ M 185,00 78,74 14.566,90 COMPOSICAO HID-004
BORRACHA -FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE
CONEXOES
12.02.03 [TUBO PVC RIGIDO, JUNTA ELASTICA, TIPO VINILFORT, DN=| M 36,00 40,27 1.449,72| COMPOSIGAO HID-005
150 MM, INCLUSIVE CONEXOES
12.02.04 [TUBO PVC RIGIDO, JUNTA ELASTICA, TIPO VINILFORT, DN=[ M 128,00 74,33 9.514,24| COMPOSICAO HID-006
200 MM, INCLUSIVE CONEXOES
TE DE INSPEGAO
12.02.05 |TE INSPECAO PVC SERIE R P/ESG PREDIAL 150 X 100MM UND 12,00 95,18 1.142,16| COMPOSIGAO HID-016
12.02.06 [TE INSPECAO PVC SERIE R P/ESG PREDIAL 100 X 75MM UND 1,00 56,53 56,53| COMPOSICAO HID-015
TUBULAGAO DE LIGAGAO DE CAIXAS
12.02.07 [TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 150MM| M 25,00 66,65 1.666,25 LABOR 140904
INCLUINDO ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA
CAIXAS DE ALVENARIA
12.02.08 POGO DE VISITA EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM,| UND 3,00 2.421,65 7.264,95| COMPOSICAO HID-002
DIM. 80X80CM E HMAX=2,0M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO
60X60CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST.
INTERNO C/ REBOCO IMPERMEAB. ESCAVAGAO,
REATERRO E PAREDE INT. EM CONCRETO
12.02.09 POGO DE VISITA EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM,| UND 2,00 2.797,65 5.595,30] COMPOSICAO HID-001
DIM. 80X80CM E HMAX=2,5M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO
60X60CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST.
INTERNO C/ REBOCO IMPERMEAB. ESCAVACAO,
REATERRO E PAREDE INT. EM CONCRETO
12.02.10 [CAIXA RALO COMPLETA COM GRELHA ARTICULADA EM| UND 21,00 1.094,46 22.983,66] COMPOSIGAO HID-032
FERRO FUNDIDO, ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO,
REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1;3,
SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM
12.02.11 [CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO| UND 4,00 478,45 1.913,80 LABOR 141111
9X19X39, DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO
FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT.
C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL.
ESCAVAGAO E REATERRO
CANALETAS E SARJETAS
12.02.12  [CANALETA EM CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO MEIA-CANA| M 93,47 37,97 3.549,06| COMPOSIGAO ARQ-026
@30CM
12.02.13  [SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, ESPESSURA| M2 12,96 35,44 459,30| COMPOSIGAO ARQ-019
= 8CM, LARGURA = 40CM.
TAMPAS EM FERRO FUNDIDO
12.02.14  [TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40 UND 2,00 193,94 387,88 COMPOSIGAO HID-033
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12.03 ESGOTO SANITARIO
GRELHA
12.03.01 |GRELHA REDONDA DE ALUMINIO DN 100 MM UND 2,00 13,33 26,66/ COMPOSICAO HID-023
12.03.02 |[GRELHA REDONDA ESCAMOTEAVEL EM AGCO INOX,| UND 4,00 44,06 176,24| COMPOSIGCAO HID-024
CROMADA, COM CAIXILHO, DN 100 MM
12.03.03  [ANTI-ESPUMA 150MM UND 1,00 31,59 31,59 COMPOSICAO HID-027
12.03.04 [TAMPA CEGA REDONDA EM ACO INOX 250MM UND 4,00 77,89 311,56] COMPOSIGCAO HID-028
POCO DE VISITA
12.03.05 |[TAMPA DE FERRO FUNDIDO TIPO PESADO DN 60CM PARA| UND 2,00 690,13 1.380,26| COMPOSIGAO HID-031
POCO DE VISITA
12.03.06 [TAMPA DE FERRO FUNDIDO 60X60 CM TIPO LEVE UND 18,00 433,19 7.797,42| COMPOSICAO ARQ-064
12.04 ACESSORIOS
RALO HEMISFERICO
12.04.01 RALO HEMISFERICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO| UND 12,00 42,71 512,52 COMPOSIGAO HID-017
FUNDIDO DN 150MM
POCO DE VISITA
12.04.02 POGCO DE VISITA EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM,| UND 1,00 2.797,65 2.797,65| COMPOSICAO HID-001
DIM. 80X80CM E HMAX=2,5M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO
60X60CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST.
INTERNO C/ REBOCO IMPERMEAB. ESCAVACAO,
REATERRO E PAREDE INT. EM CONCRETO
TAMPA PARA INSPECAO
12.04.03  [CHAPA DE ACO GALVANIZADO APARAFUSAVEL, 15X15CM,| UND 5,00 3,55 17,75| COMPOSIGCAO HID-020
PARA INSPECAO EM ALVENARIA
12.05 OUTROS APARELHOS
12.05.01 [CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE| UND 9,00 95,10 855,90 LABOR 150614
CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSOES DE 30X30X50CM, COM
REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO,
TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM
12.05.02 [TAMPA DE FERRO FUNDIDO 30X30 CM TIPO LEVE UND 9,00 102,21 919,89 COMPOSIGAO ARQ-063
12.05.03 |[TAMPA DE FERRO FUNDIDO 60X60 CM TIPO LEVE UND 2,00 433,19 866,38| COMPOSICAO ARQ-064
SUBTOTAL 12 94.304,59
13 INSTALAGOES ELETRICAS E ELETRONICAS
13.01 HASTE PARA ATERRAMENTO
13.01.01 HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD - 5/8" X 2.40M UND 3,00 96,84 290,52 LABOR 151506
13.01.02  [CAIXA DE INSPECAO EM PVC, DIAM. 150MM, COM TAMPA| UND 1,00 60,46 60,46 LABOR 142113
CEGA
13.01.03 [CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE| UND 3,00 15,13 45,39| COMPOSIGAO ELE-003
COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
13.02 QUADROS DE FORCA E SUBESTACAO
13.02.01 [QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI| UND 2,00 388,59 777,18 LABOR 151902
EMBUTIDO, CAPAC. P/ 28 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A
BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE ACO 12 USG
COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE,
REF. QDTN I1-28DIN-CEMAR OU EQUIV.
13.02.02 [QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI| UND 3,00 283,76 851,28 LABOR 151901
EMBUTIDO, CAPAC. P/ 16 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A
BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE ACO 12 USG
COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE,
REF. QDTN II-16DIN-CEMAR OU EQUIV.
13.02.03 [QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI| UND 1,00 662,13 662,13 LABOR 150315
EMBUTIDO, CAPAC. P/ 34 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 150A
BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE ACO 12 USG
COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE,
REF. QDETG II-34DIN-CEMAR OU EQUIV.
13.02.04 |QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI| UND 1,00 1.073,80 1.073,80 LABOR 150317
EMBUTIDO, CAPAC. P/ 56 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 225A
BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE ACO 12 USG
COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH
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13.02.05

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, DO TIPO
COMANDO 800X600X200MM USO EM SOBREPOSIGCAO, PARA
COMANDO AUTOMATICO DE BOMBA DE INCENDIO 3CV-
TRIFASICA, COMPOSTA DE CONTATORES, CHAVES
SELETORAS, BORNES E TAMPA SAK, SINALEIROS,
DISJUNTORES DE PROTEGAO E ACESSORIOS DIVERSOS

UND

1,00

2.485,15

2.485,15

COMPOSICAO

ELE-085

13.02.06

QGBT - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA
METALICA, DE FABRICAGAO ESPECIAL, COM BARRAMENTO
TRIFASICO, COMPLETO, INCLUSIVE DISJUNTORES E DPSs,
CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UND

1,00

8.473,09

8.473,09

COMPOSIGCAO

ELE-086

13.02.07

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR SEM
BARRAMENTO, CAPACIDADE 20 MODULOS, PADRAO DIN,
PARA DISPOSITIVOS DR - QUADRO QD-1T1 E QD-1T2

UND

337,70

675,40

LABOR

150308

13.02.08

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR,
COM 12 DIVISOES MODULARES, SEM BARRAMENTO,
PADRAO DIN - QUADRO QD-1T3 E QD 1T4

UND

2,00

141,99

283,98

LABOR

150311

13.02.09

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR SEM
BARRAMENTO, CAPACIDADE 30 MODULOS, PADRAO DIN,
PARA DISPOSITIVOS DR - QUADRO QD-1T5

UND

1,00

400,53

400,53

LABOR

150309

13.02.10

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
BARRAMENTO, CAPACIDADE 16 MODULOS,
PARA DISPOSITIVOS DR - QUADRO QD-1T6

EMBUTIR SEM
PADRAO DIN,

UND

1,00

312,26

312,26

LABOR

150307

13.02.11

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR SEM
BARRAMENTO, CAPACIDADE 46 MODULOS, PADRAO DIN,
PARA DISPOSITIVOS DR - QUADRO QD-1T7

UND

1,00

809,81

809,81

LABOR

150316

13.03

ELETRODUTOS E ACESSORIOS

13.03.01

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO SEALTUBO, DN
3/4", INCLUSIVE CONEXOES

160,00

11,54

1.846,40

COMPOSICAO

ELE-004

13.03.02

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, TIPO PESADO,
ENTRADAS LISAS, @ 3/4"X 3,00 M

UND

25,00

73,07

1.826,75

COMPOSICAO

ELE-005

13.03.03

ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/2", MARCA REF.
KANAFLEX OU EQUIVALENTE

7,00

17,59

123,13

LABOR

151137

13.03.04

ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM.
KANAFLEX OU EQUIVALENTE

2", MARCA REF.

38,00

18,78

713,64

LABOR

151139

13.03.05

ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM.
KANAFLEX OU EQUIVALENTE

3", MARCA REF.

37,00

29,28

1.083,36

LABOR

151140

13.03.06

ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM.
KANAFLEX OU EQUIVALENTE

4", MARCA REF.

9,50

39,43

374,59

LABOR

151141

13.03.07

ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM.
KANAFLEX OU EQUIVALENTE

5", MARCA REF.

200,00

69,01

13.802,00

LABOR

151142

13.03.08

CURVA DE 90°, PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO,
ROSCAVEL, COM DIAMETRO DE 3/4". FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

180,00

829,80

COMPOSICAO

ELE-006

13.03.09

ABRAGADEIRA DE AGO GALVANIZADO, DN 3/4",
"COPO"

TIPO

UND

480,00

2,44

1.171,20

COMPOSIGAO

ELE-007

13.03.10

ABRACADEIRA DE ACO GALVANIZADO, DN 1", TIPO "COPO"

UND

60,00

2,82

169,20

COMPOSIGAO

ELE-008

13.03.11

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1" (32MM),
INCLUSIVE CONEXOES

20,00

16,82

336,40

LABOR

151127

13.04

FIOS E CABOS

13.04.01

FIO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA
750V, SECAO DE 2.5 MM2

3.373,04

14.369,15

LABOR

151402

13.04.02

FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO,
ISOLAMENTO PARA 750V, SECAO DE 6.0 MM2

coM

236,80

1.456,32

LABOR

151404

13.04.03

FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO,
ISOLAMENTO PARA 1000V, SECAO DE 6.0 MM2

coM

750,00

7,15

5.362,50

LABOR

151419

13.04.04

FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO,
ISOLAMENTO PARA 1000V, SECAO DE 10.0 MM2

coM

50,00

8,73

436,50

LABOR

151420

13.04.05

FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM
ISOLAMENTO PARA 0.6/1000V - 70°, SECAO DE 16.0 MM2

162,46

12,22

1.985,26

LABOR

151421

13.04.06

CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
PARA 1000V, SECAO DE 35.0 MM2

20,00

20,08

401,60

LABOR

151423

13.04.07

CABO TRIPOLAR, CONDUTOR DE COBRE, ISOLAGAO EM
PVC/70°C, NAO PROPAGADOR DE CHAMA, CLASSE DE
TENSAO, ENCORDAMENTO CLASSE 5, FLEXIVEL, 3x1,5MM2

50,00

4,73

236,50

COMPOSICAO

ELE-009

13.04.08

CABO TRIPOLAR, CONDUTOR DE COBRE, ISOLAGAO EM
PVC/70°C, NAO PROPAGADOR DE CHAMA, CLASSE DE
TENSAO, ENCORDAMENTO CLASSE 5, FLEXIVEL, 3x2,5MM?2

60,00

6,19

371,40

COMPOSIGCAO

ELE-010

13.04.09

CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
PARA 1000V, SECAO DE 300.0 MM2

150,00

155,15

23.272,50

LABOR

151428

8de21




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

LS: 134,87 %

BDI SERVICOS (mat. e instalagdes): 27,64%

BDI EQUIPAMENTOS (fornecimento): 20,30%
PRAZO DE EXECUGAO: 360 DIAS
DATA BASE: FEVEREIR0/2015

PLANILHA ORCAMENTARIA

PREGCO

PRECO

FONTE DE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UNID. UANT. N o
¢ c Q UNIT (R$) TOTAL (R$) REFERENCIA cobico
13.05 CAIXA DE PASSAGEM
13.05.01 CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO| UND 8,00 16,29 130,32 LABOR 150803
CONDULETES, NO FORMATO T, INCLUSIVE TAMPA,
DIAMETRO 3/4"
13.05.02 CAIXA DE LIGAGAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO| UND 12,00 15,64 187,68 COMPOSIGAO ELE-011
CONDULETES, NO FORMATO C, INCLUSIVE TAMPA,
DIAMETRO 3/4"
13.05.03 CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO| UND 14,00 15,05 210,70| COMPOSIGCAO ELE-012
CONDULETES, NO FORMATO E, INCLUSIVE TAMPA,
DIAMETRO 3/4"
13.05.04 CAIXA DE LIGAGAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO| UND 3,00 15,90 47,70 LABOR 150805
CONDULETES, NO FORMATO X, INCLUSIVE TAMPA,
DIAMETRO 3/4"
13.05.05 CAIXA DE LIGAGAO DE ALUMINIO SILiCIO, TIPO| UND 5,00 15,39 76,95 LABOR 150804
CONDULETES, NO FORMATO LR, INCLUSIVE TAMPA,
DIAMETRO 3/4"
13.05.06 [TAMPA PARA CONDULETE METALICO COM ENTRADA PARA| UND 8,00 9,98 79,84 COMPOSIGCAO ELE-013
TOMADA 2P+T
13.05.07 [TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UND 14,00 11,56 161,84 COMPOSIGAO ELE-014
13.05.08 [TAMPA PARA CONDULETE METALICO COM FURO UND 20,00 9,98 199,60 COMPOSIGAO ELE-015
13.05.09 CAIXA ESTAMPADA CHAPA 18 OCTOGONAL DE 4X4X2", COM| UND 150,00 8,36 1.254,00 LABOR 150624
FUNDO MOVEL
13.05.10 CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM| UND 3,00 69,19 207,57 LABOR 150633
TAMPA PARAFUSADA
13.05.11 CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS| UND 8,00 87,94 703,52 LABOR 151001
CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM DIMENSOES DE
25X25X25CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO
E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE
BRITA5CM
13.05.12 CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE| UND 1,00 122,01 122,01 LABOR 150615
CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSOES DE 40X40X50CM, COM
REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO,
TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM
13.06 CHAVES COM FUSIVEIS
13.06.01 BASE-FUSIVEL COMPLETA (COM TAMPA, ANEL DE| UND 4,00 26,19 104,76/ COMPOSIGAO ELE-016
PROTEGAO E PARAFUSO DE AJUSTE), FUSIVEIS DIAZED DE
10A. FABRICANTE: SIEMENS OU EQUIVALENTE.
13.06.02 BASE-FUSIVEL COMPLETA (COM TAMPA, ANEL DE| UND 1,00 26,19 26,19| COMPOSIGCAO ELE-017
PROTECAO E PARAFUSO DE AJUSTE), FUSIVEIS DIAZED DE
6A. FABRICANTE: SIEMENS OU EQUIVALENTE.
13.06.03 RELE TERMICO DE SOBRECARGA, REF. 3RU1116-1CBO (1,8A| UND 1,00 166,98 166,98 COMPOSIGAO ELE-018
A 2,5A).FABRICANTE: SIEMENS OU EQUIVALENTE
13.06.04 CONTATOR DE POTENCIA REF. 3RT1015-1AN11, BOBINA| UND 3,00 151,36 454,08] COMPOSIGCAO ELE-019
110V/60HZ. FABRICANTE: SIEMENS OU EQUIVALENTE.
13.06.05 |ALARME SONORO, 110V/60HZ, COM FREQUENCIA TONAL| UND 1,00 273,61 273,61 COMPOSIGAO ELE-020
DIFERENTE DO ALARME CONTRA INCENDIO. FABRICANTE
MARGIRUS ELETRIC OU EQUIVALENTE.
13.06.06 CONTROLE DO RESERVATORIO INFERIOR, COMPOSTO POR| UND 1,00 73,19 73,19 COMPOSICAO ELE-021
CHAVE NiVEL TIPO BOIA, COM HASTE MOVEL E CONTATOS
REVERSIVEIS (NANF). FABRICANTE MARGIRUS ELETRIC
OU EQUIVALENTE.
13.06.07 CONTROLE DO RESERVATORIO SUPERIOR, COMPOSTO| UND 1,00 72,94 72,94| COMPOSICAO ELE-022
POR CHAVE NIVEL TIPO BOIA, COM HASTE MOVEL E
CONTATOS REVERSIVEIS (NANF). FABRICANTE MARGIRUS
ELETRIC OU EQUIVALENTE.
13.06.08 [ACIONADOR MANUAL DE INCENDIO TIPO LIGA E| UND 2,00 134,82 269,64| COMPOSIGCAO ELE-087
LIGA/DESLIGA
13.07 DISJUNTORES
13.07.01 DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A - NORMA DIN UND 51,00 15,21 775,71 LABOR 151302
13.07.02 DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A - NORMA DIN UND 2,00 15,21 30,42 LABOR 151303
13.07.03 DISJUNTOR BIPOLAR 20 A - NORMA DIN UND 1,00 41,79 41,79 LABOR 151307
13.07.04 DISJUNTOR BIPOLAR 25 A - NORMA DIN UND 27,00 41,79 1.128,33 LABOR 151321
13.07.05 DISJUNTOR TRIPOLAR 15 A - NORMA DIN UND 1,00 69,95 69,95 COMPOSICAO ELE-023
13.07.06 DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A - NORMA DIN UND 1,00 123,90 123,90 LABOR 151331
13.07.07 DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A - NORMA DIN UND 2,00 61,33 122,66 LABOR 151329
13.07.08 DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A - NORMA DIN UND 1,00 61,33 61,33 LABOR 151311
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13.07.09 MODULO DIFERENCIAL RESIDUAL (DDR) DE ALTA[ UND 70,00 142,06 9.944,20] COMPOSICAO ELE-024
SENSIBILIDADE, BIPOLAR, 25A COM CORRENTE NOMINAL
RESIDUAL DE 30MA.
13.07.10 MODULO DIFERENCIAL RESIDUAL (DDR) DE ALTA| UND 1,00 173,35 173,35 COMPOSIGAO ELE-025
SENSIBILIDADE, TETRAPOLAR, 25A COM CORRENTE
13.07.11 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS)| UND 4,00 170,13 680,52 LABOR 151337
BIPOLAR, TENSAO NOMINAL MAXIMA 275VCA, CORENTE DE
SURTO MAXIMA 40KA.
13.08 LUMINARIAS
13.08.01 LUMINARIA P/ DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES 40W,| UND 116,00 90,36 10.481,76 LABOR 180102
COMPLETA, C/ REATOR DUPLO-127V PARTIDA RAPIDA E
ALTO FATOR DE POTENCIA, SOQUETE ANTIVIBRATORIO E
LAMPADA FLUORESCENTE 40W-127V
13.08.02 LUMINARIA P/ DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES 20W,| UND 19,00 84,70 1.609,30 LABOR 180101
COMPLETA, C/ REATOR DUPLO-127V PARTIDA RAPIDA E
ALTO FATOR DE POTENCIA, SOQUETE ANTIVIBRATORIO E
LAMPADA FLUORESCENTE 20W-127V
13.08.03 |ARANDELA COM LAMPADA INCANDESCENTE DE 60W UND 12,00 64,96 779,52 LABOR 180106
13.08.04 |ARANDELA COMPLETA COoM UMA LAMPADA| UND 18,00 69,19 1.245,42| COMPOSIGAO ELE-026
FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W.
13.08.05 PROJETOR COMPLETO COM UMA LAMPADA A VAPOR| UND 2,00 487,49 974,98 COMPOSICAO ELE-027
METALICO DE 250W, IGNITOR E REATOR ELETRONICO DE
ALTA FREQUENCIA, ALTO FATOR DE POTENCIA E BAIXA
TAXA DE DISTORGAO HARMONICA (FP > 0,92 E THD < 10%).
13.08.06 PROJETOR COMPLETO COM UMA LAMPADA A VAPOR| UND 4,00 480,16 1.920,64| COMPOSIGAO ELE-028
METALICO DE 150W, IGNITOR E REATOR ELETRONICO DE
ALTA FREQUENCIA, ALTO FATOR DE POTENCIA E BAIXA
TAXA DE DISTORGAO HARMONICA (FP > 0,92 E THD < 10%).
13.08.07 LUMINARIA DE EMBUTIR EM PISO COMPLETA COM UMA| UND 5,00 544,21 2.721,05| COMPOSICAO ELE-029
LAMPADA A VAPOR METALICO DE 70W, GRAU DE
PROTEGAO IP 65 (PROTEGAO HERMETICA CONTRA POEIRA
E PROTEGAO CONTRA JATOS D'AGUA), COM IGNITOR E
REATOR ELETRONICO DE ALTA FREQUENCIA, ALTO FATOR
DE POTENCIA E BAIXA TAXA DE DISTORGAO HARMONICA
(FP > 0,92 E THD < 10%). REF. COMERCIAL: TECNOLUX,
LUSTRES PROJETO (DP-2141-01), REPUME, TROPICO OU
EQUIVALENTE.
13.09 INTERRUPTORES
13.09.01 INTERRUPTOR SIMPLES PARA MONTAGEM EM PAINEIS,| UND 1,00 15,20 15,20 LABOR 180204
8A/250V.
13.09.02 INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM| UND 49,00 15,20 744,80 LABOR 180204
PLACA 4x2"
13.09.03 INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM| UND 2,00 24,09 48,18 LABOR 180205
PLACA 4Xx2"
13.09.04 INTERRUPTOR DE TRES TECLAS SIMPLES 10A/250V, C/| UND 5,00 32,15 160,75 LABOR 180212
PLACA 4x2"
13.09.05 INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELO 10A/250V, COM| UND 2,00 18,97 37,94 LABOR 180206
PLACA 4x2"
13.09.06 INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS PARALELO 10A/250V, COM| UND 18,00 27,71 498,78/ COMPOSIGAO ELE-030
PLACA 4Xx2"
13.09.07 INTERRUPTOR DE TRES TECLAS PARALELO 10A/250V, COM| UND 2,00 33,54 67,08 COMPOSICAO ELE-031
PLACA 4Xx2"
13.09.08 [VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO ATE 1000 W,| UND 6,00 61,47 368,82 COMPOSIGAO ELE-032
127/220 V, COM PLACA
13.10 TOMADAS
13.10.01 [TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A/250V, COM PLACA 4X2",| UND 14,00 23,80 333,20 LABOR 180202
QUADRADA
13.10.02 [TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A/250V, COM PLACA 4X2",| UND 191,00 23,80 4.545,80 LABOR 180202
CIRCULAR
13.10.03 |TOMADA DE 3 POLOS 20A/250V, COM PLACA 4X2" UND 8,00 21,02 168,16 LABOR 180210
13.11 FIXADORES
13.11.01  [CHUMBADORES 3/8"CBA UND 64,00 4,02 257,28| COMPOSIGAO ELE-033
13.11.02 PARAFUSO E BUCHA S-6 UND 1.200,00 1,80 2.160,00] COMPOSIGAO ELE-034
13.11.03 [SUSPENSAO SIMPLES PARA TIRANTE ¥%" UND 32,00 5,88 188,16/ COMPOSIGAO ELE-035
13.11.04 |SUSPENSAO PARA LUMINARIA UND 32,00 11,09 354,88 COMPOSIGAO ELE-088
13.11.05 PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA 1/4" UND 300,00 1,75 525,00] COMPOSIGAO ELE-036
13.11.06 |VERGALHAO ROSCA TOTAL 1/4" UND 120,00 4,52 542,40 COMPOSIGAO ELE-037
SUBTOTAL 13 136.093,56
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14 ATERRAMENTO E PROTEGAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS
14.01 CAPTORES
14.01.01 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIM INCLUINDO BASE DE FIXAGAO,| UND 1,00 706,87 706,87 LABOR 160304
CONJUNTO DE CONTRAVENTAGEM C/ABRAGCADEIRA P/3
ESTAIS EM TUBO E DEMAIS ACESSORIOS C/EXCEGAO DO
CABO DE COBRE DE DESCIDA E SUPORTES ISOLADORES
14.01.02 CABO DE COBRE NU 35MM2, REF. TEL 5735, MARCA DE[ M 600,00 22,55 13.530,00 LABOR 160318
REFERENCIA TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE
14.01.03 HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD - 5/8" X 2.40M UND 8,00 96,84 774,72 LABOR 160311
14.02 CONECTORES E TERMINAIS
14.02.01 CONECTOR DE BRONZE FOSFOROSO, HASTE DE 5/8" -| UND 2,00 4,64 9,28| COMPOSICAO ELE-039
CABO DE 50 MM?
14.02.02 CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE 35.0 MM2 UND 40,00 14,88 595,20 LABOR 152031
14.02.03 CONECTOR DE FURO VERTICAL, @10MM/CABO DE 35 MM? UND 76,00 7,55 573,80 COMPOSICAO ELE-040
14.02.04 CLIPS DE AGO GALVANIZADO A FOGO, @10MM UND 60,00 7,66 459,60| COMPOSIGCAO ELE-041
14.02.05 TERMINAL AEREO EM LATAO (CAPTOR), COM CONECTOR E| UND 54,00 46,26 2.498,04 LABOR 160309
FIXACAO HORIZONTAL 5/16"X250MM, REF. TEL-024,
INCLUSIVE VEDAGCAO DOS FUROS COM POLIURETANO REF.
TEL 5905, MARCA DE REF. TERMOTECNICA OU
EQUIVALENTE
14.02.06 CONECTOR DE MEDICAO EM LATAO COM 2 PARAFUSOS| UND 18,00 38,87 699,66 LABOR 160310
PARA CABOS DE 16 A 50 MM2, REF. TEL-562,
TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE
14.02.07 CAIXA DE INSPECAO EM PVC, DIAMETRO 300 MM, REF TEL-| UND 8,00 72,15 577,20 LABOR 160316
552, MARCA DE REFERENCIA TERMOTECNICA OU
EQUIVALENTE, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO
14.02.08 CAIXA DE EQUALIZACAO DE POTENCIAIS PARA USO| UND 1,00 224,34 224,34 LABOR 160324
INTERNO E EXTERNO COM CINCO (5) TERMINAIS PARA
ATERRAMENTO (BEP), EM POLIPROPILENO, REF. TEL-902,
MARCA DE REFERENCIA TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE
14.03 ELETRODOS DE TERRA
14.03.01 HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD - 5/8" X 2.40M UND 2,00 96,84 193,68 LABOR 151506
14.03.02 CABO CONDUTOR DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA| M 75,00 29,71 2.228,25 LABOR 160308
MEIO DURA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, PARA
ATERRAMENTO, DIAM. 50MM2
14.03.03 CAIXA DE INSPEGCAO EM PVC, DIAMETRO 300 MM, REF TEL-| UND 2,00 72,15 144,30 LABOR 160316
552, MARCA DE REFERENCIA TERMOTECNICA OU
EQUIVALENTE, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO
14.03.04 CONDUTOR DE COBRE NU, SEGAO DE 35MM2, INCLUSIVE| M 325,00 53,21 17.293,25 LABOR 160305
SUPORTES ISOLADORES E ACESSORIOS DE FIXAGAO,
CONFORME PROJETO
14.03.05 CABO DE COBRE NU 50 MM2, REF. TEL-5750, MARCA DE| M 84,50 38,34 3.239,73 LABOR 160333
REFERENCIA  TERMOTECNICA  OU EQUIVALENTE,
INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA PARA
CABO DIMENSOES 50X20CM
14.04 ELETRODUTOS
14.04.01 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1 1/2"| M 45,00 24,46 1.100,70 LABOR 151129
(50MM), INCLUSIVE CONEXOES
SUBTOTAL 14 44.848,62
15 INSTALAGOES DE REDE ESTRUTURADA
15.01 EQUIPAMENTOS PASSIVOS
15.01.01 PATCH PANEL 19" - 24 PORTAS, CATEGORIA 6 UND 4,00 652,89 2.611,56| COMPOSIGCAO ELE-042
15.01.02 BLOCO 110 PARA RACK 19” 100 PARES 1,75” DE ALTURA UND 1,00 201,96 201,96| COMPOSIGAO ELE-043
15.01.03 GUIA ORGANIZADORA DE CABOS UND 15,00 32,15 482,25 COMPOSIGAO ELE-090
15.02 CABOS EM PAR TRANGADOS
15.02.01 CABO PAR TRANGADO NAO BLINDADO (UTP)-4 PARES 24| M 890,00 5,27 4.690,30) COMPOSIGAO ELE-044
AWG,100 OHMS - CATEGORIA 6
15.02.02 CABO TELEFONICO INTERNO CI-50, 20 PARES M 8,00 9,90 79,20 COMPOSIGAO ELE-045
15.03 CABOS DE CONEXAO
15.03.01 CABOS DE CONEXOES — PATCH CORD ULTRA FLEXIVEL| UND 41,00 13,09 536,69| COMPOSIGCAO ELE-046
COM RJ 45 NAS 2 PONTAS - 1,50 METROS
15.03.02 CABOS DE CONEXOES — PATCH CORD ULTRA FLEXIVEL| UND 48,00 13,09 628,32| COMPOSIGAO ELE-047
COM RJ 45 EM 1 PONTA - 1,50 METROS
15.03.03 CABOS DE CONEXOES - PATCH CORD (AZUL) ULTRA| UND 35,00 31,98 1.119,30| COMPOSIGAO ELE-048
FLEXIVEL COM RJ 45 NAS 2 PONTAS - 3,00 METROS
15.03.04 CABOS DE CONEXOES - PATCH CORD 110 / RJ-45 1 PAR -| UND 15,00 47,72 715,80 COMPOSIGAO ELE-049
1,50M
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15.04 TOMADAS
15.04.01 |[TOMADA MODULAR RJ-45 CATEGORIA 6 UND 41,00 8,04 329,64 LABOR 160807
15.04.02 [TOMADA COAXIAL 75 OHMS PARA TV UND 2,00 13,86 27,72 LABOR 180220
15.05 CAIXAS E ACESSORIOS
15.05.01 [CAIXA DE LIGAGAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO| UND 2,00 15,64 31,28/ COMPOSICAO ELE-011
CONDULETES, NO FORMATO C, INCLUSIVE TAMPA,
DIAMETRO 3/4"
15.05.02 [CAIXA SUBTERRANEA EM ALVENARIA, TIPO| UND 1,00 474,15 474,15| COMPOSIGCAO ELE-050
R1,60X35X50CM, COM TAMPAO EM FERRO FUNDIDO
15.05.03 [CAIXA DE SOBREPOR, EM ACO ESTAMPADO COM PINTURA| UND 2,00 404,28 808,56/ COMPOSICAO ELE-051
ELETROSTATICA A BASE DE EPOXI, NA COR CINZA RAL
7032, COM FUNDO DE MADEIRA DE LEI ENVERNIZADA,
PORTA COM TRINCO E FECHADURA TIPO YALE,
80X80X20CM
15.05.04 |[TAMPA EM PVC PARA CONDULETE METALICO COM ESPACO| UND 1,00 9,98 9,98| COMPOSICAO ELE-052
PARA 2 MODULOS RJ-45
15.05.05 ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM ESPAGO PARA 2| UND 13,00 6,80 88,40| COMPOSICAO ELE-053
MODULOS RJ-45
15.05.06 |[TAMPA EM PVC PARA CONDULETE METALICO COM ESPACO| UND 1,00 9,98 9,98| COMPOSICAO ELE-054
UMA TOMADA TIPO F
15.05.07 ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM ESPAGCO UMA TOMADA| UND 1,00 6,80 6,80| COMPOSICAO ELE-055
TIPO F (CABO COAXIAL DE TV)
15.05.08 [CAIXA DE PASSAGEM 4X2", CHAPA 18 UND 14,00 7,39 103,46 LABOR 150623
15.06 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
15.06.01 ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO A QUENTE, TIPO| ™ 45,00 29,09 1.309,05| COMPOSIGAO ELE-058
PESADO, ROSQUEAVEL @ 3/4"
15.06.02 ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 4", MARCA REF.| ™ 10,00 39,43 394,30 LABOR 151141
KANAFLEX OU EQUIVALENTE
15.06.03 [CHUMBADOR CBA COM PARAFUSO E ARRUELA LISA,| UND 75,00 7,95 596,25 COMPOSICAO ELE-059
@1/4"X2"
15.06.04 BUCHA S/8 UND 75,00 0,96 72,00 COMPOSICAO ELE-060
15.06.05 PARAFUSO, ROSCA SOBERBA, CABEGCA SEXTAVADA,| UND 75,00 1,02 76,50| COMPOSICAO ELE-061
1/4"X2", ACO GALVANIZADO
15.06.06 PORCA SEXTAVADA, ACO GALVANIZADO A QUENTE, @1/4" UND 75,00 0,93 69,75| COMPOSICAO ELE-062
15.06.07 [ARRUELA LISA, ACO GALVANIZADO A QUENTE, @1/4" UND 100,00 0,96 96,00 COMPOSICAO ELE-063
15.07 ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSORIOS
15.07.01 ELETROCALHA COM VIROLA (PERFIL "C"), LISA, EM AGO| UND 12,00 95,43 1.145,16| COMPOSIGAO ELE-064
GALVANIZADO A QUENTE, COM TAMPA, CHAPA #18 MSG,
100X50X3000MM
15.07.02  [CURVA HORIZONTAL 90°, LISA, COM TAMPA,100X50MM UND 6,00 30,79 184,74| COMPOSIGAO ELE-065
15.07.03  [TE HORIZONTAL 90°, LISO, COM TAMPA,100X50MM UND 2,00 35,00 70,00] COMPOSIGCAO ELE-066
15.07.04  |TE VERTICAL DE DESCIDA, LISO, COM TAMPA,100X50MM UND 1,00 39,46 39,46/ COMPOSIGCAO ELE-067
15.07.05 [SAIDA VERTICAL PARA ELETRODUTOS, @3/4" UND 15,00 6,42 96,30| COMPOSICAO ELE-068
15.07.06 |[TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA| UND 4,00 14,09 56,36| COMPOSICAO ELE-069
METALICA 100 X 50 MM
15.07.07  [JUNGAO SIMPLES 50MM UND 40,00 15,87 634,80] COMPOSICAO ELE-070
15.07.08 MAO FRANCESA 38X38X210 MM UND 20,00 55,88 1.117,60| COMPOSIGAO ELE-071
15.07.09 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PARAFUSO CABECA DE| UND 25,00 3,19 79,75| COMPOSICAO ELE-072
LENTILHA, COM FENDA, @1/4"
15.07.10 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PARAFUSO CABECA DE| UND 160,00 3,00 480,00) COMPOSIGAO ELE-073
LENTILHA, AUTOTRAVANTE, @1/4"
15.07.11  [SUSPENSAO OMEGA 100X50MM UND 3,00 11,10 33,30| COMPOSICAO ELE-074
15.07.12 PORCA LOSANGULAR COM MOLA, @1/4" UND 25,00 4,24 106,00] COMPOSIGAO ELE-075
15.07.13 [VERGALHAO ROSCA TOTAL (TIRANTE),EM  AGO| UND 3,00 13,58 40,74| COMPOSICAO ELE-076
GALVANIZADO A QUENTE, @1/4"X3000MM
15.07.14  [ARRUELA LISA, ACO GALVANIZADO A QUENTE, @1/4" UND 300,00 0,96 288,00| COMPOSIGAO ELE-063
15.07.15 BOX RETO @3/4", CMRA, EM ALUMINIO UND 15,00 5,55 83,25| COMPOSICAO ELE-077
15.08 DUTOS E PASSAGEM E ACESSORIO
15.08.01 [CANALETA EM PVC TIPO EVOLUTIVA DLP 80X35MM, EM| UND 10,00 158,97 1.589,70| COMPOSIGAO ELE-092
PECA DE 2,00M, COM TAMPA FLEXIVEL E COTOVELO 900,
FABRICACAO PIAL LEGRAND OU SIMILAR. FORNECIMENTO
E INSTALACAO.
15.09 TESTE DE DESEMPENHO
15.09.01 [CERTIFICAGCAO DE PONTO DE LOGICA UND 41,00 12,76 523,16/ COMPOSIGAO ELE-079
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

LS: 134,87 %

BDI SERVICOS (mat. e instalagdes): 27,64%

BDI EQUIPAMENTOS (fornecimento): 20,30%
PRAZO DE EXECUGAO: 360 DIAS
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PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

PREGCO
UNIT (R$)

PRECO
TOTAL (R$)

FONTE DE
REFERENCIA

cODIGO

15.10

ENTRADA DE TELEFONE

15.10.01

CAIXA PARA TELEFONE PADRAO TELEMAR, DIM. 1070 X 520
X 500 MM, COM TAMPA DE FERRO TIPO R2, ASSENTADA
COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

UND

1,00

778,54

778,54

LABOR

160111

15.10.02

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 3" (85MM),
INCLUSIVE CONEXOES

32,00

49,35

1.579,20

LABOR

151131

15.10.03

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 2" (60MM),
INCLUSIVE CONEXOES

30,00

28,63

858,90

LABOR

151130

15.10.04

ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM CONSUMO
MINIMO DE CIMENTO DE 250KG/M3, INCLUSIVE ESCAVAGCAO
PARA PROFUNDIDADE MINIMA DO ELETRODUTO DE 50 CM,
DE 25 X 30 CM, PARA 2 ELETRODUTOS

30,00

45,55

1.366,50

LABOR

150702

SUBTOTAL 15

26.720,66

16

INSTALAGOES DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO

16.01

REDE DE AGUA FRIA - TUBOS METALICOS

16.01.01

TUBO DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXOES, DIAM.
65MM (21/2")

130,76

116,89

15.284,54

LABOR

141216

16.02

REDE DE AGUA FRIA - REGISTROS E VALVULAS

16.02.01

REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 80MM (3")

UND

3,00

337,63

1.012,89

LABOR

170326

16.02.02

VALVULA DE RETENGCAO HORIZONTAL OU VERTICAL DIAM.
65MM (21/2")

UND

1,00

242,03

242,03

LABOR

170338

16.03

HIDRANTES, EXTINTORES E COMPLEMENTOS

16.03.01

HIDRANTE DE PAREDE, COM ABRIGO EM CHAPA,
60X90X17CM, COM SUPORTE E MANGUEIRA 20M 63MM,
ADAPTADOR ROSCA FEMEA E ENGATE RAPIDO, ESGUICHO
TIPO AGULHETA, REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 63MM

UND

4,00

1.244,06

4.976,24

LABOR

160602

16.03.02

HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO EM CAIXA METALICA
DE 40X60X40CM, INCL. REGISTRO GLOBO ANGULAR 90° DE
63MM, ADAPTADOR P/ ENGATE RAPIDO E TAMPA C/
CORRENTE

UND

1,00

517,04

517,04

LABOR

160603

16.03.03

EXTINTOR DE INCENDIO DE AGUA PRESSURIZADA 10L,
INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAGAO E EXCLUSIVE PLACA
SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE

UND

3,00

146,79

440,37

LABOR

160604

16.03.04

EXTINTOR DE INCENDIO DE PO QUIMICO SECO 6 KG ,
INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXACAO EXCLUSIVE PLACA
SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE

UND

6,00

157,71

946,26

LABOR

160605

16.03.05

EXTINTOR DE INCENDIO DE GAS CARBONICO CO2-6 KG,
INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAGAO, EXCLUSIVE PLACA
SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE

UND

2,00

476,16

952,32

LABOR

160606

16.03.06

PONTO PARA SETA INDICATIVA DE SAIDA, INCL. SETA EM
ACRILICO, COM FONTE ALIMENTADORA PROPRIA QUE
ASSEGURE UM FUNCIONAMENTO MINIMO DE 1H, PARA
QUANDO OCORRER FALTA DE ENERGIA ELETRICA NA
REDE PUBLICA, CONFORME PROJETO

UND

7,00

254,25

1.779,75

LABOR

160608

16.03.07

PONTO PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA COMPLETO,
INCLUSIVE BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO 2X9W COM
TOMADA UNIVERSAL

UND

21,00

191,68

4.025,28

LABOR

160613

16.03.08

BLOCO AUTONOMO 2X55W PARA
EMERGENCIA NO PATIO

ILUMINAGAO DE

UND

4,00

487,60

1.950,40

COMPOSIGAO

ELE-084

16.03.09

PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CODIGO 14 -
315/158(NBR 13.434); CODIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE
EMERGENCIA" - SETA VERTICAL)

UND

28,00

28,00

784,00

LABOR

160612

16.04

BOMBAS E COMPLEMENTOS

16.04.01

BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA 5CV, MODELO 618
DANCOR, OU EQUIVALENTE

UND

2.406,37

2.406,37

LABOR

180301

16.04.02

KIT PNEUMATICO (BAY-PASS) PARA VERIFICAGAO E
ACIONAMENTO DA BOMBA COM CILINDRO DE PRESSAO
(PULMAO), MANOMETRO, PRESSOSTATO, REGISTRO
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UND

2.324,08

2.324,08

COMPOSICAO

ARQ-017

SUBTOTAL 16

37.641,57
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

LS: 134,87 %

BDI SERVICOS (mat. e instalagdes): 27,64%

BDI EQUIPAMENTOS (fornecimento): 20,30%
PRAZO DE EXECUGAO: 360 DIAS
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PLANILHA ORCAMENTARIA

PREGCO

PRECO

FONTE DE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UNID. UANT. N o
¢ c Q UNIT (R$) TOTAL (R$) REFERENCIA cobico
17 APARELHOS E ACESSORIOS SANITARIOS
17.01 LOUGAS
17.01.01 LAVATORIO DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, MARCAS DE| UND 7,00 357,55 2.502,85 LABOR 170101
REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD,
INCLUSIVE SIFAO, VALVULA E ENGATES CROMADOS,
EXCLUSIVE TORNEIRA.
17.01.02 CUBA LOUGA BRANCA OVAL, DE EMBUTIR, MOD. L37, UND 2,00 211,10 422,20 LABOR 170133
MARCA DE REF. DECA INCL. VALVULA E SIFAO, EXCLUSIVE
TORNEIRA.
17.01.03 CUBA LOUGA DE EMBUTIR COMPLETA, MARCAS DE| UND 2,00 211,88 423,76 LABOR 170115
REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCL.
VALVULA E SIFAQ, EXCLUSIVE TORNEIRA
17.01.04 BACIA SIFONADA DE LOUGA BRANCA PARA PORTADORES| UND 2,00 1.259,99 2.519,98 LABOR 170135
DE NECESSIDADES ESPECIAIS, VOGUE PLUS CONFORTO -
LINHA CONFORTO, MOD P51, INCL. ASSENTO COM
ABERTURA FRONTAL, REF.AP52,MARCA DE REF. DECA OU
EQUIVALENTE
17.01.05 BACIA SIFONADA INFANTIL DE LOUGA BRANCA, MARCAS DE| UND 12,00 414,37 4.972,44 LABOR 170114
REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD,
INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS
17.01.06  [VASO SANITARIO PADRAO POPULAR COMPLETO COM| UND 9,00 280,60 2.525,40 LABOR 170116
ACESSORIOS PARA LIGAGAO, MARCAS DE REFERENCIA
DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE ASSENTO
PLASTICO
17.01.07 CUBA PARA PIA DE AGO INOX, 625X505X300MM,| UND 2,00 1.078,70 2.157,40 COMPOSICAO ARQ-055
ACABAMENTO ALTO BRILHO, INCLUSIVE SIFAO CROMADO
17.01.08 CUBA EM AGO INOX N° 02(DIM.560X340X150)MM, MARCAS| UND 6,00 303,11 1.818,66 LABOR 170530
DE REFERENCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA,
INCLUSIVE VALVULA DE METAL 31/2" E SIFAO CROMADO 1 X
1/2", EXCL. TORNEIRA
17.01.09 CUBA PARA PIA DE AGO INOX, 400X340X170MM,| UND 6,00 177,54 1.065,24| COMPOSIGAO ARQ-054
ACABAMENTO POLIDO, INCLUSIVE SIFAO CROMADO
17.01.10 [TANQUE DUPLO DE AGO INOX AISI 304, MARCAS DE| UND 1,00 1.557,78 1.557,78 LABOR 170516
REFERENCIA FISHER (MOD TQI-D) METALPRESS OU MEKAL,
INCLUSIVE VALVULAS DE METAL 1 1/4" E SIFAO CROMADO
2", EXCL. TORNEIRAS
17.02 TORNEIRAS, REGISTROS, VALVULAS E METAIS
17.02.01 |[TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2" PARA| UND 7,00 66,02 462,14 LABOR 170304
LAVATORIO, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA
OU DOCOL
17.02.02 [TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2" PARA PIA,| UND 11,00 83,46 918,06 LABOR 170315
MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
17.02.03 |[TORNEIRA PRESSAO CROMADA, DIAM. 1/2" PARA TANQUE,| UND 2,00 67,78 135,56 LABOR 170313
MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
17.02.04 |TORNEIRA ELETRICA UND 3,00 164,45 493,35 COMPOSIGAO ARQ-056
17.02.05 |[TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 3/4" PARA USO| UND 4,00 49,98 199,92 LABOR 170310
GERAL, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU
DOCOL
17.02.06 [TORNEIRA PARA JARDIM DE 3/4" MARCAS DE REFERENCIA| UND 11,00 53,75 591,25 LABOR 170309
FABRIMAR, DECA OU DOCOL
17.02.07 |[TORNEIRA DE BOIA DE PVC, DIAM. 1" (25MM) UND 2,00 72,23 144,46 LABOR 142120
17.02.08 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 20MM (3/4") UND 3,00 35,76 107,28 LABOR 170320
17.02.09 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 25MM (1") UND 6,00 49,54 297,24 LABOR 170321
17.02.10 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 40MM (11/2") UND 6,00 75,15 450,90 LABOR 170323
17.02.11 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 80MM (3") UND 1,00 337,63 337,63 LABOR 170326
17.02.12 LIGAGAO FLEXIVEL METALICA PARA LAVATORIO DE 1/2" UND 11,00 34,88 383,68 COMPOSIGCAO ARQ-057
17.02.13 LIGAGAO FLEXIVEL METALICA PARA PIA DE 3/4" UND 14,00 34,88 488,32 COMPOSIGCAO ARQ-058
17.02.14 DUCHA ELETRICA COM DESVIADOR, 5500W, COR BRANCA UND 12,00 60,02 720,24| COMPOSIGAO ARQ-059
17.02.15 DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM| UND 4,00 205,68 822,72 LABOR 170519
REGISTRO REF.C 2195, MARCAS DE REFERENCIA
FABRIMAR, DECA OU DOCOL
17.02.16 DUCHA ELETRICA COM DESVIADOR, 4000W UND 4,00 60,02 240,08/ COMPOSIGAO ARQ-060
17.02.17 CHUVEIRO ELETRICO, 5500W, ACABAMENTO CROMADO UND 5,00 260,66 1.303,30| COMPOSIGAO ARQ-061
17.0218 |[VALVULA DE PE COM CRIVO @ 40MM (1.1/2") -| UND 1,00 101,85 101,85/ COMPOSIGAO ARQ-062
FORNECIMENTO E
INSTALACAO
17.02.19  [VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL OU VERTICAL DIAM.| UND 1,00 66,58 66,58 LABOR 170334
25MM (1)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
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LS: 134,87 %
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FONTE DE
REFERENCIA
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17.03

OUTROS APARELHOS

17.03.01

PORTA SABONETE LIQUIDO DE PAREDE

UND

30,00

31,21

936,30

COMPOSIGCAO

ARQ-066

17.03.02

PORTA TOALHA DE PAPEL EM INOX DECA, REF 2076-C,
FABRIMAR OU DOCOL

UND

30,00

302,54

9.076,20

COMPOSIGCAO

ARQ-067

17.03.03

PAPELEIRA DE LOUGCA BRANCA, 15X15CM, MARCAS DE
REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD.

UND

22,00

58,25

1.281,50

LABOR

170111

17.03.04

SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA, 15X15CM, MARCAS DE
REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD.

UND

21,00

55,34

1.162,14

LABOR

170108

SUBTOTAL 17

40.686,41

18

APARELHOS ELETRICOS

18.01

BOMBAS E COMPLEMENTOS

18.01.01

CONJUNTO MOTO-BOMBA 1/2 CV

UND

2,00

649,75

1.299,50

COMPOSICAO

ELE-002

18.01.02

AUTOMATICO DE BOIA

UND

3,00

82,74

248,22

LABOR

142122

SUBTOTAL 18

1.547,72

19

PINTURA

19.01

PAREDES, TETOS E COBOGOS

19.01.01

EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS
DEMAOS DE MASSA A BASE DE PVA, MARCAS DE
REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX

M2

48,85

10,13

494,85

LABOR

190101

19.01.02

EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS
DEMAOS DE MASSA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA
SUVINIL, CORAL OU METALATEX

M2

2.186,55

13,59

29.715,21

LABOR

190103

19.01.03

PINTURA COM TINTA LATEX PVA, MARCAS DE REFERENCIA
SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR EM
TETOS, A TRES DEMAOS

M2

558,25

17,50

9.769,38

LABOR

190104

19.01.04

PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA
SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR
ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS

M2

867,88

17,50

15.187,90

LABOR

190106

19.01.05

PINTURA DE VERGAS EXTERNAS COM TINTA ACRILICA NA
COR VERMELHA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL
OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM
PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS

M2

154,45

17,50

2.702,88

LABOR

190106

19.01.06

PINTURA DE RUFOS COM TINTA ACRILICA NA COR
CONCRETO, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU
METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES
E FORROS, A TRES DEMAOS

M2

59,07

17,50

1.033,73

LABOR

190106

19.01.07

PINTURA DE PAREDES INTERNAS COM TINTA ACRILICA
ACETINADA NA COR VERDE MARFIM, MARCAS DE
REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE
SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRES
DEMAOS

M2

953,42

17,50

16.684,85

LABOR

190106

19.01.08

PINTURA DE PAREDES INTERNAS COM TINTA ACRILICA
ACETINADA NA COR AZUL FRANGA, MARCAS DE
REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE
SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRES
DEMAOS

M2

31,86

17,50

557,55

LABOR

190106

19.01.09

PINTURA COM TINTA ACRILICA COR CONCRETO, MARCAS
DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX,
INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM COBOGOS DE
CONCRETO, A DUAS DEMAOS

M2

25,20

21,32

537,26

LABOR

190204

19.01.10

PINTURA COM TINTA ACRILICA COR VERMELHO, MARCAS
DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX,
INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM COBOGOS DE
CONCRETO, A DUAS DEMAOS

M2

23,63

21,32

503,79

LABOR

190204

19.02

SOBRE MADEIRA

19.02.01

PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO COR AZUL MAR,
MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX,
INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A
DUAS DEMAOS

M2

50,40

17,58

886,03

LABOR

190302

19.02.02

PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO COR AMARELO,
MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX,
INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A
DUAS DEMAOS

M2

90,72

17,58

1.594,86

LABOR

190302

19.02.03

PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO COR PLATINA,
MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX,
INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A
DUAS DEMAOS

M2

65,52

17,58

1.151,84

LABOR

190302
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19.02.04 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO COR AZUL| M2 14,41 17,58 253,33 LABOR 190302
FRANGA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU
METALATEX, INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, EM
MADEIRA, A DUAS DEMAOS
19.03 SOBRE METAL
19.03.01 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO COR AZUL MAR,| M2 30,78 14,77 454,62 LABOR 190417
MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX,
A DUAS DEMAOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A
UMA DEMAO, EM METAL
19.04 COBERTURA
19.04.01 PINTURA COM VERNIZ BRILHANTE, LINHA PREMIUM,| M2 263,55 17,65 4.651,66 LABOR 190303
MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX,
EM MADEIRA, A TRES DEMAOS
19.05 SOBRE PISO
19.05.01 PINTURA COM TINTA A BASE DE RESINAS ACRILICAS,| M2 1.327,27 25,50 33.845,39 LABOR 190602
MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX,
SOBRE PISO GRANILITE, A DUAS DEMAOS
SUBTOTAL 19 120.025,13
20 INSTALAGOES ELETRICAS DE ILUMINAGAO EXTERNA
20.01 CAIXAS DE PASSAGEM
20.01.01 |CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE| UND 3,00 122,01 366,03 LABOR 150615
CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSOES DE 40X40X50CM, COM
REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO,
TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM
20.02 ELETRODUTOS E CONEXOES
20.02.01 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 3/4"| M 25,00 11,91 297,75 LABOR 151126
(25MM), INCLUSIVE CONEXOES
20.02.02 ELETRODUTO DE PVC RIiGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1" (32MM),| ™ 35,00 16,82 588,70 LABOR 151127
INCLUSIVE CONEXOES
20.03 DISJUNTORES, DRS E DPS
20.03.01 DISJUNTOR BIPOLAR 16A - NORMA DIN UND 2,00 41,79 83,58 LABOR 151306
20.04 FIOS E CABOS
20.04.01 [CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO| M 60,00 4,97 298,20 LABOR 151417
PARA 1000V, SECAO DE 2.5 MM2
20.04.02 [CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO| M 100,00 6,48 648,00 LABOR 151418
PARA 1000V, SECAO DE 4.0 MM2
20.05 SERVICOS DIVERSOS
20.05.01 ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM CONSUMO| M 25,00 45,55 1.138,75 LABOR 150702
MINIMO DE CIMENTO DE 250KG/M3, INCLUSIVE ESCAVAGCAO
PARA PROFUNDIDADE MINIMA DO ELETRODUTO DE 50 CM,
DE 25 X 30 CM, PARA 2 ELETRODUTOS
20.05.02 |ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA,[ M 10,00 8,26 82,60 LABOR 151601
PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS DIAM. 1/2" A 1"
20.06 LUMINARIAS
20.06.01 PROJETOR MARCA DE REFERENCIA TECNOWATT PL 400MA| UND 2,00 292,67 585,34 LABOR 200722
COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W
20.07 POSTES
20.07.01 POSTE METALICO DE AGO CILINDRICO ALTURA H=4M,| UND 2,00 974,58 1.949,16] COMPOSICAO ELE-001
COMPLETO COM RELE FOTOELETRICO, COM INSTALAGAO
EM BASE METALICA E BLOCO EM CONCRETO ARMADO
COM CHUMBADORES, COM 2 LUMINARIAS TIPO ID-327 E
SUPORTES PARA 2 LUMINARIAS TIPO B2 DA METAL LIGHT
OU SIMILAR.
SUBTOTAL 20 6.038,11
21 SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS
21.01 ACABAMENTOS DE GRANITO
21.01.01 BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM M2 45,29 309,26 14.006,39 LABOR 170220
21.01.02 |ARMARIOS E ESCANINHOS EM GRANITO CINZA ANDORINHA| M2 40,84 253,91 10.369,68 LABOR 210210
COM ESPESSURA DE 2 CM, INCLUSIVE ACABAMENTOS
21.01.03 PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM M2 33,97 253,91 8.625,32 LABOR 210210
21.01.04 RODABANCA EM GRANITO H=10CM CINZA ANDORINHA,| ™ 115,94 36,55 4.237,61| COMPOSICAO ARQ-052
INCLUSIVE ACABAMENTOS.
21.01.05 LAVATORIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE| M2 5,45 309,26 1.685,47 LABOR 170220
ACABAMENTOS.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

LS: 134,87 %

BDI SERVICOS (mat. e instalagdes): 27,64%

BDI EQUIPAMENTOS (fornecimento): 20,30%
PRAZO DE EXECUGAO: 360 DIAS
DATA BASE: FEVEREIR0/2015

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

PREGCO
UNIT (R$)

PRECO
TOTAL (R$)

FONTE DE
REFERENCIA

cODIGO

21.02

DIVERSOS INTERNOS

21.02.01

BARRA DE PROTEGAO METALICAS EM TUBO DE FERRO
GALVANIZADO, DIAM. 3" E 2", C=3,00, H:0,45M, INCLUSIVE
PINTURA A OLEO OU ESMALTE

38,20

170,07

6.496,67

COMPOSIGCAO

ARQ-053

21.02.02

BARRA DE APOIO DE FERRO GALVANIZADO, DIAM. 3 CM,
COMPRIMENTO DE 80 CM, PARA SANITARIO DEFICIENTES,
INCLUSIVE PINTURA

UND

10,00

132,52

1.325,20

LABOR

210315

21.02.03

QUADRO DE GIZ NOVO, COMPLETO, DE LAMINADO
MELAMINICO VERDE ESCOLAR, INCLUSIVE REQUADRO DE
MADEIRA 2.5 X 5.0 CM E PORTA GIZ, COM DIMENSOES DE
3.95X1.29M

UND

2,00

2.480,65

4.961,30

LABOR

210107

21.02.04

ALCAPAO DE VISITA AO BARRILETE DE CHAPA DE MADEIRA
DE LEI MEDINDO 60X60CM, INCLUSIVE DOBRADICA,
MARCO, ALIZAR E FECHADURA, EMASSAMENTO E PINTURA

UND

1,00

333,74

333,74

LABOR

210316

SUBTOTAL 21

52.041,38

22

SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

22.01

PAVIMENTACAO

22.01.01

MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM DIMENSOES
DE 15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

244,60

37,32

9.128,47

LABOR

200202

22.01.02

BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU
EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 6 CM E RESISTENCIA A
COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE
COLCHAO DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM

M2

723,95

50,00

36.197,50

LABOR

200237

22.01.03

BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU
EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 8 CM E RESISTENCIA A
COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE
COLCHAO DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM

M2

198,30

59,80

11.858,34

LABOR

200206

22.01.04

LASTRO REGULARIZADO DE NAO

ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM

CONCRETO

M2

416,52

44,07

18.356,04

LABOR

130110

22.01.05

PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU
EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM
JUNTAS PLASTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL,
COM ACABAMENTO ANTI-DERRAPANTE MECANIZADO,
INCLUSIVE REGULARIZAGAO E=3.0CM

M2

223,70

91,57

20.484,21

LABOR

130230

22.01.06

REGULARIZAGAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO,
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1.5,
ESPESSURA 3CM

M2

109,62

16,77

1.838,33

LABOR

130103

22.01.07

PISO EMBORRACHADO PARA PARQUINO TIPO IMPACT
SOFT PLAY 50 MARCA REFERENCIA ALBICON - COR VERDE
ESCURO

M2

109,62

286,52

31.408,32

COMPOSIGAO

ARQ-018

22.01.08

PISO CIMENTADO LISO COM 1.5 CM DE ESPESSURA, EM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 E JUNTAS
PLASTICAS EM QUADROS DE 1 M COLORIDO COM
CORANTE TIPO XADREZ OU EQUIVALENTE

M2

83,20

41,10

3.419,52

LABOR

130210

22.01.09

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO
HIDRAULICO PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP.
1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE,
EXCLUSIVE REGULARIZAGAO E LASTRO

M2

31,20

58,65

1.829,88

LABOR

200253

22.01.10

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO
HIDRAULICO RANHURADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM,
ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO
COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZACAO E LASTRO

M2

10,00

58,65

586,50

LABOR

200254

22.02

PAISAGISMO

22.02.01

FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA MEDIA
LAVADA

M3

45,44

110,31

5.012,49

LABOR

200305

22.02.02

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO
ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA
VEGETAL

M2

454,40

15,74

7.152,26

LABOR

200326

22.02.03

ARVORE ORNAMENTAL REGIONAL CcoM CAP
(CIRCUNFERENCIA NA ALTURA DO PEITO) ENTRE 0,10 E
0,15CM E ALTURA ENTRE 2,50 E 3,00M, TIPO IPE AMARELO,
PATA DE VACA, QUARESMEIRA ROXA OU SIMILAR,
FORNECIMENTO E PLANTIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO
DE TERRA VEGETAL E ADUBO.

UND

178,76

1.072,56

COMPOSIGAO

ARQ-011

22.02.04

ARBUSTO ORNAMENTAL TIPO ARECA BAMBU, ALTURA
MAIOR DO QUE 1,00 METRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO
DE TERRA VEGETAL E ADUBO.

UND

3,00

123,95

371,85

COMPOSICAO

ARQ-016

22.02.05

ARBUSTO ORNAMENTAL TIPO AGAVE DRAGAO, ALTURA
MAIOR DO QUE 1,00 METRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO
DE TERRA VEGETAL E ADUBO.

UND

32,00

22,44

718,08

COMPOSIGCAO

ARQ-023
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

LS: 134,87 %

BDI SERVICOS (mat. e instalagdes): 27,64%

BDI EQUIPAMENTOS (fornecimento): 20,30%
PRAZO DE EXECUGAO: 360 DIAS
DATA BASE: FEVEREIR0/2015

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

PREGCO
UNIT (R$)

PRECO
TOTAL (R$)

FONTE DE
REFERENCIA

cODIGO

22.02.06

CERCA VIVA COM ARBUSTO TIPO PINGO DE OURO, ALTURA
DE 10 A 20CM, ESPACAMENTO 15 CM, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL E ADUBO.

M2

6,60

35,09

231,59

COMPOSICAO

ARQ-024

22.02.07

PALMEIRA REAL, ALTURA DE 250M A 3,50M,
FORNECIMENTO E PLANTIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO
DE ADUBO, CARGA E TRANSPORTE.

UND

5,00

387,93

1.939,65

COMPOSICAO

ARQ-025

22.03

DIVERSOS EXTERNOS

22.03.01

BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE FCK=15 MPA,
COM APOIOS DE CONCRETO, LARGURA DE 45CM,
ESPESSURA DE 7CM E ALTURA DE 45CM

18,00

185,36

3.336,48

LABOR

210304

22.03.02

CORRIMAO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DIAM. 2"
COM CHUMBADORES A CADA 1.5M

41,15

70,46

2.899,43

LABOR

210322

22.03.03

BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE COM APOIOS
DE ALVENARIA ASSENTADA COM ARGAMASSA DE
CIMENTO, CAL E AREIA, LARGURA DE 0,50M E ESPESSURA
DE 0,05M

5,44

116,45

633,49

LABOR

200563

22.03.04

CONJUNTO DE 03 MASTROS, PARA BANDEIRA, EM FERRO
GALVANIZADO, 2 COM 7,50M DE ALTURA E 1 COM 9,0M DE
ALTURA, NOS DIAMETROS DE 4", 3" E 2", INCLUSIVE BASE
DE CONCRETO, CONF. DETALHE DE PROJETO

UND

1,00

5.360,60

5.360,60

LABOR

200501

SUBTOTAL 22

163.835,59

23

MUROS E FECHAMENTOS

23.01

MOVIMENTO DE TERRA

23.01.01

ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA,
ATE 1.50 M DE PROFUNDIDADE

M3

224,35

36,63

8.217,94

LABOR

30101

23.01.02

REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM
CAMADAS DE 20 CM

M3

130,56

39,45

5.150,59

LABOR

30201

23.01.03

BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO DAS CAVAS DE
FUNDAGCAO, INCLUSIVE MATERIA ORGANICA (DMT 10KM)
CONSIDERANDO EMPOLAMENTO DE 30%
(TERRAPLENAGEM)

M3

93,79

47,19

4.425,95

COMPOSICAO

ARQ-002

23.02

ESTRUTURA

23.02.01

FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA
FUNDAGOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5
VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM,
ESCORAMENTO E DESFORMA)

M2

689,14

63,85

44.001,59

LABOR

40206

23.02.02

FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO
FCK=30 MPA - CONSIDERANDO LANCAMENTO MANUAL
PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO
CUSTO)

M3

37,24

440,45

16.402,36

LABOR

40253

23.02.03

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO
MAGRO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3
(BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

M3

3,24

436,29

1.413,58

LABOR

40231

23.02.04

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA,
DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

KG

4.093,22

7,02

28.734,40

LABOR

40328

23.02.05

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO
CICLOPICO FCK=15MPA COM 30% DE PEDRA DE MAO

M3

150,36

426,13

64.072,91

LABOR

40202

23.03

IMPERMEABILIZAGAO

23.03.01

PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU
EQUIVALENTE A 3 DEMAOS

M2

228,14

34,97

7.978,06

LABOR

100203

23.04

ALVENARIAS E FECHAMENTOS

23.04.01

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/
RESIST. MINIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE
CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0.5:8
ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV.
14CM

M2

273,72

50,35

13.781,80

LABOR

50602

23.05

REVESTIMENTOS

23.05.01

CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA
OU GROSSA LAVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM

M2

535,47

4,85

2.597,03

LABOR

120101

23.05.02

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO
TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2

535,47

38,93

20.845,85

LABOR

120303

23.05.03

PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA
SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR
ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS

M2

535,47

17,50

9.370,73

LABOR

190106
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

LS: 134,87 %

BDI SERVICOS (mat. e instalagdes): 27,64%

BDI EQUIPAMENTOS (fornecimento): 20,30%
PRAZO DE EXECUGAO: 360 DIAS
DATA BASE: FEVEREIR0/2015

PLANILHA ORCAMENTARIA

PREGCO

PRECO

FONTE DE

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UNID. | QUANT. UNIT (RS) TOTAL (RS) REFERENCIA cODIGO
23.05.04 CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO| M 89,10 34,03 3.032,07| COMPOSIGCAO ARQ-009
DESEMPENHADO, USANDO FORMA DE MADEIRIT OU
SIMILAR, MEDINDO: (17X8)CM, FUNDIDO NO LOCAL.
FORNECIMENTO E COLOCAGAO.
23.06 PORTOES, GRADIS E ALAMBRADOS
23.06.01 PORTAO DE FERRO DE ABRIR EM BARRA CHATA, CHAPA E[ M2 29,93 410,86 12.297,04 LABOR 71107
TUBO, INCLUSIVE CHUMBAMENTO
23.06.02 FECHAMENTO EM TUBOS DE AGO GALVANIZADO,[ M2 8,55 388,74 3.323,73| COMPOSIGAO ARQ-027
MONTANTES DE 2" E TUBOS HORIZONTAIS (TRAVESSAS)
DIAMETRO 1" A CADA 10CM. FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
23.06.03 GRADIL EM TUBO DE FG VERTICAIS @ 2 1/2 A CADA 200CM,| M2 74,65 287,59 21.468,59| COMPOSIGCAO ARQ-028
BARRAS CHATAS VERTICAIS 1 1/2" X 1/4" E BARRA CHATA
HORIZONTAL DUPLA 1 1/2" X 1/4" (3 LINHAS) DE 2"X1/4"
PARA FIXAGAO SOBRE MURETA CONFORME PROJETO,
EXCLUSIVE A MURETA
23.06.04 |ALAMBRADO COM TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12, M2 58,70 105,49 6.192,26 LABOR 200728
MALHA 2" REVESTIDO EM PVC COM TUBO DE FERRO
GALVANIZADO VERTICAL DE 21/2" E HORIZONTAL DE 1°,
INCLUSIVE PORTAO, PINTADOS COM ESMALTE SOBRE
FUNDO ANTI CORROSIVO
23.06.05 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE| M2 226,25 14,77 3.341,71 LABOR 190417
REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, A DUAS
DEMAOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A UMA
DEMAO, EM METAL
23.06.06 PORTAO DE FERRO DE CORRER EM BARRA CHATA,[ M2 8,00 330,65 2.645,20 LABOR 71106
INCLUSIVE CHUMBAMENTO
SUBTOTAL 23 279.293,39
24 VENTILAGAO MECANICA
24.01 REDE DE DUTOS
24.01.01 DUTO PARA EXAUSTAO DE AR EM CHAPA GALVANIZADA,| M 8,00 294,94 2.359,52| COMPOSIGCAO ELE-080
19,5 A 40 CM, INCLUSIVE CONEXOES
24.02 EQUIPAMENTOS AUXILIARES
24.02.01 COIFA EM CHAPA INOX 304, N°22 (0.8MM), COMPLETA| UND 1,00 6.118,59 6.118,59 LABOR 180811
INCLUSIVE EXAUSTOR DE 1/2 HP DE POTENCIA,
CONFORME DETALHE EM PROJETO
24.03 FIXAGAO
24.03.01 FIXACAO SUSPENSA DE TUBULACOES DE DIAMETROS| UND 8,00 14,75 118,00/ COMPOSIGAO ELE-081
VARIAVEIS, ATRAVES DE FITA METALICA GALVANIZADA,
PERFURADA, TIPO WALSIWA
24.03.02 |ABRAGADEIRA SIMPLES PARA DUTO DE EXAUSTAO @40CM | UND 3,00 6,74 20,22| COMPOSIGAO ELE-082
SUBTOTAL 24 8.616,33
25 TUBULACOES DE ACO CARBONO E CONEXOES DE FERRO
MALEAVEL - PARA GAS
25.01 EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
25.01.01 REGULADOR DE SEGUNDO ESTAGIO, BAIXA PRESSAO, NTP| UND 2,00 63,15 126,30 COMPOSIGAO ELE-083
COM REGISTRO
25.01.02 [ABRAGADEIRA DE AGO GALVANIZADO, DN 3/4", TIPO| UND 2,00 2,44 4,88 COMPOSICAO ELE-007
"COPO"
25.01.03 [ABRIGO DE GAS PARA 2 CILINDROS 45 KG, EXEC. EM ALV.| UND 1,00 5.464,89 5.464,89 LABOR 160207
BLOCO CONC CHEIO,DIM 2.10X0.85X1.50M, INCLUSIVE
CILINDROS E REDE INTERNA DO  ABRIGO
COMPREENDENDO TUBOS E VALVULAS DE ESFERA QUE
INTERLIGAM OS CILINDROS
SUBTOTAL 25 5.596,07
26 CASTELO D'AGUA
26.01 RECUPERACAO DE ESTRUTURAS
26.01.01 LIMPEZA DE AGO COM LIXAMENTO E ESCOVAMENTO COM| M2 5,66 16,91 95,71 LABOR 40806
ESCOVA DE ACO, ATE A COMPLETA REMOGAO DE
PARTICULAS SOLTAS, MATERIAIS INDESEJAVEIS E
CORROSAO
26.01.02  [APLICAGAO DE SIKA TOP 108 ARMATEC OU EQUIVALENTE,| M2 5,66 44,61 252,49 LABOR 40807
NAS FERRAGENS A SEREM RECUPERADAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
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Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES
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ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

PREGCO
UNIT (R$)

PRECO
TOTAL (R$)

FONTE DE
REFERENCIA

cODIGO

26.02

ESTRUTURA

26.02.01

FORMA CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE
12 MM DE ESPESSURA, LEVANDO-SE EM CONTA A
UTILIZAGAO 3 VEZES, REFORGADAS COM SARRAFOS DE
MADEIRA DE 2.5 X 10.0 CM (INCL. MATERIAL, MONTAGEM,
ESCORAMENTO COM PONTALETES 8X8CM E DESF.)

M2

260,25

149,35

38.868,34

LABOR

40304

26.02.02

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA,
DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

KG

1.814,00

7,02

12.734,28

LABOR

40243

26.02.03

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA,
DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0
MM (1/2 A 1"

KG

419,00

7,35

3.079,65

LABOR

40245

26.02.04

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO
FCK=30 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE
PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR.
BOMBEAVEL)

M3

21,60

402,35

8.690,76

LABOR

40331

26.03

ESQUADRIAS METALICAS

26.03.01

PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO
ANODIZADO, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM
TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO

M2

600,28

1.176,55

LABOR

71704

26.04

IMPERMEABILIZAGAO

26.04.01

INDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFALTICA ATENDENDO NBR
9952, ASFALTO POLIMERIZADO ESP.3MM, REFORGC.C/ FILME
INT. POLIETILENO, REGUL. BASE C/ ARG.1:4 ESP.MIN.15MM,
PROTEGCAO MEC. ARG.1:4 ESP.20MM E JUNTAS DILAT.

M2

158,34

107,86

17.078,55

LABOR

100208

26.05

REVESTIMENTO DE PAREDE E PINTURA

26.05.01

CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA
OU GROSSA LAVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM

M2

119,95

581,76

LABOR

120101

26.05.02

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO
TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2

119,95

4.669,65

LABOR

120303

26.05.03

EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS
DEMAOS DE MASSA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA
SUVINIL, CORAL OU METALATEX

M2

119,95

13,59

1.630,12

LABOR

190103

26.05.04

PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA
SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR
ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS

M2

119,95

17,50

2.099,13

LABOR

190106

26.06

DIVERSOS

26.06.01

GUARDA CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DIAM.
3" E 2", H=0.8 M INCLUSIVE PINTURA A OLEO OU ESMALTE

10,37

170,05

1.763,42

LABOR

210301

26.06.02

ALCAPAO DE VISITA AO BARRILETE DE CHAPA DE MADEIRA
DE LEI MEDINDO 60X60CM, INCLUSIVE DOBRADICA,
MARCO, ALIZAR E FECHADURA, EMASSAMENTO E PINTURA

UND

1,00

333,74

333,74

LABOR

210316

26.06.03

ESCADA TIPO MARINHEIRO DE TUBO DE FERRO 1" E 3/4",
COM H=4.20M, PARA ACESSO A CAIXA D'AGUA, INCLUSIVE
PINTURA EM ESMALTE SINTETICO, CONFORME DETALHE
EM PROJETO

UND

2,00

825,73

1.651,46

LABOR

200513

SUBTOTAL 26

94.705,61

27

RAMPA DE ENTRADA

27.01

MOVIMENTO DE TERRA

27.01.01

ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA,
ATE 1.50 M DE PROFUNDIDADE

M3

62,83

36,63

2.301,46

LABOR

30101

27.01.02

REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM
CAMADAS DE 20 CM

M3

45,26

39,45

1.785,51

LABOR

30201

27.01.03

INDICE DE PREGO PARA REMOGAO DE ENTULHO
DECORRENTE DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A
CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL
DA CACAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM
AREA LICENCIADA

M3

17,57

47,18

828,95

LABOR

30304
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

LS: 134,87 %

BDI SERVICOS (mat. e instalagdes): 27,64%

BDI EQUIPAMENTOS (fornecimento): 20,30%
PRAZO DE EXECUGAO: 360 DIAS
DATA BASE: FEVEREIR0/2015

PLANILHA ORCAMENTARIA

PREGCO

PRECO

FONTE DE

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. UANT. - 5
¢ c Q UNIT (R$) TOTAL (R$) REFERENCIA cobico
27.02 ESTRUTURA
27.02.01 FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA| M2 16,32 63,85 1.042,03 LABOR 40206
FUNDAGOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5
VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM,
ESCORAMENTO E DESFORMA)
27.02.02 FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO| M3 12,02 431,08 5.181,58 LABOR 40240
FCK=25 MPA - CONSIDERANDO LANCAMENTO MANUAL
PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO
CUSTO)
27.02.03 FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO| M3 1,02 436,29 445,02 LABOR 40231
MAGRO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3
(BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
27.02.04 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA,[ KG 624,88 7,02 4.386,66 LABOR 40243
DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
27.03 IMPERMEABILIZACAO
27.03.01 IMPERMEABILIZAGAO COM ARGAMASSA DE IGOL 2 - MARCA| M2 54,96 40,46 2.223,68 LABOR 100202
DE REFERENCIA SIKA
27.04 ALVENARIA E FECHAMENTOS
27.04.01 |[ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/| M2 56,36 50,35 2.837,73 LABOR 50602
RESIST. MINIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE
CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0.5:8
ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV.
14CM
27.05 REVETIMENTOS DE PAREDE
27.05.01 |CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA[ M2 90,54 4,85 439,12 LABOR 120101
OU GROSSA LAVADA, NO TRAGO 1:3, ESPESSURA 5 MM
27.05.02 EMBOGCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA| M2 52,88 22,91 1.211,48 LABOR 120301
CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO 1:0.5:6,
ESPESSURA 20 MM
27.05.03 REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL| M2 37,66 38,93 1.466,10 LABOR 120303
HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO
TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
27.05.04 |CERAMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE,| M2 52,88 56,03 2.962,87 LABOR 120220
CECRISA OU PORTOBELLO, NAS CORES BRANCO OU
AREIA, COM REJUNTE ESP. 0.5 CM, EMPREGANDO
ARGAMASSA COLANTE
27.05.05 PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA| M2 37,66 17,50 659,05 LABOR 190106
SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR
ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS
27.06 COMPLEMENTOS
27.06.01 PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM M 36,00 70,78 2.548,08 LABOR 130317
SUBTOTAL 27 30.319,32
28 TRATAMENTO CONSERVAGAO E LIMPEZA
28.01 LIMPEZA GERAL
28.01.01 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 814,21 7,89 6.424,12 LABOR 200401
28.01.02 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS)| M2 2.598,74 0,79 2.053,00 LABOR 200402
SUBTOTAL 28 8.477,12
TOTAL GERAL 1.544.355,67
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