
LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTENÇÕES E MUROS DE ELEVAÇÃO - MEMO MUROS
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GRADIL ALAMBRADO ALVEN. CHAPISCO REBOCO

PINTURA 

ACRÍLICA
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DILATAÇÃO

GRADIL SOBRE SAPATAS 0,50 0,50 1,50 0,00 0,15 0,60 2,00 35,00 60,00 190,00 150,00 125,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

GRADIL SOBRE CONTENÇÃO 2,00 35,00 60,00 190,00 150,00 125,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0

ALAMBRADO SOBRE SAP CORRIDA 32,61 0,50 0,40 1,80 85,00 14,35 10,68 3,67 0,81525 4,157775 32,61 353,4109 0 0 0 58,698

MUROS 250 SOBRE SAPATAS 34,52 0,50 0,50 1,50 18,00 0,15 0,50 0,20 0,20 0,20 2,50 0,15 0,30 35,00 60,00 190,00 150,00 125,00 45,62 41,19 4,43 0,4839 4,425 60,44 364,68 3,3534 61,89 425,34 86,3 172,6 172,6 172,6 35

MUROS 150 SOBRE SAPATAS 42,00 0,50 0,50 2,00 21,00 0,15 0,50 0,20 0,20 0,20 1,50 0,15 0,20 35,00 60,00 190,00 150,00 125,00 66,57 60,86 5,71 0,5775 5,712 80,64 513,03 2,52 48,3 378 63 126 126 126 24

MURO SOBRE CONTENÇÃO 1 32,00 16,00 0,20 0,20 2,50 0,20 0,30 35,00 60,00 190,00 150,00 125,00 0,00 0 0 0 3,52 57,6 240 80 160 160 160 35

MURO SOBRE CONTENÇÃO 2 8,84 5,00 0,20 0,20 0,20 2,50 0,20 0,30 35,00 60,00 190,00 150,00 125,00 0,00 0 0 0 1,0304 17,072 75 22,1 44,2 44,2 44,2 15

GRADIL 140 MURETA 60 SOBRE SC 54,45 0,50 0,40 46,00 0,33 0,14 0,41 0,10 0,19 1,40 85,00 125,00 23,96 17,83 6,13 1,36125 6,942375 54,45 590,1019 3,15975 394,9688 76,23 22,3245 32,67 32,67 32,67 9,02

GRADIL 190 MURETA 60 SOBRE SC 0,50 0,40 0,00 0,33 0,14 0,41 0,10 0,19 1,90 85,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,82

TOTAL CHAPIM 66,52

TOTAL 0,00 150,49 130,56 19,93 3,24 21,24 228,14 1.821,22 13,58 184,86 1.513,31 1.000,36 2.334,17 333,45 76,23 58,70 273,72 535,47 535,47 535,47 118,84

CONTRAFORTES 8,5 67

LAJES FECHAMENTO CABECEIRA 7,5 73

ARMAÇÃO CONJ CONTENÇÃO 2272
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MUROS DE CONTENÇÃO COMPR A1

TRECHO 1 22 0,32 0,32 0,65 0,65 0,2 0,2 3 3 1,57 1,57 7,04 7,04 14,3 66 0 4,4 34,54 22

TRECHO 2 22 1,5 1,5 2,54 2,54 0,32 0,32 5,2 5,2 2,34 2,34 33 33 55,88 114,4 0 7,04 51,48 22

TRECHO 3 19 1,78 1,78 4,22 4,22 0,55 0,55 7,4 7,4 3,68 3,68 33,82 33,82 80,18 140,6 0 10,45 69,92 19

67

ARMAÇÃO Conforme projeto estrutural 73,86 73,86 150,36 321 0 21,89 155,94 63
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224,35 130,56 93,79 3,24 37,24 689,14 4.093,22
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SAPATA CORRIDA RAMPA E ESCADA 40,76 0,50 0,20 1,40 54,96 17,09 0,10 28,75 85,00 1,28 62,77 45,22 17,55 1,019 12,0176 624,6848 28,75 52,877 52,877 36 54,96 56,36 89,14 36,26 36,26
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