@ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
= SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A=

Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA)
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PLANILHA|  DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
- ~ ANT. D
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE u o
SERVICO
01 |SERVICOS PRELIMINARES
01.01 |DEMOLICOES E RETIRADAS
01.01.01 |DEMOLICAO DE ALVENARIA M3 C(m) H(m) | E(m) ant 18,75
MURO FRONTAL EXISTENTE 50,00 2,50 0,15 18,75
DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP
01.01.02 OLICAG MANU 0 O SIMPLES (EMO M3 C(m) L(m) H (m) ant 1,13
05.001.001)
PILARES MURO FRONTAL 0,15 0,15 2,50 20,00 1,13
01.01.03 |RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO OU ACO DE 10M A 12M UND C(m) L(m) H (m) ant 1,00
POSTE PROXIMO AO MURO LATERAL DIREITA 1,00 1,00
REMOGCAO E BOTA-FORA DE TAPUME EM CHAPA DE A
01.01.04 OGAO E BOTA-FOR/ v ¢ co M3 C(m) Hm) | E(m) ant 5,06
GALVANIZADO APGS TERMINO DA OBRA
TAPUME FUNDOS 46,00 2,20 0,05 5,06
iNDICE DE PRECO PARA REMOCAO DE ENTULHO DECORRENTE
DA EXECUCAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - EMPOLAM
01.01.05 CUCAO DE OBRAS (CLASSE A CO 0.00 M3 C(m) L(m) H (m) 0 37,78
CLASSE 11-8), INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA, ENTO
TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA
DEMOLICAO DE ALVENARIA 18,75 1,30 24,38
DEMOLICAO DE CONCRETO 1,13 1,50 1,70
RETIRADA DE POSTE 0,15 0,15 5,00 1,50 0,17
ENTULHOS DEIXADOS NA OBRA (MEDIDAS APROXIMADAS) -
FRENTE DA OBRA 2,50 1,50 0,70 1,30 3,41
ENTULHOS DEIXADOS NA OBRA (MEDIDAS APROXIMADAS) -
LATERAL DA OBRA 5,00 2,50 0,50 1,30 8,13
01.02 [LIMPEZA DO TERRENO
CORTE E DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO
01.02.01 UND L 1,00
SUPERIOR A 30 CM C(m) (m) H (m) Qnt
ARVORE PROXIMA AO MURO LATERAL DIREITA 1,00 1,00
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m PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A=
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
. ~ ANT. D
coDIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE au 0
SERVICO
01.02.02 [RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 1422,43
AREA TOTAL DO TERRENO (ESTIMADA PELO AUTOCAD) - A 2847,23
AREA CONSTRUIDA (ESTIMADA PELO AUTOCAD) - B 1424,80
(A-B)| 1422,43 1422,43
01.03 |LOCACAO
01.03.01 [LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 122,30
PLAYGROUND 9,23 13,25 122,30

01.03.02

EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVIGOS SIMPLES DE LOCACAO
E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E MES C(m) L (m) H (m) Qnt 0,10
PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)

LOCAGAO DE CANTEIROS, MUROS ENTRE OUTROS 0,10 0,10

02 [INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01 |TAPUMES, BARRACOES E COBERTURA
TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM
TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA
02.01.01 |DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZACAO, M2 C(m) Lim) | H(m) ant 211,20
INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2
VEZES .
FRONTAL 50,00 2,20 110,00
TAPUME FUNDOS 46,00 2,20 101,20
PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRA
02.01.02 | -ACADEO S SOESDE2.0X 4.0 0 M2 C(m) Lm) | H(m) ant 16,00
IOPES
PLACA DE OBRA PADRAO PMA E FNDE 4,00 2,00 2,00 16,00
LOCACAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO R
02.01.03 M c MES H t 240,00
TORRE (ALUGUEL MENSAL) (m) (m) Qn
PREVISAO DE LOCACAO DE 5 ANDAIMES TIPO TORRE COM
& 12,00 4,00 5,00 240,00

ALTURA DE 4M DURANTE 12MESES
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Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA)

PLANILHA

DATA

01

fev/15

MEMORIA DE CALCULO

cODIGO

DESCRICAO SERVICO

UNIDADE

QUANT. DO
SERVICO

02.02

INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAGAO 3 VEZES),
PROJETO PADRAO LABOR - NR.18

02.02.01

BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE

CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO
CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE
6MM, INCL. PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (3 UTILIZAGOES)

M2

C(m)

H(m)

Qnt

10,90

ALMOXARIFADO

10,90

10,90

02.02.02

BARRACAO PARA DEPOSITO DE CIMENTO AREA DE 10.90M2,
DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM,
PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE
FIBROCIMENTO DE 6MM, INCL. PONTO DE LUZ, CONF.
PROJETO (3 UTILIZAGOES)

M2

C(m)

H(m)

Qnt

10,90

BARRACAO

10,90

10,90

02.02.03

REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E
PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT.DE TELHAS

FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS.

1.21 M2/FUNC/TURNO), CONF. PROJETO (3 UTILIZAGOES)

M2

N° DE
FUNCIONA
RIOS

COEFICIEN
TE

H(m)

Qnt

30,25

REFEITORIO

25,00

1,21

30,25

02.02.04

UNIDADE DE SANITARIO E VESTIARIO DE 20 A 40 FUNC. AREA
25.40M2, PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E
PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO, COBERT. TELHA
FIBROC. 6MM, INCL. INST. DE LUZ E CX. DE INSPECAO, CONF.
PROJETO (3 UTILIZAGOES)

UND

C(m)

H (m)

Qnt

1,00

SANITARIO

1,00

1,00

02.02.05

GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA AREA 12.00M2, DE
PECAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE
5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM,
INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAGCAO DA MAQUINA,
CONF. PROJETO (3 UTILIZAGOES)

M2

C(m)

H(m)

Qnt

6,00

GALPAO

3,00

2,00

6,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | & = A
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES
PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
. ~ ANT. D
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE u o
SERVICO
GALPAO PARA CORTE E ARMACAO COM AREA DE 6.00M2, DE
PECAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE
02.02.06 |5X7CM, COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCLUSIVE M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 6,00
PONTO E CABO DE ALIMENTAGCAO DA MAQUINA, CONF.
PROJETO (3 UTILIZACOES)
GALPAO 3,00 2,00 6,00
RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE
02.02.07 |[EM MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONF. UND FUNC. |CONS/DIA|[ DIAS VOL (L) 3,00
PROJETO (3 UTILIZACOES)
RESERVATORIO 25,00 50,00 2,00 2500,00 3,00
REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM.
4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA
02.02.08 3/a", cO - SPEC. CES - CL. TUBOS E CONEXOES M C(m) L (m) H (m) Qnt 25,00
ALIMENTACAO, DISTRIBUICAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA,
CONS. O PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (3 UTILIZAGOES)
REDE DE AGUA 25,00 25,00
REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS.,
CABO DE LIGACAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB.,
02.02.09 (DISJ. E CHAVE DE FORGCA (QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M Y] C(m) L (m) H (m) Qnt 20,00
ENTRE PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (3
UTILIZAGOES)
REDE DE LUZ 20,00 20,00
REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE
TUBOS E CONEXOES DE LIGACAO ENTRE CAIXAS,
02.02.10 UBOS E CONEXOES - GACAO N S M C(m) L (m) H (m) Qnt 25,00
CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1
UTILIZAGAO)
REDE DE ESGOTO 25,00 25,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | & = A
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) -
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES
PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 |ESCAVACOES
03.01.01 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE M3 C(m) L (m) H (m) ant 274,36
1.50 M DE PROFUNDIDADE
SECAO Disténcia Area de .Se[ni-‘ S Area de
Corte Distancia Corte
SECAO 01 18,718
6,473 3,237 21,666 1,00 70,12
SECAO 02 2,948
8,641 4,321 5,457 1,00 23,58
SECAO 03 2,509
14,454 7,227 14,186 1,00 102,52
SECAO 04 11,677
7,909 3,955 25,954 1,00 102,64
SECAO 05 14,277
7,334 3,667 17,544 1,00 64,33
SECAO 06 3,267
DESCONTO ARea | Altura
Média
PREDIO 01 269,130 0,070 -18,84
PREDIO 02 219,520 0,050 -10,98
PREDIO 03 172,440 0,150 -25,87
PREDIO 04 245,540 0,110 -27,01
PREDIO 05 122,870 0,050 -6,14
03.02 |REATERROE COMPACTACAO
ATERRO PARA REGULARIZACAO DO TERRENO EM ARGILA,
03.02.01 |INCLUSIVE ADENSAMENTO MANUAL E FORNECIMENTO DO M3 C(m) L (m) H (m) Qnt 28,76
MATERIAL (MAXIMO DE 100M3)
SECKO Distancla Area de .Seini-. S Area de
aterro Distancia | Aterro
SECAO 01 0,000
6,473 3,237 1,221 1,00 3,95
SECAO 02 1,221
8,641 4,321 1,727 1,00 7,46
SECAO 03 0,506
14,454 7,227 0,506 1,00 3,66
SECAO 04 0,000
7,909 3,955 0,000 1,00 0,00
SECAO 05 0,000
7,334 3,667 3,733 1,00 13,69
SECAO 06 3,733
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | & = A
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA)
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES
PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
. ~ ANT. D
CODIGO DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE au 0
SERVICO
03.03 |[TRANSPORTES
iNDICE DE PRECO PARA REMOGCAO DE ENTULHO DECORRENTE
DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 -
03.03.01 UCAODEO S (CLASS 0 0.00 M3 C(m) L (m) H (m) Qnt 245,60
CLASSE 11-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA,
TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA
volume de escavagdo - aterro
V ESCAVAGAO 274,36
V. ATERRO 28,76
245,60 245,60
04 PAREDES E PAINEIS
04.01 |ALVENARIA DE VEDACAO
COBOGO DE CONCRETO TIPO CRUZETA 10X30X30 CM,
ASSENTAD M ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA N
04.01.01 S5 0s co G SS ¢ 0 0 M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 7,88
TRACO 1:4, ESPESSURA DAS JUNTAS 10MM E ESPESSURA DA
PAREDE 10 CM
AREA DE SERVICO 3,75 2,10 1,00 7,88
04.02 |PAINEIS E DIVISORIAS
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIVISORIAS NOVAS COM
ACABAMENTO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA, SISTEMA DE
04.02.01 c ODEC SIS M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 48,60
MONTAGEM SIMPLIFICADO, ESPESSURA DE 35MM E MIOLO
EM COLMEIA NO PADRAO PAINEL/PAINEL
CRECHE I E I 4,05 3,00 4,00 48,60
DIVISORIA DE GRANITO COM 3 CM DE ESPESSURA,
04.02.02 |ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO M2 C(m) H (m) Qnt DESCONTO 40,57
TRACO 1:3, NA COR CINZA
BANHEIRO CHECHE Il A 0,80 1,30 2,00 0,00 2,08
BANHEIRO CHECHE II B 0,80 1,30 2,00 0,00 2,08
VESTIARIO | 12,65 1,80 1,00 6,48 16,29
VESTIARIO Il 7,45 1,80 1,00 4,32 9,09
SANITARIO | 4,60 0,60 1,00 1,08 1,68
SANITARIO Il 4,60 0,60 1,00 1,08 1,68
BANHEIRO 01 3,33 1,80 1,00 2,16 3,83
BANHEIRO 02 3,33 1,80 1,00 2,16 3,83
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | & = A
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES
PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
. ~ ANT. D
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE u o
SERVICO
05 ESQUADRIAS DE MADEIRA
05.01 |PORTAS DE MADEIRA
PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU
EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE,ESP. 30
05.01.01 (MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E UND C(m) L (m) H (m) Qnt 14,00
FECHADURA INT. EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIV.,
EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM.:0,80 X 2,10 M (PM-02 OU P5)
BANHEIROS CRECHE II 2,00 2,00
ENTRADA AREA SERVICO 2,00 2,00
VESTIARIO | 1,00 1,00
VESTIARIO Il 1,00 1,00
REPOUSO CRECHE lI 2,00 2,00
SECRETARIA 1,00 1,00
DIRETORIA 1,00 1,00
SALA DE REUNIAO 1,00 1,00
ALMOXARIFADO 1,00 1,00
BANHEIROS 1 E 2 2,00 2,00
PORTA COM PROTECAO METALICA EM MADEIRA DE LEI TIPO
ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE COM ENCHIMENTO EM
MADEIRA DE 1° QUALIDADE ESP. 30MM PARA PINTURA,
05.01.02 QU SP. 30 v UND C(m) L (m) H (m) Qnt 4,00
INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA
EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE
MARCO, DIM. 0,90X2,10M (PM-03 OU P2)
SANITARIO PNE I E Il 2,00 2,00
SANITARIO I E Il 2,00 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA EM MADEIRA
MPENSADA E:20MM COM REVESTIMENTO MELAMINI
05.01.03 co S 0 co S o ’co UND C(m) L (m) H (m) Qnt 14,00
0,60 X 1,80M INCLUINDO DOBRADICAS E TARGETA METALICA,
PARA AS DIVISORIAS DO BANHEIRO
VESTIARIO | 6,00 6,00
VESTIARIO Il 4,00 4,00
BANHEIRO 1 2,00 2,00
BANHEIRO 2 2,00 2,00
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m PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A=
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PLANILHA DATA

01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
< ~ ANT. D
CODIGO DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE u o
SERVICO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA EM MADEIRA
COMPENSADA E:20MM COM REVESTIMENTO MELAMINIC
05.01.04 |° S 0 0 S o Ico UND C(m) L (m) H (m) Qnt 6,00
0,60 X 0,60M INCLUINDO DOBRADICAS E TARGETA METALICA,
PARA AS DIVISORIAS DO BANHEIRO
SANITARIO | 3,00 3,00
SANITARIO II 3,00 3,00

05.01.05

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU
EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE,ESP. 30
MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E UND c(m) L(m) H (m) Qnt 4,00
FECHADURA INT. EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIV.,
EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM.:0,60 X 2,10 M (PM-06 OU P4)

DML 1,00 1,00
RACK 1,00 1,00
CIAELE 1,00 1,00
CIATEL 1,00 1,00

05.01.06

PORTA COM VISOR E PROTECAO METALICA NA PARTE
INFERIOR. PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA
OU EQUIVALENTE COM ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1°
QUALIDADE ESP. 30MM PARA PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, | UND C(m) L(m) H (m) ant 18,00
DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA EM LATAO CROMADO
LAFONTE OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MARCO, DIM.
0,80X2,10M (PM-07 OU P1)

CRECHE | 4,00 4,00
CRECHE Il 4,00 4,00
CRECHE IlI 4,00 4,00
PRE-ESCOLA 4,00 4,00
LEITURA 1,00 1,00
LAB. DE INFORMARICA 1,00 1,00

05.01.07

PORTA COM VENEZIANA NA PARTE INFERIOR EM MADEIRA DE
LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE
COMENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1° QUALIDADE ESP.
30MM PARA PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E UND C(m) L (m) H (m) Qnt 6,00
FECHADURA EXTERNA EM LATAO CROMADO LAFONTE OU
EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MARCO, DIM. 0,80X2,10M (PM-08

ou P3)

ROUPARIA 1,00 1,00
PERECIVEIS 1,00 1,00
DEPOSITO 1,00 1,00
COZINHA 2,00 2,00
LACTARIO 1,00 1,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | & = A
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES
PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
. ~ ANT. D
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE u o
SERVICO
PORTA COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM
LAMINADO MELAMINICO. PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO
ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA
05.01.08 [1A.QUALIDADE,ESP. 30 MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES,| UND C(m) L (m) H (m) Qnt 4,00
DOBRADICAS E FECHADURA INT. EM LATAO CROMADO
LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE MARCO, NA DIM.
0,80X2,10M (PM-10)
REPOUSO CRECHE I E Il 4,00 4,00
06 ESQUADRIAS METALICAS
06.01 |GRADES E PORTOES
PORTA DE FERRO DIMENSAO DE 0,90X1,5M, PARA CENTRAL
06.01.01 0 . o SAO DE 0,90X1,5 ¢ UND C(m) L (m) H (m) Qnt 1,00
DE GAS
CASA DE GAS 1,00 1,00
RADE DE TELATIPO M ITEIRO DE ARAME
06.01.02 G 0 Mosqu o e M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 10,26
GALVANIZADO, INCLUSIVE, REQUADRO EM "L
LACTARIO 1,20 0,90 1,08
LACTARIO 1,20 0,30 0,36
PRATOS 1,80 0,90 1,62
PRATOS 1,80 0,30 0,54
LAVA PANELAS 1,20 0,90 1,08
LAVA PANELAS 1,20 0,30 0,36
LAVA PANELAS 3,00 0,30 0,90
LAVA PANELAS 3,00 0,30 0,90
GUARDA PANELOES 1,20 0,30 0,36
GUARDA PANELOES 1,20 0,30 0,36
DEPOSITO 2,40 0,30 0,72
DEPOSITO 2,10 0,30 0,63
PERECIVEIS 2,40 0,30 0,72
PERECIVEIS 2,10 0,30 0,63
06.02 |ESQUADRIAS METALICAS
06.02.01 [JANELA EM ALUMINIO TIPO PASSA PRATO 60X90CM. UND C(m) L (m) H (m) Qnt 6,00
ENTRADA DE ROUPA SUJA 1,00 1,00
SAIDA DE ROUPA LIMPA 1,00 1,00
ENTRADA DE PRATOS SUJOS 1,00 1,00
SAIDA DE ALIMENTOS PRONTOS 1,00 1,00
LACTARIO 2,00 2,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | & = A
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES
PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
. ~ ANT. D
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE u o
SERVICO
JANELA 1,20X 0,30 TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM
06.02.02 [ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, UND C(m) L (m) H (m) Qnt 5,00
INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO E CONTRAMARCO
COZINHA 3,00 3,00
LACTARIO 1,00 1,00
VESTIARIO | 1,00 1,00
JANELA 0,90X 0,30 TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM
06.02.03 [ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, UND C(m) L (m) H (m) Qnt 2,00
INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO E CONTRAMARCO
SANITARIOS PNE 2,00 2,00
PAINEL FIXO 1,95X1,60M PARA VIDRO EM ALUMINIO
06.02.04 [ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, UND C(m) L (m) H (m) Qnt 2,00
INCL.CAIXILHO E CONTRAMARCO
REPOUSO CRECHE llI 2,00 2,00
BALCAO DE ATENDIMENTO 1,97X1,00M PARA VIDRO EM
06.02.05 [ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, UND C(m) L (m) H (m) Qnt 1,00
INCL.CAIXILHO E CONTRAMARCO
SECRETARIA 1,00 1,00
06.03 |ALIZARES DE ALUMINIO
06.03.01 |ALIZAR EM PERFIL DE ALUMINIO M C(m) L (m) H (m) Qnt 347,20
CRECHE Il 3,60 1,60 2,00 20,80
REPOUSO - CRECHE I 1,80 0,30 2,00 8,40
SANITARIO - CRECHE Il 1,80 0,30 4,00 16,80
CRECHE | 3,60 1,60 2,00 20,80
REPOUSO - CRECHE | 1,80 0,30 2,00 8,40
AMAMENTACAO/FRAUDARIO - CRECHE | 1,80 0,30 4,00 16,80
VESTIARIO | 2,10 0,30 2,00 9,60
VESTIARIO I | 2,10 0,30 2,00 9,60
LACTARIO - INFERIOR 1,20 0,90 1,00 4,20
COZINHA - PROX. COCCAO 1,80 0,90 1,00 5,40
COZINHA - PROX. COCCAO 1,80 0,30 1,00 4,20
COZINHA - PROX. LAVA PANELAS 3,00 0,30 2,00 13,20
DEPOSITO 2,40 0,30 1,00 5,40
DEPOSITO 2,10 0,30 1,00 4,80
PERECIVEIS 2,40 0,30 1,00 5,40
PERECIVEIS 2,10 0,30 1,00 4,80
PASSADORIA 2,40 0,90 1,00 6,60
PASSADORIA 2,40 1,20 1,00 7,20
CRECHE IlI 2,10 0,60 2,00 10,80
CRECHE IlI 2,70 1,60 2,00 17,20
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A=
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) I
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES
PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
PRE-ESCOLA 2,70 1,60 2,00 17,20
PRE-ESCOLA 2,10 0,60 2,00 10,80
SANITARIO PNE | E II 1,80 0,30 2,00 8,40
SANITARIO IE Il 2,10 0,30 4,00 19,20
LEITURA 2,70 1,60 1,00 8,60
LEITURA 2,10 0,60 1,00 5,40
INFORMATICA 2,10 0,60 2,00 10,80
RACK 1,20 0,60 1,00 3,60
DIRETORIA 2,40 1,20 1,00 7,20
SECRETARIA 1,50 1,20 1,00 5,40
SECRETARIA 3,00 1,20 1,00 8,40
SALA DE PROFESSORES 3,00 1,20 1,00 8,40
ALMOXARIFADO 2,10 0,60 1,00 5,40
BANHEIRO1E 2 0,50 0,50 14,00 28,00
07 VIDROS E ESPELHOS
07.01 [PORTA DE VIDRO
07.01.01 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DUAS FOLHAS 1,6X2,10M, UND C(m) L (m) H (m) ant 2,00
ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS
PORTA DE ENTRADA RECEPCAO 2,00 2,00
07.02 |ESPELHOS
ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO
07.02.01 |CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE ALUMINIO EM M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 7,47
PERFIL L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS
CRECHE II 1,50 0,65 2,00 1,95
VESTIARIO | 2,00 0,60 1,00 1,20
VESTIARIO Il 1,00 0,60 1,00 0,60
LACTARIO 0,60 0,80 1,00 0,48
SANITARIO | E Il 0,60 0,50 2,00 0,60
SANITARIO | E Il 0,40 1,20 2,00 0,96
PNEI EIl 0,60 0,70 2,00 0,84
BANHEIRO I E Il 0,60 0,70 2,00 0,84
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | & = A
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES
PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
. ~ ANT. D
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE u o
SERVICO
07.03 |VIDROS
VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE
07.03.01 0 o S S0, co M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 13,79
ESPESSURA
ENTRADA DE ROUPA SUJA 0,90 0,60 1,00 0,54
SAIDA DE ROUPA LIMPA 0,90 0,60 1,00 0,54
ENTRADA DE PRATOS SUJOS 0,90 0,60 1,00 0,54
SAIDA DE ALIMENTOS PRONTOS 0,90 0,60 1,00 0,54
LACTARIO 0,90 0,60 2,00 1,08
COZINHA 1,20 0,30 3,00 1,08
LACTARIO 1,20 0,30 1,00 0,36
VESTIARIO | 1,20 0,30 1,00 0,36
SANITARIOS PNE 0,90 0,30 2,00 0,54
REPOUSO CRECHE lI 1,95 1,60 2,00 6,24
SECRETARIA 1,97 1,00 1,00 1,97
08 COBERTURA
08.01 |ESTRUTURA PARA TELHADO
ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU
EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA CERAMICA TIPO
08.01.01 |CAPA E CANAL, COM PONTALETES, TERCAS, CAIBROS E RIPAS, M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 37,95
INCLUSIVE TRATAMENTO COM CUPINICIDA, EXCLUSIVE
TELHAS
PASSARELA 12,65 3,00 37,95
08.02 |TELHADO
COBERTURA NOVA DE TELHAS CERAMICAS TIPO CAPA E
08.02.01 [CANAL INCLUSIVE CUMEEIRAS (TELHAS COMPRADAS NA M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 37,95
FABRICA, POSTO OBRA)
PASSARELA 12,65 3,00 37,95
08.02.02 |COBERTURA EM TELHA DE VIDRO M2 AREA(M2) L (m) H (m) Qnt 12,00
PATIO/REFEITORIO - PRANCHA 05/11 3,00 4,00 12,00
08.03 [RUFOS E CALHAS
08.03.01 [RUFO DE CHAPA METALICA N2 26 COM LARGURA DE 30 CM M C(m) L (m) H (m) Qnt 12,80
PATIO/REFEITORIO - PRANCHA 05/11 6,40 2,00 12,80
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m PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | & = A
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA)
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES
PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
< ~ ANT. D
CODIGO DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE u o
SERVICO
08.04 |REVISOES E REPAROS
ENCHIMENTO DE PLATIBANDA COM ARGAMASSA DE
08.04.01 |CIMENTO, CAL E AREIA, ESPESSURA MEDIA DE 25MM E M C(m) L(m) H (m) ant 102,85
LARGURA DE 15CM
CALHAS COBERTURA 15,70 1,00 15,70
CALHAS COBERTURA 18,80 1,00 18,80
CALHAS COBERTURA 31,35 1,00 31,35
CALHAS COBERTURA 14,25 1,00 14,25
CALHAS COBERTURA 13,05 1,00 13,05
CALHAS COBERTURA 1,70 2,00 3,40
CALHAS COBERTURA 3,15 2,00 6,30
09 IMPERMEABILIZACZ\O
09.01 IMPERMEABILIZACZ\O PARA COBERTURA e CALHAS DE PISO
iNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFALTICA ATENDENDO NBR
9952, ASFALTO POLIMERIZADO ESP.3MM, REFORC.C/ FILME
09.01.01 |INT. POLIETILENO, REGUL. BASE C/ ARG.1:4 ESP.MfN.lSMM, M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 7,18
PROTECAO MEC. ARG.1:4 ESP.20MM E JUNTAS DILAT. PARA
CALHAS DO PISO
AREA DE SERVICO 7,18 0,40 0,30 7,18
MEDIDAS CONFORME PROJETO DRENAGEM. HA DIVERGENCIA
ENTRE O PROJETO ARQUITETONICO E O PLUVIAL
iNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFALTICA ATENDENDO NBR
9952, ASFALTO POLIMERIZADO ESP.3MM, REFORG.C/ FILME
09.01.02 |INT. POLIETILENO, REGUL. BASE C/ ARG.1:4 ESP.MiN.15MM, M2 C(m) L(m) H (m) ant 190,08
PROTECAO MEC. ARG.1:4 ESP.20MM PARA CALHAS DO
TELHADO
CALHAS COBERTURA 15,70 1,05 0,85 1,00 29,83
CALHAS COBERTURA 18,80 1,05 0,85 1,00 35,72
CALHAS COBERTURA 31,35 1,05 0,85 1,00 59,57
CALHAS COBERTURA 14,25 1,05 0,85 1,00 27,08
CALHAS COBERTURA 13,05 1,05 0,85 1,00 24,80
CALHAS COBERTURA 1,70 0,50 0,85 2,00 4,59
CALHAS COBERTURA 3,15 0,50 0,85 2,00 8,51
FOI CONSIDERADO A RECOLOCAGAO DE 100% DA MANTA
ASFALTICA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA BAV-un
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA)
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES
PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
< = ANT. D
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE au 0
SERVICO
09.02 |REVISOES E REPAROS
09.02.01 |REMOGAO DE IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA ASFALTICA M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 190,08
CALHAS COBERTURA 15,70 1,05 0,85 1,00 29,83
CALHAS COBERTURA 18,80 1,05 0,85 1,00 35,72
CALHAS COBERTURA 31,35 1,05 0,85 1,00 59,57
CALHAS COBERTURA 14,25 1,05 0,85 1,00 27,08
CALHAS COBERTURA 13,05 1,05 0,85 1,00 24,80
CALHAS COBERTURA 1,70 0,50 0,85 2,00 4,59
CALHAS COBERTURA 3,15 0,50 0,85 2,00 8,51
FOI CONSIDERADO A RECOLOCAGAO DE 100% DA MANTA
ASFALTICA
09.03 |PROTECAO MECANICA
PROTECAO MECANICA - ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA
09.03.01 OTEC 0 CANIC ¢ SSAL3C ° M2 A (m?) L (m) H (m) Qnt 95,04
ESPES. MIN. 2 CM
CONSIDERADO 50% DA AREA DA IMPERMEABILIZAGAO, CASO 190,08 0,50 95,04
SEJA NECESSARIO EXECUTAR APENAS A PROTECAO MECANICA
10 REVESTIMENTOS DE PAREDES
10.01 [REVESTIMENTOS COM ARGAMASSA
HAPI DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA
10.01.01 ¢ 50 6 55 ¢ 0 ou M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 46,24
GROSSA LAVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM
PILARES DO ANFITEATRO(CIRCULACAO) REDONDOS C(m) L(m) H (m)
P 66 0,94 3,00 2,83
P67 0,94 3,00 2,83
P78 0,94 3,00 2,83
P79 0,94 3,00 2,83
P94 0,94 3,00 2,83
P 95 0,94 3,00 2,83
VIGAS DO ANFITEATRO(CIRCULACAO) C(m) L(m) H (m)
vC21 1,60 0,20 0,40 1,92
VvC29 1,60 0,20 0,40 1,92
VC55 10,60 0,20 0,40 12,72
VC58 10,60 0,20 0,40 12,72
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA AT
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA)
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES
PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
- ~ ANT. D
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE au 0
SERVICO
EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1
10.01.02 |E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:0.5:6, M2 C(m) L(m) H (m) ant 6,79
ESPESSURA 20 MM
PILARES DO ANFITEATRO(CIRCULACAO) REDONDOS c(m) L(m) H (m)
P 66 0,94 1,20 1,13
P 67 0,94 1,20 1,13
P78 0,94 1,20 1,13
P79 0,94 1,20 1,13
P94 0,94 1,20 1,13
P95 0,94 1,20 1,13
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
10.01.03 |HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO M2 C(m) L(m) H (m) Qnt 49,46
TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
PILARES DO ANFITEATRO(CIRCULACAO) REDONDOS c(m) L(m) H (m)
P 66 0,94 1,80 1,70
P 67 0,94 1,80 1,70
P78 0,94 1,80 1,70
P79 0,94 1,80 1,70
P94 0,94 1,80 1,70
P95 0,94 1,80 1,70
VIGAS DO ANFITEATRO(CIRCULACAO) C(m) L(m) H (m)
vC21 1,60 0,20 0,40 1,92
VC 29 1,60 0,20 0,40 1,92
VC55 10,60 0,20 0,40 12,72
VC 58 10,60 0,20 0,40 12,72
ARREMATES PARA PATIO COBERTO/ REFEITORIO 10,00 10,00
10.02 |ACABAMENTOS
CERAMICA BRANCO GELO 20 X 20 CM, JUNTAS A PRUMO,
ASSENTAD M ARGAMASSA DE CIMENT! LANTE,
10.02.01 SS 0co G SS ¢ 0co M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 31,12
INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, MARCAS
DE REFERENCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO
ADM 3,10 3,10
CRECHE 11l 28,02 28,02
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | & = A
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) I
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES
PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
coDIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
CERAMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE,
10.02.02 (CECRISA OU PORTOBELLO, NA COR AZUL, COM REJUNTE ESP. M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 28,83
0.5 CM, EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTE
PILARES BLOCO PATIO/REFEITORIO C(m) L(m) H (m)
P68 0,80 0,20 1,20 2,40
P72 0,80 0,20 1,20 2,40
P91 0,80 0,20 1,20 2,40
P92 0,80 0,20 1,20 2,40
PILARES DO BLOCO PATIO/REFEITORIO REDONDOS C(m) L (m) H (m)
P 69 0,94 1,20 1,13
P70 0,94 1,20 1,13
P71 0,94 1,20 1,13
P 80 0,94 1,20 1,13
P81 0,94 1,20 1,13
P 82 0,94 1,20 1,13
P 83 0,94 1,20 1,13
P 84 0,94 1,20 1,13
P 96 0,94 1,20 1,13
P97 0,94 1,20 1,13
P98 0,94 1,20 1,13
PILARES DO ANFITEATRO(CIRCULAGAO) REDONDOS C(m) L(m) H (m)
P 66 0,94 1,20 1,13
P67 0,94 1,20 1,13
P78 0,94 1,20 1,13
P79 0,94 1,20 1,13
P94 0,94 1,20 1,13
P95 0,94 1,20 1,13
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA =0
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) I
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES
PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
. ~ ANT. D
coDIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE au 0
SERVICO
CERAMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE,
10.02.03 [CECRISA OU PORTOBELLO, NA COR AMARELO, COM REJUNTE M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 6,89
ESP. 0.5 CM, EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTE
PILARES BLOCO PATIO/REFEITORIO C(m) L(m) H (m)
P68 0,80 0,20 0,10 0,20
P72 0,80 0,20 0,10 0,20
P91 0,80 0,20 0,10 0,20
P92 0,80 0,20 0,10 0,20
PILARES DO BLOCO PATIO/REFEITORIO REDONDOS C(m) L (m) H (m)
P 69 0,94 0,10 0,09
P70 0,94 0,10 0,09
P71 0,94 0,10 0,09
P 80 0,94 0,10 0,09
P81 0,94 0,10 0,09
P 82 0,94 0,10 0,09
P 83 0,94 0,10 0,09
P 84 0,94 0,10 0,09
P 96 0,94 0,10 0,09
P 97 0,94 0,10 0,09
P98 0,94 0,10 0,09
PILARES DO ANFITEATRO(CIRCULAGCAO) REDONDOS C(m) L (m) H (m)
P 66 0,94 0,10 0,09
P67 0,94 0,10 0,09
P78 0,94 0,10 0,09
P79 0,94 0,10 0,09
P94 0,94 0,10 0,09
P95 0,94 0,10 0,09
FIADA NO RODA PAREDE ADM 44,92 0,10 4,49
CERAMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE,
10.02.04 [CECRISA OU PORTOBELLO, NA COR VERMELHO, COM REJUNTE M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 94,54
ESP. 0.5 CM, EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTE
PORTICO PATIO C(m) L (m)
(0,80+0,40)x4,64x4x2= 4,64 1,20 4,00 2,00 44,54
(5,00+5,00)x1,20x4= 10,00 1,20 4,00 48,00
FIADA NO RODA PAREDE CRECHE Il 20,00 0,10 2,00
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m PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A=
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
< ~ ANT. D
CODIGO DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE u o
SERVICO
10.03 [REVISOES E REPAROS
10.03.01 |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS M2 C(m) L(m) H (m) Qnt 15,00
PARA PEQUENOS ARREMATES 15,00 15,00
ACABAMENTO DE CERAMICA BRANCO GELO 20 X 20 CM,
JUNTAS A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE
IMENT LANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENT M
10.03.02 ¢ 0co CLus U N 0co M C(m) L (m) H (m) Qnt 196,07
CIMENTO BRANCO, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE, CECRISA
OU PORTOBELLO, COM LARGURA ENTRE O E 10 CM, PARA
ARREMATES DE PAREDES
SERVICO 154,22 154,22
CHECHE I E I 41,85 41,85
REJUNTAMENTO PARA AZULE , USANDO CIMENT:!
10.03.03 [REV o ULEJOS, USANDO € o M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 15,00
BRANCO, PARA JUNTAS DE NO MAXIMO 3 MM DE ESPESSURA
PARA PEQUENOS ARREMATES 15,00 15,00

11 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

11.01 |[LASTRO DE CONTRAPISO

LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO
11.01.01 | - M2 C(m) L (m) H (m) ant 403,87
NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM

PATIO/REFEITORIO/CIRCULAGOES 339,71 339,71
A. SERVICO 44,21 44,21
CIRCULAGCAO LAVANDERIA 9,73 9,73
RACK 6,76 6,76
CIATEL 1,73 1,73
CIA ELE 1,73 1,73

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA,

11.01.02 ESPESSURA 150 MICRAS. M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 403,87
PATIO/REFEITCRIO/CIRCULACOES 339,71 339,71
A. SERVICO 44,21 44,21
CIRCULACAO LAVANDERIA 9,73 9,73
RACK 6,76 6,76
CIATEL 1,73 1,73
CIA ELE 1,73 1,73
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | & = A
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA)
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES
PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
< ~ ANT. D
CODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE u o
SERVICO
11.02 [(ACABAMENTOS
PISO DE CIMENTADO CAMURCADO EXECUTADO COM
11.02.01 S0 0 URGADO v 0co M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 47,04
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESP. 3.0CM
Palco 22,60 22,60
Circulagdo 24,44 24,44
PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU
EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM
11.02.02 [JUNTAS PLASTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 368,65
COM ACABAMENTO POLIDO MECANIZADO, INCLUSIVE
REGULARIZACZ\O E=3.0CM
PATIO/REFEITORIO/CIRCULAGCOES 339,71 339,71
LACTARIO 5,57 5,57
ENTRADA DE PRATOS SUJOS 3,42 3,42
CIRCULACAO LAVANDERIA 9,73 9,73
RACK 6,76 6,76
CIATEL 1,73 1,73
CIA ELE 1,73 1,73
PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU
EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM
11.02.03 [JUNTAS PLASTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 577,19
COM ACABAMENTO ANTI-DERRAPANTE MECANIZADO,
INCLUSIVE REGULARIZACAO E=3.0CM
CALCADA ENTRE OS BLOCOS 532,98 532,98
A. SERVICO 44,21 44,21
OBS: MEMORIA CONFORME PLANILHA LICITACAO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | & = A
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA)
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES
PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
< ~ ANT. D
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE u o
SERVICO
11.03 [DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
RODA-PAREDE DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU
11.03.01 |EQUIVALENTE, DE 10 X 2.5CM, FIXADO COM PARAFUSO E M C(m) L (m) H (m) Qnt 529,68
BUCHA PLASTICA N° 8
CRECHE Il
SALAS 30,70 2,00 61,40
BANCADAS 6,60 2,00 13,20
CRECHE |
salas 33,50 2,00 67,00
amamentagao 2,75 2,00 5,50
fralddrio 11,95 2,00 23,90
bancada 6,60 2,00 13,20
ADM
salas 102,68 1,00 102,68
lavabo 0,80 2,00 1,60
MULTIUSO
salas 66,75 2,00 133,50
CRECHE Il
salas 23,45 2,00 46,90
bancada 4,70 2,00 9,40
PRE
salas 25,70 2,00 51,40
OBS: MEMORIA CONFORME PLANILHA LICITACAO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ¥ = A |
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) s
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES
PLANILHA|  DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
- ~ ANT. D
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE u o
SERVICO
RODAPE DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTENCIA TIPO
GRANILITE OU EQUIVALENTE DE QUALIDADE COMPROVADA,
11.03.02 |ALTURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 10 MM, COM CANTOS M C(m) L(m) H (m) ant 330,43
BOLEADOS, EXECUTADO COM CIMENTO E GRANITINA GRANA
N.1, INCLUSIVE POLIMENTO
PAREDES EXTERNAS
CRECHE I e II 87,10 87,10
SERVICO 64,45 64,45
ADM 51,35 51,35
MULTIUSO 50,10 50,10
CRECHE Il 51,85 51,85
PILARES PATIO
P68 2,40 2,40
P72 2,40 2,40
Po1 2,40 2,40
P92 2,40 2,40
P66 0,94 0,94
P67 0,94 0,94
P69 0,94 0,94
P70 0,94 0,94
P71 0,94 0,94
P78 0,94 0,94
P79 0,94 0,94
P80 0,94 0,94
P8l 0,94 0,94
P82 0,94 0,94
P83 0,94 0,94
P84 0,94 0,94
P o4 0,94 0,94
Pos5 0,94 0,94
P96 0,94 0,94
P97 0,94 0,94
Pos 0,94 0,94
OBS: MEMORIA CONFORME PLANILHA LICITACAO
11.04 |CALHA DE PISO
CALHA DE CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA EM "U"
11.04.01 M L 7,18
CONFORME DETALHES EM PROJETO C(m) (m) H (m) Qnt
AREA DE SERVICO 7,18 7,18
MEDIDAS CONFORME PROJETO DE DRENAGEM. HA
DIVERGENCIA ENTRE O PROJETO ARQUITETONICO E O PLUVIAL
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m PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | & = A
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) -
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES
PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
GRELHA LARGURA 20 CM DE FERRO REDONDO DE 1/2" A
11.04.02 |CADA 3 CM, CONTORNO COM BARRA DE FERRO DE 3/4" X M C(m) L (m) H (m) Qnt 7,18
1/8" E CAIXILHO DE CANTONEIRA DE 1" X 3/16"
AREA DE SERVICO 7,18 7,18
MEDIDAS CONFORME PROJETO DE DRENAGEM. HA
DIVERGENCIA ENTRE O PROJETO ARQUITETONICO E O PLUVIAL
11.05 |REVISOES E REPAROS
11.05.01 |RETIRADA DE RODAPE EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M C(m) L (m) H (m) Qnt 2,00
QUANTIDADE ESTIMADA 2,00 2,00
11.05.02 POLIMENTO E ESTUCAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2 C(m) L (m) H (m) ant 644,79
TIPO GRANILITE
SERVICO
Cozinha 31,20 31,20
Depdsito 4,70 4,70
Pereciveis 4,70 4,70
DML 1,73 1,73
Vestiario Il 9,38 9,38
Vestiario | 14,96 14,96
Circulagdo 5,89 5,89
Lavanderia/Passadoria 15,86 15,86
Rouparia 4,70 4,70
Passa-pratos 3,42 3,42
ADMINISTRATIVO
Banheiro 1 5,64 5,64
Banheiro 2 5,64 5,64
Sala dos Professores 17,44 17,44
Circulagdo 6,28 6,28
Almoxarifado 11,90 11,90
Recepgao 27,19 27,19
Diretoria 11,23 11,23
Secretaria 24,57 24,57
Hall de entrada 16,75 16,75
Crechelell
Creche | - Atividades 96,86 96,86
Creche Il - Atividades 96,86 96,86
Creche Ill e Multiuso
Creche llI 70,66 70,66
Pré escola 72,40 72,40
Sanitario | 12,36 12,36
Sanitario Il 12,36 12,36
PNE | 5,06 5,06
PNE II 5,06 5,06
Leitura 27,11 27,11
Informatica 22,88 22,88
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m PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A=
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
. ~ ANT. D
c6DIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE u o
SERVICO
11.05.03 [ESTUCAMENTO E POLIMENTO DE RODAPE EM GRANILITE M C(m) L (m) H (m) Qnt 154,22
SERVICO 154,22 154,22
12 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
12.01 |PADRAO DE ENTRADA
PADRAO DE ENTRADA D' AGUA COM CAVALETE DE PVC
DIAMETRO 3/4", CONFORME ESPECIFICACOES DA CESAN,
12.01.01 0 3/4", CONFO S~ CIFICACOES DA CES UND C(m) L (m) H (m) Qnt 1,00
INCLUSIVE TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA, EXCLUSIVE
ABRIGO
PADRAO DE ENTRADA 1,00 1,00
ABRIGO PARA CAVALETE DE ALV. DE BLOCOS CERAMICOS
10X20X20CM DIM.INTERNA 50X30X45CM, C/TAMPA
12.01.02 [CONCRETO ARMADO ESP.5CM, REVEST. INT. E EXTERNO EM UND C(m) L(m) H (m) ant 1,00
REBOCO E LASTRO CONCRETO ESP.10CM,
CONF.PROJ.(UTILIZANDO ARG. CIMENTO, CAL E AREIA)
ABRIGO PARA PADRAO DE ENTRADA 1,00 1,00
TUBO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL, DIAM. 3/4" (25MM),
12.01.03 uBo CRIG ~ O ROSC 3/4" (25MM) M C(m) L (m) H (m) Qnt 54,00
INCLUSIVE CONEXOES
ENTRADA DE AGUA 54,00 54,00
TUBO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1" (32MM),
12.01.04 uBo CRIG ~ O ROSC (3 ) M C(m) L (m) H (m) Qnt 15,00
INCLUSIVE CONEXOES
DESCIDA DO RESERVATORIO PARA BOMBAS 15,00 15,00
TUBO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL, DIAM. 11/4" (40MM),
12.01.05 ~ M L 5,00
INCLUSIVE CONEXOES C(m) (m) H (m) Qnt
DESCIDA DO RESERVATORIO PARA BOMBAS 5,00 5,00
TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 85MM (3"),
12.01.06 ~ M L 67,00
INCLUSIVE CONEXOES C(m) (m) H (m) Qnt
DESCIDA DO RESERVATORIO ALIMENTACAO 11,00 11,00
ALIMENTACAO DOS BLOCOS 56,00 56,00
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m PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A=
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
. ~ ANT. D
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE u o
SERVICO
12.02 |DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA
12.02.01 uso SGOTO S 00 / BO M C(m) L (m) H (m) Qnt 15,50
-FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE CONEXOES
ANFITEATRO 15,50 15,50
TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA
12.02.02 uso SGOTO S >0 / -0 M C(m) L (m) H (m) Qnt 185,00
-FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE CONEXOES
REDE DE DRENAGEM EXTERNA 185,00 185,00
TUBO PVC RIiGIDO, JUNTA ELASTICA, TIPO VINILFORT, DN= 1
12.02.03 UBO PVC RIGIDO, JU ~ STic o o >0 M C(m) L (m) H (m) Qnt 36,00
MM, INCLUSIVE CONEXOES
DESCIDAS DAS CALHAS 3,00 12,00 36,00
TUBO PVC RIiGIDO, JUNTA ELASTICA, TIPO VINILFORT, DN= 2
12.02.04 UBO PVC RIGIDO, JU ~ STic o o 00 M C(m) L (m) H (m) Qnt 128,00
MM, INCLUSIVE CONEXOES
REDE DE DRENAGEM EXTERNA 128,00 128,00
12.02.05 |TE INSPECAO PVC SERIE R P/ESG PREDIAL 150 X 100MM UND C(m) L (m) H (m) Qnt 12,00
REDE DE DRENAGEM EXTERNA 12,00 12,00
12.02.06 |TE INSPECAO PVC SERIE R P/ESG PREDIAL 100 X 75MM UND C(m) L (m) H (m) Qnt 1,00
REDE DE DRENAGEM EXTERNA 1,00 1,00
TUBO PVC RiGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 150MM
12.02.07 UBO PVC RIGIDO - SGOTO NO 0 50 M C(m) L (m) H (m) Qnt 25,00
INCLUINDO ESCAVAGCAO E ATERRO COM AREIA
LIGACAO PVS MURO DE CONTENGCAO 25,00 25,00
POGCO DE VISITA EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM.
80X80CM E HMAX=2,0M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO
12.02.08 [60X60CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. UND C(m) L (m) H (m) Qnt 3,00
INTERNO C/ REBOCO IMPERMEAB., ESCAVACAO, REATERRO E
PAREDE INT. EM CONCRETO
PV-05 3,00 3,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA AT
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA)
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES
PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
- ~ ANT. D
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE au 0
SERVICO
POCO DE VISITA EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM.
80X80CM E HMAX=2,5M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO
12.02.09 [60X60CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. UND C(m) L (m) H (m) Qnt 2,00
INTERNO C/ REBOCO IMPERMEAB., ESCAVACAO, REATERRO E
PAREDE INT. EM CONCRETO
PV-03 E PV-04 2,00 2,00
CAIXA RALO COMPLETA COM GRELHA ARTICULADA EM FERRO
FUNDIDO, ALVENARIA DE BL DE CONCRETO, REVESTIDA
12.02.10 v 0 0CO DE CONCRETO S UND C(m) L (m) H (m) Qnt 21,00
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1;3, SOBRE LASTRO
DE CONCRETO 10CM
REDE DE DRENAGEM EXTERNA 21,00 21,00
CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39,
DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO,
12.02.11 (LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO UND C(m) L (m) H (m) Qnt 4,00
E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAGAO E
REATERRO
REDE DE DRENAGEM EXTERNA 4,00 4,00
ANALETA EM CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO MEIA-CANA
12.02.12 ¢ CONCRETO 0 oTIPO ¢ M C(m) L (m) H (m) Qnt 93,47
@30CM
PE DE TALUDES E CRISTA DE TALUDES 72,47 72,47
FRENTE 21,00 21,00
ARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, ESPE RA =
12.02.13 SARJ CONCRETO 0 v SPESSU M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 12,96
8CM, LARGURA = 40CM.
PARQUINHO 12,96 12,96
12.02.14 [TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40 UND C (m) L(m) H (m) Qnt 2,00
PV-6 E PV-7, JA EXECUTADAS 2,00 2,00
12.03 |ESGOTO SANITARIO
12.03.01 (GRELHA REDONDA DE ALUMINIO DN 100 MM UND C(m) L (m) H (m) Qnt 2,00
GRELHA 2,00 2,00
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m PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A=
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
. ~ ANT. D
coDIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE u o
SERVICO
GRELHA REDONDA ESCAMOTEAVEL EM ACO INOX, CROMADA,
12.03.02 o SCAMO (OINO o UND C(m) L(m) H (m) Qnt 4,00
COM CAIXILHO, DN 100 MM
GRELHA 4,00 4,00
12.03.03 |[ANTI-ESPUMA 150MM UND C(m) L(m) H (m) Qnt 1,00
TAMPA 1,00 1,00
12.03.04 [TAMPA CEGA REDONDA EM ACO INOX 250MM UND C(m) L (m) H (m) Qnt 4,00
TAMPA 4,00 4,00
TAMPA DE FERRO FUNDIDO TIPO PESADO DN 60CM PARA
12.03.05 OFU 0 TIPO PESADO DN 60C UND C(m) L(m) H (m) Qnt 2,00
POCO DE VISITA
TAMPA 2,00 2,00
12.03.06 [TAMPA DE FERRO FUNDIDO 60X60 CM TIPO LEVE UND C(m) L (m) H (m) Qnt 18,00
CAIXA DE INSPECAO 13,00 13,00
CAIXA DE GORDURA 5,00 5,00
12.04 |ACESSORIOS
RALO HEMISFERICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDID
12.04.01 0 SFERICO (FO 0 ABACAXI) OFU Ol unp C(m) L (m) H (m) Qnt 12,00
DN 150MM
RALO ABACAXI DAS DESCIDAS 12,00 12,00
POCO DE VISITA EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM.
80X80CM E HMAX=2,5M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO
12.04.02 [60X60CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. UND C(m) L (m) H (m) ant 1,00
INTERNO C/ REBOCO IMPERMEAB., ESCAVACAO, REATERRO E
PAREDE INT. EM CONCRETO
PV 1,00 1,00
CHAPA DE ACO GALVANIZADO APARAFUSAVEL, 15X15CM,
12.04.03 - UND C(m) L (m) H (m) ant 5,00
PARA INSPECAO EM ALVENARIA
CHAPA 5,00 5,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | & = A
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) -
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES
PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
. ~ ANT. D
CcODIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE au 0
SERVICO
12.05 |OUTROS APARELHOS
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSOES DE 30X30X50CM, COM
12.05.01 0 0 9X19X39 SOES DE 30X30X50 0 UND C(m) L (m) H (m) Qnt 9,00
REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE
CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM
CAIXA DE PASSAGEM 9,00 9,00
12.05.02 [TAMPA DE FERRO FUNDIDO 30X30 CM TIPO LEVE UND C(m) L (m) H (m) Qnt 9,00
CAIXA DE PASSAGEM 9,00 9,00
12.05.03 [TAMPA DE FERRO FUNDIDO 60X60 CM TIPO LEVE UND C(m) L (m) H (m) Qnt 2,00
CAIXA DE PASSAGEM 2,00 2,00
13 INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS
13.01 |HASTE PARA ATERRAMENTO
13.01.01 |HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD - 5/8" X 2.40M UND C(m) L (m) H (m) Qnt 3,00
HASTE PARA SUBESTACAO 3,00 3,00
AIXA DE INSPECAO EM PVC, DIAM. 150MM, COM TAMPA
13.01.02 ¢ SPECAO ¢ >0 co UND C(m) L (m) H (m) Qnt 1,00
CEGA
CAIXA DE INSPECAO 1,00 1,00
CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM
13.01.03 |SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO | UND C(m) L (m) H (m) Qnt 3,00
E INSTALACAO
CONFORME PROJETO 3,00 3,00
13.02 |QUADROS DE FORCA E SUBESTACAO
QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO,
CAPAC. P/ 28 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A BARRA.
13.02.01 [NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AGO 12 USG COM UND C(m) L (m) H (m) Qnt 2,00
PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDTN Il
28DIN-CEMAR OU EQUIV.
CONFORME PROJETO 2,00 2,00
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m PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A=
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PLANILHA|  DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
CODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO

13.02.02

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO,
CAPAC. P/ 16 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A BARRA.
NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE ACO 12 USG COM UND C(m) L(m) H (m) ant 3,00
PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDTN II
16DIN-CEMAR OU EQUIV.

CONFORME PROJETO 3,00 3,00

13.02.03

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO,
CAPAC. P/ 34 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 150A BARRA.
NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE ACO 12 USG COM UND c(m) L(m) H (m) Qnt 1,00
PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDETG
11-34DIN-CEMAR OU EQUIV.

CONFORME PROJETO 1,00 1,00

13.02.04

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO,
CAPAC. P/ 56 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 225A BARRA.
NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE ACO 12 USG COM
PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH

UND C(m) L (m) H (m) Qnt 1,00

CONFORME PROJETO 1,00 1,00

13.02.05

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, DO TIPO COMANDO
800X600X200MM USO EM SOBREPOSICAO, PARA COMANDO
AUTOMATICO DE BOMBA DE INCENDIO 3CV-TRIFASICA,
COMPOSTA DE CONTATORES, CHAVES SELETORAS, BORNES E
TAMPA SAK, SINALEIROS, DISJUNTORES DE PROTEGCAO E
ACESSORIOS DIVERSOS

UND C(m) L (m) H (m) Qnt 1,00

CONFORME PROJETO 1,00 1,00

13.02.06

QGBT - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA
METALICA, DE FABRICAGCAO ESPECIAL, COM BARRAMENTO
TRIFASICO, COMPLETO, INCLUSIVE DISJUNTORES E DPSs,
CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UND C(m) L (m) H (m) Qnt 1,00

CONFORME PROJETO 1,00 1,00

13.02.07

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR SEM BARRAMENTO,
CAPACIDADE 20 MODULOS, PADRAO DIN, PARA UND C(m) L (m) H (m) Qnt 2,00
DISPOSITIVOS DR - QUADRO QD-1T1 E QD-1T2

CONFORME PROJETO 2,00 2,00
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m PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A=
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PLANILHA DATA

01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
CODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO

13.02.08

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM
12 DIVISOES MODULARES, SEM BARRAMENTO, PADRAO DIN- | UND C(m) L(m) H (m) ant 2,00
QUADRO QD-1T3 E QD 1T4

CONFORME PROJETO 2,00 2,00

13.02.09

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR SEM BARRAMENTO,
CAPACIDADE 30 MODULOS, PADRAO DIN, PARA UND C(m) L(m) H (m) Qnt 1,00
DISPOSITIVOS DR - QUADRO QD-1T5

CONFORME PROJETO 1,00 1,00

13.02.10

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR SEM BARRAMENTO,
CAPACIDADE 16 MODULOS, PADRAO DIN, PARA UND C(m) L(m) H (m) Qnt 1,00
DISPOSITIVOS DR - QUADRO QD-1T6

CONFORME PROJETO 1,00 1,00

13.02.11

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR SEM BARRAMENTO,
CAPACIDADE 46 MODULOS, PADRAO DIN, PARA UND C(m) L(m) H (m) Qnt 1,00
DISPOSITIVOS DR - QUADRO QD-1T7

CONFORME PROJETO 1,00 1,00

13.03 |ELETRODUTOS E ACESSORIOS

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO SEALTUBO, DN 3/4",

13.03.01 ODUTO METALICO O SEALTUBO, DN 3/ M C(m) Lm) | H(m) ant 160,00
INCLUSIVE CONEXGES
CONFORME PROJETO 160,00 160,00
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, TIPO PESADO,

13.03.02 ODUTO DE ACO GAL 0, TIPO PESADO UND C(m) Lm) | H(m) ant 25,00
ENTRADAS LISAS, @ 3/4"X 3,00 M
CONFORME PROJETO 25,00 25,00
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/2", MARCA REF.

13.03.03 M c L H t 7,00
KANAFLEX OU EQUIVALENTE (m) (m) (m) Qn
CONFORME PROJETO 7,00 7,00
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 2", MARCA REF.

13.03.04 M c L H t 38,00
KANAFLEX OU EQUIVALENTE (m) (m) (m) Qn
CONFORME PROJETO 38,00 38,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | & = A ]
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES
PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
. ~ ANT. D
c6DIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE u o
SERVICO
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 3", MARCA REF.
13.03.05 obuto o 3 M C(m) L (m) H (m) Qnt 37,00
KANAFLEX OU EQUIVALENTE
CONFORME PROJETO 37,00 37,00
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 4", MARCA REF.
13.03.06 obuto o M C(m) L (m) H (m) Qnt 9,50
KANAFLEX OU EQUIVALENTE
CONFORME PROJETO 9,50 9,50
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 5", MARCA REF.
13.03.07 obuto co 3 ¢ M C(m) L (m) H (m) Qnt 200,00
KANAFLEX OU EQUIVALENTE
CONFORME PROJETO 200,00 200,00
RVA DE 90°, PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL,
13.03.08 v 90 . obuTo C RIGIDO, ROSC UND C(m) L (m) H (m) Qnt 180,00
COM DIAMETRO DE 3/4". FORNECIMENTO E INSTALACAO
CONFORME PROJETO 180,00 180,00
13.03.09 [ABRAGCADEIRA DE ACO GALVANIZADO, DN 3/4", TIPO "COPO" UND C(m) L (m) H (m) Qnt 480,00
CONFORME PROJETO 480,00 480,00
13.03.10 [ABRAGADEIRA DE ACO GALVANIZADO, DN 1", TIPO "COPO" UND C(m) L (m) H (m) Qnt 60,00
CONFORME PROJETO 60,00 60,00
ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1" (32MM),
13.03.11 obuto ~ C RIGIDO ROSC @ ) M C(m) L (m) H (m) Qnt 20,00
INCLUSIVE CONEXOES
CONFORME PROJETO 20,00 20,00
13.04 |FIOS E CABOS
FIO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA
13.04.01 - M C L H t 3373,04
750V, SECAO DE 2.5 MM2 (m) (m) (m) an
CONFORME PROJETO 3373,04 3373,04
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
13.04.02 ~ M C(m) L (m) H (m) Qnt 236,80
PARA 750V, SECAO DE 6.0 MM2
CONFORME PROJETO 236,80 236,80
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m PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A=
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
< ~ ANT. D
CODIGO DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE u o
SERVICO
Fl CABO DE COBRE TERMOPLASTIC , COM ISOLAMENT
13.04.03 | 'O OU CABO DE €O OPLASTICO, COM IS0 o M C(m) L (m) H (m) Qnt 750,00
PARA 1000V, SECAO DE 6.0 MM2
CONFORME PROJETO 400,00 400,00
CASA DE BOMBA 350,00 350,00
Fl CABO DE COBRE TERMOPLASTIC , COM ISOLAMENT
13.04.04 |F'0 OU CABO DE €O OPLASTICO, COM IS0 o M C(m) L (m) H (m) ant 50,00
PARA 1000V, SECAO DE 10.0 MM2
CONFORME PROJETO 50,00 50,00
Fl ABO DE BRE TERMOPLASTI B M ISOLAMENT
13.04.05 | 'O OU CABO DE CO RMOPLASTICO, COM IS0 0 M C(m) L (m) H (m) Qnt 162,46
PARA 0.6/1000V - 702, SECAO DE 16.0 MM2
CONFORME PROJETO 162,46 162,46
ABO DE BRE TERMOPLASTI , M ISOLAMENTO PARA
13.04.06 |ABODECO OPLASTICO, COM 150 0 M C(m) L (m) H (m) ant 20,00
1000V, SECAO DE 35.0 MM2
CONFORME PROJETO 20,00 20,00

13.04.07

CABO TRIPOLAR, CONDUTOR DE COBRE, ISOLACAO EM
PVC/70°C, NAO PROPAGADOR DE CHAMA, CLASSE DE TENSAO,| M C(m) L(m) H (m) Qnt 50,00
ENCORDAMENTO CLASSE 5, FLEXIVEL, 3x1,5MM?2

CONFORME PROJETO 50,00 50,00

13.04.08

CABO TRIPOLAR, CONDUTOR DE COBRE, ISOLACAO EM
PVC/70°C, NAO PROPAGADOR DE CHAMA, CLASSE DE TENSAO,| M C(m) L(m) H (m) Qnt 60,00
ENCORDAMENTO CLASSE 5, FLEXIVEL, 3x2,5MM?2

CONFORME PROJETO 60,00 60,00

CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA

13.04.09 " M c L H t 150,00
1000V, SECAO DE 300.0 MM2 (m) (m) (m) an
LIGACAO SUBESTACAO AO QGBT 150,00 150,00
13.05 |CAIXA DE PASSAGEM
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES,
13.05.01 ¢ N . UND C(m) Lim) | H(m) ant 8,00
NO FORMATO T, INCLUSIVE TAMPA, DIAMETRO 3/4
CONFORME PROJETO 8,00 8,00
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m PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ¥ = A |
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES
PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
. N ANT. D
cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE u o
SERVICO
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILiCIO, TIPO CONDULETES,
13.05.02 GACAO UMINIO SiLIclo, TIPO O . ULETES UND C(m) L (m) H (m) ant 12,00
NO FORMATO C, INCLUSIVE TAMPA, DIAMETRO 3/4
CONFORME PROJETO 12,00 12,00
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILiCIO, TIPO CONDULETES,
13.05.03 GACAO UMINIO SILIClO, TIPO O n ULETES UND C(m) L (m) H (m) ant 14,00
NO FORMATO E, INCLUSIVE TAMPA, DIAMETRO 3/4
CONFORME PROJETO 14,00 14,00
AIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SIL{CIO, TIPO CONDULETES,
13.05.04 |© GAGAO UMINIO SILIcio, TIPO €O . ULETES UND C(m) L (m) H (m) ant 3,00
NO FORMATO X, INCLUSIVE TAMPA, DIAMETRO 3/4
CONFORME PROJETO 3,00 3,00
AIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SIL{CIO, TIPO CONDULETES,
13.05.05 |© GACAO UMINIO SiLicio, TIPO O U S UND C(m) L (m) H (m) ant 5,00
NO FORMATO LR, INCLUSIVE TAMPA, DIAMETRO 3/4
CONFORME PROJETO 5,00 5,00
TAMPA PARA CONDULETE METALI M ENTRADA PARA
13.05.06 CONDU coco UND C(m) L (m) H (m) ant 8,00
TOMADA 2P+T
CONFORME PROJETO 8,00 8,00
13.05.07 [TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UND C(m) L (m) H (m) ant 14,00
CONFORME PROJETO 14,00 14,00
13.05.08 [TAMPA PARA CONDULETE METALICO COM FURO UND C(m) L (m) H (m) ant 20,00
CONFORME PROJETO 20,00 20,00
CAIXA ESTAMPADA CHAPA 18 OCTOGONAL DE 4X4X2", COM
13.05.09 A UND L 150,00
FUNDO MOVEL ¢(m) (m) H (m) Qnt
CONFORME PROJETO 150,00 150,00
CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM
13.05.10 UND C L H t 3,00
TAMPA PARAFUSADA (m) (m) (m) an
CONFORME PROJETO 3,00 3,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ¥ = A |
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) s
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES
PLANILHA|  DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
- ~ ANT. D
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE u o
SERVICO
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS
10 FUROS 10X20X20CM DIMENSOES DE 25X25X25CM, COM
13.05.11 |10 FUROS 10X20x20 SOES DE 25X25X25CM, €O UND C(m) L(m) H (m) ant 8,00
REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE
CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM
CONFORME PROJETO 8,00 8,00
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE
NCRETO 9X19X39CM, DIMENSOES DE 40X40X50CM, COM
13.05.12 |CONCRETO 9X15X35C SOES DE 40X40X50CM, CO UND C(m) L(m) H (m) ant 1,00
REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE
CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM
CONFORME PROJETO 1,00 1,00
13.06 |CHAVES COM FUSIVEIS
BASE-FUSIVEL COMPLETA (COM TAMPA, ANEL DE PROTECAO E
13.06.01 |PARAFUSO DE AJUSTE), FUSIVEIS DIAZED DE 10A. UND C(m) L(m) H (m) ant 4,00
FABRICANTE: SIEMENS OU EQUIVALENTE.
CONFORME PROJETO 4,00 4,00
BASE-FUSIVEL COMPLETA (COM TAMPA, ANEL DE PROTECAO E
13.06.02 |PARAFUSO DE AJUSTE), FUSIVEIS DIAZED DE 6A. FABRICANTE: | UND C(m) L(m) H (m) ant 1,00
SIEMENS OU EQUIVALENTE.
CONFORME PROJETO 1,00 1,00
RELE TERMICO DE SOBRECARGA, REF. 3RU1116-1CBO (1,8A A
13.06.03 €O DE SOBRECARG 3RU1116-1CBO (1,8 UND C(m) L(m) H (m) ant 1,00
2,5A).FABRICANTE: SIEMENS OU EQUIVALENTE
CONFORME PROJETO 1,00 1,00
CONTATOR DE POTENCIA REF. 3RT1015-1AN11, BOBINA
13.06.04 UND c L H t 3,00
110V/60HZ. FABRICANTE: SIEMENS OU EQUIVALENTE. (m) (m) (m) an
CONFORME PROJETO 3,00 3,00
ALARME SONORO, 110V/60HZ, COM FREQUENCIA TONAL
13.06.05 |DIFERENTE DO ALARME CONTRA INCENDIO. FABRICANTE UND C(m) L (m) H (m) ant 1,00
MARGIRUS ELETRIC OU EQUIVALENTE.
CONFORME PROJETO 1,00 1,00
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m PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A=
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
. ~ ANT. D
c6DIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE u o
SERVICO
CONTROLE DO RESERVATORIO INFERIOR, COMPOSTO POR
CHAVE NiVEL TIPO BOIA, COM HASTE MOVEL E CONTAT
13.06.06 ) 0 BOIA, CO S o o 0s UND C(m) L (m) H (m) Qnt 1,00
REVERSIVEIS (NA,NF). FABRICANTE MARGIRUS ELETRIC OU
EQUIVALENTE.
CONFORME PROJETO 1,00 1,00
CONTROLE DO RESERVATORIO SUPERIOR, COMPOSTO POR
HAVE NIiVEL TIPO BOIA, COM HASTE MOVEL E CONTAT
13.06.07 ¢ ) 0 BOIA, CO S 0 co 0s UND C(m) L (m) H (m) Qnt 1,00
REVERSIVEIS (NA,NF). FABRICANTE MARGIRUS ELETRIC OU
EQUIVALENTE.
CONFORME PROJETO 1,00 1,00
ACIONADOR MANUAL DE INCENDIO TIPO LIGA E
13.06.08 CIONADO v ¢ oTPOLIG UND C(m) L (m) H (m) Qnt 2,00
LIGA/DESLIGA
CONFORME PROJETO 2,00 2,00
13.07 |DISJIUNTORES
13.07.01 |DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A - NORMA DIN UND C(m) L (m) H (m) Qnt 51,00
CONFORME PROJETO 51,00 51,00
13.07.02 |DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A - NORMA DIN UND C(m) L (m) H (m) Qnt 2,00
CONFORME PROJETO 2,00 2,00
13.07.03 |DISJUNTOR BIPOLAR 20 A - NORMA DIN UND C(m) L (m) H (m) Qnt 1,00
CONFORME PROJETO 1,00 1,00
13.07.04 |DISJUNTOR BIPOLAR 25 A - NORMA DIN UND C(m) L (m) H (m) Qnt 27,00
CONFORME PROJETO 27,00 27,00
13.07.05 [DISJUNTOR TRIPOLAR 15 A - NORMA DIN UND C(m) L (m) H (m) Qnt 1,00
CONFORME PROJETO 1,00 1,00
13.07.06 [DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A - NORMA DIN UND C(m) L (m) H (m) Qnt 1,00
CONFORME PROJETO 1,00 1,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A=

Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA)
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
. ~ ANT. D
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE u o
SERVICO
13.07.07 |DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A - NORMA DIN UND C(m) L (m) H (m) Qnt 2,00
CONFORME PROJETO 2,00 2,00
13.07.08 |DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A - NORMA DIN UND C(m) L (m) H (m) Qnt 1,00
CONFORME PROJETO 1,00 1,00
MODULO DIFERENCIAL RESIDUAL (DDR) DE ALTA
13.07.09 |SENSIBILIDADE, BIPOLAR, 25A COM CORRENTE NOMINAL UND C(m) L (m) H (m) Qnt 70,00
RESIDUAL DE 30MA.
CONFORME PROJETO 70,00 70,00
MODULO DIFERENCIAL RESIDUAL (DDR) DE ALTA
13.07.10 |SENSIBILIDADE, TETRAPOLAR, 25A COM CORRENTE NOMINAL UND C(m) L (m) H (m) Qnt 1,00
RESIDUAL DE 30MA.
CONFORME PROJETO 1,00 1,00
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS) BIPOLAR,
13.07.11 |[TENSAO NOMINAL MAXIMA 275VCA, CORENTE DE SURTO UND C(m) L (m) H (m) Qnt 4,00
MAXIMA 40KA.
CONFORME PROJETO 4,00 4,00
13.08 |LUMINARIAS
LUMINARIA P/ DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES 40W,
MPLETA, C/ REATOR DUPLO-127V PARTIDA RAPIDA E ALT
13.08.01 co < N OR DUPLO . A 0 UND C(m) L (m) H (m) Qnt 116,00
FATOR DE POTENCIA, SOQUETE ANTIVIBRATORIO E LAMPADA
FLUORESCENTE 40W-127V
CONFORME PROJETO 116,00 116,00
LUMINARIA P/ DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES 20W,
LETA, C/ RE DUPLO-12 DA RAPIDA E AL
13.08.02 COMPLETA, C/AR ATOR DUPLO-127V PARTI /'-\RAPI ’f ALTO UND c(m) L(m) H (m) ant 19,00
FATOR DE POTENCIA, SOQUETE ANTIVIBRATORIO E LAMPADA
FLUORESCENTE 20W-127V
CONFORME PROJETO 19,00 19,00
13.08.03 [ARANDELA COM LAMPADA INCANDESCENTE DE 60W UND C(m) L (m) H (m) Qnt 12,00
CONFORME PROJETO 12,00 12,00
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m PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A=
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PLANILHA| _ DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
- ~ ANT. D
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE au 0
SERVICO
ARANDELA COMPLETA COM UMA LAMPADA FLUORESCENTE
13.08.04 0 omMu UORES UND | C(m) L(m) | H(m) Qnt 18,00
COMPACTA DE 20W.
CONFORME PROJETO 18,00 18,00
PROJETOR COMPLETO COM UMA LAMPADA A VAPOR
METALICO DE 250W, IGNITOR E REATOR ELETRONICO DE ALTA
13.08.05 \LICO DE 250W, IGNITOR E REATO ONico UND | C(m) L(m) | H(m) Qnt 2,00
FREQUENCIA, ALTO FATOR DE POTENCIA E BAIXA TAXA DE
DISTORCAO HARMONICA (FP > 0,92 E THD < 10%).
CONFORME PROJETO 2,00 2,00
PROJETOR COMPLETO COM UMA LAMPADA A VAPOR
METALICO DE 150W, IGNITOR E REATOR ELETRONICO DE ALTA
13.08.06 \LICO DE 130W, IGNITOR E REATO ONico UND | C(m) L(m) | H(m) ant 4,00
FREQUENCIA, ALTO FATOR DE POTENCIA E BAIXA TAXA DE
DISTORCAO HARMONICA (FP > 0,92 E THD < 10%).
CONFORME PROJETO 4,00 4,00
LUMINARIA DE EMBUTIR EM PISO COMPLETA COM UMA
LAMPADA A VAPOR METALICO DE 70W, GRAU DE PROTEGAO
IP 65 (PROTECAO HERMETICA CONTRA POEIRA E PROTECAO
NTRA JATOS D’AGUA), COM IGNITOR E REATOR
13.08.07 |CONTRAJATOS D'AGUA), COM IGNITO 0 UND | C(m) L(m) | H(m) ant 5,00
ELETRONICO DE ALTA FREQUENCIA, ALTO FATOR DE
POTENCIA E BAIXA TAXA DE DISTORGAO HARMONICA (FP >
0,92 E THD < 10%). REF. COMERCIAL: TECNOLUX, LUSTRES
PROJETO (DP-2141-01), REPUME, TROPICO OU EQUIVALENTE.
CONFORME PROJETO 5,00 5,00
13.09 |INTERRUPTORES
INTERRUPTOR SIMPLES PARA MONTAGEM EM PAINEIS,
13.09.01 UPTOR SIMPLES ONTAG S UND | C(m) L(m) | H(m) ant 1,00
8A/250V.
CONFORME PROJETO 1,00 1,00
E DE ECL LES 10A/250V, L
13,090 LI\)I(LIRRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA " T e | ant 49,00
CONFORME PROJETO 49,00 49,00
INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM
13.09.03 UND L 2,00
PLACA 4X2" € (m) (m) | H{m) Qnt
CONFORME PROJETO 2,00 2,00
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m PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA AT
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA)
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES
PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
- ~ ANT. D
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE au 0
SERVICO
INTERRUPTOR DE TRES TECLAS SIMPLES 10A/250V, C/ PLACA
13.09.04 |, . UPTO S SS S 10A/250V, ¢/ UND C(m) L(m) H (m) ant 5,00
CONFORME PROJETO 5,00 5,00
INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELO 10A/250V, COM
13.09.05 v ,,0 v 0 10A/250v, CO UND C(m) L(m) H (m) ant 2,00
PLACA 4X2
CONFORME PROJETO 2,00 2,00
INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS PARALELO 10A/250V, COM
13.09.06 v "o UAS TECLAS 0 10A/250v, CO UND c(m) L(m) H (m) ant 18,00
PLACA 4X2
CONFORME PROJETO 18,00 18,00
INTERRUPTOR DE TRES TECLAS PARALELO 10A/250V, COM
13.09.07 v "o S TECLAS 0 10A/250v, CO UND c(m) L(m) H (m) ant 2,00
PLACA 4X2
CONFORME PROJETO 2,00 2,00
VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO ATE 1 w,
13.09.08 o UMINOS 0 o 000 UND C(m) L(m) H (m) ant 6,00
127/220 V, COM PLACA
CONFORME PROJETO 6,00 6,00
13.10 |TOMADAS
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A/250V, COM PLACA 4X2",
13.10.01 |'° OLOS MAIS 0A/250V, €O ¢ UND C(m) L(m) H (m) ant 14,00
QUADRADA
CONFORME PROJETO 14,00 14,00
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A/250V, COM PLACA 4X2",
13.10.02 |'° OLOS MAIS 0A/250V, €O ¢ UND C(m) L(m) H (m) ant 191,00
CIRCULAR
CONFORME PROJETO 191,00 191,00
13.10.03 [TOMADA DE 3 POLOS 20A/250V, COM PLACA 4X2" UND C(m) L (m) H (m) Qnt 8,00
CONFORME PROJETO 8,00 8,00
13.11 |[FIXADORES
13.11.01 |CHUMBADORES 3/8"CBA UND C(m) L (m) H (m) Qnt 64,00
CONFORME PROJETO 64,00 64,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | & = A
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES
PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
. ~ ANT. D
c6DIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE u o
SERVICO
13.11.02 |[PARAFUSO E BUCHA S-6 UND C(m) L (m) H (m) Qnt 1200,00
CONFORME PROJETO 1200,00 1200,00
13.11.03 [SUSPENSAO SIMPLES PARA TIRANTE %" UND C(m) L (m) H (m) Qnt 32,00
CONFORME PROJETO 32,00 32,00
13.11.04 [SUSPENSAO PARA LUMINARIA UND C(m) L (m) H (m) Qnt 32,00
CONFORME PROJETO 32,00 32,00
13.11.05 [PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA 1/4" UND C(m) L (m) H (m) Qnt 300,00
CONFORME PROJETO 300,00 300,00
13.11.06 VERGALHAO ROSCA TOTAL 1/4" UND C(m) L (m) H (m) Qnt 120,00
CONFORME PROJETO 120,00 120,00
1 ATERRAMENTO E PROTEGAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS
14.01 |CAPTORES
PARA-RAIOS TIPO FRANKLIM INCLUINDO BASE DE FIXAGAO,
NJUNTO DE CONTRAVENTAGEM C/ABRACADEIRA P
14.01.01 CONIUNTO DE €O G . </ ¢ - /3 UND C(m) L (m) H (m) Qnt 1,00
ESTAIS EM TUBO E DEMAIS ACESSORIOS C/EXCECAO DO CABO
DE COBRE DE DESCIDA E SUPORTES ISOLADORES
CONFORME PROJETO 1,00 1,00
ABO DE COBRE NU 35MM2, REF. TEL 5735, MARCA DE
14.01.02 CABO - co v 3? 5735 ¢ M C(m) L (m) H (m) Qnt 600,00
REFERENCIA TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE
CONFORME PROJETO 600,00 600,00
14.01.03 [HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD - 5/8" X 2.40M UND C(m) L (m) H (m) Qnt 8,00
CONFORME PROJETO 8,00 8,00
14.02 |CONECTORES E TERMINAIS
CONECTOR DE BRONZE FOSFOROSO, HASTE DE 5/8" - CABO
14.02.01 UND L 2,00
DE 50 MM C(m) (m) H (m) ant
CONFORME PROJETO 2,00 2,00
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m PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A=
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PLANILHA DATA

01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
< ~ ANT. D
CODIGO DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE u o
SERVICO
14.02.02 |CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE 35.0 MM2 UND C(m) L(m) H (m) Qnt 40,00
CONFORME PROJETO 40,00 40,00
14.02.03 [CONECTOR DE FURO VERTICAL, #10MM/CABO DE 35 MM? UND C(m) L (m) H (m) Qnt 76,00
CONFORME PROJETO 76,00 76,00
14.02.04 |CLIPS DE ACO GALVANIZADO A FOGO, $10MM UND C(m) L(m) H (m) ant 60,00
CONFORME PROJETO 60,00 60,00
TERMINAL AEREO EM LATAO (CAPTOR), COM CONECTOR E
FIXACAO HORIZONTAL 5/16"X250MM, REF. TEL-024,
14.02.05 CAO HORIZONTAL 5/16"X250 0 UND C(m) L (m) H (m) Qnt 54,00
INCLUSIVE VEDAGCAO DOS FUROS COM POLIURETANO REF. TEL
5905, MARCA DE REF. TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE
CONFORME PROJETO 54,00 54,00

14.02.06

CONECTOR DE MEDIGAO EM LATAO COM 2 PARAFUSOS PARA
CABOS DE 16 A 50 MM2, REF. TEL-562, TERMOTECNICA OU UND C(m) L (m) H (m) Qnt 18,00
EQUIVALENTE

CONFORME PROJETO 18,00 18,00

14.02.07

CAIXA DE INSPECAO EM PVC, DIAMETRO 300 MM, REF TEL-
552, MARCA DE REFERENCIA TERMOTECNICA OU UND C(m) L(m) H (m) ant 8,00
EQUIVALENTE, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO

CONFORME PROJETO 8,00 8,00

CAIXA DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAIS PARA USO INTERNO E
EXTERNO COM CINCO (5) TERMINAIS PARA ATERRAMENTO

14.02.08 UND c L H t 1,00
(BEP), EM POLIPROPILENO, REF. TEL-902, MARCA DE (m) (m) (m) Qn
REFERENCIA TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE
CONFORME PROJETO 1,00 1,00
14.03 |ELETRODOS DE TERRA
14.03.01 |HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD - 5/8" X 2.40M UND C(m) L(m) | H(m) Qnt 2,00
CONFORME PROJETO 2,00 2,00
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m PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A=
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PLANILHA DATA

01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
CODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO

14.03.02

CABO CONDUTOR DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA
MEIO DURA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, PARA M C(m) L(m) H (m) ant 75,00
ATERRAMENTO, DIAM. 50MM2

CONFORME PROJETO 75,00 75,00

14.03.03

CAIXA DE INSPECAO EM PVC, DIAMETRO 300 MM, REF TEL-
552, MARCA DE REFERENCIA TERMOTECNICA OU UND C(m) L(m) H (m) Qnt 2,00
EQUIVALENTE, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO

CONFORME PROJETO 2,00 2,00

CONDUTOR DE COBRE NU, SEGAO DE 35MM2, INCLUSIVE

14.03.04 |SUPORTES ISOLADORES E ACESSORIOS DE FIXAGAO, M C(m) L(m) H (m) Qnt 325,00
CONFORME PROJETO
CONFORME PROJETO 325,00 325,00

CABO DE COBRE NU 50 MM2, REF. TEL-5750, MARCA DE
REFERENCIA TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE

14.03.05 ~ V] C(m) L (m) H (m) Qnt 84,50
ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA PARA CABO DIMENSOES
50X20CM
CONFORME PROJETO 84,50 84,50
14.04 |ELETRODUTOS
ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1 1/2"
14.04.01 obuto CRIG 9 0sc / M C(m) L (m) H (m) Qnt 45,00
(50MM), INCLUSIVE CONEXOES
CONFORME PROJETO 45,00 45,00
15 INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA
15.01 |EQUIPAMENTOS PASSIVOS
15.01.01 [PATCH PANEL 19" - 24 PORTAS, CATEGORIA 6 UND C(m) L (m) H (m) Qnt 4,00
CONFORME PROJETO 4,00 4,00
15.01.02 [BLOCO 110 PARA RACK 19” 100 PARES 1,75” DE ALTURA UND C(m) L (m) H (m) Qnt 1,00
CONFORME PROJETO 1,00 1,00
15.01.03 ([GUIA ORGANIZADORA DE CABOS UND C(m) L (m) H (m) Qnt 15,00
GUIA ORGANIZADORA DE CABOS, VERTICAL, HORIZONTAL,
15,00 15,00

ENTRE OUTROS

40 de 80 Ana Cléudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D ¥ _ A ]

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



m PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A=
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
< ~ ANT. D
CODIGO DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE u o
SERVICO
15.02 [CABOS EM PAR TRANCADOS
CABO PAR TRANCADO NAO BLINDAD TP)-4 PARES 24
15.02.01 o CADO NAO O (UTP) S M C(m) L (m) H (m) ant 890,00
AWG,100 OHMS - CATEGORIA 6
CONFORME PROJETO 890,00 890,00
15.02.02 |CABO TELEFONICO INTERNO CI-50, 20 PARES M C(m) L(m) H (m) Qnt 8,00
CONFORME PROJETO 8,00 8,00
15.03 |CABOS DE CONEXAO
ABOS DE NEXOES — PATCH RD ULTRA FLEXIVEL COM R
15.03.01 |CABOS DE CONEXOES CH CORD U COMRI| ynp C(m) L (m) H (m) Qnt 41,00
45 NAS 2 PONTAS - 1,50 METROS
CONFORME PROJETO 41,00 41,00
ABOS DE NEXOES — PATCH RD ULTRA FLEXIVEL COM R
15.03.02 |CABOS DE CONEXOES CH CORD U COMRI| ynp C(m) L (m) H (m) Qnt 48,00
45 EM 1 PONTA - 1,50 METROS
CONFORME PROJETO 48,00 48,00
ABOS DE NEXOES — PATCH RD (AZUL) ULTRA FLEXIVEL
15.03.03 |CABOS DE CONEXOES CH CORD (AZUL) U UND C(m) L (m) H (m) ant 35,00
COM RJ 45 NAS 2 PONTAS - 3,00 METROS
CONFORME PROJETO 35,00 35,00
15.03.04 |CABOS DE CONEXOES — PATCH CORD 110 / RJ-45 1 PAR -1,50M | UND C(m) L(m) H (m) ant 15,00
CONFORME PROJETO 15,00 15,00
15.04 |TOMADAS
15.04.01 [TOMADA MODULAR RJ-45 CATEGORIA 6 UND C(m) L(m) H (m) ant 41,00
CONFORME PROJETO 41,00 41,00
15.04.02 | TOMADA COAXIAL 75 OHMS PARA TV UND C(m) L (m) H (m) Qnt 2,00
CONFORME PROJETO 2,00 2,00
15.05 |CAIXAS E ACESSORIOS
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES,
15.05.01 ¢ N . UND C(m) L(m) H (m) ant 2,00
NO FORMATO C, INCLUSIVE TAMPA, DIAMETRO 3/4
CONFORME PROJETO 2,00 2,00
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m PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A=
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PLANILHA|  DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
- ~ ANT. D
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE u o
SERVICO

CAIXA SUBTERRANEA EM ALVENARIA, TIPO R1,60X35X50CM,

15.05.02 SUBTE 0 R1,60X35X50 UND C(m) L(m) H (m) ant 1,00
COM TAMPAO EM FERRO FUNDIDO
CONFORME PROJETO 1,00 1,00
CAIXA DE SOBREPOR, EM ACO ESTAMPADO COM PINTURA
ELETROSTATICA A BASE DE EPOXI, NA COR CINZA RAL 7032,

15.05.03 0s S o o 03 UND C(m) L(m) H (m) ant 2,00
COM FUNDO DE MADEIRA DE LEI ENVERNIZADA, PORTA COM
TRINCO E FECHADURA TIPO YALE, 80X80X20CM
CONFORME PROJETO 2,00 2,00
TAMPA EM PVC PARA CONDULETE METALI M ESPA

15.05.04 1 PVC CONDU CO COMESPACO UND C(m) L(m) H (m) ant 1,00
PARA 2 MODULOS RJ-45
CONFORME PROJETO 1,00 1,00
ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM ESPACO PARA 2 MODULOS R/

15.05.05 4: o ¢ COM ESPACO ODULOSRK  ,\p C(m) L(m) H (m) ant 13,00
CONFORME PROJETO 13,00 13,00
TAMPA EM PVC PARA CONDULETE METALI M ESPA

15.05.06 ¢ CONDU O COMESPACO UND C(m) L(m) H (m) ant 1,00
UMA TOMADA TIPO F
CONFORME PROJETO 1,00 1,00
ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM ESPACO UMA TOMADA TIP

15.05.07 |EOPELHO ¢ COM ESPACO UMATO 1 unp C(m) L(m) H (m) ant 1,00
F (CABO COAXIAL DE TV)
CONFORME PROJETO 1,00 1,00

15.05.08 |CAIXA DE PASSAGEM 4X2", CHAPA 18 UND C(m) L(m) H(m) ant 14,00
CONFORME PROJETO 14,00 14,00

15.06 |ELETRODUTOS E ACESSORIOS

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO A QUENTE, TIPO

15.06.01 » M c L H t 45,00
PESADO, ROSQUEAVEL @ 3/4" (m) (m) (m) an
CONFORME PROJETO 45,00 45,00
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m PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A=
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
< ~ ANT. D
CODIGO DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE u o
SERVICO
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 4", MARCA REF.
15.06.02 obuto o M C(m) L (m) H (m) Qnt 10,00
KANAFLEX OU EQUIVALENTE
CONFORME PROJETO 10,00 10,00
15.06.03 (CHUMBADOR CBA COM PARAFUSO E ARRUELA LISA, @1/4"X2" UND C(m) L (m) H (m) Qnt 75,00
CONFORME PROJETO 75,00 75,00
15.06.04 |BUCHA S/8 UND C(m) L(m) H (m) ant 75,00
CONFORME PROJETO 75,00 75,00
PARAF , R A SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 1/4"X2",
15.06.05 USO, ROSCA 50 CABECAS / UND C(m) L (m) H (m) Qnt 75,00
ACO GALVANIZADO
CONFORME PROJETO 75,00 75,00
15.06.06 [PORCA SEXTAVADA, ACO GALVANIZADO A QUENTE, #1/4" UND C(m) L (m) H (m) Qnt 75,00
CONFORME PROJETO 75,00 75,00
15.06.07 |ARRUELA LISA, ACO GALVANIZADO A QUENTE, $1/4" UND C(m) L(m) H (m) ant 100,00
CONFORME PROJETO 100,00 100,00
15.07 |[ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSORIOS
ELETROCALHA COM VIROLA (PERFIL "C"), LISA, EM ACO
15.07.01 |GALVANIZADO A QUENTE, COM TAMPA, CHAPA #18 MSG, UND C(m) L (m) H (m) Qnt 12,00
100X50X3000MM
CONFORME PROJETO 12,00 12,00
15.07.02 |CURVA HORIZONTAL 90°, LISA, COM TAMPA,100X50MM UND C(m) L (m) H (m) Qnt 6,00
CONFORME PROJETO 6,00 6,00
15.07.03 |TE HORIZONTAL 90°, LISO, COM TAMPA,100X50MM UND C(m) L (m) H (m) Qnt 2,00
CONFORME PROJETO 2,00 2,00
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m PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ¥ = A |
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) s
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES
PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
- ~ ANT. D
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE u o
SERVICO
15.07.04 |TE VERTICAL DE DESCIDA, LISO, COM TAMPA, 100X50MM UND C(m) L(m) H(m) ant 1,00
CONFORME PROJETO 1,00 1,00
15.07.05 |SAIDA VERTICAL PARA ELETRODUTOS, $3/4" UND C(m) L(m) H(m) ant 15,00
CONFORME PROJETO 15,00 15,00
TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA METALICA
15.07.06 ¢ o oc ¢ UND C(m) L(m) H (m) ant 4,00
100 X 50 MM
CONFORME PROJETO 4,00 4,00
15.07.07 [JUNCAO SIMPLES 50MM UND C(m) L(m) H(m) ant 40,00
CONFORME PROJETO 40,00 40,00
15.07.08 |MAO FRANCESA 38X38X210 MM UND C(m) L(m) H(m) ant 20,00
CONFORME PROJETO 20,00 20,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PARAFUSO CABECA DE
15.07.09 |FORNEC O E INSTALACAO USO CABEC UND C(m) L(m) H (m) ant 25,00
LENTILHA, COM FENDA, 1/4
CONFORME PROJETO 25,00 25,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PARAFUSO CABECA DE
15.07.10 |TORNEC O E INSTALACAO DE USO CABEC UND C(m) L(m) H (m) ant 160,00
LENTILHA, AUTOTRAVANTE, @1/4
CONFORME PROJETO 160,00 160,00
15.07.11 |SUSPENSAO OMEGA 100X50MM UND C(m) L(m) H(m) ant 3,00
CONFORME PROJETO 3,00 3,00
15.07.12 |PORCA LOSANGULAR COM MOLA, §1/4" UND C(m) L(m) H(m) ant 25,00
CONFORME PROJETO 25,00 25,00
VERGALHAO ROSCA TOTAL (TIRANTE),EM ACO GALVANIZADO
15.07.13 UND c L H t 3,00
A QUENTE, $1/4"X3000MM (m) (m) (m) an
CONFORME PROJETO 3,00 3,00
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m PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A=
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PLANILHA DATA

01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
. ~ ANT. D
c6DIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE u o
SERVICO
15.07.14 [ARRUELA LISA, ACO GALVANIZADO A QUENTE, $1/4" UND C(m) L(m) H (m) Qnt 300,00
CONFORME PROJETO 300,00 300,00
15.07.15 |[BOX RETO ¥3/4", CMRA, EM ALUMINIO UND C(m) L (m) H (m) Qnt 15,00
CONFORME PROJETO 15,00 15,00
15.08 |DUTOS E PASSAGEM E ACESSORIO
CANALETA EM PVC TIPO EVOLUTIVA DLP 80X35MM, EM PECA
DE 2,00M, COM TAMPA FLEXIVEL E COTOVEL X
15.08.01 00M, €O COTOVELO 300 UND C(m) L(m) H (m) Qnt 10,00
FABRICACAO PIAL LEGRAND OU SIMILAR. FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
CONFORME PROJETO 10,00 10,00
15.09 |TESTE DE DESEMPENHO
15.09.01 [CERTIFICACAO DE PONTO DE LOGICA UND C(m) L (m) H (m) Qnt 41,00
CONFORME PROJETO 41,00 41,00
15.10 |ENTRADA DE TELEFONE
CAIXA PARA TELEFONE PADRAO TELEMAR, DIM. 1070 X 520 X
15.10.01 (500 MM, COM TAMPA DE FERRO TIPO R2, ASSENTADA COM UND C(m) L (m) H (m) ant 1,00
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
CONFORME PROJETO 1,00 1,00
ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL, DIAM. 3" (85MM),
15.10.02 obuto VC RIGIDO ROSC 3" (85MM) M C(m) L (m) H (m) Qnt 32,00
INCLUSIVE CONEXOES
CONFORME PROJETO 32,00 32,00
ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL, DIAM. 2" (60MM),
15.10.03 ~ M L 30,00
INCLUSIVE CONEXOES C(m) (m) H (m) Qnt
CONFORME PROJETO 30,00 30,00
ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM CONSUMO
MINIMO DE CIMENTO DE 250KG/M3, INCLUSIVE ESCAVAGAO
15.10.04 . / N M C(m) L (m) H (m) ant 30,00
PARA PROFUNDIDADE MiNIMA DO ELETRODUTO DE 50 CM,
DE 25 X 30 CM, PARA 2 ELETRODUTOS
CONFORME PROJETO 30,00 30,00
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m PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A=
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
. ~ ANT. D
c6DIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE u o
SERVICO
16 INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
16.01 |REDE DE AGUA FRIA - TUBOS METALICOS
TUBO DE A ALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXOES, DIAM.
16.01.01 uso c? G o us ONEXOES M C(m) L (m) H (m) Qnt 130,76
65MM (21/2")
REDE DE TUB. HIDRAULICA PREVENTIVA 121,26 121,26
REDE DE TUB. INCENDIO - BARRILETE 9,50 9,50
16.02 |REDE DE AGUA FRIA - REGISTROS E VALVULAS
16.02.01 |[REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 80MM (3") UND C(m) L (m) H (m) Qnt 3,00
REDE DE TUB. INCENDIO 3,00 3,00
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL OU VERTICAL DIAM.
16.02.02 v .\ CAO HORIZO ou ¢ UND C(m) L (m) H (m) Qnt 1,00
65MM (21/2")
REDE DE TUB. INCENDIO 1,00 1,00
16.03 |HIDRANTES, EXTINTORES E COMPLEMENTOS
HIDRANTE DE PAREDE, COM ABRIGO EM CHAPA,
X90X17CM, COM SUPORTE E MANGUEIRA 20M 63MM,
16.03.01 60X90X17CM, €O SL{ o Gu " 0M 63 UND C(m) L (m) H (m) Qnt 4,00
ADAPTADOR ROSCA FEMEA E ENGATE RAPIDO, ESGUICHO
TIPO AGULHETA, REGISTRO GLOBO ANGULAR 452/ 63MM
HP 01 AO 04 4,00 4,00
HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO EM CAIXA METALICA DE
40X60X40CM, INCL. REGISTRO GLOBO ANGULAR 902 DE
16.03.02 0X60x40C CL. REGISTRO G °, O ANGULAR 90 UND C(m) L (m) H (m) Qnt 1,00
63MM, ADAPTADOR P/ ENGATE RAPIDO E TAMPA C/
CORRENTE
HIDRANTE DE RECALQUE 1,00 1,00
EXTINTOR DE INCENDIO DE AGUA PRESSURIZADA 10L,
16.03.03 |INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAGCAO E EXCLUSIVE PLACA UND C(m) L (m) H (m) Qnt 3,00
SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE
EXTINTOR AGUA 2A 3,00 3,00
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m PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A=
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PLANILHA DATA

01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
CODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO

16.03.04

EXTINTOR DE INCENDIO DE PO QUIMICO SECO 6 KG ,
INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAGAO EXCLUSIVE PLACA UND C(m) L (m) H (m) Qnt 6,00
SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE

EXTINTOR PO 6,00 6,00

16.03.05

EXTINTOR DE INCENDIO DE GAS CARBONICO CO2-6 KG,
INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXACAO, EXCLUSIVE PLACA UND C(m) L (m) H (m) Qnt 2,00
SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE

EXTINTOR CO2 2,00 2,00

16.03.06

PONTO PARA SETA INDICATIVA DE SAIDA, INCL. SETA EM
ACRILICO, COM FONTE ALIMENTADORA PROPRIA QUE
ASSEGURE UM FUNCIONAMENTO MINIMO DE 1H, PARA UND C(m) L(m) H (m) Qnt 7,00
QUANDO OCORRER FALTA DE ENERGIA ELETRICA NA REDE
PUBLICA, CONFORME PROJETO

PONTO 7,00 7,00

16.03.07

PONTO PARA ILUMINACAO DE EMERGENCIA COMPLETO,
INCLUSIVE BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO 2X9W COM UND C(m) L(m) H (m) ant 21,00
TOMADA UNIVERSAL

PONTO 21,00 21,00

16.03.08

BLOCO AUTONOMO 2X55W PARA ILUMINAGAO DE

EMERGENCIA NO PATIO UND ¢(m) L (m) H (m) Qnt 4,00

BLOCO - PATIO 4,00 4,00

16.03.09

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CODIGO 14 -
315/158(NBR 13.434); CODIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDADE | UND C(m) L(m) H (m) Qnt 28,00
EMERGENCIA" - SETA VERTICAL)

PLACAS 28,00 28,00

16.04 |BOMBAS E COMPLEMENTOS
BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA 5CV, MODELO 618 DANCOR,
16.04.01 UND c L H t 1,00
OU EQUIVALENTE (m) (m) (m) Qn
BOMBA 1,00 1,00
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m PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A=
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
. ~ ANT. D
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE u o
SERVICO

KIT PNEUMATICO (BAY-PASS) PARA VERIFICACAO E
ACIONAMENTO DA BOMBA COM CILINDRO DE PRESSA

16.04.02 ONA ODABO 0 0 SSAO UND C(m) L (m) H (m) Qnt 1,00
(PULMAO), MANOMETRO, PRESSOSTATO, REGISTRO
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
KIT 1,00 1,00

17 APARELHOS E ACESSORIOS SANITARIOS
17.01 |LOUCAS

LAVATORIO DE LOUGCA BRANCA COM COLUNA, MARCAS DE
REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE

17.01.01 - ,c ca, ¢ ou S cLus UND C(m) L (m) H (m) Qnt 7,00
SIFAO, VALVULA E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE
TORNEIRA.
AMAMENTACAO 2,00 2,00
FRALDARIO 2,00 2,00
SERVICO 1,00 1,00
PNE 2,00 2,00

BA LOUCA BRANCA OVAL, DE EMBUTIR, MOD. L37, MARCA

17.01.02 CUBA LOUG ¢ ,° - v 0D. L3 N UND C(m) L (m) H (m) Qnt 2,00
DE REF. DECA INCL. VALVULA E SIFAO, EXCLUSIVE TORNEIRA.
BANHEIRO ADM 1 E 2 2,00 2,00
CUBA LOUCA DE EMBUTIR COMPLETA, MARCAS DE

17.01.03 |REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCL. UND C(m) L (m) H (m) Qnt 2,00
VALVULA E SIFAO, EXCLUSIVE TORNEIRA
ADM 1,00 1,00
LACTARIO 1,00 1,00
BACIA SIFONADA DE LOUGA BRANCA PARA PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS, VOGUE PLUS CONFORTO - LINHA

17.01.04 UND C(m) L (m) H (m) Qnt 2,00
CONFORTO, MOD P51, INCL. ASSENTO COM ABERTURA
FRONTAL, REF.AP52,MARCA DE REF. DECA OU EQUIVALENTE
PNEIEII 2,00 2,00
BACIA SIFONADA INFANTIL DE LOUCA BRANCA, MARCAS DE

17.01.05 [REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE UND C(m) L (m) H (m) Qnt 12,00
TAMPA E ACESSORIOS
SANITARIO I E Il 8,00 8,00
CRECHE Il 4,00 4,00
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m PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA AT
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA)
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES
PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
. ~ ANT. D
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE au 0
SERVICO
VASO SANITARIO PADRAO POPULAR COMPLETO COM
17.01.06 [ACESSORIOS PARA LIGAGAO, MARCAS DE REFERENCIA DECA, UND C(m) L (m) H (m) Qnt 9,00
CELITE OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO
BANHEIRO ADM 1 E 2 4,00 4,00
VESTIARIO | 3,00 3,00
VESTIARIO Il 2,00 2,00
BA PARA PIA DE ACO INOX, 625X505X300MM,
17.01.07 CU €O INOX, 625X505 300.. UND C(m) L (m) H (m) Qnt 2,00
ACABAMENTO ALTO BRILHO, INCLUSIVE SIFAO CROMADO
PRE LAVAGEM DE HORTALICAS 1,00 1,00
LAVA PANELAS 1,00 1,00
CUBA EM ACO INOX N2 02(DIM.560X340X150)MM, MARCAS
DE REFERENCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE
17.01.08 | . ¢ i ~ 0 ¢ :’S UND C(m) L (m) H (m) Qnt 6,00
VALVULA DE METAL 31/2" E SIFAO CROMADO 1 X 1/2", EXCL.
TORNEIRA
CRECHE | 2,00 2,00
CRECHE Il 2,00 2,00
CRECHE 11l 2,00 2,00
BA PARA PIA DE ACO INOX, 400X340X170MM,
17.01.09 CU €O INOX, 4003 0~ 0 UND C(m) L (m) H (m) Qnt 6,00
ACABAMENTO POLIDO, INCLUSIVE SIFAO CROMADO
COZINHA 6,00 6,00
TANQUE DUPLO DE ACO INOX AISI 304, MARCAS DE
REFERENCIA FISHER (MOD TQI-D) METALPRE MEKAL,
17.01.10 ¢ p S (MODTQI-D) " §S ou " UND C(m) L (m) H (m) Qnt 1,00
INCLUSIVE VALVULAS DE METAL 1 1/4" E SIFAO CROMADO 2",
EXCL. TORNEIRAS
PASSADORIA/LAVANDERIA 1,00 1,00
17.02 |TORNEIRAS, REGISTROS, VALVULAS E METAIS
TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2" PARA LAVATORIO,
17.02.01 o / UND C(m) L (m) H (m) Qnt 7,00
MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
AMAMENTACAO 2,00 2,00
FRALDARIO 2,00 2,00
SERVICO 1,00 1,00
PNE 2,00 2,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | & = A
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES
PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
. ~ ANT. D
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE u o
SERVICO
TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2" PARA PIA,
17.02.02 o SSAO CRO / UND C(m) L (m) H (m) Qnt 11,00
MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
PRE LAVAGEM DE HORTALICAS 1,00 1,00
LAVA PANELAS 1,00 1,00
CRECHE | 2,00 2,00
CRECHE Il 2,00 2,00
CRECHE IlI 2,00 2,00
COZINHA 3,00 3,00
TORNEIRA PRESSAO CROMADA, DIAM. 1/2" PARA TANQUE,
17.02.03 o 5S 9 CRO / Qu UND C(m) L (m) H (m) Qnt 2,00
MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
TANQUE 2,00 2,00
17.02.04 |[TORNEIRA ELETRICA UND C(m) L (m) H (m) Qnt 3,00
COZINHA 3,00 3,00
TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 3/4" PARA ERAL,
17.02.05 o 5S 9 CRO 3/ UsoG UND C(m) L (m) H (m) Qnt 4,00
MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
BANHEIRO ADM 1 E 2 2,00 2,00
ADM 1,00 1,00
LACTARIO 1,00 1,00
TORNEIRA PARA JARDIM DE 3/4" MARCAS DE REFERENCIA
17.02.06 o ! 3/ CAS ¢ UND C(m) L (m) H (m) Qnt 11,00
FABRIMAR, DECA OU DOCOL
CONFORME PLANILHA DE LICITACAO 11,00 11,00
17.02.07 [TORNEIRA DE BOIA DE PVC, DIAM. 1" (25MM) UND C(m) L (m) H (m) Qnt 2,00
CASTELO D'AGUA 2,00 2,00
17.02.08 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 20MM (3/4") UND C(m) L (m) H (m) Qnt 3,00
CASTELO D'AGUA 2,00 2,00
BOMBAS 1,00 1,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | & = A
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES
PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
. ~ ANT. D
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE u o
SERVICO
17.02.09 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 25MM (1") UND C(m) L (m) H (m) Qnt 6,00
CASTELO D'AGUA 2,00 2,00
BOMBAS 4,00 4,00
17.02.10 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 40MM (11/2") UND C(m) L (m) H (m) Qnt 6,00
CASTELO D'AGUA 2,00 2,00
RECALQUE 4,00 4,00
17.02.11 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 80MM (3") UND C(m) L (m) H (m) Qnt 1,00
CASTELO D'AGUA 1,00 1,00
17.02.12 |LIGAGCAO FLEXIVEL METALICA PARA LAVATORIO DE 1/2" UND C(m) L (m) H (m) Qnt 11,00
AMAMENTACAO 2,00 2,00
FRALDARIO 2,00 2,00
SERVICO 1,00 1,00
PNE 2,00 2,00
BANHEIRO ADM 1 E 2 2,00 2,00
ADM 1,00 1,00
LACTARIO 1,00 1,00
17.02.13 |LIGAGAO FLEXIiVEL METALICA PARA PIA DE 3/4" UND C(m) L (m) H (m) Qnt 14,00
PRE LAVAGEM DE HORTALICAS 1,00 1,00
LAVA PANELAS 1,00 1,00
CRECHE | 2,00 2,00
CRECHE Il 2,00 2,00
CRECHE IlI 2,00 2,00
COZINHA 6,00 6,00
17.02.14 |DUCHA ELETRICA COM DESVIADOR, 5500W, COR BRANCA UND C(m) L (m) H (m) Qnt 12,00
CRECHE Il 6,00 6,00
SANITARIO I E Il 6,00 6,00
DUCHA MANUAL ACQUA JET, LINHA AQUARIUS, COM
17.02.15 |REGISTRO REF.C 2195, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, UND C(m) L (m) H (m) Qnt 4,00
DECA OU DOCOL
PNEIEII 4,00 4,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | & = A
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES
PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
. ~ ANT. D
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE u o
SERVICO
17.02.16 |DUCHA ELETRICA COM DESVIADOR, 4000W UND C(m) L (m) H (m) Qnt 4,00
4,00 4,00
17.02.17 |CHUVEIRO ELETRICO, 5500W, ACABAMENTO CROMADO UND C(m) L (m) H (m) Qnt 5,00
VESTIARIO I E Il 5,00 5,00
VALVULA DE PE COM CRIVO @ 40MM (1.1/2") -
17.02.18 |FORNECIMENTO E UND C(m) L (m) H (m) Qnt 1,00
INSTALACAO
VALVULA CASTELO 1,00 1,00
VALVULA DE RETENGCAO HORIZONTAL OU VERTICAL DIAM.
17.02.19 v ; CAO HORIZO ou ¢ UND C(m) L (m) H (m) Qnt 1,00
25MM (1")
VALVULA CASTELO 1,00 1,00
17.03 |OUTROS APARELHOS
17.03.01 |PORTA SABONETE LiQUIDO DE PAREDE UND C(m) L (m) H (m) Qnt 30,00
CRECHE Il 6,00 6,00
CRECHE | 6,00 6,00
VESTIARIO I E Il 4,00 4,00
CIRCULACAO COZINHA 1,00 1,00
LACTARIO 1,00 1,00
LAVA MAOS 1,00 1,00
BANH 1E 2 2,00 2,00
ADM 1,00 1,00
PNEIEII 2,00 2,00
SANITARIO I E Il 4,00 4,00
CRECHE IlI 2,00 2,00
PORTA TOALHA DE PAPEL EM INOX DECA, REF 2076-C,
17.03.02 UND L 30,00
FABRIMAR OU DOCOL C(m) (m) H (m) Qnt
CRECHE Il 6,00 6,00
CRECHE | 6,00 6,00
VESTIARIO I E Il 4,00 4,00
CIRCULACAO COZINHA 1,00 1,00
LACTARIO 1,00 1,00
LAVA MAOS 1,00 1,00
BANH 1E 2 2,00 2,00
ADM 1,00 1,00
PNEIEII 2,00 2,00
SANITARIO I E Il 4,00 4,00
CRECHE IlI 2,00 2,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | & = A
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES
PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
. ~ ANT. D
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE u o
SERVICO
PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA, 15X15CM, MARCAS DE
17.03.03 - ouc SX15 S UND C(m) L (m) H (m) Qnt 22,00
REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD.
CRECHE Il 4,00 4,00
CRECHE | 4,00 4,00
VESTIARIO I E Il 2,00 2,00
CIRCULACAO COZINHA 1,00 1,00
LACTARIO 1,00 1,00
LAVA MAOS 1,00 1,00
BANH 1E?2 2,00 2,00
ADM 1,00 1,00
PNEIEII 2,00 2,00
SANITARIO I E Il 2,00 2,00
CRECHE IlI 2,00 2,00
ABONETEIRA DE LOUCA BRANCA, 15X15CM, MARCAS DE
17.03.04 SABO - ouc CA, 15X15C CAS UND C(m) L (m) H (m) Qnt 21,00
REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD.
CRECHE Il 6,00 6,00
SANITARIO I E Il 6,00 6,00
PNEIEII 4,00 4,00
VESTIARIO I E Il 5,00 5,00
18  |APARELHOS ELETRICOS
18.01 |BOMBAS E COMPLEMENTOS
18.01.01 [CONJUNTO MOTO-BOMBA 1/2 CV UND C(m) L (m) H (m) Qnt 2,00
CASTELO D'AGUA 2,00 2,00
18.01.02 [AUTOMATICO DE BOIA UND C(m) L (m) H (m) Qnt 3,00
CASTELO D'AGUA 3,00 3,00
19 PINTURA
19.01 |PAREDES, TETOS E COBOGOS
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS
19.01.01 [DE MASSA A BASE DE PVA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 48,85
CORAL OU METALATEX
SERVICO 15,63 15,63
ADMINSTRACAO 8,00 8,00
RACK 6,76 6,76
CIA TEL 1,73 1,73
CIA ELE 1,73 1,73
PARA PEQUENOS ARREMATES 15,00 15,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | & = A
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES
PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS
19.01.02 |DE MASSA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 2186,55
OU METALATEX
PINTURA DE PAREDES EXTERNAS BRANCO GELO 867,97 867,97
PINTURA DE VERGAS EXTERNAS VERMELHA 154,44 154,44
PINTURA DE RUFOS COR CONCRETO 42,33 42,33
PINTURA DE PAREDES INTERNAS VERDE AGUA 136,50 136,50
PINTURA DE PAREDES INTERNAS MARFIM 953,42 953,42
PINTURA DOS DETALHES AZUL FRANCA 31,89 31,89
PINTURA COM TINTA LATEX PVA, MARCAS DE REFERENCIA
19.01.03 [SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR EM M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 558,25
TETOS, A TRES DEMAOS
ADM
SECRETARIA 24,57 24,57
DIRETORIA 11,23 11,23
RECEPCAO 14,95 14,95
SALA REUNIAO 17,44 17,44
ALMOXARIFADO 11,90 11,90
wcC1 5,64 5,64
WC 2 5,64 5,64
PROJ TELHADO 50,80 50,80
0,00
CRECHE IlI 59,27 59,27
PROJ TELHADO 85,86 85,86
MULTIUSO 45,06 45,06
PROJ TELHADO 120,47 120,47
0,00
SERVICO 0,00
ROUPARIA 4,70 4,70
CENTRAL GLP 3,39 3,39
LAVANDERIA 15,86 15,86
PERECIVEIS 4,66 4,66
DEPOSITO 4,66 4,66
CIRCULACAO 5,89 5,89
VEST 1 14,96 14,96
VEST 2 9,38 9,38
DML 1,73 1,73
COZINHA 31,20 31,20
LACTARIO 5,57 5,57
PRATOS 3,42 3,42
PROJ TELHADO 28,40 28,40
OBS: MEMORIA CONFORME PLANILHA DE LICITACAO
54 de 80 Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D _‘

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | & = A
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) -
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES
PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
PINTURA COM TINTA ACRiLICA, MARCAS DE REFERENCIA
19.01.04 |SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 867,88
ACRI'LICO, EM PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS
Obs.: considerado h=2,50m, exceto ADM h=3,00m
CRECHE I el 217,75 217,75
SERVICO 161,13 161,13
ADM 154,05 154,05
MULTIUSO 125,25 125,25
CRECHE IlI 129,63 129,63
PILARES PATIO PERIMETRO ALTURA
P 68 2,40 3,13 7,51
P72 2,40 3,13 7,51
P91 2,40 3,13 7,51
P92 2,40 3,13 7,51
P 66 0,94 3,13 2,94
P67 0,94 3,13 2,94
P 69 0,94 3,13 2,94
P70 0,94 3,13 2,94
P71 0,94 3,13 2,94
P78 0,94 3,13 2,94
P79 0,94 3,13 2,94
P 80 0,94 3,13 2,94
P81l 0,94 3,13 2,94
P 82 0,94 3,13 2,94
P83 0,94 3,13 2,94
P84 0,94 3,13 2,94
P94 0,94 3,13 2,94
P95 0,94 3,13 2,94
P96 0,94 3,13 2,94
P97 0,94 3,13 2,94
P98 0,94 3,13 2,94
OBS: MEMORIA CONFORME PLANILHA DE LICITACAO
PINTURA DE VERGAS EXTERNAS COM TINTA ACRILICA NA COR
19.01.05 VERMELHA, MARCAS DE REFERENCIA S,UVINIL, CORAL OU M2 C(m) L (m) H (m) ant 154,45
METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E
FORROS, A TRES DEMAOS
Obs.: considerado h=0,30m
CRECHE I e ll 104,52 104,52
SERVICO 19,34 19,34
MULTIUSO 15,03 15,03
CRECHE Il 15,56 15,56
OBS: MEMORIA CONFORME PLANILHA DE LICITACAO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | & = A
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA)
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES
PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
< ~ ANT. D
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE u o
SERVICO
PINTURA DE RUFOS COM TINTA ACRILICA NA COR CONCRETO,
MARCAS DE REFERENCIA VINIL, CORAL METALATEX,
19.01.06 S ,SU o ou s M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 59,07
INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRES
DEMAOS
ADM 17,79 17,79
SERVICO 13,04 13,04
PATIO 11,50 11,50
CRECHE l e ll 5,58 5,58
CRECHE IlI 11,16 11,16
OBS: MEMORIA CONFORME PLANILHA DE LICITAGAO
PINTURA DE PAREDES INTERNAS COM TINTA ACRiLICA
ACETINADA NA COR VERDE MARFIM, MARCAS DE REFERENCIA
19.01.07 ¢ co CAS ¢ M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 953,42
SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR
ACRfLICO, EM PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS
CRECHE Il
salas 30,70 1,80 2,00 110,52
bancada 6,60 1,80 2,00 23,76
CRECHE |
salas 33,50 1,80 2,00 120,60
amamentagao 2,75 1,80 2,00 9,90
fralddrio 11,95 1,80 2,00 43,02
bancada 6,60 1,80 2,00 23,76
ADM
salas 102,68 1,80 1,00 184,82
lavabo 0,80 1,80 2,00 2,88
MULTIUSO
salas 66,75 1,80 2,00 240,30
CRECHE 1l
salas 23,45 1,80 2,00 84,42
bancada 4,70 1,80 2,00 16,92
PRE
salas 25,70 1,80 2,00 92,52
OBS: MEMORIA CONFORME PLANILHA DE LICITACAO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | & = A
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES
PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
c6DIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
PINTURA DE PAREDES INTERNAS COM TINTA ACRiLICA
19.01.08 ACETINADA NA COR AZUL FRANCA, MARCAS DE REFERENCIA M2 c(m) L(m) H (m) ant 31,86
SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR
ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS
PILARES PATIO PERIMETRO ALTURA
P68 2,40 1,00 2,40
P72 2,40 1,00 2,40
P91 2,40 1,00 2,40
P92 2,40 1,00 2,40
P 66 0,94 1,00 0,94
P67 0,94 1,00 0,94
P 69 0,94 1,00 0,94
P70 0,94 1,00 0,94
P71 0,94 1,00 0,94
P78 0,94 1,00 0,94
P79 0,94 1,00 0,94
P 80 0,94 1,00 0,94
P81 0,94 1,00 0,94
P82 0,94 1,00 0,94
P 83 0,94 1,00 0,94
P84 0,94 1,00 0,94
P94 0,94 1,00 0,94
P95 0,94 1,00 0,94
P96 0,94 1,00 0,94
P97 0,94 1,00 0,94
P98 0,94 1,00 0,94
MOLDURA DAS JANELAS DO BLOCO ADM — h=0,10m
1,50x1,20x1 0,54 0,54
3,00x1,20x2 1,68 1,68
2,40x1,20x1 0,72 0,72
2,10x0,60x1 0,54 0,54
0,50x0,50x14 2,80 2,80
OBS: MEMORIA CONFORME PLANILHA DE LICITACAO
PINTURA COM TINTA ACRILICA COR CONCRETO, MARCAS DE
19.01.09 REFERENCIA S!JVINIL, CORAL ou, METALATEX, INCLUSIVE M2 c(m) H (m) ant COEF 25,20
SELADOR ACRILICO, EM COBOGOS DE CONCRETO, A DUAS
DEMAOS
COBOGO ADM 1,40 3,00 2,00 3,00 25,20
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | & = A
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES
PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
. ~ ANT. D
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE u o
SERVICO
PINTURA COM TINTA ACRILICA COR VERMELHO, MARCAS DE
REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE
19.01.10 59 0 OU, us M2 C(m) H (m) Qnt COEF 23,63
SELADOR ACRILICO, EM COBOGOS DE CONCRETO, A DUAS
DEMAOS
AREA DE SERVICO 3,75 2,10 1,00 3,00 23,63
19.02 |SOBRE MADEIRA
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO COR AZUL MAR,
MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX,
19.02.01 CAS ClASU CORAL OU M2 C(m) H (m) Qnt COEF 50,40
INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A
DUAS DEMAOS
PORTAS BANHEIROS
CRECHE I e ll 0,80 2,10 2,00 3,00 10,08
SERVICO 0,80 2,10 2,00 3,00 10,08
ADM 0,80 2,10 2,00 3,00 10,08
CRECHE IlI 0,80 2,10 4,00 3,00 20,16
OBS: MEMORIA CONFORME PLANILHA DE LICITAGAO
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO COR AMARELO,
MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX,
19.02.02 CAS ClASU CORAL OU M2 C(m) H (m) Qnt COEF 90,72
INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A
DUAS DEMAOS
PORTAS SALAS
CRECHE | 0,80 2,10 4,00 3,00 20,16
CRECHE Il 0,80 2,10 4,00 3,00 20,16
CRECHE IlI 0,80 2,10 4,00 3,00 20,16
PRE 0,80 2,10 4,00 3,00 20,16
MULTIUSO 0,80 2,10 1,00 3,00 5,04
INFORMATICA 0,80 2,10 1,00 3,00 5,04
OBS: MEMORIA CONFORME PLANILHA DE LICITAGAO
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO COR PLATINA,
MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX,
19.02.03 m2 C(m) H (m) Qnt COEF 65,52
INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A
DUAS DEMAOS
PORTAS
SERVICO 0,80 2,10 6,00 3,00 30,24
SERVICO 0,60 2,10 1,00 3,00 3,78
ADM 0,80 2,10 4,00 3,00 20,16
MULTIUSO 0,60 2,10 3,00 3,00 11,34
OBS: MEMORIA CONFORME PLANILHA DE LICITACAO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | & = A
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES
PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO COR AZUL FRANCA,
19.02.04 MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, M2 c(m) ESP (m) ant COEF 14,41
INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A
DUAS DEMAOS
ALIZARES DAS PORTAS PORTAS
CRECHE I e ll 0,80x2,10 5,00 0,07 10,00 1,00 3,50
SERVICO 0,80x2,10 5,00 0,07 6,00 1,00 2,10
SERVICO 0,60x2,10 4,80 0,07 1,00 1,00 0,34
ADM 0,80x2,10 5,00 0,07 6,00 1,00 2,10
ADM 1,60x2,10 5,80 0,07 2,00 1,00 0,81
CRECHE IlI 0,80x2,10 5,00 0,07 8,00 1,00 2,80
PRE 0,80x2,10 5,00 0,07 4,00 1,00 1,40
MULTIUSO 0,80x2,10 5,00 0,07 1,00 1,00 0,35
MULTIUSO 0,60x2,10 4,80 0,07 3,00 1,00 1,01
OBS: MEMORIA CONFORME PLANILHA DE LICITAGAO
19.03 |SOBRE METAL
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO COR AZUL MAR,
19.03.01 MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, A M2 c(m) H (m) ant COEF 30,78
DUAS DEMAOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A UMA
DEMAO, EM METAL
LACTARIO 1,20 0,90 3,00 3,24
LACTARIO 1,20 0,30 3,00 1,08
PRATOS 1,80 0,90 3,00 4,86
PRATOS 1,80 0,30 3,00 1,62
LAVA PANELAS 1,20 0,90 3,00 3,24
LAVA PANELAS 1,20 0,30 3,00 1,08
LAVA PANELAS 3,00 0,30 3,00 2,70
LAVA PANELAS 3,00 0,30 3,00 2,70
GUARDA PANELOES 1,20 0,30 3,00 1,08
GUARDA PANELOES 1,20 0,30 3,00 1,08
DEPOSITO 2,40 0,30 3,00 2,16
DEPOSITO 2,10 0,30 3,00 1,89
PERECIVEIS 2,40 0,30 3,00 2,16
PERECIVEIS 2,10 0,30 3,00 1,89
19.04 |COBERTURA
PINTURA COM VERNIZ BRILHANTE, LINHA PREMIUM, MARCAS
19.04.01 [DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, EM M2 C(m) H (m) Qnt COEF 263,55
MADEIRA, A TRES DEMAOS
COBERTURA DO PATIO
PATIO 225,60 225,60
TEATRO 37,95 37,95
OBS: MEMORIA CONFORME PLANILHA DE LICITACAO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | & = A
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) -
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES
PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
19.05 [SOBRE PISO
PINTURA COM TINTA A BASE DE RESINAS ACRiLICAS, MARCAS
19.05.01 |DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, SOBRE PISO M2 C(m) H(m) Qnt COEF 1327,27
GRANILITE, A DUAS DEMAOS
SERVICO
Lactario 5,56 5,56
Cozinha 31,20 31,20
Depdsito 4,70 4,70
Pereciveis 4,70 4,70
DML 1,73 1,73
Vestiario Il 9,38 9,38
Vestiario | 14,96 14,96
Circulagdo 5,89 5,89
Lavanderia/Passadoria 15,86 15,86
Rouparia 4,70 4,70
Passa-pratos 3,42 3,42
Area de servigo 44,21 44,21
ADMINISTRATIVO
Banheiro 1 5,64 5,64
Banheiro 2 5,64 5,64
Sala dos Professores 17,44 17,44
Circulagdo 6,28 6,28
Almoxarifado 11,90 11,90
Recepgao 27,19 27,19
Diretoria 11,23 11,23
Secretaria 24,57 24,57
Hall de entrada 16,75 16,75
Crechelell
Creche | - Atividades 96,86 96,86
Creche Il - Atividades 96,86 96,86
Solarios 197,98 197,98
Creche Ill e Multiuso
Creche llI 70,66 70,66
Pré escola 72,40 72,40
Sanitario | 12,36 12,36
Sanitario Il 12,36 12,36
PNE | 5,06 5,06
PNE II 5,06 5,06
Leitura 27,11 27,11
Informatica 22,88 22,88
Rack 6,76 6,76
CIA ELE. 1,73 1,73
CIATEL 1,73 1,73
Solarios 84,80 84,80
PATIO/REFEITORIO/CIRCULAGOES 339,71 339,71
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m PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A=
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
. ~ ANT. D
c6DIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE u o
SERVICO
20  [INSTALACOES ELETRICAS DE ILUMINACAO EXTERNA
20.01 [CAIXAS DE PASSAGEM
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSOES DE 40X40X50CM, COM
20.01.01 | 0 9X19X39 SOES 0X40X50 0 UND C(m) L (m) H (m) Qnt 3,00
REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE
CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM
CONFORME PROJ. ILUMINAGCAO EXTERNA 3,00 3,00
20.02 |ELETRODUTOS E CONEXOES
ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL, DIAM. 3/4" (25MM),
20.02.01 obuto VC RIGIDO ROSC 3/4" (25MM) V] C(m) L (m) H (m) Qnt 25,00
INCLUSIVE CONEXOES
CONFORME PROJ. ILUMINAGCAO EXTERNA 25,00 25,00
ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1" (32MM),
20.02.02 obuto VC RIGIDO ROSC @ ) V] C(m) L (m) H (m) Qnt 35,00
INCLUSIVE CONEXOES
CONFORME PROJ. ILUMINAGCAO EXTERNA 35,00 35,00
20.03 |DISJUNTORES, DRS E DPS
20.03.01 |DISJUNTOR BIPOLAR 16A - NORMA DIN UND C(m) L (m) H (m) Qnt 2,00
CONFORME PROJ. ILUMINAGCAO EXTERNA 2,00 2,00
20.04 |FIOS E CABOS
ABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA
20.04.01 |“ABO DE CO OPLASTICO, COM IS0 o M C(m) L (m) H (m) Qnt 60,00
1000V, SECAO DE 2.5 MM2
CONFORME PROJ. ILUMINAGCAO EXTERNA 60,00 60,00
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA
20.04.02 - M C L H t 100,00
1000V, SECAO DE 4.0 MM2 (m) (m) (m) an
CONFORME PROJ. ILUMINAGCAO EXTERNA 100,00 100,00

61 de 80 Ana Cléudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D ¥ _ A ]

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



m PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | & = A
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES
PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
. " ANT. D
CODIGO DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE au o
SERVICO
20.05 |SERVICOS DIVERSOS
ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM CONSUMO
MiNIMO DE CIMENTO DE 250KG/M3, INCLUSIVE ESCAVACA
20.05.01 0 N . 50KG/M3 us S CAO M C(m) L (m) H (m) Qnt 25,00
PARA PROFUNDIDADE MINIMA DO ELETRODUTO DE 50 CM,
DE 25 X 30 CM, PARA 2 ELETRODUTOS
CONFORME PROJ. ILUMINACAO EXTERNA 25,00 25,00
ABERTURA E FECHAMENTO DE RA! EM ALVENARIA, PARA
20.05.02 v ¢ o ,\SGOS " " M C(m) L (m) H (m) Qnt 10,00
PASSAGEM DE ELETRODUTOS DIAM. 1/2" A 1
CONFORME PROJ. ILUMINACAO EXTERNA 10,00 10,00
20.06 [LUMINARIAS
PROJETOR MARCA DE REFERENCIA TECNOWATT PL 400MA
20.06.01 0 Ao c ¢ . CNO 00 UND C(m) L (m) H (m) Qnt 2,00
COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W
CONFORME PROJ. ILUMINACAO EXTERNA 2,00 2,00
20.07 |POSTES
POSTE METALICO DE ACO CILINDRICO ALTURA H=4M,
COMPLETO COM RELE FOTOELETRICO, COM INSTALAGCAO EM
20.07.01 |[BASE METALICA E BLOCO EM CONCRETO ARMADO COM UND C(m) L(m) H (m) Qnt 2,00
CHUMBADORES, COM 2 LUMINARIAS TIPO ID-327 E SUPORTES
PARA 2 LUMINARIAS TIPO B2 DA METAL LIGHT OU SIMILAR.
CONFORME PROJ. ILUMINACAO EXTERNA 2,00 2,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | & = A
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES
PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
21 SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS
21.01 |ACABAMENTOS DE GRANITO
21.01.01 [BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 45,29
CRECHE Il 5,25 0,50 2,00 5,25
CRECHE | 5,25 0,50 2,00 5,25
CRECHE | - FRALDARIO 1,45 0,60 2,00 1,74
CRECHE | - FRALDARIO 1,65 0,50 2,00 1,65
CRECHE | - FRALDARIO 2,85 0,60 2,00 3,42
CRECHE IlI 3,10 0,50 2,00 3,10
BANH 1E 2 1,17 0,60 2,00 1,40
SECRETARIA - GUICHE 1,98 0,80 1,00 1,58
LAVABO ADM 0,38 1,00 0,38
PASSA-PRATO 0,60 0,35 6,00 1,26
ROUPARIA 4,15 0,45 1,00 1,87
PASSADORIA/LAVANDERIA 6,70 0,50 1,00 3,35
PRE LAVAGEM DE HORTALIGA 6,14 0,90 1,00 5,53
COZINHA - PREPARO DE CARNE 2,76 0,60 1,00 1,66
COZINHA - PREPARO DE VERDURA 2,44 0,60 1,00 1,46
COCCAO 3,00 0,60 1,00 1,80
LACTARIO 0,60 0,50 1,00 0,30
LACTARIO 1,65 0,60 1,00 0,99
LAVA PANELAS 3,15 0,63 1,00 1,98
LAVA PANELAS 1,65 0,30 1,00 0,50
BANCADA NO PASSA PRATO 2,05 0,40 1,00 0,82
21.01.02 ARMARIOS E ESCANINHOS EM GRANITO CINZA ANDORINHA M2 c(m) L(m) H (m) ant 40,84
COM ESPESSURA DE 2 CM, INCLUSIVE ACABAMENTOS
ARMARIO - ROUPARIA Al 4,15 0,45 5,00 9,34
ARMARIO - CIRCULAGAO A1 1,05 0,45 5,00 2,36
ARMARIO - GUARDA PANELOES A5 1,20 0,65 4,00 3,12
ARMARIO - PERECIVEIS A2 1,65 0,50 4,00 3,30
ARMARIO - DEPOSITO A3 4,20 0,30 4,00 5,04
ARMARIO - DEPOSITO A4 2,30 0,40 6,00 5,52
ARMARIO - PRATOS A6 0,70 0,20 6,00 0,84
ARMARIO - ESCANINHO A7 0,95 0,23 8,00 1,75
ARMARIO - ESCANINHO A7 1,20 0,23 6,00 1,66
ARMARIO - ESCANINHO A8 0,95 0,23 6,00 1,31
ARMARIO - ESCANINHO A8 1,20 0,23 6,00 1,66
ARMARIO - LACTARIO A9 0,43 0,50 3,00 0,65
ARMARIO - LACTARIO A9 1,80 0,50 1,00 0,90
ARMARIO - ESCANINHO A7 0,95 0,23 8,00 1,75
ARMARIO - ESCANINHO A7 1,20 0,23 6,00 1,66
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | & = A
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES
PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
21.01.03 |[PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 33,97
PRATELEIRA COZINHA 1,50 0,30 1,00 0,45
PRATELEIRA FRALDARIO 1,45 0,60 2,00 1,74
PRATELEIRA FRALDARIO 2,30 0,15 2,00 0,69
PRATELEIRA PASSADORIA 3,00 0,40 2,00 2,40
LABORATORIO DE INFORMATICA 5,00 0,60 3,00 9,00
LABORATORIO DE INFORMATICA 6,55 0,60 3,00 11,79
LABORATORIO DE INFORMATICA 2,25 0,50 3,00 3,38
LEITURA 7,05 0,40 1,00 2,82
LEITURA 4,25 0,40 1,00 1,70
21.01.04 RODABANCA EM GRANITO H=10CM CINZA ANDORINHA, M c(m) L(m) H (m) ant 115,94
INCLUSIVE ACABAMENTOS.
CRECHE Il 5,25 0,50 2,00 12,50
CRECHE | 5,25 0,50 2,00 12,50
CRECHE | - FRALDARIO 1,45 0,60 2,00 5,30
CRECHE | - FRALDARIO 1,65 0,50 2,00 5,30
CRECHE | - FRALDARIO 2,85 0,60 2,00 8,10
CRECHE IlI 3,10 0,50 2,00 8,20
BANH 1E 2 1,17 0,60 2,00 4,74
SECRETARIA - GUICHE 1,98 0,80 1,00 3,58
LAVABO ADM 1,47 1,00 1,47
PASSA-PRATO 0,60 0,35 6,00 7,80
ROUPARIA 4,15 0,45 1,00 5,05
PASSADORIA/LAVANDERIA 6,70 0,50 1,00 7,70
PRE LAVAGEM DE HORTALICA 6,14 0,90 1,00 7,94
COZINHA - PREPARO DE CARNE 2,76 0,60 1,00 3,96
COZINHA - PREPARO DE VERDURA 2,44 0,60 1,00 3,64
COCCAO 3,00 0,60 1,00 4,20
LACTARIO 0,60 0,50 1,00 1,60
LACTARIO 1,65 0,60 1,00 2,85
LAVA PANELAS 3,15 0,63 1,00 4,41
LAVA PANELAS 1,65 0,30 1,00 2,25
BANCADA NO PASSA PRATO 2,05 0,40 1,00 2,85
21.01.05 ;/z\l:,::c'clzéﬁ TEcl;/; 'GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE M2 c(m) L(m) H (m) ant 5,45
CRECHE Il 1,85 0,45 2,00 1,67
VESTIARIO | 2,23 0,45 1,00 1,00
VESTIARIO Il 1,15 0,45 1,00 0,52
SANITARIO I E Il 2,51 0,45 2,00 2,26
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m PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A=
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PLANILHA DATA

01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
21.02 |DIVERSOS INTERNOS

21.02.01

BARRA DE PROTECAO METALICAS EM TUBO DE FERRO
GALVANIZADO, DIAM. 3" E 2", C=3,00, H:0,45M, INCLUSIVE M C(m) L(m) H (m) Qnt 38,20
PINTURA A OLEO OU ESMALTE

CRECHE Il 2,90 2,00 5,80
CRECHE | 2,90 2,00 5,80
CRECHE Il 3,75 2,00 7,50
CRECHE | 3,75 2,00 7,50
CRECHE llI 2,90 2,00 5,80
PRE ESCOLA 2,90 2,00 5,80

21.02.02

BARRA DE APOIO DE FERRO GALVANIZADO, DIAM. 3 CM,
COMPRIMENTO DE 80 CM, PARA SANITARIO DEFICIENTES, UND C(m) L (m) H (m) Qnt 10,00
INCLUSIVE PINTURA

PNE 10,00 10,00

QUADRO DE GIZ NOVO, COMPLETO, DE LAMINADO
MELAMINICO VERDE ESCOLAR, INCLUSIVE REQUADRO DE

21.02.03 ~ UND C(m) L (m) H (m) Qnt 2,00
MADEIRA 2.5 X 5.0 CM E PORTA GlZ, COM DIMENSOES DE 3.95
X1.29 M
PRE ESCOLA 2,00 2,00

21.02.04

ALCAPAO DE VISITA AO BARRILETE DE CHAPA DE MADEIRA DE
LEI MEDINDO 60X60CM, INCLUSIVE DOBRADICA, MARCO, UND C(m) L (m) H (m) Qnt 1,00
ALIZAR E FECHADURA, EMASSAMENTO E PINTURA

ALCAPAO 1,00 1,00

22 [SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
22.01 |PAVIMENTACAO
MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM DIMENSOES DE
22.01.01 [15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE M C(m) L (m) H (m) Qnt 244,60

CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

CONTORNO JARDINS

PRE ESCOLA/CRECHE II 55,75 55,75
PARQUINHO 11,50 11,50
PATIO DESCOBERTO 1 17,90 17,90
CRECHE/ESTACIONAMENTO/SOLARIOS/P.SERVIGO 107,45 107,45
CALCADA 52,00 52,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | & = A
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES
PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
. ~ ANT. D
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE u o
SERVICO
BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU
EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 6 CM E RESISTENCIA A
22.01.02 Qu ITE, ESPESSU 6 SIS M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 723,95
COMPRESSAO MiNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE
COLCHAO DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM
PATIO DESCOBERTO 1 97,65 97,65
PATIO DESCOBERTO 2 294,00 294,00
PATIO DESCOBERTO 3 123,35 123,35
PATIO DE SERVICO 77,50 77,50
ANFITEATRO 131,45 131,45
BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU
EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 8 CM E RESISTENCIA A
22.01.03 Qu ~ S, SSU 8c SISTENC M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 198,30
COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE
COLCHAO DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM
ESTACIONAMENTO 198,30 198,30
LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL,
22.01.04 STRO REGU 0 DE CONCRETO NAO ESTRUTU M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 416,52
ESPESSURA DE 8 CM
ACESSO PRINCIPAL 35,70 35,70
SOLARIO 01 60,00 60,00
SOLARIO 02 62,00 62,00
SOLARIO 03 33,00 33,00
SOLARIO 04 33,00 33,00
PARQUINHO 109,62 109,62
CALCADA 52,00 1,60 83,20
PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU
EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM
22.01.05 [JUNTAS PLASTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 223,70
COM ACABAMENTO ANTI-DERRAPANTE MECANIZADO,
INCLUSIVE REGULARIZAGAO E=3.0CM
ACESSO PRINCIPAL 35,70 35,70
SOLARIO 01 60,00 60,00
SOLARIO 02 62,00 62,00
SOLARIO 03 33,00 33,00
SOLARIO 04 33,00 33,00
REGULARIZAGAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO, COM
22.01.06 [ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, ESPESSURA M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 109,62
3CM
PARQUINHO 109,62 109,62
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA AT
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA)
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES
PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
- ~ ANT. D
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE au 0
SERVICO
PISO EMBORRACHADO PARA PARQUINO TIPO IMPACT SOFT
22.01.07 S0 0 0, QUINO TIPO S0 M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 109,62
PLAY 50 MARCA REFERENCIA ALBICON - COR VERDE ESCURO
PARQUINHO 109,62 109,62
PISO CIMENTADO LISO COM 1.5 CM DE ESPESSURA, EM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3 E JUNTA
22.01.08 G SS ¢ 0 0 COL3EIU S M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 83,20
PLASTICAS EM QUADROS DE 1 M COLORIDO COM CORANTE
TIPO XADREZ OU EQUIVALENTE
CALCADA 52,00 1,60 83,20
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO
PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM,
22.01.09 S 0 0 0X20 € S >¢ M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 31,20
ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE
REGULARIZACAO E LASTRO
CALCADA 52,00 0,60 31,20
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO
RANHURADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM,
22.01.10 v 0 0 0X20 € S >¢ M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 10,00
ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE
REGULARIZACAO E LASTRO
CALCADA 10,00 1,00 10,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A=
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) -
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES
PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
22.02 |PAISAGISMO
22.02.01 |FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA MEDIA LAVADA M3 A (m?) L (m) H (m) Qnt 45,44
JARDIM 1 74,15 0,10 7,42
JARDIM 2 45,00 0,10 4,50
JARDIM 3 38,00 0,10 3,80
JARDIM 4 12,50 0,10 1,25
JARDIM 5 12,50 0,10 1,25
JARDIM 6 11,00 0,10 1,10
JARDIM 7 34,50 0,10 3,45
JARDIM 8 15,40 0,10 1,54
JARDIM 9 10,00 0,10 1,00
JARDIM 10 5,50 0,10 0,55
JARDIM 11 12,70 0,10 1,27
JARDIM 12 18,75 0,10 1,88
JARDIM 13 3,85 0,10 0,39
JARDIM 14 12,80 0,10 1,28
JARDIM 15 6,00 0,10 0,60
JARDIM 16 17,10 0,10 1,71
TALUDE 81,00 0,10 8,10
TALUDE 19,35 0,10 1,94
TALUDE 24,30 0,10 2,43
22.02.02 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO M2 A(m?) L (m) H (m) ant 454,40
ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL
JARDIM 1 74,15 74,15
JARDIM 2 45,00 45,00
JARDIM 3 38,00 38,00
JARDIM 4 12,50 12,50
JARDIM 5 12,50 12,50
JARDIM 6 11,00 11,00
JARDIM 7 34,50 34,50
JARDIM 8 15,40 15,40
JARDIM 9 10,00 10,00
JARDIM 10 5,50 5,50
JARDIM 11 12,70 12,70
JARDIM 12 18,75 18,75
JARDIM 13 3,85 3,85
JARDIM 14 12,80 12,80
JARDIM 15 6,00 6,00
JARDIM 16 17,10 17,10
TALUDE 81,00 81,00
TALUDE 19,35 19,35
TALUDE 24,30 24,30
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | & = A ]
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES
PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
. ~ ANT. D
c6DIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE u o
SERVICO
ARVORE ORNAMENTAL REGIONAL COM CAP
(CIRCUNFERENCIA NA ALTURA DO PEITO) ENTRE 0,10 E
,15CM E ALTURA ENTRE 2,50 E 3,00M, TIPO IPE AMARELO,
22.02.03 0 v S0E 3,00 o 0 UND A (m?) L (m) H (m) Qnt 6,00
PATA DE VACA, QUARESMEIRA ROXA OU SIMILAR,
FORNECIMENTO E PLANTIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE
TERRA VEGETAL E ADUBO.
IPE AMARELO 4,00 4,00
PATA DE VACA 1,00 1,00
FLAMBOYANT 1,00 1,00
ARBUSTO ORNAMENTAL TIPO ARECA BAMBU, ALTURA MAIOR
22.02.04 (DO QUE 1,00 METRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA UND A (m?) L(m) H (m) ant 3,00
VEGETAL E ADUBO.
ARECA BAMBU 3,00 3,00
ARBUSTO ORNAMENTAL TIPO AGAVE DRAGAO, ALTURA
22.02.05 |MAIOR DO QUE 1,00 METRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE UND A (m?) L(m) H (m) ant 32,00
TERRA VEGETAL E ADUBO.
JARDINS 1,2,3,16 32,00 32,00
CERCA VIVA COM ARBUSTO TIPO PINGO DE OURO, ALTURA DE
22.02.06 |10 A 20CM, ESPACAMENTO 15 CM, INCLUSIVE M2 A (m?) L (m) H (m) ant 6,60
FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL E ADUBO.
CERCA VIVA 6,60 6,60
PALMEIRA REAL, ALTURA DE 2,50M A 3,50M, FORNECIMENTO
22.02.07 |E PLANTIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ADUBO, CARGA E UND A (m?) L (m) H (m) ant 5,00
TRANSPORTE.
JARDINS 1,2,3,16 5,00 5,00
22.03 [DIVERSOS EXTERNOS
BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE FCK=15 MPA, COM
22.03.01 |APOIOS DE CONCRETO, LARGURA DE 45CM, ESPESSURA DE M C(m) L (m) H (m) Qnt 18,00
7CM E ALTURA DE 45CM
PATIOS E AREAS EXTERNAS 3,00 6,00 18,00
CORRIMAO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DIAM. 2" COM
22.03.02 M L 41,15
CHUMBADORES A CADA 1.5M C(m) (m) H (m) Qnt
RAMPA ACESSO 41,15 1,00 41,15
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m PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A=
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PLANILHA DATA

01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
CODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO

BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE COM APOIOS DE
22.03.03 |ALVENARIA ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL M C(m) L (m) H (m) Qnt 5,44
E AREIA, LARGURA DE 0,50M E ESPESSURA DE 0,05M

BANCOS INTERNOS 2,24 1,00 2,24
BANCOS INTERNOS 1,55 1,00 1,55
BANCOS INTERNOS 1,65 1,00 1,65

CONJUNTO DE 03 MASTROS, PARA BANDEIRA, EM FERRO
GALVANIZADO, 2 COM 7,50M DE ALTURA E 1 COM 9,0M DE

22.03.04 " oo UND C(m) L (m) H (m) Qnt 1,00
ALTURA, NOS DIAMETROS DE 4", 3" E 2", INCLUSIVE BASE DE
CONCRETO, CONF. DETALHE DE PROJETO
MASTRO 1,00 1,00

23 |MUROS E FECHAMENTOS
23.01 |MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE

23.01.01 |ESCAVAGRO v CATEGO M3 C(m) L (m) H (m) ant 224,35
1.50 M DE PROFUNDIDADE
CONFORME MEMORIA EM ANEXO (MEMO MUROS) 224,35 224,35
REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM

23.01.02 O APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO M3 C(m) L (m) H (m) ant 130,56
CAMADAS DE 20 CM
CONFORME MEMORIA EM ANEXO (MEMO MUROS) 130,56 130,56

BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO DAS CAVAS DE
23.01.03 [FUNDAGCAO, INCLUSIVE MATERIA ORGANICA (DMT 10KM) M3 C(m) L(m) H (m) Qnt 93,79
CONSIDERANDO EMPOLAMENTO DE 30% (TERRAPLENAGEM)

CONFORME MEMORIA EM ANEXO (MEMO MUROS) 93,79 93,79

23.02  |ESTRUTURA

FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA
FUNDAGOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5 VEZES

23.02.01 M2 c L H t 689,14
(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO (m) (m) (m) Qn
E DESFORMA)
CONFORME MEMORIA EM ANEXO (MEMO MUROS) 689,14 689,14
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A=

Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA)
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
. ~ ANT. D
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE u o
SERVICO
FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO
23.02.02 [FCK=30 MPA - CONSIDERANDO LANCAMENTO MANUAL PARA m3 C(m) L (m) H (m) Qnt 37,24
INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
CONFORME MEMORIA EM ANEXO (MEMO MUROS) 37,24 37,24
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO
MAGR M CONSUMO MiNIMO DE CIMENTO DE 2
23.02.03 GRO COM CONSUMO o C, 0, 50 m3 C(m) L (m) H (m) Qnt 3,24
KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO
CUSTO)
CONFORME MEMORIA EM ANEXO (MEMO MUROS) 3,24 3,24
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE
23.02.04 ORNEC 0, DO A G 50 OCACAO o KG C(m) L (m) H (m) Qnt 4093,22
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
CONFORME MEMORIA EM ANEXO (MEMO MUROS) 4093,22 4093,22
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRET
23.02.05 o . ¢ ° 0 CACAO DE CO c~ o m3 C(m) L (m) H (m) Qnt 150,36
CICLOPICO FCK=15MPA COM 30% DE PEDRA DE MAO
CONFORME MEMORIA EM ANEXO (MEMO MUROS) 150,36 150,36
23.03 |IMPERMEABILIZACAO
PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX
23.03.01 u - comico ou M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 228,14
EQUIVALENTE A 3 DEMAOS
CONFORME MEMORIA EM ANEXO (MEMO MUROS) 228,14 228,14
23.04 |ALVENARIAS E FECHAMENTOS
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/
RESIST. MINIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE
23.04.01 SIS OAcCO S.2.5 SS C/ ARG M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 273,72
CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAGO 1:0.5:8
ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM
CONFORME MEMORIA EM ANEXO (MEMO MUROS) 273,72 273,72
23.05 |REVESTIMENTOS
DE DE E E ARE ED
23.05.01 CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU M2 c(m) L(m) H (m) ant 535,47
GROSSA LAVADA, NO TRAGO 1:3, ESPESSURA 5 MM
CONFORME MEMORIA EM ANEXO (MEMO MUROS) 535,47 535,47
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m PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A=
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PLANILHA DATA

01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
CODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO

23.05.02

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO M2 C(m) L(m) H (m) ant 535,47
TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

CONFORME MEMORIA EM ANEXO (MEMO MUROS) 535,47 535,47

23.05.03

PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA
SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 535,47
ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS

CONFORME MEMORIA EM ANEXO (MEMO MUROS) 535,47 535,47

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO
DESEMPENHADO, USANDO FORMA DE MADEIRIT OU SIMILAR,

23.05.04 M C(m) L(m) H (m) ant 89,10
MEDINDO: (17X8)CM, FUNDIDO NO LOCAL. FORNECIMENTO E
COLOCACAO.
MURO 9,30 9,30
MURETA 79,30 79,30

23.06 |PORTOES, GRADIS E ALAMBRADOS

PORTAO DE FERRO DE ABRIR EM BARRA CHATA, CHAPA E

23.06.01 |FORTAO 0 ¢ ¢ M2 C(m) L(m) H (m) ant 29,93
TUBO, INCLUSIVE CHUMBAMENTO
PA-01 2,20 2,00 1,00 4,40
PA - 02 1,00 2,00 4,00 8,00
PA-03 1,65 2,50 1,00 4,13
PA - 04 1,20 2,50 1,00 3,00
PA - 05 1,20 2,50 1,00 3,00
PA - 08 2,00 2,00 1,00 4,00
PA-07 1,70 2,00 1,00 3,40
FECHAMENTO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO,

23.06.02 [MONTANTES DE 2" E TUBOS HORIZONTAIS (TRAVESSAS) M2 C(m) L (m) H (m) ant 8,55

DIAMETRO 1" A CADA 10CM. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PA - 04 - BANDEIRA FIXA 3,42 2,50 1,00 8,55
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | & = A
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES
PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
. ~ ANT. D
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE u o
SERVICO
GRADIL EM TUBO DE FG VERTICAIS @ 2 1/2 A CADA 200CM,
BARRAS CHATAS VERTICAIS 11/2" X 1/4" E BARRA CHATA
23.06.03 [HORIZONTAL DUPLA 1 1/2" X 1/4" (3 LINHAS) DE 2"X1/4" M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 74,65
PARA FIXACAO SOBRE MURETA CONFORME PROJETO,
EXCLUSIVE A MURETA
ESTACIONAMENTO 16,64 1,40 1,00 23,30
SOLARIO 1 4,50 1,40 1,00 6,30
SOLARIO 2 5,00 1,40 1,00 7,00
SOLARIO 3 4,57 1,40 1,00 6,40
SOLARIO 4 4,72 1,40 1,00 6,61
SUBESTACAO 14,28 1,40 1,00 19,99
PATIO DESCOBERTO 3 3,61 1,40 1,00 5,05
ALAMBRADO COM TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12,
MALHA 2" REVESTIDO EM PVC COM TUBO DE FERRO
23.06.04 (GALVANIZADO VERTICAL DE 21/2" E HORIZONTAL DE 1", M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 58,70
INCLUSIVE PORTAO, PINTADOS COM ESMALTE SOBRE FUNDO
ANTI CORROSIVO
FECHAMENTO ENTRE PATIO, PARQUINHO E TALUDE FUNDOS 32,61 1,80 1,00 58,70
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE
REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, A DUAS
23.06. ~ ’ ! - M2 2 226,2
3.06.05 DEMAOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A UMA DEMAO, A(m?) L (m) H (m) Coef 6.25
EM METAL
GRADIL 74,65 2,00 149,30
PORTOES 29,93 2,00 59,85
BANDEIRA FIXA PORTOES 8,55 2,00 17,10
PORTAO DE FERRO DE CORRER EM BARRA CHATA, INCLUSIVE
23.06.06 M2 C(m) L (m) H (m) Coef 8,00
CHUMBAMENTO
PA - 06 4,00 2,00 8,00
24 VENTILACAO MECANICA
24.01 |REDE DE DUTOS
DUTO PARA EXAUSTAO DE AR EM CHAPA GALVANIZADA,
24.01.01 ~ M C L H t 8,00
©19,5 A 40 CM, INCLUSIVE CONEXOES (m) (m) (m) Qn
CONFORME PROJETO DE VENT. MECANICA 1,50 1,50
CONFORME PROJETO DE VENT. MECANICA 3,50 3,50
CONFORME PROJETO DE VENT. MECANICA 3,00 3,00
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m PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A=
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PLANILHA DATA

01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
24.02 |EQUIPAMENTOS AUXILIARES

24.02.01

COIFA EM CHAPA INOX 304, N222 (0.8MM), COMPLETA
INCLUSIVE EXAUSTOR DE 1/2 HP DE POTENCIA, CONFORME UND C(m) L (m) H (m) Qnt 1,00
DETALHE EM PROJETO

COIFA 1,00 1,00
24.03 |FIXACAO
FIXACAO SUSPENSA DE TUBULACOES DE DIAMETROS
24.03.01 |VARIAVEIS, ATRAVES DE FITA METALICA GALVANIZADA, UND C(m) L (m) H (m) Qnt 8,00
PERFURADA, TIPO WALSIWA
FIXACAO 8,00 8,00
24.03.02 |[ABRACADEIRA SIMPLES PARA DUTO DE EXAUSTAO @40CM UND C(m) L (m) H (m) Qnt 3,00
FIXACAO 3,00 3,00
5 TUBULACOES DE ACO CARBONO E CONEXOES DE FERRO
MALEAVEL - PARA GAS
25.01 |EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
REGULADOR DE SEGUNDO ESTAGIO, BAIXA PRESSAO, NTP
25.01.01 GULADO SEGUNDO ESTAGIO SSAO UND C(m) L (m) H (m) Qnt 2,00
COM REGISTRO
CONFORME PROJETO GAS 2,00 2,00
25.01.02 ([ABRAGADEIRA DE ACO GALVANIZADO, DN 3/4", TIPO "COPO" UND C(m) L (m) H (m) Qnt 2,00
CONFORME PROJETO GAS 2,00 2,00
ABRIGO DE GAS PARA 2 CILINDROS 45 KG, EXEC. EM ALV.
BLOCO CONC CHEIO,DIM 2.10X0.85X1.50M, INCLUSIVE
25.01.03 |CILINDROS E REDE INTERNA DO ABRIGO COMPREENDENDO UND C(m) L (m) H (m) Qnt 1,00
TUBOS E VALVULAS DE ESFERA QUE INTERLIGAM OS
CILINDROS
CASA DE GAS 1,00 1,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | & = A
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES
PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
. ~ ANT. D
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE u o
SERVICO
26 CASTELO D'AGUA
26.01 |RECUPERACAO DE ESTRUTURAS
LIMPEZA DE ACO COM LIXAMENTO E ESCOVAMENTO COM
26.01.01 |[ESCOVA DE ACO, ATE A COMPLETA REMOGCAO DE PARTICULAS M2 (m) L (m) H (m) Qnt 5,66
SOLTAS, MATERIAIS INDESEJAVEIS E CORROSAO
BARRAS DA FUNDAGAO EXPOSTAS AO TEMPO 0,03 2,65 68,00 5,66
DIAMETRO 10MM
APLICACAO DE SIKA TOP 108 ARMATE EQUIVALENTE,
26.01.02 CACAO DES OP 108 couequ M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 5,66
NAS FERRAGENS A SEREM RECUPERADAS
BARRAS DA FUNDAGAO EXPOSTAS AO TEMPO 0,03 2,65 68,00 5,66
DIAMETRO 10MM
26.02 |ESTRUTURA
FORMA CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 12
MM DE ESPESSURA, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZACAO 3
26.02.01 |VEZES, REFORCADAS COM SARRAFOS DE MADEIRA DE 2.5 X M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 260,25
10.0 CM (INCL. MATERIAL, MONTAGEM, ESCORAMENTO COM
PONTALETES 8X8CM E DESF.)
CONFORME PROJETO CASTELO D'AGUA ATUALIZADO
LAJES E PAREDES 260,25 260,25
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE
26.02.02 ORNEC 0, Do A G f:o OCACAO o KG C(m) L (m) H (m) Qnt 1814,00
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
CONFORME PROJETO CASTELO D'AGUA ATUALIZADO
LAJES 129,00 129,00
LAJES 19,00 19,00
PAREDES 458,00 458,00
PAREDES 1208,00 1208,00
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
26.02.03 [ARMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM KG C(m) L (m) H (m) Qnt 419,00
(1/2A1")
CONFORME PROJETO CASTELO D'AGUA ATUALIZADO
LAJES 374,00 374,00
PAREDES 45,00 45,00
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m PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A=
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PLANILHA DATA

01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
< ~ ANT. D
CODIGO DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE u o
SERVICO
FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO
FCK=30 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENT % DE
26.02.04 30 o 0, v 080 0 (5% M3 C(m) L (m) H (m) Qnt 21,60
PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR.
BOMBEAVEL)
CONFORME PROJETO CASTELO D'AGUA ATUALIZADO
LAJES E PAREDES 21,60 21,60

26.03 |ESQUADRIAS METALICAS
PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO
26.03.01 |ANODIZADO, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 1,96
TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO
CONFORME PROJETO CASTELO D'AGUA ATUALIZADO
PORTA 1,20 0,70 0,84
JANELA 0,28 0,28
PORTA 1,20 0,70 0,84
26.04 [IMPERMEABILIZACAO
iNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFALTICA ATENDENDO NBR
26.04.01 9952, ASFALTO POLIMERIZADO ESP.3MM, REFORC:C/ FILME M2 C(m) L (m) H (m) ant 158,34
INT. POLIETILENO, REGUL. BASE C/ ARG.1:4 ESP.MIN.15MM,
PROTEGAO MEC. ARG.1:4 ESP.20MM E JUNTAS DILAT.
AREA
LAJE 01 - PISO 7,07 7,07
LAJEO1 - TETO 7,07 7,07
LAJE 01 - PAREDE 9,42 2,00 18,85
AREA
LAJE 02 - PISO 7,07 7,07
LAJEO2 - TETO 7,07 7,07
LAJE 02 - PAREDE 9,42 3,00 28,27
AREA
LAJE 03 - PISO 7,07 7,07
LAJEO3 - TETO 7,07 7,07
LAJE 03 - PAREDE 9,42 1,80 16,96
AREA
LAJE 04 - PISO 7,07 7,07
LAJE 04 - TETO 7,07 7,07
LAJE 04 - PAREDE 9,42 2,90 27,33
AREA
LAJE 05 - PISO 7,07 7,07
LAJE 05 - VIRADA ENTORNO 9,42 0,35 3,30
26.05 |REVESTIMENTO DE PAREDE E PINTURA
26.05.01 CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU M2 C(m) L (m) H (m) ant 119,95
GROSSA LAVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM
CHAPISCO EXTERNO 10,37 11,57 119,95
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m PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A=
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PLANILHA|  DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
CODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
26.05.02 |HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO M2 C(m) L(m) H (m) ant 119,95
TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

REBOCO EXTERNO 10,37 11,57 119,95

EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS
26.05.03 |DE MASSA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL| M2 C(m) L(m) H (m) Qnt 119,95
OU METALATEX

EMASSAMENTO EXTERNO 10,37 11,57 119,95

PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA
26.05.04 [SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 119,95
ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS

PINTURA EXTERNA 10,37 11,57 119,95

26.06 [DIVERSOS

GUARDA CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DIAM. 3"
26.06.01 " < M C(m) L (m) H (m) Qnt 10,37
E 2", H=0.8 M INCLUSIVE PINTURA A OLEO OU ESMALTE

GUARDA CORPO 10,37 10,37

ALCAPAO DE VISITA AO BARRILETE DE CHAPA DE MADEIRA DE
26.06.02 |LEI MEDINDO 60X60CM, INCLUSIVE DOBRADICA, MARCO, UND C(m) L (m) H (m) Qnt 1,00
ALIZAR E FECHADURA, EMASSAMENTO E PINTURA

ALCAPAO 1,00 1,00

ESCADA TIPO MARINHEIRO DE TUBO DE FERRO 1" E 3/4",
COM H=4.20M, PARA ACESSO A CAIXA D'AGUA, INCLUSIVE

26.06.03 : UND L 2,00
PINTURA EM ESMALTE SINTETICO, CONFORME DETALHE EM ¢(m) (m) H (m) Qnt
PROJETO
ESCADA 2,00 2,00

27 RAMPA DE ENTRADA

27.01 |[MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE

27.01.01
1.50 M DE PROFUNDIDADE

M3 C(m) L (m) H (m) Qnt 62,83

RAMPA ENTRADA 40,80 0,50 62,83

CONSIDERADO 30CM PARA CADA LADO NA ESCAVAGAO
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m PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A=
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PLANILHA DATA

01 fev/15

MEMORIA DE CALCULO

cODIGO

QUANT. DO

DESCRICAO SERVICO UNIDADE
SERVICO

27.01.02

REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM

M3 C(m) L (m) H (m) ant 45,26
CAMADAS DE 20 CM

RAMPA ENTRADA 40,80 0,50 45,26

27.01.03

iNDICE DE PREGCO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE
DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 -
CLASSE 11-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA,
TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA

M3 C(m) L (m) H (m) Qnt 17,57

V ESC - V REATERRO

V ESCV 62,83

V REATERRO 45,26

17,57 17,57

27.02

ESTRUTURA

27.02.01

FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA
FUNDAGOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5 VEZES
(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO
E DESFORMA)

M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 16,32

RAMPA ENTRADA 40,80 0,20 2,00 16,32

27.02.02

FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO
FCK=25 MPA - CONSIDERANDO LANCAMENTO MANUAL PARA M3 C(m) L (m) H (m) Qnt 12,02
INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

RAMPA ENTRADA 40,80 0,50 0,20 12,02

27.02.03

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO
MAGRO COM CONSUMO MiNIMO DE CIMENTO DE 250
KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO

CUSTO)

M3 C(m) L(m) H(m) Qnt 1,02

RAMPA ENTRADA 40,80 0,50 0,05 1,02

27.02.04

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGCAO EM FORMA, DE

" A KG L 624,38
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM ¢(m) (m) H (m) Qnt

RAMPA ENTRADA 624,88 624,88
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m PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A=
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
< ~ ANT. D
CODIGO DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE u o
SERVICO
27.03 IMPERMEABILIZACAO
IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA DE IGOL 2 - MARCA
27.03.01 o (A0 co G SS Go M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 54,96
DE REFERENCIA SIKA
RAMPA ENTRADA 54,96 54,96
27.04 |ALVENARIA E FECHAMENTOS
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/
RESIST. MINIMO A COMPRES. 2. MPA, ASSENT. C/ ARG. DE
27.04.01 SIS OACO S.2.5 SS C/ ARG M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 56,36
CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAGCO 1:0.5:8
ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM
RAMPA ENTRADA 56,36 56,36
27.05 |REVETIMENTOS DE PAREDE
HAPI DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA
27.05.01 ¢ Sco G SS ¢ o ou M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 90,54
GROSSA LAVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM
RAMPA ENTRADA 90,54 90,54
EMBOGCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1
27.05.02 |E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:0.5:6, M2 C(m) L(m) H (m) ant 52,88
ESPESSURA 20 MM
RAMPA ENTRADA 52,88 52,88
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
27.05.03 [HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 37,66
TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
A CHAPIS - A ENBOGO 37,66 37,66
CERAMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE,
CECRISA OU PORTOBELLO, NAS CORES BRANCO OU AREIA,
27.05.04 M2 C(m) L(m) H(m) Qnt 52,88
COM REJUNTE ESP. 0.5 CM, EMPREGANDO ARGAMASSA
COLANTE
RAMPA ENTRADA 52,88 52,88
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | & = A
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) —
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES
PLANILHA DATA
01 fev/15
MEMORIA DE CALCULO
. ~ ANT. D
c6DIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE u o
SERVICO
PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA
27.05.05 [SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 37,66
ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS
A CHAPIS - A ENBOCO 37,66 37,66
27.06 |COMPLEMENTOS
27.06.01 |PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM M C(m) L (m) H (m) Qnt 36,00
RAMPA ENTRADA 36,00 36,00
28  |TRATAMENTO CONSERVACAO E LIMPEZA
28.01 |LIMPEZA GERAL
28.01.01 |LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 814,21
AREAS INTERNAS
ADMINISTRACAO 122,87 122,87
SERVICO 163,70 163,70
CRECHE E MULTIUSO 277,95 277,95
CRECHE | E I 249,69 249,69
28.01.02 (LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAGAS E JARDINS) M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 2598,74
AREAS EXTERNAS
AREA TOTAL DO TERRENO 3412,95
AREA INTERNA 814,21
TOTAL 2598,74 2598,74
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