
LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ELE- 001 FDE SP
09.11.075 

(ADAPTADA)

POSTE METÁLICO DE AÇO CILÍNDRICO ALTURA H=4M, COMPLETO COM RELÉ 

FOTOELÉTRICO, COM INSTALAÇÃO EM BASE METÁLICA E BLOCO EM CONCRETO 

ARMADO COM CHUMBADORES, COM 2 LUMINÁRIAS TIPO ID-327 E SUPORTES PARA 

2 LUMINÁRIAS TIPO B2 DA METAL LIGHT OU SIMILAR.

UND 974,58

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 2,800000 5,12 14,34

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 2,800000 4,31 12,07

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 1,900000 5,12 9,73

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 8,060000 3,76 30,31

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 3,000000 4,31 12,93

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 3,000000 5,12 15,36

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,084000 48,27 4,05

I LABOR 20508 CIMENTO CP III - 40 MA KG 46,200000 0,40 18,48

I LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,184000 57,39 10,56

I LABOR 21021 TABUA DE MADEIRA 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A) MA M2 0,140000 44,69 6,26

I LABOR 21032 CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM MA M2 0,460000 16,51 7,59

I SINAPI 11974 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 3",COM PORCAMA UN 4,000000 8,98 35,92

I
COTAÇÃO C-ELE-001

POSTE AÇO GALV. FLANGEADO CONICO RETO C/SUPORTE P/LUMINÁRIA H=4,00 

PINT.EPOXI MA UND 1,000000 258,00 258,00

I
COTAÇÃO C-ELE-002

LUMINÁRIA TIPO PETALA COM SUPORTE, REF.: ID 327, MARCA DE REFERÊNCIA 

METALIGHT MA UND 1,000000 164,00 164,00

I COTAÇÃO C-ELE-003 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 36W 220V MA UND 1,000000 36,16 36,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 94,74

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 127,78

TOTAL MÃO OBRA 222,52 61,50 284,02

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 541,02 149,54 690,56

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 763,54

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 974,58

ELE- 002 LABOR 180301 CONJUNTO MOTO-BOMBA 1/2 CV UND 649,75

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,600000 4,31 6,90

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,800000 5,12 4,10

I LABOR 69512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 0,940000 0,13 0,12

I LABOR 47530 BOMBA CENTR MONOFASICA 110/220V 1/2CV REF: CAM W4C MA UN 1,000000 483,09 483,09

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 11,00

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 14,84

TOTAL MÃO OBRA 25,84 7,14 32,98

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 483,21 133,56 616,77

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 509,05

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 649,75



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 003 SINAPI 83377
CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS 

PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UND 15,13

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,070000 5,12 0,36

I
SINAPI 1562

CONECTOR PARAFUSO FENDIDO C/ SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS DE COBRE 

P/CABO 50MM2 MA UN 1,000000 11,01 11,01

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,36

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,49

TOTAL MÃO OBRA 0,85 0,23 1,08

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 11,01 3,04 14,05

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 11,86

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 15,13



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 004 SINAPI 72925 ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL TIPO SEALTUBO, DN 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES M 11,54

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,150000 4,31 0,65

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,150000 5,12 0,77

I
SINAPI 2504

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REV EXT PVC PRETO 25MM TIPO COPEX OU 

EQUIV MA M 1,100000 5,18 5,70

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 1,42

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 1,92

TOTAL MÃO OBRA 3,34 0,92 4,26

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5,70 1,58 7,28

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 9,04

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 11,54



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 005 ORSE 9973
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, TIPO PESADO, ENTRADAS LISAS,   Ø 3/4"X 3,00 

M
UND 73,07

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,750000 4,31 3,23

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,750000 5,12 3,84

I COTAÇÃO C-ELE-011 Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m MA UND 1,050000 38,70 40,64

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 7,07

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 9,54

TOTAL MÃO OBRA 16,61 4,59 21,20

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 40,64 11,23 51,87

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 57,25

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 73,07



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 006 SCO RIO IT 24.06.0053
CURVA DE 90°, PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL, COM DIAMETRO DE 

3/4". FORNECIMENTO E INSTALACAO
UND 4,61

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,120000 4,31 0,52

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,120000 5,12 0,61

I COTAÇÃO C-ELE-012 Curva de PVC rigido, 90o, para eletroduto, diametro nominal de 3/4" MA UND 1,000000 0,96 0,96

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 1,13

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 1,52

TOTAL MÃO OBRA 2,65 0,73 3,38

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,96 0,27 1,23

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3,61

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 4,61

ELE- 007 LABOR 160322 ABRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO, DN 3/4'', TIPO "COPO" UND 2,44

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,100000 4,31 0,43

I SINAPI 400 ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO" MA UN 1,000000 0,90 0,90

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,43

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,58

TOTAL MÃO OBRA 1,01 0,28 1,29

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,90 0,25 1,15

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1,91

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 2,44



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 008 LABOR 160322 ABRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO, DN 1'', TIPO "COPO" UND 2,82

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,100000 4,31 0,43

I
SINAPI 393

ABRACADEIRA METALICA PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" 

EPARAFUSO DE FIXACAO MA UN 1,000000 1,20 1,20

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,43

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,58

TOTAL MÃO OBRA 1,01 0,28 1,29

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1,20 0,33 1,53

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2,21

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 2,82



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 009 LABOR 151401

CABO TRIPOLAR, CONDUTOR DE COBRE, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, NÃO 

PROPAGADOR DE CHAMA, CLASSE DE TENSÃO, ENCORDAMENTO CLASSE 5, 

FLEXIVEL, 3x1,5MM²

M 4,73

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,100000 4,31 0,43

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,100000 5,12 0,51

I LABOR 43004 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 1,5 MM2 - 70º MA M 3,000000 0,50 1,50

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,94

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 1,27

TOTAL MÃO OBRA 2,21 0,61 2,82

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1,50 0,41 1,91

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3,71

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 4,73



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 010 LABOR 151401

CABO TRIPOLAR, CONDUTOR DE COBRE, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, NÃO 

PROPAGADOR DE CHAMA, CLASSE DE TENSÃO, ENCORDAMENTO CLASSE 5, 

FLEXIVEL, 3x2,5MM²

M 6,19

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,100000 4,31 0,43

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,100000 5,12 0,51

I LABOR 43005 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º MA M 3,000000 0,88 2,64

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,94

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 1,27

TOTAL MÃO OBRA 2,21 0,61 2,82

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,64 0,73 3,37

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,85

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 6,19



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 011 LABOR 150803
CAIXA DE LIGAÇÃO DE ALUMÍNIO SILÍCIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO C, 

INCLUSIVE TAMPA, DIÂMETRO 3/4"
UND 15,64

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,263000 5,12 1,35

I SINAPI 2559 CONDULETE TIPO "C" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 3/4" MA UN 1,000000 6,86 6,86

I LABOR 48502 BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" MA UN 3,000000 0,43 1,29

I LABOR 48516 ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" MA UN 3,000000 0,31 0,93

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 1,35

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 1,82

TOTAL MÃO OBRA 3,17 0,88 4,05

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 9,08 2,51 11,59

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 12,25

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 15,64



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 012 LABOR 150803
CAIXA DE LIGAÇÃO DE ALUMÍNIO SILÍCIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO E, 

INCLUSIVE TAMPA, DIÂMETRO 3/4"
UND 15,05

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,263000 5,12 1,35

I SINAPI 2565 CONDULETE TIPO "E" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 3/4" MA UN 1,000000 6,40 6,40

I LABOR 48502 BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" MA UN 3,000000 0,43 1,29

I LABOR 48516 ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" MA UN 3,000000 0,31 0,93

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 1,35

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 1,82

TOTAL MÃO OBRA 3,17 0,88 4,05

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 8,62 2,38 11,00

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 11,79

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 15,05



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 013 CPOS 40.06.50 TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO COM ENTRADA PARA TOMADA 2P+T UND 9,98

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,250000 5,12 1,28

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,250000 4,31 1,08

I
COTAÇÃO C-ELE-013

Tampa tomada redonda para condulete em PVC de 3/4´, ref. linha Top da Tigre,Daisa 

ou equivalente MA UND 1,000000 2,28 2,28

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 2,36

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,18

TOTAL MÃO OBRA 5,54 1,53 7,07

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,28 0,63 2,91

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 7,82

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 9,98



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 014 CPOS 40.06.50 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UND 11,56

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,250000 5,12 1,28

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,250000 4,31 1,08

I SINAPI 7543 TAMPA CEGA EM PVC P/CONDULETE 4 X 2" MA UN 1,000000 3,52 3,52

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 2,36

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,18

TOTAL MÃO OBRA 5,54 1,53 7,07

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,52 0,97 4,49

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 9,06

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 11,56



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 015 CPOS 40.06.50 TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO COM FURO UND 9,98

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,250000 5,12 1,28

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,250000 4,31 1,08

I
COTAÇÃO C-ELE-013

Tampa tomada redonda para condulete em PVC de 3/4´, ref. linha Top da Tigre,Daisa 

ou equivalente MA UND 1,000000 2,28 2,28

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 2,36

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,18

TOTAL MÃO OBRA 5,54 1,53 7,07

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,28 0,63 2,91

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 7,82

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 9,98



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 016 SINAPI 72327
BASE-FUSÍVEL COMPLETA (COM TAMPA, ANEL DE PROTEÇÃO E PARAFUSO DE 

AJUSTE), FUSÍVEIS DIAZED DE 10A. FABRICANTE: SIEMENS OU EQUIVALENTE.
UND 26,19

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,200000 5,12 1,02

I
SINAPI 13373

BASE P/ FUSIVEIS NH TAMANHO 00, DE 6 A 160A, TIPO 3 NH 3 030-Z DA SIEMENS 

OU EQUIV MA UN 1,000000 18,12 18,12

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 1,02

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 1,38

TOTAL MÃO OBRA 2,40 0,66 3,06

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 18,12 5,01 23,13

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 20,52

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 26,19



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 017 SINAPI 72327
BASE-FUSÍVEL COMPLETA (COM TAMPA, ANEL DE PROTEÇÃO E PARAFUSO DE 

AJUSTE), FUSÍVEIS DIAZED DE 6A. FABRICANTE: SIEMENS OU EQUIVALENTE.
UND 26,19

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,200000 5,12 1,02

I
SINAPI 13373

BASE P/ FUSIVEIS NH TAMANHO 00, DE 6 A 160A, TIPO 3 NH 3 030-Z DA SIEMENS 

OU EQUIV MA UN 1,000000 18,12 18,12

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 1,02

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 1,38

TOTAL MÃO OBRA 2,40 0,66 3,06

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 18,12 5,01 23,13

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 20,52

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 26,19



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 018 SINAPI 83399
RELÉ TÉRMICO DE SOBRECARGA, REF. 3RU1116-1CB0 (1,8A A 2,5A).FABRICANTE: 

SIEMENS OU EQUIVALENTE
UND 166,98

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,350000 5,12 1,79

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,350000 4,31 1,51

I
SINAPI 12359

RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380 V, 

POTENCIAATÃ 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A MA UN 1,000000 123,07 123,07

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 3,30

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 4,45

TOTAL MÃO OBRA 7,75 2,14 9,89

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 123,07 34,02 157,09

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 130,82

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 166,98



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 019 CPOS 40.10.02
CONTATOR DE POTÊNCIA REF. 3RT1015-1AN11, BOBINA 110V/60HZ. FABRICANTE: 

SIEMENS OU EQUIVALENTE.
UND 151,36

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,500000 5,12 2,56

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,500000 4,31 2,16

I COTAÇÃO C-ELE-014 Contator de potência 9 A - 2NA + 2NF MA UND 1,000000 107,50 107,50

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 4,72

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 6,37

TOTAL MÃO OBRA 11,09 3,06 14,15

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 107,50 29,71 137,21

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 118,59

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 151,36



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 020 CPOS 40.20.11
ALARME SONORO, 110V/60HZ, COM FREQUÊNCIA TONAL DIFERENTE DO ALARME 

CONTRA INCÊNDIO. FABRICANTE MARGIRUS ELETRIC OU EQUIVALENTE.
UND 273,61

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,300000 5,12 1,54

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,300000 4,31 1,29

I
COTAÇÃO C-ELE-015

Alarme sonoro bitonal de 220V, para painel de comando, ref. 104/220 B Cutler 

Hammer ou equivalente MA UND 1,000000 207,71 207,71

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 2,83

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,82

TOTAL MÃO OBRA 6,65 1,84 8,49

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 207,71 57,41 265,12

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 214,36

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 273,61



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 021 SINAPI 85195

CONTROLE DO RESERVATÓRIO INFERIOR, COMPOSTO POR CHAVE NÍVEL TIPO BÓIA, 

COM HASTE MÓVEL E CONTATOS REVERSÍVEIS (NA,NF).  FABRICANTE MARGIRUS 

ELETRIC OU EQUIVALENTE.

UND 73,19

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,800000 5,12 4,10

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,800000 4,31 3,45

I LABOR 69512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 7,500000 0,13 0,98

I SINAPI 12332 AUTOMATICO DE BOIA INFERIOR 10A/250V MA CJ 1,000000 38,63 38,63

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 7,55

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 10,18

TOTAL MÃO OBRA 17,73 4,90 22,63

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 39,61 10,95 50,56

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 57,34

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 73,19



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 022 SINAPI 88547

CONTROLE DO RESERVATÓRIO SUPERIOR, COMPOSTO POR CHAVE NÍVEL TIPO BÓIA, 

COM HASTE MÓVEL E CONTATOS REVERSÍVEIS (NA,NF). FABRICANTE MARGIRUS 

ELETRIC OU EQUIVALENTE.

UND 72,94

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 1,000000 5,12 5,12

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,000000 4,31 4,31

I SINAPI 7588 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR 10A/250V MA UN 1,000000 35,00 35,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 9,43

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 12,72

TOTAL MÃO OBRA 22,15 6,12 28,27

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 35,00 9,67 44,67

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 57,15

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 72,94



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 023 LABOR 151301 DISJUNTOR TRIPOLAR 15 A - NORMA DIN UND 69,95

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,300000 5,12 1,54

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,300000 4,31 1,29

I SINAPI 34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A MA UN 1,000000 48,15 48,15

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 2,83

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,82

TOTAL MÃO OBRA 6,65 1,84 8,49

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 48,15 13,31 61,46

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 54,80

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 69,95



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 024 CPOS 371706
MÓDULO DIFERENCIAL RESIDUAL (DDR) DE ALTA SENSIBILIDADE, BIPOLAR, 25A COM 

CORRENTE NOMINAL RESIDUAL DE 30MA.
UND 142,06

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,250000 5,12 1,28

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,250000 4,31 1,08

I
COTAÇÃO C-ELE-016

Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA, 2 polos, ref. 5SM1 312-0 MB da 

Siemens ou equivalente MA UND 1,000000 105,76 105,76

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 2,36

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,18

TOTAL MÃO OBRA 5,54 1,53 7,07

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 105,76 29,23 134,99

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 111,30

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 142,06



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 025 CPOS 37.17.12
MÓDULO DIFERENCIAL RESIDUAL (DDR) DE ALTA SENSIBILIDADE, TETRAPOLAR, 25A 

COM CORRENTE NOMINAL RESIDUAL DE 30MA.
UND 173,35

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,250000 5,12 1,28

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,250000 4,31 1,08

I

COTAÇÃO C-ELE-017

Dispositivo referencial residual de 25A x 30mA - 4 polos ref. WRx12530mA da Cutler 

Hammer, 5SM1 da Siemens, SDR 425-30 da Steck, ou equivalente MA UND 1,000000 130,27 130,27

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 2,36

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,18

TOTAL MÃO OBRA 5,54 1,53 7,07

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 130,27 36,01 166,28

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 135,81

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 173,35



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 026 LABOR 180106 ARANDELA COMPLETA COM UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W. UND 69,19

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,800000 5,12 4,10

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,800000 4,31 3,45

I LABOR 46028 ARANDELA COM DIFUSOR EM VIDRO 25CM MA UN 1,000000 31,33 31,33

I SINAPI 3753 LAMPADA FLUORESCENTE 20W MA UN 1,000000 5,15 5,15

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 7,55

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 10,18

TOTAL MÃO OBRA 17,73 4,90 22,63

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 36,48 10,08 46,56

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 54,21

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 69,19



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 027 LABOR 200722

PROJETOR COMPLETO COM UMA LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 250W, IGNITOR 

E REATOR ELETRÔNICO DE ALTA FREQÜÊNCIA, ALTO FATOR DE POTÊNCIA E BAIXA 

TAXA DE DISTORÇÃO HARMÔNICA (FP > 0,92 E THD < 10%).

UND 487,49

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 2,000000 5,12 10,24

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 2,000000 4,31 8,62

I LABOR 46043 PROJETOR CIRCULAR PL 400MV TECNOWATT OU SIMILAR MA UN 1,000000 213,13 213,13

I LABOR 49582 REATOR EXT. P/LAMPADA VAPOR MERCURIO TECNOWATT MA UN 1,000000 77,91 77,91

I SINAPI 3757 LAMPADA VAPOR SODIO 250W MA UN 1,000000 46,59 46,59

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 18,86

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 25,44

TOTAL MÃO OBRA 44,30 12,24 56,54

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 337,63 93,32 430,95

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 381,93

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 487,49



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 028 LABOR 200722

PROJETOR COMPLETO COM UMA LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 150W, IGNITOR 

E REATOR ELETRÔNICO DE ALTA FREQÜÊNCIA, ALTO FATOR DE POTÊNCIA E BAIXA 

TAXA DE DISTORÇÃO HARMÔNICA (FP > 0,92 E THD < 10%).

UND 480,16

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 2,000000 5,12 10,24

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 2,000000 4,31 8,62

I LABOR 46043 PROJETOR CIRCULAR PL 400MV TECNOWATT OU SIMILAR MA UN 1,000000 213,13 213,13

I LABOR 49582 REATOR EXT. P/LAMPADA VAPOR MERCURIO TECNOWATT MA UN 1,000000 77,91 77,91

I SINAPI 12216 LAMPADA VAPOR SODIO 150W MA UN 1,000000 40,85 40,85

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 18,86

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 25,44

TOTAL MÃO OBRA 44,30 12,24 56,54

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 331,89 91,73 423,62

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 376,19

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 480,16



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 029 LABOR 200722

LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM PISO COMPLETA COM UMA LÂMPADA A VAPOR 

METÁLICO DE 70W, GRAU DE PROTEÇÃO IP 65 (PROTEÇÃO HERMÉTICA CONTRA 

POEIRA E PROTEÇÃO CONTRA JATOS D´ÁGUA), COM IGNITOR E REATOR 

ELETRÔNICO DE ALTA FREQÜÊNCIA, ALTO FATOR DE POTÊNCIA E BAIXA TAXA DE 

DISTORÇÃO HARMÔNICA (FP > 0,92 E THD < 10%).  REF. COMERCIAL: TECNOLUX, 

LUSTRES PROJETO (DP-2141-01), REPUME, TRÓPICO OU EQUIVALENTE.

UND 544,21

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 2,000000 5,12 10,24

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 2,000000 4,31 8,62

I
COTAÇÃO C-ELE-018

Luminária de embutir em gramados ou jardins, ref.BW-544, em aluminio fundido, 

com vidro temperado, Tecnolux ou similar MA UND 1,000000 263,31 263,31

I LABOR 49582 REATOR EXT. P/LAMPADA VAPOR MERCURIO TECNOWATT MA UN 1,000000 77,91 77,91

I SINAPI 12216 LAMPADA VAPOR SODIO 150W MA UN 1,000000 40,85 40,85

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 18,86

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 25,44

TOTAL MÃO OBRA 44,30 12,24 56,54

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 382,07 105,60 487,67

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 426,37

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 544,21



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 030 LABOR 180206 INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS PARALELO 10A/250V, COM PLACA 4X2" UND 27,71

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,340000 5,12 1,74

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,340000 4,31 1,47

I
SINAPI 7567

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CONJUNTO EMBUTIR 2 INTERRUPTORES 

PARALELOS10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV MA UN 1,000000 14,17 14,17

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 3,21

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 4,33

TOTAL MÃO OBRA 7,54 2,08 9,62

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 14,17 3,92 18,09

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 21,71

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 27,71



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 031 LABOR 180206 INTERRUPTOR DE TRÊS TECLAS PARALELO 10A/250V, COM PLACA 4X2" UND 33,54

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,340000 5,12 1,74

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,340000 4,31 1,47

I
SINAPI 12126

CONJUNTO EMBUTIR 3 INTERRUPTORES PARALELOS 10A/250V C/ PLACA TP 

SILENTOQUEPIAL OU EQUIV MA UN 1,000000 18,74 18,74

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 3,21

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 4,33

TOTAL MÃO OBRA 7,54 2,08 9,62

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 18,74 5,18 23,92

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 26,28

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 33,54



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 032 CPOS 40.05.33 VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO ATÉ 1000 W, 127/220 V, COM PLACA UND 61,47

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,380000 5,12 1,95

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,380000 4,31 1,64

I
COTAÇÃO C-ELE-019

Suporte e variador de luminosidade rotativo até 1000W 127/220V, com placa, na cor 

branca ou marfim, ref. Linha Siena da Alumbra MA UND 1,000000 39,73 39,73

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 3,59

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 4,84

TOTAL MÃO OBRA 8,43 2,33 10,76

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 39,73 10,98 50,71

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 48,16

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 61,47



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 033 COMPOSIÇÃO - CHUMBADORES 3/8"CBA UND 4,02

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,150000 5,12 0,77

I
SINAPI 11964

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 

75 MM MA UN 1,000000 1,34 1,34

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,77

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 1,04

TOTAL MÃO OBRA 1,81 0,50 2,31

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1,34 0,37 1,71

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3,15

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 4,02

ELE- 034 COMPOSIÇÃO - PARAFUSO E BUCHA S-6 UND 1,80

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,100000 5,12 0,51

I
SINAPI 11950

BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 

45MM MA UN 1,000000 0,21 0,21

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,51

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,69

TOTAL MÃO OBRA 1,20 0,33 1,53

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,21 0,06 0,27

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1,41

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 1,80



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 035 COMPOSIÇÃO - SUSPENSÃO SIMPLES PARA TIRANTE ¼" UND 5,88

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,100000 5,12 0,51

I LABOR 49249 SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 200X100 MM MA UN 1,000000 3,41 3,41

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,51

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,69

TOTAL MÃO OBRA 1,20 0,33 1,53

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,41 0,94 4,35

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,61

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 5,88

ELE- 036 COMPOSIÇÃO - PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA 1/4" UND 1,75

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,080000 5,12 0,41

I LABOR 26554 PORCA SEXTAVADA 1/4" MA UN 0,000000 0,12 0,00

I LABOR 49818 ARRUELA LISA EM LATAO 1/4" MA UN 1,000000 0,41 0,41

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,41

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,55

TOTAL MÃO OBRA 0,96 0,27 1,23

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,41 0,11 0,52

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1,37

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 1,75



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 037 COMPOSIÇÃO - VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4"  UND 4,52

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,100000 5,12 0,51

I LABOR 48917 VERGALHAO DE ACO C/ ROSCA 1/4" P/ ELETROCALHA MA M 1,000000 2,34 2,34

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,51

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,69

TOTAL MÃO OBRA 1,20 0,33 1,53

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,34 0,65 2,99

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3,54

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 4,52

ELE- 039 COMPOSIÇÃO - CONECTOR  DE BRONZE FOSFOROSO, HASTE DE 5/8" - CABO DE 50 MM² UND 4,64

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,100000 5,12 0,51

I SINAPI 425 GRAMPO P/ HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CABO 6 A 50MM2 MA UN 1,000000 2,44 2,44

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,51

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,69

TOTAL MÃO OBRA 1,20 0,33 1,53

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,44 0,67 3,11

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3,64

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 4,64



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 040 COMPOSIÇÃO - CONECTOR  DE FURO VERTICAL, Ø10MM/CABO DE 35 MM² UND 7,55

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,100000 5,12 0,51

I SINAPI 1587 TERMINAL A PRESSAO 1 CABO 35MM2 C/ 1 FURO DE FIXACAO MA UN 1,000000 4,72 4,72

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,51

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,69

TOTAL MÃO OBRA 1,20 0,33 1,53

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,72 1,30 6,02

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 5,92

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 7,55

ELE- 041 CPOS 42.05.23 CLIPS DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, Ø10MM UND 7,66

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,200000 5,12 1,02

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,200000 4,31 0,86

I
COTAÇÃO C-ELE-021 Clips de fixação para vergalhão em aço galvanizado diâmetro de 3/8´, ref. TEL 5238 MA UND 1,000000 1,58 1,58

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 1,88

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 2,54

TOTAL MÃO OBRA 4,42 1,22 5,64

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1,58 0,44 2,02

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 6,00

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 7,66



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 042 CPOS 69.09.26 PATCH PANEL 19"  - 24 PORTAS, CATEGORIA 6 UND 652,89

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,800000 5,12 4,10

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,800000 4,31 3,45

I
COTAÇÃO C-ELE-022 Patch panel 24 portas, categoria 6, ref. 50493 fabricação Policom ou equivalente MA UND 1,000000 493,78 493,78

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 7,55

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 10,18

TOTAL MÃO OBRA 17,73 4,90 22,63

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 493,78 136,48 630,26

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 511,51

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 652,89



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 043 CPOS 69.09.26 BLOCO 110 PARA RACK 19” 100 PARES 1,75” DE ALTURA UND 201,96

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,800000 5,12 4,10

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,800000 4,31 3,45

I
COTAÇÃO C-ELE-023

Bloco 110 para rack 19” 100 pares 1,75” de altura

MA UND 1,000000 140,50 140,50

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 7,55

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 10,18

TOTAL MÃO OBRA 17,73 4,90 22,63

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 140,50 38,83 179,33

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 158,23

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 201,96



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 044 CPOS 39.18.08
CABO PAR TRANÇADO NÃO BLINDADO (UTP)-4 PARES 24 AWG,100 OHMS - 

CATEGORIA 6
M 5,27

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,110000 5,12 0,56

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,110000 4,31 0,47

I
COTAÇÃO C-ELE-024

Cabo para rede 24 AWG, com 4 pares, categoria 6, ref. 30050 fabricação Policon ou 

equivalente MA M 1,000000 1,71 1,71

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 1,03

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 1,39

TOTAL MÃO OBRA 2,42 0,67 3,09

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1,71 0,47 2,18

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,13

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 5,27



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 045 CPOS 39.11.04 CABO TELEFÔNICO INTERNO CI-50, 20 PARES M 9,90

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,150000 5,12 0,77

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,150000 4,31 0,65

I COTAÇÃO C-ELE-025 Cabo telefônico tipo CI, 0,50mm 20 pares MA M 1,000000 4,42 4,42

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 1,42

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 1,92

TOTAL MÃO OBRA 3,34 0,92 4,26

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,42 1,22 5,64

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 7,76

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 9,90



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 046 CPOS 69.09.25
CABOS DE CONEXÕES – PATCH CORD ULTRA FLEXÍVEL COM RJ 45 NAS 2 PONTAS - 

1,50 METROS
UND 13,09

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,200000 5,12 1,02

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,200000 4,31 0,86

I COTAÇÃO C-ELE-028 Path cords de 1.50 m com conector rj-45 macho MA UND 1,000000 5,84 5,84

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 1,88

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 2,54

TOTAL MÃO OBRA 4,42 1,22 5,64

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5,84 1,61 7,45

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 10,26

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 13,09



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 047 CPOS 69.09.25
CABOS DE CONEXÕES – PATCH CORD ULTRA FLEXÍVEL COM RJ 45 EM 1 PONTA - 1,50 

METROS
UND 13,09

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,200000 5,12 1,02

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,200000 4,31 0,86

I COTAÇÃO C-ELE-028 Path cords de 1.50 m com conector rj-45 macho MA UND 1,000000 5,84 5,84

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 1,88

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 2,54

TOTAL MÃO OBRA 4,42 1,22 5,64

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5,84 1,61 7,45

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 10,26

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 13,09



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 048 CPOS 69.09.25
CABOS DE CONEXÕES – PATCH CORD (AZUL) ULTRA FLEXÍVEL COM RJ 45 NAS 2 

PONTAS - 3,00 METROS
UND 31,98

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,200000 5,12 1,02

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,200000 4,31 0,86

I
COTAÇÃO C-ELE-026

Patch cords de 1,50 ou 3,00 m RJ-45 / RJ-45, ref. 50495 fabricação Policom ou 

equivalente MA UND 1,000000 20,64 20,64

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 1,88

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 2,54

TOTAL MÃO OBRA 4,42 1,22 5,64

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 20,64 5,70 26,34

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 25,06

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 31,98



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 049 CPOS 69.09.25 CABOS DE CONEXÕES – PATCH CORD 110 / RJ-45 1 PAR -1,50M UND 47,72

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,200000 5,12 1,02

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,200000 4,31 0,86

I COTAÇÃO C-ELE-027 Path cords 110x110 de 1 par de 1,50m MA UND 1,000000 32,97 32,97

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 1,88

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 2,54

TOTAL MÃO OBRA 4,42 1,22 5,64

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 32,97 9,11 42,08

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 37,39

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 47,72



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 050 SINAPI 73749/1 + 84798
CAIXA SUBTERRÂNEA EM ALVENARIA, TIPO R1,60X35X50CM, COM TAMPÃO EM 

FERRO FUNDIDO
UND 474,15

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10148 ARMADOR MO H 0,200000 5,12 1,02

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 2,420000 5,12 12,39

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 2,420000 3,76 9,10

C

LABOR 40231

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO 

MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO 

NO CUSTO) MA M3 0,038000 341,81 12,99

C
LABOR 160716

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK = 15MPA (BRITA 1 E 2) - 

(5% DE PERDAS) MA M3 0,022000 358,97 7,90

C
LABOR 120301

EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU 

GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM MA M2 0,950000 17,95 17,05

C

LABOR 40239

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20 MPA - 

CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS 

JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) MA M3 0,046000 329,36 15,15

C

LABOR 40250

FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5X30.0CM, LEVANDO-SE EM CONTA 

UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUINDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, 

ESCORAMENTO E DESFORMA) MA M2 0,140000 67,18 9,41

C

LABOR 50601

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, C/ RESIST. MÍNIMO A COMPRES. 

2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 

1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 9CM MA M2 1,150000 33,32 38,32

I LABOR 21516 ACO CA-50 DE 6.3MM MA KG 3,780000 3,30 12,47

I LABOR 27010 ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 0,113000 5,51 0,62

C
LABOR 10602

PREPARO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:4, 

INCL. FORNECIMENTO MA M3 0,004500 293,00 1,32

I
SINAPI 14112

TAMPA FOFO TP R1 PADRAO TELEBRAS 385 X 630MM 25KG CARGA MAX 1500KG P/ 

CAIXATELEFONE MA UN 1,000000 203,38 203,38



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 22,51

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 30,36

TOTAL MÃO OBRA 52,87 14,61 67,48

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 318,61 88,06 406,67

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 371,48

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 474,15

ELE- 051 CPOS 37.02.14

CAIXA DE SOBREPOR, EM AÇO ESTAMPADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA À BASE 

DE EPOXI, NA COR CINZA RAL 7032, COM FUNDO DE MADEIRA DE LEI ENVERNIZADA, 

PORTA COM TRINCO E FECHADURA TIPO YALE, 80X80X20CM

UND 404,28

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 3,000000 5,12 15,36

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 3,000000 4,31 12,93

I
COTAÇÃO C-ELE-029

Quadro Telebras de sobrepor em chapa de (800 x 800 x 120) mm, com fundo de 

madeira, ref. Olipe, Lintermani ou equivalente MA UND 1,000000 250,29 250,29

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 28,29

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 38,15

TOTAL MÃO OBRA 66,44 18,37 84,81

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 250,29 69,18 319,47

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 316,73

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 404,28



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 052 CPOS 40.06.50
TAMPA EM PVC PARA CONDULETE METÁLICO COM ESPAÇO PARA 2 MÓDULOS RJ-

45
UND 9,98

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,250000 5,12 1,28

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,250000 4,31 1,08

I
COTAÇÃO C-ELE-013

Tampa tomada redonda para condulete em PVC de 3/4´, ref. linha Top da Tigre,Daisa 

ou equivalente MA UND 1,000000 2,28 2,28

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 2,36

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,18

TOTAL MÃO OBRA 5,54 1,53 7,07

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,28 0,63 2,91

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 7,82

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 9,98



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 053 ORSE 714 ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM ESPAÇO PARA 2 MÓDULOS RJ-45 UND 6,80

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,150000 5,12 0,77

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,150000 4,31 0,65

I COTAÇÃO C-ELE-030 Espelho para caixa vertical 4"x2", com 02 saídas rj-45 (krone ou similar) MA UND 1,000000 1,99 1,99

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 1,42

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 1,92

TOTAL MÃO OBRA 3,34 0,92 4,26

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1,99 0,55 2,54

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 5,33

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 6,80



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 054 CPOS 40.06.50 TAMPA EM PVC PARA CONDULETE METÁLICO COM ESPAÇO UMA TOMADA TIPO F UND 9,98

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,250000 5,12 1,28

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,250000 4,31 1,08

I
COTAÇÃO C-ELE-013

Tampa tomada redonda para condulete em PVC de 3/4´, ref. linha Top da Tigre,Daisa 

ou equivalente MA UND 1,000000 2,28 2,28

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 2,36

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,18

TOTAL MÃO OBRA 5,54 1,53 7,07

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,28 0,63 2,91

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 7,82

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 9,98



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 055 ORSE 714
ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM ESPAÇO UMA TOMADA TIPO F (CABO COAXIAL DE 

TV)
UND 6,80

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,150000 5,12 0,77

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,150000 4,31 0,65

I COTAÇÃO C-ELE-030 Espelho para caixa vertical 4"x2", com 02 saídas rj-45 (krone ou similar) MA UND 1,000000 1,99 1,99

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 1,42

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 1,92

TOTAL MÃO OBRA 3,34 0,92 4,26

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1,99 0,55 2,54

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 5,33

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 6,80



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 058 CPOS 38.06.04 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE, TIPO PESADO, ROSQUEÁVEL Ø 3/4" M 29,09

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,600000 4,31 2,59

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,600000 5,12 3,07

I COTAÇÃO C-ELE-031 Eletroduto de ferro galvanizado a quente pesado 3/4´ MA M 1,050000 9,05 9,50

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 5,66

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 7,63

TOTAL MÃO OBRA 13,29 3,67 16,96

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 9,50 2,63 12,13

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 22,79

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 29,09

ELE- 059 COMPOSIÇÃO - CHUMBADOR CBA COM PARAFUSO E ARRUELA LISA, Ø1/4"X2" UND 7,95

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,150000 5,12 0,77

I SINAPI 11976 CHUMBADOR OMEGA C/PARAFUSO OM1404 1/4"PREÇOS DE INSUMOS MA UN 1,000000 4,42 4,42

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,77

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 1,04

TOTAL MÃO OBRA 1,81 0,50 2,31

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,42 1,22 5,64

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 6,23

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 7,95



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 060 COMPOSIÇÃO - BUCHA S/8 UND 0,96

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,050000 5,12 0,26

I SINAPI 4376 BUCHA NYLON S-8 MA UN 1,000000 0,14 0,14

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,26

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,35

TOTAL MÃO OBRA 0,61 0,17 0,78

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,14 0,04 0,18

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 0,75

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 0,96

ELE- 061 COMPOSIÇÃO - PARAFUSO, ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA, 1/4"X2", AÇO GALVANIZADO UND 1,02

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,050000 5,12 0,26

I
SINAPI 11059

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM 

(2 ") MA UN 1,000000 0,19 0,19

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,26

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,35

TOTAL MÃO OBRA 0,61 0,17 0,78

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,19 0,05 0,24

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 0,80

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 1,02



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 062 COMPOSIÇÃO - PORCA SEXTAVADA, AÇO GALVANIZADO A QUENTE, Ø1/4" UND 0,93

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,050000 5,12 0,26

I LABOR 26554 PORCA SEXTAVADA 1/4" MA UN 1,000000 0,12 0,12

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,26

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,35

TOTAL MÃO OBRA 0,61 0,17 0,78

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,12 0,03 0,15

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 0,73

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 0,93

ELE- 063 COMPOSIÇÃO - ARRUELA LISA, AÇO GALVANIZADO A QUENTE, Ø1/4" UND 0,96

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,050000 5,12 0,26

I LABOR 26879 ARRUELA LISA AÇO INOX 1/4" REF. TEL-5303 MA UN 1,000000 0,14 0,14

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,26

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,35

TOTAL MÃO OBRA 0,61 0,17 0,78

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,14 0,04 0,18

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 0,75

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 0,96



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 064 ORSE 8359
ELETROCALHA COM VIROLA (PERFIL "C"), LISA, EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE, 

COM TAMPA, CHAPA #18 MSG, 100X50X3000MM
UND 95,43

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,400000 4,31 1,72

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,400000 5,12 2,05

I COTAÇÃO C-ELE-032 Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) MA M 3,000000 14,00 42,00

I
COTAÇÃO C-ELE-033 Tampa de encaixe 100 X3000 - Z para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) MA M 3,000000 7,97 23,91

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 3,77

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 5,08

TOTAL MÃO OBRA 8,85 2,45 11,30

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 65,91 18,22 84,13

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 74,76

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 95,43



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 065 ORSE 7877 CURVA HORIZONTAL 90°, LISA, COM TAMPA,100X50MM UND 30,79

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,200000 4,31 0,86

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,200000 5,12 1,02

I
COTAÇÃO C-ELE-034

Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa 

ou similar) MA UND 1,000000 19,70 19,70

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 1,88

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 2,54

TOTAL MÃO OBRA 4,42 1,22 5,64

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 19,70 5,45 25,15

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 24,12

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 30,79



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 066 ORSE 8113 TE HORIZONTAL 90°, LISO, COM TAMPA,100X50MM UND 35,00

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,200000 4,31 0,86

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,200000 5,12 1,02

I
COTAÇÃO C-ELE-035 Tê horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) MA UND 1,000000 23,00 23,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 1,88

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 2,54

TOTAL MÃO OBRA 4,42 1,22 5,64

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 23,00 6,36 29,36

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 27,42

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 35,00



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 067 ORSE 8113 TE VERTICAL DE DESCIDA, LISO, COM TAMPA,100X50MM UND 39,46

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,200000 4,31 0,86

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,200000 5,12 1,02

I COTAÇÃO C-ELE-036 Tê vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) MA UND 1,000000 26,50 26,50

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 1,88

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 2,54

TOTAL MÃO OBRA 4,42 1,22 5,64

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 26,50 7,32 33,82

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 30,92

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 39,46

ELE- 068 CPOS 38.07.13 SAIDA VERTICAL PARA ELETRODUTOS, Ø3/4" UND 6,42

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,200000 4,31 0,86

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,150000 5,12 0,77

I COTAÇÃO C-ELE-037 Saída lateral simples MA UND 1,000000 1,20 1,20

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 1,63

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 2,20

TOTAL MÃO OBRA 3,83 1,06 4,89

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1,20 0,33 1,53

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 5,03

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 6,42



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 069 ORSE 8318 TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA METALICA 100 X 50 MM UND 14,09

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,350000 4,31 1,51

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,350000 5,12 1,79

I COTAÇÃO C-ELE-038 Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar) MA UND 1,000000 3,29 3,29

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 3,30

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 4,45

TOTAL MÃO OBRA 7,75 2,14 9,89

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,29 0,91 4,20

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 11,04

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 14,09



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 070 ORSE 7820 JUNÇÃO SIMPLES 50MM UND 15,87

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,385000 4,31 1,66

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,384000 5,12 1,97

I
COTAÇÃO C-ELE-039 Junção com aba 100 mm para eletrocalha metálica, Leitofort (ref.: Mopa ou similar) MA UND 1,000000 3,90 3,90

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 3,63

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 4,90

TOTAL MÃO OBRA 8,53 2,36 10,89

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,90 1,08 4,98

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 12,43

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 15,87



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 071 CPOS 36.20.20 MÃO FRANCESA 38X38X210 MM UND 55,88

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,000000 4,31 4,31

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 1,000000 5,12 5,12

I LABOR 26607 PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA 3/8" X 11/2" MA UN 1,000000 0,46 0,46

I COTAÇÃO C-ELE-040 Mão francesa perfilada de 5x38x38x993mm MA UND 1,000000 21,17 21,17

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 9,43

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 12,72

TOTAL MÃO OBRA 22,15 6,12 28,27

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 21,63 5,98 27,61

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 43,78

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 55,88



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 072 ORSE 685
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA, COM FENDA, 

Ø1/4"
UND 3,19

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,100000 4,31 0,43

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,100000 5,12 0,51

I COTAÇÃO C-ELE-041 Parafuso cabeça lentilha 1/4" x 5/8", rosca total MA UND 1,000000 0,29 0,29

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,94

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 1,27

TOTAL MÃO OBRA 2,21 0,61 2,82

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,29 0,08 0,37

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2,50

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 3,19



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 073 ORSE 685
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA, 

AUTOTRAVANTE, Ø1/4"
UND 3,00

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,100000 4,31 0,43

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,100000 5,12 0,51

I COTAÇÃO C-ELE-042 Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 1/2" MA UND 1,000000 0,14 0,14

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,94

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 1,27

TOTAL MÃO OBRA 2,21 0,61 2,82

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,14 0,04 0,18

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2,35

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 3,00



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 074 CPOS 38.23.02 SUSPENSÃO OMEGA 100X50MM UND 11,10

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,250000 4,31 1,08

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,250000 5,12 1,28

I COTAÇÃO C-ELE-043 Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 100x50mm MA UND 1,000000 3,16 3,16

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 2,36

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,18

TOTAL MÃO OBRA 5,54 1,53 7,07

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,16 0,87 4,03

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 8,70

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 11,10

ELE- 075 COMPOSIÇÃO - PORCA LOSANGULAR COM MOLA, Ø1/4" UND 4,24

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,050000 5,12 0,26

I COTAÇÃO C-ELE-044 PORCA LOSANGULAR COM MOLDA DN 1/4" MA UND 1,000000 2,71 2,71

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,26

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,35

TOTAL MÃO OBRA 0,61 0,17 0,78

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,71 0,75 3,46

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3,32

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 4,24



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 076 COMPOSIÇÃO -
VERGALHÃO ROSCA TOTAL (TIRANTE),EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE, 

Ø1/4"X3000MM
UND 13,58

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,300000 5,12 1,54

I LABOR 48917 VERGALHAO DE ACO C/ ROSCA 1/4" P/ ELETROCALHA MA M 3,000000 2,34 7,02

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 1,54

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 2,08

TOTAL MÃO OBRA 3,62 1,00 4,62

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 7,02 1,94 8,96

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 10,64

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 13,58

ELE- 077 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO BOX RETO Ø3/4", CMRA, EM ALUMINIO UND 5,55

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,100000 4,31 0,43

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,100000 5,12 0,51

I COTAÇÃO C-ELE-045 BOX RETO 3/4" MA UND 1,000000 2,14 2,14

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,94

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 1,27

TOTAL MÃO OBRA 2,21 0,61 2,82

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,14 0,59 2,73

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,35

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 5,55



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 078 ORSE 8359 PERFIL BASE SEM TAMPA EM AÇO 129 X 44 X 2000 MM UND 68,83

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,266667 4,31 1,15

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,266667 5,12 1,37

I COTAÇÃO C-ELE-046 Perfilado metálico perfurado 200x50x3000 - Mopa ou similar MA M 2,000000 24,00 48,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 2,52

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,40

TOTAL MÃO OBRA 5,92 1,64 7,56

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 48,00 13,27 61,27

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 53,92

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 68,83

ELE- 079 COTAÇÃO - CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA UND 12,76

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I COTAÇÃO C-ELE-047 CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA MA UND 1,000000 10,00 10,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,00

TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 10,00 2,76 12,76

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 10,00

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 12,76



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 080 ORSE 10180
DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR EM CHAPA GALVANIZADA, Ø19,5 A 40 CM, INCLUSIVE 

CONEXÕES
M 294,94

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10130 MONTADOR MO H 1,000000 5,12 5,12

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,500000 3,76 5,64

I COTAÇÃO C-ELE-048 Duto em chapa galvanizada nº 18 com diam=300mm, p/sistema exaustão MA M 1,000000 205,80 205,80

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 10,76

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 14,51

TOTAL MÃO OBRA 25,27 6,99 32,26

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 205,80 56,88 262,68

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 231,07

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 294,94



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ELE- 081 SCO - RIO IT 04.98.0200
FIXACAO SUSPENSA DE TUBULACOES DE DIAMETROS VARIAVEIS, ATRAVES DE FITA 

METALICA GALVANIZADA, PERFURADA, TIPO WALSIWA
UND 14,75

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 14152
FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 

*19* KGF
MA UN 0,030000 16,30 0,49

I SINAPI 14146 FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE (ACAO DIRETA) MA CENTO 0,010000 36,93 0,37

I SINAPI 14148
PORCA UNIAO/JUNCAO ZINCADA SEXTAVADA 1/4 ", CHAVE 7/16 ", COMPRIMENTO 

= 25 MM
MA UN 1,000000 0,03 0,03

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,300000 12,37 3,71

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,300000 15,14 4,54

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 4,54

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 6,12

TOTAL MÃO OBRA 10,66 2,95 13,61

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,89 0,25 1,14

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 11,55

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 14,75

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 082 LABOR 160322 ABRAÇADEIRA SIMPLES PARA DUTO DE EXAUSTÃO Ø40CM UND 6,74

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,100000 4,31 0,43

I SINAPI 399 ABRACADEIRA TIPO D 4" C/ PARAFUSO" MA UN 1,000000 4,27 4,27

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,43

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,58

TOTAL MÃO OBRA 1,01 0,28 1,29

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,27 1,18 5,45

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 5,28

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 6,74



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 083 CPOS 47.20.12 REGULADOR DE SEGUNDO ESTÁGIO, BAIXA PRESSÃO, NTP COM REGISTRO UND 63,15

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,500000 4,31 2,16

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,500000 5,12 2,56

I
COTAÇÃO C-ELE-049 Regulador para gás, industrial vazão 12kg/h, 2º estágio, ref. 76511/1 Aliança MA UND 1,000000 38,27 38,27

I LABOR 69512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 0,960000 0,13 0,12

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 4,72

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 6,37

TOTAL MÃO OBRA 11,09 3,06 14,15

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 38,39 10,61 49,00

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 49,48

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 63,15



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 084 CPOS 50.05.31 BLOCO AUTONOMO 2X55W PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA NO PÁTIO UND 487,60

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,200000 4,31 0,86

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,400000 5,12 2,05

I

COTAÇÃO C-ELE-050

Bloco autônomo de iluminação emergência, autonomia mínima 3 horas, completo, 

com 2 faróis 21/55W, ref. H-110 Gevi Gamma, BPF-55 Unitron, Aureonlux BLH-55 

Aureon MA UND 1,000000 375,18 375,18

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 2,91

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,92

TOTAL MÃO OBRA 6,83 1,89 8,72

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 375,18 103,70 478,88

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 382,01

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 487,60



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 085 ORSE
10094 

(ADAPTADA)

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DO TIPO COMANDO 800X600X200MM USO 

EM SOBREPOSIÇÃO, PARA COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBA DE INCÊNDIO 3CV-

TRIFÁSICA, COMPOSTA DE CONTATORES, CHAVES SELETORAS, BORNES E TAMPA 

SAK, SINALEIROS, DISJUNTORES DE PROTEÇÃO E ACESSÓRIOS DIVERSOS

UND 2.485,15

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,000000 4,31 4,31

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 1,000000 5,12 5,12

I LABOR 43030 CABO PP FLEX ISOL. PVC 750V - 2 X 2.5 MM2 MA M 3,000000 2,08 6,24

I

COTAÇÃO C-ELE-051

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DO TIPO COMANDO 800X600X200MM USO 

EM SOBREPOSIÇÃO, PARA COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBA DE INCÊNDIO 3CV-

TRIFÁSICA, COMPOSTA DE CONTATORES, CHAVES SELETORAS, BORNES E TAMPA 

SAK, SINALEIROS, DISJUNTORES DE PROTEÇÃO E ACESSÓRIOS DIVERSOS MA UND 1,000000 1918,61 1918,61

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 9,43

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 12,72

TOTAL MÃO OBRA 22,15 6,12 28,27

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.924,85 532,03 2.456,88

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.947,00

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 2.485,15



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 086 SINAPI
74131/007

ADAPTADA

QGBT - QUADRO DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA, DE 

FABRICAÇÃO ESPECIAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO, COMPLETO, INCLUSIVE 

DISJUNTORES E DPSs, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 8.473,09

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 4,000000 4,31 17,24

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 4,000000 5,12 20,48

I

COTAÇÃO C-ELE-052

QGBT - QUADRO DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA, DE 

FABRICAÇÃO ESPECIAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO, COMPLETO, INCLUSIVE 

DISJUNTORES, DPSs E CONTATORES, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO MA UND 1,000000 6549,68 6549,68

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 37,72

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 50,87

TOTAL MÃO OBRA 88,59 24,49 113,08

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 6.549,68 1.810,33 8.360,01

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 6.638,27

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 8.473,09



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 087 ORSE 7861 ACIONADOR MANUAL DE INCÊNDIO TIPO LIGA E LIGA/DESLIGA UND 134,82

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,500000 4,31 2,16

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,500000 5,12 2,56

I COTAÇÃO C-ELE-053 ACIONADOR MANUAL DE INCÊNDIO TIPO LIGA E LIGA/DESLIGA MA UND 1,000000 94,54 94,54

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 4,72

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 6,37

TOTAL MÃO OBRA 11,09 3,06 14,15

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 94,54 26,13 120,67

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 105,63

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 134,82

ELE- 088 LABOR 160322 SUSPENSÃO PARA LUMINÁRIA UND 11,09

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,100000 4,31 0,43

I
SINAPI 11929

ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, 

LARGURA FITA*12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4" MA UN 1,000000 7,68 7,68

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,43

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,58

TOTAL MÃO OBRA 1,01 0,28 1,29

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 7,68 2,12 9,80

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 8,69

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 11,09



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 090 ORSE 520 GUIA ORGANIZADORA DE CABOS UND 32,15

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,200000 5,12 1,02

I COTAÇÃO C-ELE-055 Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 2 U MA UND 1,000000 22,79 22,79

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 1,02

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 1,38

TOTAL MÃO OBRA 2,40 0,66 3,06

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 22,79 6,30 29,09

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 25,19

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 32,15



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

ELE- 092 SCO IT 25.13.0200 (/)

CANALETA EM PVC TIPO EVOLUTIVA DLP 80X35MM, EM PECA DE 2,00M, COM 

TAMPA FLEXIVEL E COTOVELO 90O, FABRICACAO PIAL LEGRAND OU SIMILAR. 

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UND 158,97

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,500000 4,31 2,16

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,500000 5,12 2,56

I
COTAÇÃO C-ELE-056

Canaleta em PVC tipo evolutiva DLP 80x35mm, em peca de 2,00m, com tampa 

flexivel, fabricacao Pial Le MA UND 1,000000 44,45 44,45

I
COTAÇÃO C-ELE-057

Cotovelo 90o para canaleta evolutiva DLP 80x35mm, fabricacao Pial Legrand ou 

similar MA UND 1,000000 50,87 50,87

I
COTAÇÃO C-ELE-058

Tampa flexivel para canaleta evolutiva DLP 80x35mm, fabricacao Pial Legrand ou 

similar MA UND 1,000000 18,14 18,14

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 4,72

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 6,37

TOTAL MÃO OBRA 11,09 3,06 14,15

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 113,46 31,36 144,82

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 124,55

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 158,97


