

Objeto: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

LOCAL: BELA VISTA - ARACRUZ - ES

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.783,17	0,63%
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	58.929,12	3,82%
03	MOVIMENTO DE TERRA	24.289,18	1,57%
04	PAREDES E PAINEIS	20.985,47	1,36%
05	ESQUADRIAS DE MADEIRA	51.226,92	3,32%
06	ESQUADRIAS METÁLICAS	9.057,07	0,59%
07	VIDROS E ESPELHOS	9.656,05	0,63%
08	COBERTURA	18.945,54	1,23%
09	IMPERMEABILIZAÇÃO	23.746,55	1,54%
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES	15.010,78	0,97%
11	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	151.934,64	9,84%
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	94.304,59	6,11%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	136.093,56	8,81%
14	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	44.848,62	2,90%
15	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	26.720,66	1,73%
16	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	37.641,57	2,44%
17	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	40.686,41	2,63%
18	APARELHOS ELÉTRICOS	1.547,72	0,10%
19	PINTURA	120.025,13	7,77%
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ILUMINAÇÃO EXTERNA	6.038,11	0,39%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS	52.041,38	3,37%
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	163.835,59	10,61%
23	MUROS E FECHAMENTOS	279.293,39	18,08%
24	VENTILAÇÃO MECÂNICA	8.616,33	0,56%
25	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO E CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL - PARA GÁS	5.596,07	0,36%
26	CASTELO D'ÁGUA	94.705,61	6,13%
27	RAMPA DE ENTRADA	30.319,32	1,96%
28	TRATAMENTO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	8.477,12	0,55%
	TOTAL PLANILHA	R\$ 1.544.355,67	100,00%