PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
cODIGO COMPOSICZ\O DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
POSTE METALICO DE ACO CILINDRICO ALTURA H=4M, COMPLETO COM RELE
09.11.075 |FOTOELETRICO, COM INSTALACAO EM BASE METALICA E BLOCO EM CONCRETO
ELE- 001 FDE SP . UND 974,58
(ADAPTADA) |ARMADO COM CHUMBADORES, COM 2 LUMINARIAS TIPO ID-327 E SUPORTES PARA
2 LUMINARIAS TIPO B2 DA METAL LIGHT OU SIMILAR.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 2,800000 5,12 14,34
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 2,800000 4,31 12,07
[ LABOR 10139 PEDREIRO MO H 1,900000 5,12 9,73
[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 8,060000 3,76 30,31
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 3,000000 4,31 12,93
[ LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 3,000000 5,12 15,36
[ LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,084000 48,27 4,05
[ LABOR 20508 CIMENTO CP IIl - 40 MA KG 46,200000 0,40 18,48
[ LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,184000 57,39 10,56
[ LABOR 21021 TABUA DE MADEIRA 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A) MA M2 0,140000 44,69 6,26
[ LABOR 21032 CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM MA M2 0,460000 16,51 7,59
[ SINAPI 11974 IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIM  MA UN 4,000000 8,98 35,92
| POSTE ACO GALV. FLANGEADO CONICO RETO C/SUPORTE P/LUMINARIA H=4,00

COTACAO C-ELE-001  |PINT.EPOXI MA UND 1,000000 258,00 258,00
| LUMINARIA TIPO PETALA COM SUPORTE, REF.: ID 327, MARCA DE REFERENCIA

COTAGAO C-ELE-002 |METALIGHT MA UND 1,000000 164,00 164,00
[ COTACAO C-ELE-003 [LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 36W 220V MA UND 1,000000 36,16 36,16
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 94,74
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 127,78
TOTAL MAO OBRA 222,52 61,50 284,02
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 541,02 149,54 690,56
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 763,54
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 974,58
ELE- 002 LABOR 180301 CONJUNTO MOTO-BOMBA 1/2 CV UND 649,75
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,600000 4,31 6,90
| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,800000 5,12 4,10
| LABOR 69512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 0,940000 0,13 0,12
| LABOR 47530 BOMBA CENTR MONOFASICA 110/220V 1/2CV REF: CAM W4C MA UN 1,000000 483,09 483,09
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 11,00
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 14,84
TOTAL MAO OBRA 25,84 7,14 32,98
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 483,21 133,56 616,77
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 509,05
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 649,75
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
M | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE- 003 SINAPI 83377 CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS UND 15,13
PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,070000 5,12 0,36
| CONECTOR PARAFUSO FENDIDO C/ SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS DE COBRE
SINAPI 1562 P/CABO 50MM2 MA UN 1,000000 11,01 11,01

RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,36
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,49
TOTAL MAO OBRA 0,85 0,23 1,08
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 11,01 3,04 14,05
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 11,86
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 15,13
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE- 004 SINAPI 72925 ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO SEALTUBO, DN 3/4", INCLUSIVE CONEXOES M 11,54
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,150000 4,31 0,65

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,150000 5,12 0,77
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REV EXT PVC PRETO 25MM TIPO COPEX OU

! SINAPI 2504 EQUIV MA M 1,100000 5,18 5,70
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,42
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 1,92
TOTAL MAO OBRA 3,34 0,92 4,26
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5,70 1,58 7,28
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 9,04
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 11,54
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PMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
ST ML G SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE- 005 ORSE 9973 E/II_ETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO, TIPO PESADO, ENTRADAS LISAS, @ 3/4"X 3,00 UND 73,07
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,750000 4,31 3,23
[ LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,750000 5,12 3,84
I COTACAO C-ELE-011 |Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m MA UND 1,050000 38,70 40,64
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 7,07
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 9,54
TOTAL MAO OBRA 16,61 4,59 21,20
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 40,64 11,23 51,87
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 57,25
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVIGO 73,07
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE- 006 SCORIO T 24.06.0053 CURVA DE 90°, PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL, COM DIAMETRO DE UND 4,61
3/4". FORNECIMENTO E INSTALACAO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,120000 4,31 0,52

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,120000 5,12 0,61

| COTACAO C-ELE-012 |[Curva de PVCrigido, 900, para eletroduto, diametro nominal de 3/4" MA UND 1,000000 0,96 0,96
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,13
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 1,52
TOTAL MAO OBRA 2,65 0,73 3,38
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,96 0,27 1,23
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3,61
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 4,61

ELE- 007 LABOR 160322 ABRACADEIRA DE ACO GALVANIZADO, DN 3/4", TIPO "COPQ" UND 2,44
TIPO FONTE REF. DESCRI(;EO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,100000 4,31 0,43

| SINAPI 400 ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSQO" MA UN 1,000000 0,90 0,90
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,43
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,58
TOTAL MAO OBRA 1,01 0,28 1,29
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,90 0,25 1,15
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1,91
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 2,44
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
M. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE- 008 LABOR 160322 ABRACADEIRA DE ACO GALVANIZADO, DN 1", TIPO "COPQO" UND 2,82
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,100000 4,31 0,43
| ABRACADEIRA METALICA PARA AMARRACAOQ DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1"
SINAPI 393 EPARAFUSO DE FIXACAO MA UN 1,000000 1,20 1,20
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,43
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,58
TOTAL MAO OBRA 1,01 0,28 1,29
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1,20 0,33 1,53
TOTAL (IVIAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2,21
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 2,82
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PMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
A WAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CABO TRIPOLAR, CONDUTOR DE COBRE, ISOLACAO EM PVC/70°C, NAO
ELE- 009 LABOR 151401 PROPAGADOR DE CHAMA, CLASSE DE TENSAO, ENCORDAMENTO CLASSE 5, M 4,73
FLEXIVEL, 3x1,5MM?
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,100000 4,31 0,43

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,100000 5,12 0,51

| LABOR 43004 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 1,5 MM2 - 702 MA M 3,000000 0,50 1,50
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,94
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 1,27
TOTAL MAO OBRA 2,21 0,61 2,82
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1,50 0,41 1,91
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3,71
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 4,73
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PMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
A WAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CABO TRIPOLAR, CONDUTOR DE COBRE, ISOLACAO EM PVC/70°C, NAO
ELE- 010 LABOR 151401 PROPAGADOR DE CHAMA, CLASSE DE TENSAO, ENCORDAMENTO CLASSE 5, M 6,19
FLEXIVEL, 3x2,5MM?
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,100000 4,31 0,43

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,100000 5,12 0,51

| LABOR 43005 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 702 MA M 3,000000 0,88 2,64
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,94
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 1,27
TOTAL MAO OBRA 2,21 0,61 2,82
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,64 0,73 3,37
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,85
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 6,19
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PMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
I SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO C,
ELE- 011 LABOR 150803 ~ UND 15,64
INCLUSIVE TAMPA, DIAMETRO 3/4"
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,263000 5,12 1,35

| SINAPI 2559 CONDULETE TIPO "C" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 3/4" MA UN 1,000000 6,86 6,86

| LABOR 48502 BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" MA UN 3,000000 0,43 1,29

| LABOR 48516 ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" MA UN 3,000000 0,31 0,93
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,35
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 1,82
TOTAL MAO OBRA 3,17 0,88 4,05
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 9,08 2,51 11,59
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 12,25
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 15,64
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO E,
ELE- 012 LABOR 150803 ~ UND 15,05
INCLUSIVE TAMPA, DIAMETRO 3/4"
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,263000 5,12 1,35
| SINAPI 2565 CONDULETE TIPO "E" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 3/4" MA UN 1,000000 6,40 6,40
| LABOR 48502 BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" MA UN 3,000000 0,43 1,29
| LABOR 48516 ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" MA UN 3,000000 0,31 0,93
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,35
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 1,82
TOTAL MAO OBRA 3,17 0,88 4,05
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 8,62 2,38 11,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 11,79
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 15,05
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
s SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE- 013 CPOS 40.06.50 |TAMPA PARA CONDULETE METALICO COM ENTRADA PARA TOMADA 2P+T UND 9,98
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,250000 5,12 1,28
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,250000 4,31 1,08
| Tampa tomada redonda para condulete em PVC de 3/4’, ref. linha Top da Tigre,Daisa
COTACAO C-ELE-013 |ou equivalente MA UND 1,000000 2,28 2,28
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,36
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,18
TOTAL MAO OBRA 5,54 1,53 7,07
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,28 0,63 2,91
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 7,82
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 9,98
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE- 014 CPOS 40.06.50 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UND 11,56
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,250000 5,12 1,28
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,250000 4,31 1,08
| SINAPI 7543 TAMPA CEGA EM PVC P/CONDULETE 4 X 2" MA UN 1,000000 3,52 3,52
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,36
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,18
TOTAL MAO OBRA 5,54 1,53 7,07
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,52 0,97 4,49
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 9,06
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 11,56
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
s SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE- 015 CPOS 40.06.50  |TAMPA PARA CONDULETE METALICO COM FURO UND 9,98
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,250000 5,12 1,28
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,250000 4,31 1,08
| Tampa tomada redonda para condulete em PVC de 3/4’, ref. linha Top da Tigre,Daisa
COTACAO C-ELE-013 |ou equivalente MA UND 1,000000 2,28 2,28
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,36
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,18
TOTAL MAO OBRA 5,54 1,53 7,07
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,28 0,63 2,91
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 7,82
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 9,98
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
M | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
BASE-FUSIVEL COMPLETA (COM TAMPA, ANEL DE PROTECAO E PARAFUSO DE
ELE- 016 SINAPI 72327 . UND 26,19
AJUSTE), FUSIVEIS DIAZED DE 10A. FABRICANTE: SIEMENS OU EQUIVALENTE.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,200000 5,12 1,02
| BASE P/ FUSIVEIS NH TAMANHO 00, DE 6 A 160A, TIPO 3 NH 3 030-Z DA SIEMENS
SINAPI 13373 OuU EQUIV MA UN 1,000000 18,12 18,12

RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,02
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 1,38
TOTAL MAO OBRA 2,40 0,66 3,06
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 18,12 5,01 23,13
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 20,52
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 26,19

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA _



&

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
M | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
BASE-FUSIVEL COMPLETA (COM TAMPA, ANEL DE PROTECAO E PARAFUSO DE
ELE- 017 SINAPI 72327 . UND 26,19
AJUSTE), FUSIVEIS DIAZED DE 6A. FABRICANTE: SIEMENS OU EQUIVALENTE.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,200000 5,12 1,02
| BASE P/ FUSIVEIS NH TAMANHO 00, DE 6 A 160A, TIPO 3 NH 3 030-Z DA SIEMENS
SINAPI 13373 OuU EQUIV MA UN 1,000000 18,12 18,12

RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,02
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 1,38
TOTAL MAO OBRA 2,40 0,66 3,06
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 18,12 5,01 23,13
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 20,52
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 26,19

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA _



&

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE- 018 SINAPI 83399 RELE TERMICO DE SOBRECARGA, REF. 3RU1116-1CBO (1,8A A 2,5A).FABRICANTE: UND 166,98
SIEMENS OU EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,350000 5,12 1,79

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,350000 4,31 1,51

| RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380V,

SINAPI 12359 POTENCIAATA 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A MA UN 1,000000 123,07 123,07

RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,30
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 4,45
TOTAL MAO OBRA 7,75 2,14 9,89
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 123,07 34,02 157,09
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 130,82
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 166,98

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA _



o

PMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
A WAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE- 019 CPOS 40.10.02 CONTATOR DE POTENCIA REF. 3RT1015-1AN11, BOBINA 110V/60HZ. FABRICANTE: UND 151,36
SIEMENS OU EQUIVALENTE.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,500000 5,12 2,56
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,500000 4,31 2,16
| COTACAO C-ELE-014 |Contator de poténcia 9 A - 2NA + 2NF MA UND 1,000000 107,50 107,50
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,72
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 6,37
TOTAL MAO OBRA 11,09 3,06 14,15
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 107,50 29,71 137,21
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 118,59
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 151,36

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ _ A |

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA _
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE- 020 CPOS 40.20.11 ALARME SONAORO, 110V/60HZ, COM FREQUENCIA TONAL DIFERENTE DO ALARME UND 273,61
CONTRA INCENDIO. FABRICANTE MARGIRUS ELETRIC OU EQUIVALENTE.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,300000 5,12 1,54

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,300000 4,31 1,29

| Alarme sonoro bitonal de 220V, para painel de comando, ref. 104/220 B Cutler

COTA(;AO C-ELE-015 [Hammer ou equivalente MA UND 1,000000 207,71 207,71

RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,83
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,82
TOTAL MAO OBRA 6,65 1,84 8,49
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 207,71 57,41 265,12
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 214,36
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 273,61

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA _
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CONTROLE DO RESERVATORIO INFERIOR, COMPOSTO POR CHAVE NIVEL TIPO BOIA,
ELE- 021 SINAPI 85195 COM HASTE MOVEL E CONTATOS REVERSIVEIS (NA,NF). FABRICANTE MARGIRUS UND 73,19
ELETRIC OU EQUIVALENTE.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,800000 5,12 4,10
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,800000 4,31 3,45
| LABOR 69512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 7,500000 0,13 0,98
| SINAPI 12332 AUTOMATICO DE BOIA INFERIOR 10A/250V MA CJ 1,000000 38,63 38,63
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 7,55
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 10,18
TOTAL MAO OBRA 17,73 4,90 22,63
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 39,61 10,95 50,56
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 57,34
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 73,19

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA _



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CONTROLE DO RESERVATORIO SUPERIOR, COMPOSTO POR CHAVE NIVEL TIPO BOIA,
ELE- 022 SINAPI 88547 COM HASTE MOVEL E CONTATOS REVERSIVEIS (NA,NF). FABRICANTE MARGIRUS UND 72,94
ELETRIC OU EQUIVALENTE.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 1,000000 5,12 5,12

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,000000 4,31 4,31

| SINAPI 7588 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR 10A/250V MA UN 1,000000 35,00 35,00
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 9,43
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 12,72
TOTAL MAO OBRA 22,15 6,12 28,27
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 35,00 9,67 44,67
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 57,15
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 72,94

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
d | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE- 023 LABOR 151301 DISJUNTOR TRIPOLAR 15 A - NORMA DIN UND 69,95
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,300000 5,12 1,54
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,300000 4,31 1,29
| SINAPI 34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A MA UN 1,000000 48,15 48,15
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,83
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,82
TOTAL MAO OBRA 6,65 1,84 8,49
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 48,15 13,31 61,46
TOTAL (IVIAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 54,80
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 69,95

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA _
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
O SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE- 024 POS 371706 MODULO DIFERENCIAL RESIDUAL (DDR) DE ALTA SENSIBILIDADE, BIPOLAR, 25A COM UND 142,06
CORRENTE NOMINAL RESIDUAL DE 30MA.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,250000 5,12 1,28

[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,250000 4,31 1,08

| Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA, 2 polos, ref. 5SM1 312-0 MB da

COTACAO C-ELE-016 |Siemens ou equivalente MA UND 1,000000 105,76 105,76

RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,36
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,18
TOTAL MAO OBRA 5,54 1,53 7,07
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 105,76 29,23 134,99
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 111,30
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 142,06

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA _
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
e SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
MODULO DIFERENCIAL RESIDUAL (DDR) DE ALTA SENSIBILIDADE, TETRAPOLAR, 25A
ELE- 025 CPOS 37.17.12 UND 173,35
COM CORRENTE NOMINAL RESIDUAL DE 30MA.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,250000 5,12 1,28

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,250000 4,31 1,08

I Dispositivo referencial residual de 25A x 30mA - 4 polos ref. WRx12530mA da Cutler

COTAC/T\O C-ELE-017 |Hammer, 55M1 da Siemens, SDR 425-30 da Steck, ou equivalente MA UND 1,000000 130,27 130,27

RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,36
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,18
TOTAL MAO OBRA 5,54 1,53 7,07
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 130,27 36,01 166,28
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 135,81
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 173,35

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA _
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE- 026 LABOR 180106 ARANDELA COMPLETA COM UMA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W. UND 69,19
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,800000 5,12 4,10
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,800000 4,31 3,45
| LABOR 46028 ARANDELA COM DIFUSOR EM VIDRO 25CM MA UN 1,000000 31,33 31,33
| SINAPI 3753 LAMPADA FLUORESCENTE 20W MA UN 1,000000 5,15 5,15
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 7,55
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 10,18
TOTAL MAO OBRA 17,73 4,90 22,63
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 36,48 10,08 46,56
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 54,21
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 69,19

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ _ A |

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA _



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
PROJETOR COMPLETO COM UMA LAMPADA A VAPOR METALICO DE 250W, IGNITOR
ELE- 027 LABOR 200722 E REATOR ELETRONICO DE ALTA FREQUENCIA, ALTO FATOR DE POTENCIA E BAIXA UND 487,49
TAXA DE DISTORCAO HARMONICA (FP > 0,92 E THD < 10%).
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 2,000000 5,12 10,24
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 2,000000 4,31 8,62
| LABOR 46043 PROJETOR CIRCULAR PL 400MV TECNOWATT OU SIMILAR MA UN 1,000000 213,13 213,13
| LABOR 49582 REATOR EXT. P/LAMPADA VAPOR MERCURIO TECNOWATT MA UN 1,000000 77,91 77,91
| SINAPI 3757 LAMPADA VAPOR SODIO 250W MA UN 1,000000 46,59 46,59
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 18,86
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 25,44
TOTAL MAO OBRA 44,30 12,24 56,54
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 337,63 93,32 430,95
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 381,93
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 487,49

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
PROJETOR COMPLETO COM UMA LAMPADA A VAPOR METALICO DE 150W, IGNITOR
ELE- 028 LABOR 200722 E REATOR ELETRONICO DE ALTA FREQUENCIA, ALTO FATOR DE POTENCIA E BAIXA UND 480,16
TAXA DE DISTORCAO HARMONICA (FP > 0,92 E THD < 10%).
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 2,000000 5,12 10,24
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 2,000000 4,31 8,62
| LABOR 46043 PROJETOR CIRCULAR PL 400MV TECNOWATT OU SIMILAR MA UN 1,000000 213,13 213,13
| LABOR 49582 REATOR EXT. P/LAMPADA VAPOR MERCURIO TECNOWATT MA UN 1,000000 77,91 77,91
| SINAPI 12216 LAMPADA VAPOR SODIO 150W MA UN 1,000000 40,85 40,85
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 18,86
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 25,44
TOTAL MAO OBRA 44,30 12,24 56,54
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 331,89 91,73 423,62
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 376,19
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 480,16

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
LUMINARIA DE EMBUTIR EM PISO COMPLETA COM UMA LAMPADA A VAPOR
METALICO DE 70W, GRAU DE PROTECAO IP 65 (PROTECAO HERMETICA CONTRA
ELE- 029 LABOR 200722 POEIR@ E PROTECAO CONTBAJATOS D’AGUA), COM IGNI:I'OR E REATOR UND 544,21
ELETRONICO DE ALTA FREQUENCIA, ALTO FATOR DE POTENCIA E BAIXA TAXA DE
DISTORCAO HARMONICA (FP > 0,92 E THD < 10%). REF. COMERCIAL: TECNOLUX,
LUSTRES PROJETO (DP-2141-01), REPUME, TROPICO OU EQUIVALENTE.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 2,000000 5,12 10,24
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 2,000000 4,31 8,62
| Luminaria de embutir em gramados ou jardins, ref.BW-544, em aluminio fundido,
COTACAO C-ELE-018 |com vidro temperado, Tecnolux ou similar MA UND 1,000000 263,31 263,31
| LABOR 49582 REATOR EXT. P/LAMPADA VAPOR MERCURIO TECNOWATT MA UN 1,000000 77,91 77,91
| SINAPI 12216 LAMPADA VAPOR SODIO 150W MA UN 1,000000 40,85 40,85
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 18,86
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 25,44
TOTAL MAO OBRA 44,30 12,24 56,54
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 382,07 105,60 487,67
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 426,37
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 544,21

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
d SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE- 030 LABOR 180206 INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS PARALELO 10A/250V, COM PLACA 4X2" UND 27,71
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,340000 5,12 1,74

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,340000 4,31 1,47
IEM PROCESSO DE DESATIVACAQ! CONJUNTO EMBUTIR 2 INTERRUPTORES

! SINAPI 7567 PARALELOS10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV MA UN 1,000000 14,17 14,17
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,21
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 4,33
TOTAL MAO OBRA 7,54 2,08 9,62
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 14,17 3,92 18,09
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 21,71
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 27,71

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
d SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE- 031 LABOR 180206 INTERRUPTOR DE TRES TECLAS PARALELO 10A/250V, COM PLACA 4X2" UND 33,54
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,340000 5,12 1,74

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,340000 4,31 1,47

| CONJUNTO EMBUTIR 3 INTERRUPTORES PARALELOS 10A/250V C/ PLACA TP

SINAPI 12126 SILENTOQUEPIAL OU EQUIV MA UN 1,000000 18,74 18,74

RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,21
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 4,33
TOTAL MAO OBRA 7,54 2,08 9,62
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 18,74 5,18 23,92
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 26,28
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 33,54

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



&

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE- 032 CPOS 40.05.33 VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO ATE 1000 W, 127/220V, COM PLACA UND 61,47
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,380000 5,12 1,95

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,380000 4,31 1,64

| Suporte e variador de luminosidade rotativo até 1000W 127/220V, com placa, na cor

COTACAO C-ELE-019 [branca ou marfim, ref. Linha Siena da Alumbra MA UND 1,000000 39,73 39,73

RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,59
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 4,84
TOTAL MAO OBRA 8,43 2,33 10,76
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 39,73 10,98 50,71
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 48,16
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 61,47

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ _ A |

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA _



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE- 033 | COMPOSICAO - CHUMBADORES 3/8"CBA UND 4,02
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,150000 5,12 0,77
| PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO
SINAPI 11964  [75MM MA UN 1,000000 1,34 1,34
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,77
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 1,04
TOTAL MAO OBRA 1,81 0,50 2,31
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1,34 0,37 1,71
TOTAL (IVIAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3,15
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 4,02
ELE- 034 | COMPOSICAO - PARAFUSO E BUCHA S-6 UND 1,80
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,100000 5,12 0,51
| BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X
SINAPI 11950 45MM MA UN 1,000000 0,21 0,21

RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,51
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,69
TOTAL MAO OBRA 1,20 0,33 1,53
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,21 0,06 0,27
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1,41
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 1,80

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ _ A |

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE- 035 | COMPOSICAO - SUSPENSAO SIMPLES PARA TIRANTE %" UND 5,88
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,100000 5,12 0,51

| LABOR 49249 SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 200X100 MM MA UN 1,000000 3,41 3,41
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,51
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,69
TOTAL MAO OBRA 1,20 0,33 1,53
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,41 0,94 4,35
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,61
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 5,88

ELE- 036 | COMPOSICAO - PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA 1/4" UND 1,75
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,080000 5,12 0,41

| LABOR 26554 PORCA SEXTAVADA 1/4" MA UN 0,000000 0,12 0,00

| LABOR 49818 ARRUELA LISA EM LATAO 1/4" MA UN 1,000000 0,41 0,41
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,41
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,55
TOTAL MAO OBRA 0,96 0,27 1,23
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,41 0,11 0,52
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1,37
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 1,75

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ _ A |

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE- 037 | COMPOSICAO - VERGALHAO ROSCA TOTAL 1/4" UND 4,52
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,100000 5,12 0,51

| LABOR 48917 VERGALHAO DE ACO C/ ROSCA 1/4" P/ ELETROCALHA MA M 1,000000 2,34 2,34
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,51
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,69
TOTAL MAO OBRA 1,20 0,33 1,53
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,34 0,65 2,99
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3,54
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 4,52

ELE- 039 | COMPOSICAO - CONECTOR DE BRONZE FOSFOROSO, HASTE DE 5/8" - CABO DE 50 MM? UND 4,64
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,100000 5,12 0,51

| SINAPI 425 GRAMPO P/ HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CABO 6 A 50MM2 MA UN 1,000000 2,44 2,44
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,51
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,69
TOTAL MAO OBRA 1,20 0,33 1,53
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,44 0,67 3,11
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3,64
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 4,64

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE- 040 | COMPOSICAO - CONECTOR DE FURO VERTICAL, #10MM/CABO DE 35 MM? UND 7,55
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,100000 5,12 0,51

| SINAPI 1587 TERMINAL A PRESSAO 1 CABO 35MM2 C/ 1 FURO DE FIXACAO MA UN 1,000000 4,72 4,72
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,51
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,69
TOTAL MAO OBRA 1,20 0,33 1,53
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,72 1,30 6,02
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 5,92
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 7,55

ELE- 041 CPOS 42.05.23 CLIPS DE ACO GALVANIZADO A FOGO, §10MM UND 7,66
TIPO FONTE REF. DESCRICZ\O DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,200000 5,12 1,02

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,200000 4,31 0,86

! COTACAO C-ELE-021 |Clips de fixa¢do para vergalhdo em acgo galvanizado didametro de 3/8’, ref. TEL 5238 MA UND 1,000000 1,58 1,58
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,88
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 2,54
TOTAL MAO OBRA 4,42 1,22 5,64
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1,58 0,44 2,02
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 6,00
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 7,66

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
ot SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE- 042 CPOS 69.09.26 PATCH PANEL 19" - 24 PORTAS, CATEGORIA 6 UND 652,89
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,800000 5,12 4,10
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,800000 4,31 3,45
! COTACAO C-ELE-022 [Patch panel 24 portas, categoria 6, ref. 50493 fabricagdo Policom ou equivalente MA UND 1,000000 493,78 493,78
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 7,55
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 10,18
TOTAL MAO OBRA 17,73 4,90 22,63
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 493,78 136,48 630,26
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 511,51
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 652,89

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
d SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE- 043 CPOS 69.09.26 BLOCO 110 PARA RACK 19” 100 PARES 1,75” DE ALTURA UND 201,96
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,800000 5,12 4,10
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,800000 4,31 3,45
| Bloco 110 para rack 19” 100 pares 1,75” de altura
COTACAO C-ELE-023 MA UND 1,000000 140,50 140,50
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 7,55
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 10,18
TOTAL MAO OBRA 17,73 4,90 22,63
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 140,50 38,83 179,33
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 158,23
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 201,96

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



&

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CABO PAR TRANCADO NAO BLINDADO (UTP)-4 PARES 24 AWG,100 OHMS -
ELE- 044 CPOS 39.18.08 M 5,27
CATEGORIA 6
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,110000 5,12 0,56

[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,110000 4,31 0,47

| Cabo para rede 24 AWG, com 4 pares, categoria 6, ref. 30050 fabricagdo Policon ou

COTAGCAO C-ELE-024 [equivalente MA M 1,000000 1,71 1,71

RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,03
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 1,39
TOTAL MAO OBRA 2,42 0,67 3,09
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1,71 0,47 2,18
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,13
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 5,27

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA _



&

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
d | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE- 045 CPOS 39.11.04 CABO TELEFONICO INTERNO CI-50, 20 PARES M 9,90
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,150000 5,12 0,77
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,150000 4,31 0,65
| COTACAO C-ELE-025 [Cabo telefbnico tipo Cl, 0,50mm 20 pares MA M 1,000000 4,42 4,42
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,42
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 1,92
TOTAL MAO OBRA 3,34 0,92 4,26
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,42 1,22 5,64
TOTAL (IVIAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 7,76
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 9,90

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ _ A |

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA _



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
d SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CABOS DE CONEXOES — PATCH CORD ULTRA FLEXIVEL COM RJ 45 NAS 2 PONTAS -
ELE- 046 CPOS 69.09.25 UND 13,09
1,50 METROS
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,200000 5,12 1,02
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,200000 4,31 0,86
| COTACAO C-ELE-028 [Path cords de 1.50 m com conector rj-45 macho MA UND 1,000000 5,84 5,84
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,88
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 2,54
TOTAL MAO OBRA 4,42 1,22 5,64
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5,84 1,61 7,45
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 10,26
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 13,09

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
d SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CABOS DE CONEXOES — PATCH CORD ULTRA FLEXIVEL COM RJ 45 EM 1 PONTA - 1,50
ELE- 047 CPOS 69.09.25 UND 13,09
METROS
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,200000 5,12 1,02
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,200000 4,31 0,86
| COTACAO C-ELE-028 [Path cords de 1.50 m com conector rj-45 macho MA UND 1,000000 5,84 5,84
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,88
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 2,54
TOTAL MAO OBRA 4,42 1,22 5,64
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5,84 1,61 7,45
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 10,26
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 13,09

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE. 048 POS €9.00.25  |CABOS DE CONEXOES — PATCH CORD (AZUL) ULTRA FLEXIVEL COM RJ 45 NAS 2 UND 31,98
PONTAS - 3,00 METROS
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,200000 5,12 1,02

[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,200000 4,31 0,86

| Patch cords de 1,50 ou 3,00 m RJ-45 / RJ-45, ref. 50495 fabricagdo Policom ou

COTACAO C-ELE-026 |equivalente MA UND 1,000000 20,64 20,64

RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,88
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 2,54
TOTAL MAO OBRA 4,42 1,22 5,64
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 20,64 5,70 26,34
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 25,06
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 31,98

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA _



&

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE- 049 CPOS 69.09.25 CABOS DE CONEXOES — PATCH CORD 110 / RJ-45 1 PAR -1,50M UND 47,72
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,200000 5,12 1,02

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,200000 4,31 0,86

| COTACAO C-ELE-027 |Path cords 110x110 de 1 par de 1,50m MA UND 1,000000 32,97 32,97
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,88
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 2,54
TOTAL MAO OBRA 4,42 1,22 5,64
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 32,97 9,11 42,08
TOTAL (IVIAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 37,39
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 47,72

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CAIXA SUBTERRANEA EM ALVENARIA, TIPO R1,60X35X50CM, COM TAMPAO EM
ELE- 050 SINAPI 73749/1 + 84798 UND 474,15
FERRO FUNDIDO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10148  |ARMADOR MO H 0,200000 5,12 1,02
| LABOR 10139 PEDREIRO MO H 2,420000 5,12 12,39
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 2,420000 3,76 9,10
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO
C MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JAINCLUIDO
LABOR 40231 NO CUSTO) MA M3 0,038000 341,81 12,99
c FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK = 15MPA (BRITA1E 2) -
LABOR 160716 (5% DE PERDAS) MA M3 0,022000 358,97 7,90
c EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU
LABOR 120301 GROSSA LAVADA NO TRAGO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM MA M2 0,950000 17,95 17,05
FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=20 MPA -
c CONSIDERANDO LANCAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS
LABOR 40239 JA INCLUIDO NO CUSTO) MA M3 0,046000 329,36 15,15
FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5X30.0CM, LEVANDO-SE EM CONTA
C UTILIZACAO 3 VEZES (INCLUINDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM,
LABOR 40250 ESCORAMENTO E DESFORMA) MA M2 0,140000 67,18 9,41
c ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, C/ RESIST. MiINIMO A COMPRES.
2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO
LABOR 50601 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 9CM MA M2 1,150000 33,32 38,32
| LABOR 21516 ACO CA-50 DE 6.3MM MA KG 3,780000 3,30 12,47
| LABOR 27010 ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 0,113000 5,51 0,62
c PREPARO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRACO 1:4,
LABOR 10602 INCL. FORNECIMENTO MA M3 0,004500 293,00 1,32
| TAMPA FOFO TP R1 PADRAO TELEBRAS 385 X 630MM 25KG CARGA MAX 1500KG P/
SINAPI 14112 CAIXATELEFONE MA UN 1,000000 203,38 203,38

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
e SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 22,51
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 30,36
TOTAL MAO OBRA 52,87 14,61 67,48
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 318,61 88,06 406,67
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 371,48
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 474,15
CAIXA DE SOBREPOR, EM ACO ESTAMPADO COM PINTURA ELETROSTATICA A BASE
ELE- 051 CPOS 37.02.14 DE EPOXI, NA COR CINZA RAL 7032, COM FUNDO DE MADEIRA DE LEI ENVERNIZADA, UND 404,28
PORTA COM TRINCO E FECHADURA TIPO YALE, 80X80X20CM
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 3,000000 5,12 15,36

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 3,000000 4,31 12,93

| Quadro Telebras de sobrepor em chapa de (800 x 800 x 120) mm, com fundo de

COTACAO C-ELE-029 [madeira, ref. Olipe, Lintermani ou equivalente MA UND 1,000000 250,29 250,29

RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 28,29
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 38,15
TOTAL MAO OBRA 66,44 18,37 84,81
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 250,29 69,18 319,47
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 316,73
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 404,28

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
TAMPA EM PVC PARA CONDULETE METALICO COM ESPACO PARA 2 MODULOS RI-
ELE- 052 CPOS 40.06.50 45 UND 9,98
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,250000 5,12 1,28

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,250000 4,31 1,08

| Tampa tomada redonda para condulete em PVC de 3/4’, ref. linha Top da Tigre,Daisa

COTACAO C-ELE-013 |ou equivalente MA UND 1,000000 2,28 2,28

RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,36
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,18
TOTAL MAO OBRA 5,54 1,53 7,07
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,28 0,63 2,91
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 7,82
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 9,98

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ A
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE- 053 ORSE 714 ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM ESPACO PARA 2 MODULOS RJ-45 UND 6,80
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,150000 5,12 0,77
I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,150000 4,31 0,65
| COTAGCAO C-ELE-030 [Espelho para caixa vertical 4"x2", com 02 saidas rj-45 (krone ou similar) MA UND 1,000000 1,99 1,99
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,42
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 1,92
TOTAL MAO OBRA 3,34 0,92 4,26
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1,99 0,55 2,54
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 5,33
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 6,80
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE- 054 CPOS 40.06.50 TAMPA EM PVC PARA CONDULETE METALICO COM ESPACO UMA TOMADATIPO F UND 9,98
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,250000 5,12 1,28

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,250000 4,31 1,08

| Tampa tomada redonda para condulete em PVC de 3/4’, ref. linha Top da Tigre,Daisa

COTACAO C-ELE-013 |ou equivalente MA UND 1,000000 2,28 2,28

RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,36
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,18
TOTAL MAO OBRA 5,54 1,53 7,07
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,28 0,63 2,91
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 7,82
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 9,98
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PMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
T SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM ESPACO UMA TOMADA TIPO F (CABO COAXIAL DE
ELE- 055 ORSE 714 ) UND 6,80
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,150000 5,12 0,77
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,150000 4,31 0,65
| COTACAO C-ELE-030 |Espelho para caixa vertical 4"x2", com 02 saidas rj-45 (krone ou similar) MA UND 1,000000 1,99 1,99
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,42
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 1,92
TOTAL MAO OBRA 3,34 0,92 4,26
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1,99 0,55 2,54
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 5,33
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 6,80

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
e SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE- 058 CPOS 38.06.04 |ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO A QUENTE, TIPO PESADO, ROSQUEAVEL @ 3/4" M 29,09
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,600000 4,31 2,59
[ LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,600000 5,12 3,07
I COTACAO C-ELE-031 |Eletroduto de ferro galvanizado a quente pesado 3/4° MA M 1,050000 9,05 9,50
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,66
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 7,63
TOTAL MAO OBRA 13,29 3,67 16,96
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 9,50 2,63 12,13
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 22,79
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 29,09
ELE- 059 | COMPOSIGAO - CHUMBADOR CBA COM PARAFUSO E ARRUELA LISA, @1/4"X2" UND 7,95
TIPO FONTE REF. DESCRI(;EO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,150000 5,12 0,77
[ SINAPI 11976 CHUMBADOR OMEGA C/PARAFUSO OM1404 1/4"PRECOS DE INSUMOS MA UN 1,000000 4,42 4,42
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,77
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 1,04
TOTAL MAO OBRA 1,81 0,50 2,31
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,42 1,22 5,64
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 6,23
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 7,95

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
d SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE- 060 | COMPOSICAO - BUCHA S/8 UND 0,96
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,050000 5,12 0,26

| SINAPI 4376 BUCHA NYLON S-8 MA UN 1,000000 0,14 0,14
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,26
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,35
TOTAL MAO OBRA 0,61 0,17 0,78
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,14 0,04 0,18
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 0,75
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 0,96

ELE- 061 | COMPOSICAO - PARAFUSO, ROSCA SOBERBA, CABEGA SEXTAVADA, 1/4"X2", ACO GALVANIZADO UND 1,02
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,050000 5,12 0,26
| PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM
SINAPI 11059 (2" MA UN 1,000000 0,19 0,19

RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,26
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,35
TOTAL MAO OBRA 0,61 0,17 0,78
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,19 0,05 0,24
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 0,80
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 1,02

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
d | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE- 062 | COMPOSICAO - PORCA SEXTAVADA, ACO GALVANIZADO A QUENTE, @1/4" UND 0,93
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,050000 5,12 0,26

| LABOR 26554 PORCA SEXTAVADA 1/4" MA UN 1,000000 0,12 0,12
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,26
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,35
TOTAL MAO OBRA 0,61 0,17 0,78
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,12 0,03 0,15
TOTAL (IVIAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 0,73
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 0,93

ELE- 063 | COMPOSICAO - ARRUELA LISA, ACO GALVANIZADO A QUENTE, @#1/4" UND 0,96
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,050000 5,12 0,26

| LABOR 26879 ARRUELA LISA ACO INOX 1/4" REF. TEL-5303 MA UN 1,000000 0,14 0,14
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,26
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,35
TOTAL MAO OBRA 0,61 0,17 0,78
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,14 0,04 0,18
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 0,75
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 0,96

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
e SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE- 064 ORSE 8359 ELETROCALHA COM VIROLA (PERFIL"C"), LISA, EM ACO GALVANIZADO A QUENTE, UND 95,43
COM TAMPA, CHAPA #18 MSG, 100X50X3000MM
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,400000 4,31 1,72
| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,400000 5,12 2,05
| COTACAO C-ELE-032 |Eletrocalha metalica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) MA M 3,000000 14,00 42,00
! COTACAO C-ELE-033 |Tampa de encaixe 100 X3000 - Z para eletrocalha metélica (ref.: mopa ou similar) MA M 3,000000 7,97 23,91
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,77
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 5,08
TOTAL MAO OBRA 8,85 2,45 11,30
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 65,91 18,22 84,13
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 74,76
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 95,43

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE- 065 ORSE 7877 CURVA HORIZONTAL 90°, LISA, COM TAMPA,100X50MM UND 30,79
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,200000 4,31 0,86
[ LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,200000 5,12 1,02
| Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica, com angulo 90° (ref.: mopa
COTAGCAO C-ELE-034 |ou similar) MA UND 1,000000 19,70 19,70
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,88
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 2,54
TOTAL MAO OBRA 4,42 1,22 5,64
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 19,70 5,45 25,15
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 24,12
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 30,79
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
i SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE- 066 ORSE 8113 TE HORIZONTAL 90°, LISO, COM TAMPA,100X50MM UND 35,00
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,200000 4,31 0,86
[ LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,200000 5,12 1,02
! COTACAO C-ELE-035 |Té horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar) MA UND 1,000000 23,00 23,00
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,88
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 2,54
TOTAL MAO OBRA 4,42 1,22 5,64
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 23,00 6,36 29,36
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 27,42
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 35,00

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE- 067 ORSE 8113 TE VERTICAL DE DESCIDA, LISO, COM TAMPA,100X50MM UND 39,46
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,200000 4,31 0,86
[ LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,200000 5,12 1,02
| COTAGCAO C-ELE-036 [Té vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metélica (ref. Mopa ou similar) MA UND 1,000000 26,50 26,50
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,88
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 2,54
TOTAL MAO OBRA 4,42 1,22 5,64
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 26,50 7,32 33,82
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 30,92
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 39,46
ELE- 068 CPOS 38.07.13  |SAIDA VERTICAL PARA ELETRODUTOS, (33/4" UND 6,42
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,200000 4,31 0,86
[ LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,150000 5,12 0,77
[ COTACAO C-ELE-037 [Saida lateral simples MA UND 1,000000 1,20 1,20
RESUMO - DISCRIMINAGAQO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,63
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 2,20
TOTAL MAO OBRA 3,83 1,06 4,89
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1,20 0,33 1,53
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 5,03
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 6,42

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE- 069 ORSE 8318 TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA METALICA 100 X 50 MM UND 14,09
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,350000 4,31 1,51

[ LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,350000 5,12 1,79

| COTAGCAO C-ELE-038 [Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar) MA UND 1,000000 3,29 3,29
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,30
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 4,45
TOTAL MAO OBRA 7,75 2,14 9,89
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,29 0,91 4,20
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 11,04
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 14,09

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



&

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
s SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE- 070 ORSE 7820 JUNCAO SIMPLES 50MM UND 15,87
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,385000 4,31 1,66
[ LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,384000 5,12 1,97
! COTACAO C-ELE-039 |Jungdo com aba 100 mm para eletrocalha metalica, Leitofort (ref.: Mopa ou similar) MA UND 1,000000 3,90 3,90
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,63
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 4,90
TOTAL MAO OBRA 8,53 2,36 10,89
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,90 1,08 4,98
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 12,43
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 15,87

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ _ A |

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA _



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
.. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE- 071 CPOS 36.20.20 MAO FRANCESA 38X38X210 MM UND 55,88
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,000000 4,31 4,31
| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 1,000000 5,12 5,12
| LABOR 26607 PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA 3/8" X 11/2" MA UN 1,000000 0,46 0,46
| COTACAO C-ELE-040 [M3o francesa perfilada de 5x38x38x993mm MA UND 1,000000 21,17 21,17
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 9,43
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 12,72
TOTAL MAO OBRA 22,15 6,12 28,27
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 21,63 5,98 27,61
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 43,78
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 55,88

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ _ A |

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



o

PMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE. 072 ORSE cas ;(Z/RAI\'I'ECIMENTO E INSTALACAO DE PARAFUSO CABECA DE LENTILHA, COM FENDA, UND 318
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,100000 4,31 0,43
[ LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,100000 5,12 0,51
| COTACAO C-ELE-041 [Parafuso cabega lentilha 1/4" x 5/8", rosca total MA UND 1,000000 0,29 0,29
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,94
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 1,27
TOTAL MAO OBRA 2,21 0,61 2,82
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,29 0,08 0,37
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2,50
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 3,19

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA _
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PMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE. 073 ORSE cas FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PARAFUSO CABECA DE LENTILHA, UND 2,00
AUTOTRAVANTE, @1/4"
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,100000 4,31 0,43
[ LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,100000 5,12 0,51
| COTACAO C-ELE-042 [Parafuso cabega lentilha auto-travante 1/4" x 1/2" MA UND 1,000000 0,14 0,14
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,94
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 1,27
TOTAL MAO OBRA 2,21 0,61 2,82
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,14 0,04 0,18
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2,35
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 3,00

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA _




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE- 074 CPOS 38.23.02 SUSPENSAO OMEGA 100X50MM UND 11,10
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,250000 4,31 1,08

[ LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,250000 5,12 1,28

| COTAGCAO C-ELE-043 |Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 100x50mm MA UND 1,000000 3,16 3,16
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,36
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,18
TOTAL MAO OBRA 5,54 1,53 7,07
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,16 0,87 4,03
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 8,70
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 11,10

ELE- 075 | COMPOSICAO - PORCA LOSANGULAR COM MOLA, @1/4" UND 4,24
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,050000 5,12 0,26

| COTACAO C-ELE-044 |PORCA LOSANGULAR COM MOLDA DN 1/4" MA UND 1,000000 2,71 2,71
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,26
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,35
TOTAL MAO OBRA 0,61 0,17 0,78
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,71 0,75 3,46
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3,32
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 4,24

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE- 076 | comPposicio ] VERGALHAO ROSCA TOTAL (TIRANTE),EM AGO GALVANIZADO A QUENTE, UND 13.58
@1/4"X3000MM !
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,300000 5,12 1,54

[ LABOR 48917 VERGALHAO DE ACO C/ ROSCA 1/4" P/ ELETROCALHA MA M 3,000000 2,34 7,02
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,54
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 2,08
TOTAL MAO OBRA 3,62 1,00 4,62
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 7,02 1,94 8,96
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 10,64
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 13,58

ELE- 077 | COMPOSICAO | COMPOSICAO |BOX RETO @3/4", CMRA, EM ALUMINIO UND 5,55
TIPO FONTE REF. DESCRICEO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,100000 4,31 0,43

[ LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,100000 5,12 0,51

[ COTACAO C-ELE-045 [BOX RETO 3/4" MA UND 1,000000 2,14 2,14
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,94
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 1,27
TOTAL MAO OBRA 2,21 0,61 2,82
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,14 0,59 2,73
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,35
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 5,55

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA _




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
d SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE- 078 ORSE 8359 PERFIL BASE SEM TAMPA EM ACO 129 X 44 X 2000 MM UND 68,83
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,266667 4,31 1,15

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,266667 5,12 1,37

| COTACAO C-ELE-046 [Perfilado metalico perfurado 200x50x3000 - Mopa ou similar MA M 2,000000 24,00 48,00
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,52
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,40
TOTAL MAO OBRA 5,92 1,64 7,56
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 48,00 13,27 61,27
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 53,92
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 68,83

ELE- 079 COTAGCAO - CERTIFICACAO DE PONTO DE LOGICA UND 12,76
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| COTACAO C-ELE-047 |CERTIFICACAO DE PONTO DE LOGICA MA UND 1,000000 10,00 10,00
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 10,00 2,76 12,76
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 10,00
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 12,76

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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PMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE- 080 ORSE 10180 DUTO PARA EXAUSTAO DE AR EM CHAPA GALVANIZADA, 19,5 A 40 CM, INCLUSIVE M 294,94
CONEXOES
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10130 MONTADOR MO H 1,000000 5,12 5,12
[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,500000 3,76 5,64
| COTACAO C-ELE-048 |Duto em chapa galvanizada n? 18 com diam=300mm, p/sistema exaustdo MA M 1,000000 205,80 205,80
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 10,76
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 14,51
TOTAL MAO OBRA 25,27 6,99 32,26
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 205,80 56,88 262,68
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 231,07
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 294,94

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA _



A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
FIXACAO SUSPENSA DE TUBULACOES DE DIAMETROS VARIAVEIS, ATRAVES DE FITA
ELE- 081 SCO-RIO IT 04.98.0200 UND 14,75
METALICA GALVANIZADA, PERFURADA, TIPO WALSIWA
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| SINAP| 14152 illT;nélgAUCA PERFURADA, L = 17 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = MA UN 0,030000 16,30 0,49

I SINAPI 14146 FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE (ACAOQ DIRETA) MA CENTO 0,010000 36,93 0,37
PORCA UNIAO/JUNCAO ZINCADA SEXTAVADA 1/4 ", CHAVE 7/16 ", COMPRIMENTO

I SINAPI 14148 MA UN 1,000000 0,03 0,03
=25 MM

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,300000 12,37 3,71

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,300000 15,14 4,54
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,54
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 6,12
TOTAL MAO OBRA 10,66 2,95 13,61
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,89 0,25 1,14
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 11,55
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 14,75

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ _ A |

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA _



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE- 082 LABOR 160322 ABRACADEIRA SIMPLES PARA DUTO DE EXAUSTAO @40cMm UND 6,74
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,100000 4,31 0,43

| SINAPI 399 ABRACADEIRA TIPO D 4" C/ PARAFUSQ" MA UN 1,000000 4,27 4,27
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,43
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,58
TOTAL MAO OBRA 1,01 0,28 1,29
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,27 1,18 5,45
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 5,28
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 6,74

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ _ A |

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
e SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE- 083 CPOS 47.20.12  |REGULADOR DE SEGUNDO ESTAGIO, BAIXA PRESSAO, NTP COM REGISTRO UND 63,15
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,500000 4,31 2,16
[ LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,500000 5,12 2,56
! COTACAO C-ELE-049 |Regulador para gas, industrial vazdo 12kg/h, 22 estagio, ref. 76511/1 Alianga MA UND 1,000000 38,27 38,27
[ LABOR 69512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 0,960000 0,13 0,12
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,72
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 6,37
TOTAL MAO OBRA 11,09 3,06 14,15
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 38,39 10,61 49,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 49,48
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 63,15

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ _ A |

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA _
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
e SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE- 084 CPOS 50.05.31 BLOCO AUTONOMO 2X55W PARA ILUMINACAO DE EMERGENCIA NO PATIO UND 487,60
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,200000 4,31 0,86

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,400000 5,12 2,05
Bloco autdénomo de iluminagdo emergéncia, autonomia minima 3 horas, completo,

| com 2 fardis 21/55W, ref. H-110 Gevi Gamma, BPF-55 Unitron, Aureonlux BLH-55

COTACAO C-ELE-050 [Aureon MA UND 1,000000 375,18 375,18

RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,91
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,92
TOTAL MAO OBRA 6,83 1,89 8,72
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 375,18 103,70 478,88
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 382,01
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 487,60

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA _



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
d SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, DO TIPO COMANDO 800X600X200MM USO
10094 EM SOBREPOSICAO, PARA COMANDO AUTOMATICO DE BOMBA DE INCENDIO 3CV-
ELE- 085 ORSE . UND 2.485,15
(ADAPTADA) [TRIFASICA, COMPOSTA DE CONTATORES, CHAVES SELETORAS, BORNES E TAMPA
SAK, SINALEIROS, DISJUNTORES DE PROTECAO E ACESSORIOS DIVERSOS
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,000000 4,31 4,31
| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 1,000000 5,12 5,12
| LABOR 43030 CABO PP FLEX ISOL. PVC 750V - 2 X 2.5 MM2 MA M 3,000000 2,08 6,24
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, DO TIPO COMANDO 800X600X200MM USO
| EM SOBREPOSICAO, PARA COMANDO AUTOMATICO DE BOMBA DE INCENDIO 3CV-
TRIFASICA, COMPOSTA DE CONTATORES, CHAVES SELETORAS, BORNES E TAMPA
COTACAO C-ELE-051 |SAK, SINALEIROS, DISJUNTORES DE PROTEGCAO E ACESSORIOS DIVERSOS MA UND 1,000000 1918,61 1918,61
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 9,43
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 12,72
TOTAL MAO OBRA 22,15 6,12 28,27
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.924,85 532,03 2.456,88
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.947,00
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 2.485,15

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
QGBT - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA IVIETALICA, DE
ELE- 086 SINAPI ZglAi’%l'/fl(D)z FABRICACAO ESPECIAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO, COMPLETO, INCLEJSIVE UND 8.473,09
DISJUNTORES E DPSs, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 4,000000 4,31 17,24

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 4,000000 5,12 20,48
QGBT - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA IVIETALICA, DE

| FABRICACAO ESPECIAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO, COMPLETO, INCLUSIVE
DISJUNTORES, DPSs E CONTATORES, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E

COTACAO C-ELE-052 |INSTALAGCAO MA UND 1,000000 6549,68 6549,68

RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 37,72
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 50,87
TOTAL MAO OBRA 88,59 24,49 113,08
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 6.549,68 1.810,33 8.360,01
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 6.638,27
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 8.473,09

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ _ A |

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA _



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE- 087 ORSE 7861 ACIONADOR MANUAL DE INCENDIO TIPO LIGA E LIGA/DESLIGA UND 134,82
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,500000 4,31 2,16
| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,500000 5,12 2,56
| COTACAO C-ELE-053 |ACIONADOR MANUAL DE INCENDIO TIPO LIGA E LIGA/DESLIGA MA UND 1,000000 94,54 94,54
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,72
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 6,37
TOTAL MAO OBRA 11,09 3,06 14,15
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 94,54 26,13 120,67
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 105,63
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 134,82
ELE- 088 LABOR 160322 SUSPENSAO PARA LUMINARIA UND 11,09
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,100000 4,31 0,43
| ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX,
SINAPI 11929 LARGURA FITA*12,6 A *14 MM, D=4"A 4 3/4" MA UN 1,000000 7,68 7,68
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,43
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,58
TOTAL MAO OBRA 1,01 0,28 1,29
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 7,68 2,12 9,80
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 8,69
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 11,09

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
d SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
ELE- 090 ORSE 520 GUIA ORGANIZADORA DE CABOS UND 32,15
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,200000 5,12 1,02

| COTACAO C-ELE-055 |Guia organizadora de cabos para rack, 19" 2 U MA UND 1,000000 22,79 22,79
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,02
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 1,38
TOTAL MAO OBRA 2,40 0,66 3,06
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 22,79 6,30 29,09
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 25,19
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 32,15

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CANALETA EM PVC TIPO EVOLUTIVA DLP 80X35MM, EM PECA DE 2,00M, COM
ELE- 092 SCO IT 25.13.0200 (/) [ TAMPA FLEXIVEL E COTOVELO 900, FABRICACAO PIAL LEGRAND OU SIMILAR. UND 158,97
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,500000 4,31 2,16
| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,500000 5,12 2,56
| Canaleta em PVC tipo evolutiva DLP 80x35mm, em peca de 2,00m, com tampa
COTACAO C-ELE-056 |[flexivel, fabricacao Pial Le MA UND 1,000000 44,45 44,45
| Cotovelo 900 para canaleta evolutiva DLP 80x35mm, fabricacao Pial Legrand ou
COTACAO C-ELE-057 |similar MA UND 1,000000 50,87 50,87
| Tampa flexivel para canaleta evolutiva DLP 80x35mm, fabricacao Pial Legrand ou
COTACAO C-ELE-058 |similar MA UND 1,000000 18,14 18,14
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,72
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 6,37
TOTAL MAO OBRA 11,09 3,06 14,15
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 113,46 31,36 144,82
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 124,55
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 158,97

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA _




