
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 

UNIT (R$)

PREÇO 

TOTAL (R$)

FONTE DE 

REFERÊNCIA
CÓDIGO

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

01.01.01 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA M3 18,75 38,42 720,38 LABOR 10209

01.01.02 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP

05.001.001)

M3 1,13 180,33 203,77 LABOR 10210

01.01.03 RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO OU ACO DE 10M A 12M UND 1,00 112,72 112,72 COMPOSIÇÃO ARQ-068

01.01.04 REMOÇÃO E BOTA-FORA DE TAPUME EM CHAPA DE AÇO

GALVANIZADO APÓS TÉRMINO DA OBRA

M3 5,06 47,18 238,73 COMPOSIÇÃO ARQ-069

01.01.05 ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO

DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A

CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL

DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM

ÁREA LICENCIADA

M3 37,78 47,18 1.782,46 LABOR 30304

01.02 LIMPEZA DO TERRENO

01.02.01 CORTE E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO

SUPERIOR A 30 CM

UND 1,00 84,08 84,08 LABOR 10404

01.02.02 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 1.422,43 2,82 4.011,25 LABOR 10402

01.03 LOCAÇÃO

01.03.01 LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 122,30 10,06 1.230,34 LABOR 10501

01.03.02 EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE

LOCAÇÃO E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO,

TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NIVEL MÉDIO)

MÊS 0,10 13.994,40 1.399,44 LABOR 10512

SUBTOTAL 01 9.783,17

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURA

02.01.01 TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO EXECUTADO COM

TELHAS TRAPEZOIDAIS DE AÇO GALVANIZADO,

ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZES DE

UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,

UTILIZADO  2  VEZES .

M2 211,20 38,78 8.190,34 COMPOSIÇÃO ARQ-001

02.01.02 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO

IOPES

M2 16,00 278,06 4.448,96 LABOR 20305

02.01.03 LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA - TIPO

TORRE (ALUGUEL MENSAL)

M 240,00 11,33 2.719,20 LABOR 20346

02.02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 3 

VEZES), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18

02.02.01 BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE

CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM,

PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE

FIBROCIMENTO DE 6MM, INCL. PONTO DE LUZ, CONF.

PROJETO (3 UTILIZAÇÕES)

M2 10,90 361,03 3.935,23 LABOR 20902

02.02.02 BARRACÃO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO ÁREA DE

10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E

PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE

TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCL. PONTO DE LUZ,

CONF. PROJETO (3 UTILIZAÇÕES)

M2 10,90 327,50 3.569,75 LABOR 20903

02.02.03 REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS.

12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT.DE

TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE

INSPEÇÃO (CONS. 1.21 M2/FUNC/TURNO), CONF. PROJETO

(3 UTILIZAÇÕES)

M2 30,25 307,63 9.305,81 LABOR 20904

02.02.04 UNIDADE DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO DE 20 A 40 FUNC.

ÁREA 25.40M2, PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E

PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO, COBERT. TELHA

FIBROC. 6MM, INCL. INST. DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO,

CONF. PROJETO (3 UTILIZAÇÕES)

UND 1,00 13.109,06 13.109,06 LABOR 20906

02.02.05 GALPÃO PARA SERRARIA E CARPINTARIA ÁREA 12.00M2,

DE PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE

5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM,

INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA,

CONF. PROJETO (3 UTILIZAÇÕES)

M2 6,00 148,53 891,18 LABOR 20908

02.02.06 GALPÃO PARA CORTE E ARMAÇÃO COM ÁREA DE 6.00M2,

DE PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE

5X7CM, COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM,

INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA,

CONF. PROJETO (3 UTILIZAÇÕES)

M2 6,00 190,08 1.140,48 LABOR 20909

LS: 134,87 %

BDI SERVIÇOS (mat. e instalações): 27,64%

BDI EQUIPAMENTOS (fornecimento): 20,30%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 DIAS

DATA BASE: FEVEREIRO/2015
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02.02.07 RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL.

SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE

4M, CONF. PROJETO (3 UTILIZAÇÕES)

UND 3,00 829,67 2.489,01 LABOR 20911

02.02.08 REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM.

3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES

PARA ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E

LIMPEZA, CONS. O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (3

UTILIZAÇÕES)

M 25,00 18,50 462,50 LABOR 20912

02.02.09 REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA

TRIFÁS., CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE

DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO

NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E

QDG, CONF. PROJETO (3 UTILIZAÇÕES)

M 20,00 111,43 2.228,60 LABOR 20913

02.02.10 REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO,

INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE

CAIXAS, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M, CONFORME

PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)

M 25,00 257,56 6.439,00 LABOR 20714

SUBTOTAL 02 58.929,12

03 MOVIMENTO DE TERRA

03.01 ESCAVAÇÕES

03.01.01 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA,

ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE

M3 274,36 36,63 10.049,81 LABOR 30101

03.02 REATERRO E COMPACTAÇÃO

03.02.01 ATERRO PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO EM ARGILA,

INCLUSIVE ADENSAMENTO MANUAL E FORNECIMENTO DO

MATERIAL (MÁXIMO DE 100M3)

M3 28,76 92,21 2.651,96 LABOR 30208

03.03 TRANSPORTES

03.03.01 ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO

DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A

CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL

DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM

ÁREA LICENCIADA

M3 245,60 47,18 11.587,41 LABOR 30304

SUBTOTAL 03 24.289,18

04 PAREDES E PAINEIS

04.01 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

04.01.01 COBOGÓ DE CONCRETO TIPO CRUZETA 10X30X30 CM,

ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:4, ESPESSURA DAS JUNTAS 10MM E ESPESSURA

DA PAREDE 10 CM

M2 7,88 106,13 836,30 LABOR 50111

04.02 PAINEIS E DIVISÓRIAS

04.02.01 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NOVAS

COM ACABAMENTO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA,

SISTEMA DE MONTAGEM SIMPLIFICADO, ESPESSURA DE

35MM E MIOLO EM COLMÉIA NO PADRÃO PAINEL/PAINEL

M2 48,60 81,15 3.943,89 LABOR 50202

04.02.02 DIVISÓRIA DE GRANITO COM 3 CM DE ESPESSURA,

ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:3, NA COR CINZA

M2 40,57 399,44 16.205,28 LABOR 50205

SUBTOTAL 04 20.985,47

05 ESQUADRIAS DE MADEIRA

05.01 PORTAS DE MADEIRA

05.01.01 PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU

EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE,ESP. 30

MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E

FECHADURA INT. EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU

EQUIV., EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM.:0,80 X 2,10 M (PM-02

OU P5)

UND 14,00 637,26 8.921,64 LABOR 61203

05.01.02 PORTA COM PROTEÇÃO METÁLICA EM MADEIRA DE LEI

TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE COM

ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1° QUALIDADE ESP. 30MM

PARA PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E

FECHADURA EXTERNA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU

EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MARCO, DIM. 0,90X2,10M (PM-03

OU P2)

UND 4,00 857,34 3.429,36 COMPOSIÇÃO ARQ-071

05.01.03 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA

COMPENSADA E:20MM COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO

0,60 X 1,80M INCLUINDO DOBRADIÇAS E TARGETA

METÁLICA, PARA AS DIVISÓRIAS DO BANHEIRO

UND 14,00 658,27 9.215,78 COMPOSIÇÃO ARQ-072
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05.01.04 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA

COMPENSADA E:20MM COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO

0,60 X 0,60M INCLUINDO DOBRADIÇAS E TARGETA

METÁLICA, PARA AS DIVISÓRIAS DO BANHEIRO

UND 6,00 246,19 1.477,14 COMPOSIÇÃO ARQ-073

05.01.05 PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU

EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE,ESP. 30

MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E

FECHADURA INT. EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU

EQUIV., EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM.:0,60 X 2,10 M (PM-06

OU P4)

UND 4,00 551,33 2.205,32 LABOR 61201

05.01.06 PORTA COM VISOR E PROTEÇÃO METÁLICA NA PARTE

INFERIOR. PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM

PEDRA OU EQUIVALENTE COM ENCHIMENTO EM MADEIRA

DE 1° QUALIDADE ESP. 30MM PARA PINTURA, INCLUSIVE

ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA EM

LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE

MARCO, DIM. 0,80X2,10M (PM-07 OU P1)

UND 18,00 853,07 15.355,26 COMPOSIÇÃO ARQ-074

05.01.07 PORTA COM VENEZIANA NA PARTE INFERIOR EM MADEIRA

DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE

COMENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1° QUALIDADE ESP.

30MM PARA PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS

E FECHADURA EXTERNA EM LATÃO CROMADO LAFONTE

OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MARCO, DIM. 0,80X2,10M (PM-

08 OU P3)

UND 6,00 1.044,01 6.264,06 COMPOSIÇÃO ARQ-076

05.01.08 PORTA COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM

LAMINADO MELAMÍNICO. PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO

ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA

1A.QUALIDADE,ESP. 30 MM P/ PINTURA, INCLUSIVE

ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA INT. EM LATÃO

CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE MARCO, NA

DIM. 0,80X2,10M (PM-10)

UND 4,00 1.089,59 4.358,36 COMPOSIÇÃO ARQ-077

SUBTOTAL 05 51.226,92

06 ESQUADRIAS METÁLICAS

06.01 GRADES E PORTÕES

06.01.01 PORTA DE FERRO DIMENSÃO DE 0,90X1,5M, PARA

CENTRAL DE GÁS

UND 1,00 410,06 410,06 COMPOSIÇÃO ARQ-031

06.01.02 GRADE DE TELA TIPO MOSQUITEIRO DE ARAME

GALVANIZADO, INCLUSIVE, REQUADRO EM "L"

M2 10,26 82,66 848,09 LABOR 71103

06.02 ESQUADRIAS METÁLICAS

06.02.01 JANELA EM ALUMÍNIO TIPO PASSA PRATO 60X90CM. UND 6,00 182,07 1.092,42 COMPOSIÇÃO ARQ-032

06.02.02 JANELA 1,20X 0,30 TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM

ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, LINHA 25, COMPLETA,

INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO E CONTRAMARCO

UND 5,00 101,20 506,00 COMPOSIÇÃO ARQ-040

06.02.03 JANELA 0,90X 0,30 TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM

ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, LINHA 25, COMPLETA,

INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO E CONTRAMARCO

UND 2,00 75,94 151,88 COMPOSIÇÃO ARQ-045

06.02.04 PAINEL FIXO 1,95X1,60M PARA VIDRO EM ALUMÍNIO

ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA,

INCL.CAIXILHO E CONTRAMARCO

UND 2,00 907,92 1.815,84 COMPOSIÇÃO ARQ-078

06.02.05 BALCÃO DE ATENDIMENTO 1,97X1,00M PARA VIDRO EM

ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25,

COMPLETA, INCL.CAIXILHO E CONTRAMARCO

UND 1,00 573,29 573,29 COMPOSIÇÃO ARQ-090

06.03 ALIZARES DE ALUMÍNIO

06.03.01 ALIZAR EM PERFIL DE ALUMÍNIO M 347,20 10,54 3.659,49 COMPOSIÇÃO ARQ-079

SUBTOTAL 06 9.057,07

07 VIDROS E ESPELHOS

07.01 PORTA DE VIDRO

07.01.01 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DUAS FOLHAS 1,6X2,10M,

ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS

UND 2,00 2.549,45 5.098,90 COMPOSIÇÃO ARQ-046

07.02 ESPELHOS

07.02.01 ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO

CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE ALUMÍNIO EM

PERFIL L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS

M2 7,47 436,92 3.263,79 LABOR 80201

07.03 VIDROS

07.03.01 VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE

ESPESSURA

M2 13,79 93,79 1.293,36 LABOR 80102

SUBTOTAL 07 9.656,05
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08 COBERTURA

08.01 ESTRUTURA PARA TELHADO

08.01.01 ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU

EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA CERÂMICA TIPO

CAPA E CANAL, COM PONTALETES, TERÇAS, CAIBROS E

RIPAS, INCLUSIVE TRATAMENTO COM CUPINICIDA,

EXCLUSIVE TELHAS

M2 37,95 142,74 5.416,98 LABOR 90101

08.02 TELHADO

08.02.01 COBERTURA NOVA DE TELHAS CERÂMICAS TIPO CAPA E

CANAL INCLUSIVE CUMEEIRAS (TELHAS COMPRADAS NA

FÁBRICA, POSTO OBRA)

M2 37,95 82,58 3.133,91 LABOR 90212

08.02.02 COBERTURA EM TELHA DE VIDRO M2 12,00 770,68 9.248,16 COMPOSIÇÃO ARQ-047

08.03 RUFOS E CALHAS

08.03.01 RUFO DE CHAPA METÁLICA Nº 26 COM LARGURA DE 30 CM M 12,80 23,36 299,01 LABOR 90302

08.04 REVISÕES E REPAROS

08.04.01 ENCHIMENTO DE PLATIBANDA COM ARGAMASSA DE

CIMENTO, CAL E AREIA, ESPESSURA MÉDIA DE 25MM E

LARGURA DE 15CM

M 102,85 8,24 847,48 COMPOSIÇÃO ARQ-091

SUBTOTAL 08 18.945,54

09 IMPERMEABILIZAÇÃO

09.01 IMPERMEABILIZAÇÃO PARA COBERTURA e CALHAS DE 

PISO

09.01.01 ÍNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFÁLTICA ATENDENDO NBR

9952, ASFALTO POLIMERIZADO ESP.3MM, REFORÇ.C/ FILME

INT. POLIETILENO, REGUL. BASE C/ ARG.1:4 ESP.MÍN.15MM,

PROTEÇÃO MEC. ARG.1:4 ESP.20MM E JUNTAS DILAT. PARA

CALHAS DO PISO

M2 7,18 107,86 774,43 LABOR 100208

09.01.02 ÍNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFÁLTICA ATENDENDO NBR

9952, ASFALTO POLIMERIZADO ESP.3MM, REFORÇ.C/ FILME

INT. POLIETILENO, REGUL. BASE C/ ARG.1:4 ESP.MÍN.15MM,

PROTEÇÃO MEC. ARG.1:4 ESP.20MM PARA CALHAS DO

TELHADO

M2 190,08 107,86 20.502,03 LABOR 100208

09.02 REVISÕES E REPAROS

09.02.01 REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA

ASFÁLTICA

M2 190,08 4,47 849,66 COMPOSIÇÃO ARQ-080

09.03 PROTEÇÃO MECÂNICA

09.03.01 PROTEÇÃO MECÂNICA - ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA

ESPES. MÍN. 2 CM

M2 95,04 17,05 1.620,43 COMPOSIÇÃO ARQ-081

SUBTOTAL 09 23.746,55

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES

10.01 REVESTIMENTOS COM ARGAMASSA

10.01.01 CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA

OU GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM

M2 46,24 4,85 224,26 LABOR 120101

10.01.02 EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA

CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6,

ESPESSURA 20 MM

M2 6,79 22,91 155,56 LABOR 120301

10.01.03 REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO

TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2 49,46 38,93 1.925,48 LABOR 120303

10.02 ACABAMENTOS

10.02.01 CERÃMICA BRANCO GELO 20 X 20 CM, JUNTAS A PRUMO,

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE,

INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO,

MARCAS DE REFERÊNCIA ELIANE, CECRISA OU

PORTOBELLO

M2 31,12 59,28 1.844,79 COMPOSIÇÃO ARQ-083

10.02.02 CERÂMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERÊNCIA ELIANE,

CECRISA OU PORTOBELLO, NA COR AZUL, COM REJUNTE

ESP. 0.5 CM, EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTE

M2 28,83 58,14 1.676,18 COMPOSIÇÃO ARQ-048

10.02.03 CERÂMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERÊNCIA ELIANE,

CECRISA OU PORTOBELLO, NA COR AMARELO, COM

REJUNTE ESP. 0.5 CM, EMPREGANDO ARGAMASSA

COLANTE

M2 6,89 72,78 501,45 COMPOSIÇÃO ARQ-049

4 de 21



ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 

UNIT (R$)

PREÇO 

TOTAL (R$)

FONTE DE 

REFERÊNCIA
CÓDIGO

LS: 134,87 %

BDI SERVIÇOS (mat. e instalações): 27,64%

BDI EQUIPAMENTOS (fornecimento): 20,30%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 DIAS

DATA BASE: FEVEREIRO/2015

10.02.04 CERÂMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERÊNCIA ELIANE,

CECRISA OU PORTOBELLO, NA COR VERMELHO, COM

REJUNTE ESP. 0.5 CM, EMPREGANDO ARGAMASSA

COLANTE

M2 94,54 72,78 6.880,62 COMPOSIÇÃO ARQ-050

10.03 REVISÕES E REPAROS

10.03.01 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS M2 15,00 32,01 480,15 LABOR 10206

10.03.02 ACABAMENTO DE CERÃMICA BRANCO GELO 20 X 20 CM,

JUNTAS A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM

CIMENTO BRANCO, MARCAS DE REFERÊNCIA ELIANE,

CECRISA OU PORTOBELLO, COM LARGURA ENTRE 0 E 10

CM, PARA ARREMATES DE PAREDES

M 196,07 6,21 1.217,59 COMPOSIÇÃO ARQ-082

10.03.03 REJUNTAMENTO PARA AZULEJOS, USANDO CIMENTO

BRANCO, PARA JUNTAS DE NO MÁXIMO 3 MM DE

ESPESSURA

M2 15,00 6,98 104,70 LABOR 120202

SUBTOTAL 10 15.010,78

11 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

11.01 LASTRO DE CONTRAPISO

11.01.01 LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM

M2 403,87 53,37 21.554,54 LABOR 130109

11.01.02 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA,

ESPESSURA 150 MICRAS.

M2 403,87 3,49 1.409,51 COMPOSIÇÃO ARQ-051

11.02 ACABAMENTOS

11.02.01 PISO DE CIMENTADO CAMURÇADO EXECUTADO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, ESP.

3.0CM

M2 47,04 51,82 2.437,61 LABOR 130209

11.02.02 PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU

EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM

JUNTAS PLÁSTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL,

COM ACABAMENTO POLIDO MECANIZADO, INCLUSIVE

REGULARIZAÇÃO E=3.0CM

M2 368,65 101,45 37.399,54 LABOR 130231

11.02.03 PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU

EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM

JUNTAS PLÁSTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL,

COM ACABAMENTO ANTI-DERRAPANTE MECANIZADO,

INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E=3.0CM

M2 577,19 91,57 52.853,29 LABOR 130230

11.03 DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

11.03.01 RODA-PAREDE DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU

EQUIVALENTE, DE 10 X 2.5CM, FIXADO COM PARAFUSO E

BUCHA PLÁSTICA N° 8

M 529,68 32,89 17.421,18 LABOR 120205

11.03.02 RODAPÉ DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO

GRANILITE OU EQUIVALENTE DE QUALIDADE

COMPROVADA, ALTURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 10 MM,

COM CANTOS BOLEADOS, EXECUTADO COM CIMENTO E

GRANITINA GRANA N.1, INCLUSIVE POLIMENTO

M 330,43 19,27 6.367,39 LABOR 130322

11.04 CALHA DE PISO

11.04.01 CALHA DE CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA EM "U"

CONFORME DETALHES EM PROJETO

M 7,18 202,00 1.450,36 LABOR 90305

11.04.02 GRELHA LARGURA 20 CM DE FERRO REDONDO DE 1/2" A

CADA 3 CM, CONTORNO COM BARRA DE FERRO DE 3/4" X

1/8" E CAIXILHO DE CANTONEIRA DE 1" X 3/16"

M 7,18 93,00 667,74 LABOR 141109

11.05 REVISÕES E REPAROS

11.05.01 RETIRADA DE RODAPÉ EM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA

M 2,00 9,22 18,44 LABOR 10244

11.05.02 POLIMENTO E ESTUCAMENTO DE PISO DE ALTA

RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE

M2 644,79 11,74 7.569,83 COMPOSIÇÃO ARQ-088

11.05.03 ESTUCAMENTO E POLIMENTO DE RODAPÉ EM GRANILITE M 154,22 18,06 2.785,21 COMPOSIÇÃO ARQ-089

SUBTOTAL 11 151.934,64
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12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

12.01 PADRÃO DE ENTRADA

12.01.01 PADRÃO DE ENTRADA D' ÁGUA COM CAVALETE DE PVC

DIÂMETRO 3/4", CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA CESAN,

INCLUSIVE TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA, EXCLUSIVE

ABRIGO

UND 1,00 235,07 235,07 LABOR 140201

12.01.02 ABRIGO PARA CAVALETE DE ALV. DE BLOCOS CERÂMICOS

10X20X20CM DIM.INTERNA 50X30X45CM, C/TAMPA

CONCRETO ARMADO ESP.5CM, REVEST. INT. E EXTERNO

EM REBOCO E LASTRO CONCRETO ESP.10CM,

CONF.PROJ.(UTILIZANDO ARG. CIMENTO, CAL E AREIA)

UND 1,00 144,53 144,53 LABOR 140204

12.01.03 TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 3/4" (25MM),

INCLUSIVE CONEXÕES

M 54,00 24,11 1.301,94 LABOR 141609

12.01.04 TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1" (32MM),

INCLUSIVE CONEXÕES

M 15,00 34,90 523,50 LABOR 141610

12.01.05 TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 11/4" (40MM),

INCLUSIVE CONEXÕES

M 5,00 42,63 213,15 LABOR 141611

12.01.06 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 85MM

(3"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 67,00 73,48 4.923,16 LABOR 141416

12.02 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

TUBOS

12.02.01 TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE

BORRACHA -FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE

CONEXÕES

M 15,50 46,43 719,67 COMPOSIÇÃO HID-003

12.02.02 TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE

BORRACHA -FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE

CONEXÕES

M 185,00 78,74 14.566,90 COMPOSIÇÃO HID-004

12.02.03 TUBO PVC RÍGIDO, JUNTA ELÁSTICA, TIPO VINILFORT, DN=

150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 36,00 40,27 1.449,72 COMPOSIÇÃO HID-005

12.02.04 TUBO PVC RÍGIDO, JUNTA ELÁSTICA, TIPO VINILFORT, DN=

200 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 128,00 74,33 9.514,24 COMPOSIÇÃO HID-006

TÊ DE INSPEÇÃO

12.02.05 TE INSPECAO PVC SERIE R P/ESG PREDIAL 150 X 100MM UND 12,00 95,18 1.142,16 COMPOSIÇÃO HID-016

12.02.06 TE INSPECAO PVC SERIE R P/ESG PREDIAL 100 X 75MM UND 1,00 56,53 56,53 COMPOSIÇÃO HID-015

TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS

12.02.07 TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 150MM

INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA

M 25,00 66,65 1.666,25 LABOR 140904

CAIXAS DE ALVENARIA

12.02.08 POÇO DE VISITA EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM,

DIM. 80X80CM E HMÁX=2,0M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO

60X60CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST.

INTERNO C/ REBOCO IMPERMEAB., ESCAVAÇÃO,

REATERRO E PAREDE INT. EM CONCRETO

UND 3,00 2.421,65 7.264,95 COMPOSIÇÃO HID-002

12.02.09 POÇO DE VISITA EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM,

DIM. 80X80CM E HMÁX=2,5M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO

60X60CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST.

INTERNO C/ REBOCO IMPERMEAB., ESCAVAÇÃO,

REATERRO E PAREDE INT. EM CONCRETO

UND 2,00 2.797,65 5.595,30 COMPOSIÇÃO HID-001

12.02.10 CAIXA RALO COMPLETA COM GRELHA ARTICULADA EM

FERRO FUNDIDO, ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO,

REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1;3,

SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM

UND 21,00 1.094,46 22.983,66 COMPOSIÇÃO HID-032

12.02.11 CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO

9X19X39, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA EM FERRO

FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT.

C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL.

ESCAVAÇÃO E REATERRO

UND 4,00 478,45 1.913,80 LABOR 141111

CANALETAS E SARJETAS

12.02.12 CANALETA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO MEIA-CANA

Ø30CM

M 93,47 37,97 3.549,06 COMPOSIÇÃO ARQ-026

12.02.13 SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, ESPESSURA

= 8CM, LARGURA = 40CM. 

M2 12,96 35,44 459,30 COMPOSIÇÃO ARQ-019

TAMPAS EM FERRO FUNDIDO

12.02.14 TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40 UND 2,00 193,94 387,88 COMPOSIÇÃO HID-033
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12.03 ESGOTO SANITÁRIO

GRELHA

12.03.01 GRELHA REDONDA DE ALUMÍNIO DN 100 MM UND 2,00 13,33 26,66 COMPOSIÇÃO HID-023

12.03.02 GRELHA REDONDA ESCAMOTEÁVEL EM AÇO INOX,

CROMADA, COM CAIXILHO, DN 100 MM

UND 4,00 44,06 176,24 COMPOSIÇÃO HID-024

12.03.03 ANTI-ESPUMA 150MM UND 1,00 31,59 31,59 COMPOSIÇÃO HID-027

12.03.04 TAMPA CEGA REDONDA EM AÇO INOX 250MM UND 4,00 77,89 311,56 COMPOSIÇÃO HID-028

POÇO DE VISITA

12.03.05 TAMPA DE FERRO FUNDIDO TIPO PESADO DN 60CM PARA

POÇO DE VISITA

UND 2,00 690,13 1.380,26 COMPOSIÇÃO HID-031

12.03.06 TAMPA DE FERRO FUNDIDO 60X60 CM TIPO LEVE UND 18,00 433,19 7.797,42 COMPOSIÇÃO ARQ-064

12.04 ACESSÓRIOS

RALO HEMISFÉRICO

12.04.01 RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO

FUNDIDO DN 150MM

UND 12,00 42,71 512,52 COMPOSIÇÃO HID-017

POÇO DE VISITA

12.04.02 POÇO DE VISITA EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM,

DIM. 80X80CM E HMÁX=2,5M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO

60X60CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST.

INTERNO C/ REBOCO IMPERMEAB., ESCAVAÇÃO,

REATERRO E PAREDE INT. EM CONCRETO

UND 1,00 2.797,65 2.797,65 COMPOSIÇÃO HID-001

TAMPA PARA INSPEÇÃO

12.04.03 CHAPA DE AÇO GALVANIZADO APARAFUSÁVEL, 15X15CM,

PARA INSPEÇÃO EM ALVENARIA

UND 5,00 3,55 17,75 COMPOSIÇÃO HID-020

12.05 OUTROS APARELHOS

12.05.01 CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE

CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 30X30X50CM, COM

REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO,

TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM

UND 9,00 95,10 855,90 LABOR 150614

12.05.02 TAMPA DE FERRO FUNDIDO 30X30 CM TIPO LEVE UND 9,00 102,21 919,89 COMPOSIÇÃO ARQ-063

12.05.03 TAMPA DE FERRO FUNDIDO 60X60 CM TIPO LEVE UND 2,00 433,19 866,38 COMPOSIÇÃO ARQ-064

SUBTOTAL 12 94.304,59

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÕNICAS

13.01 HASTE PARA ATERRAMENTO

13.01.01 HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD - 5/8" X 2.40M UND 3,00 96,84 290,52 LABOR 151506

13.01.02 CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂM. 150MM, COM TAMPA

CEGA

UND 1,00 60,46 60,46 LABOR 142113

13.01.03 CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE

COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND 3,00 15,13 45,39 COMPOSIÇÃO ELE-003

13.02 QUADROS DE FORÇA E SUBESTAÇÃO

13.02.01 QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI

EMBUTIDO, CAPAC. P/ 28 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A

BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG

COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE,

REF. QDTN II-28DIN-CEMAR OU EQUIV.

UND 2,00 388,59 777,18 LABOR 151902

13.02.02 QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI

EMBUTIDO, CAPAC. P/ 16 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A

BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG

COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE,

REF. QDTN II-16DIN-CEMAR OU EQUIV.

UND 3,00 283,76 851,28 LABOR 151901

13.02.03 QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI

EMBUTIDO, CAPAC. P/ 34 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 150A

BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG

COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE,

REF. QDETG II-34DIN-CEMAR OU EQUIV.

UND 1,00 662,13 662,13 LABOR 150315

13.02.04 QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI

EMBUTIDO, CAPAC. P/ 56 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 225A

BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG

COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH

UND 1,00 1.073,80 1.073,80 LABOR 150317
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13.02.05 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DO TIPO

COMANDO 800X600X200MM USO EM SOBREPOSIÇÃO, PARA

COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBA DE INCÊNDIO 3CV-

TRIFÁSICA, COMPOSTA DE CONTATORES, CHAVES

SELETORAS, BORNES E TAMPA SAK, SINALEIROS,

DISJUNTORES DE PROTEÇÃO E ACESSÓRIOS DIVERSOS

UND 1,00 2.485,15 2.485,15 COMPOSIÇÃO ELE-085

13.02.06 QGBT - QUADRO DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA EM CHAPA

METÁLICA, DE FABRICAÇÃO ESPECIAL, COM BARRAMENTO

TRIFASICO, COMPLETO, INCLUSIVE DISJUNTORES E DPSs,

CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1,00 8.473,09 8.473,09 COMPOSIÇÃO ELE-086

13.02.07 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR SEM

BARRAMENTO, CAPACIDADE 20 MÓDULOS, PADRÃO DIN,

PARA DISPOSITIVOS DR - QUADRO QD-1T1 E QD-1T2

UND 2,00 337,70 675,40 LABOR 150308

13.02.08 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR,

COM 12 DIVISÕES MODULARES, SEM BARRAMENTO,

PADRÃO DIN - QUADRO QD-1T3 E QD 1T4

UND 2,00 141,99 283,98 LABOR 150311

13.02.09 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR SEM

BARRAMENTO, CAPACIDADE 30 MÓDULOS, PADRÃO DIN,

PARA DISPOSITIVOS DR - QUADRO QD-1T5

UND 1,00 400,53 400,53 LABOR 150309

13.02.10 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR SEM

BARRAMENTO, CAPACIDADE 16 MÓDULOS, PADRÃO DIN,

PARA DISPOSITIVOS DR - QUADRO QD-1T6

UND 1,00 312,26 312,26 LABOR 150307

13.02.11 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR SEM

BARRAMENTO, CAPACIDADE 46 MÓDULOS, PADRÃO DIN,

PARA DISPOSITIVOS DR - QUADRO QD-1T7

UND 1,00 809,81 809,81 LABOR 150316

13.03 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

13.03.01 ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL TIPO SEALTUBO, DN

3/4", INCLUSIVE CONEXÕES

M 160,00 11,54 1.846,40 COMPOSIÇÃO ELE-004

13.03.02 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, TIPO PESADO,

ENTRADAS LISAS,   Ø 3/4"X 3,00 M

UND 25,00 73,07 1.826,75 COMPOSIÇÃO ELE-005

13.03.03 ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/2", MARCA REF.

KANAFLEX OU EQUIVALENTE

M 7,00 17,59 123,13 LABOR 151137

13.03.04 ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 2", MARCA REF.

KANAFLEX OU EQUIVALENTE

M 38,00 18,78 713,64 LABOR 151139

13.03.05 ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 3", MARCA REF.

KANAFLEX OU EQUIVALENTE

M 37,00 29,28 1.083,36 LABOR 151140

13.03.06 ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 4", MARCA REF.

KANAFLEX OU EQUIVALENTE

M 9,50 39,43 374,59 LABOR 151141

13.03.07 ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 5", MARCA REF.

KANAFLEX OU EQUIVALENTE

M 200,00 69,01 13.802,00 LABOR 151142

13.03.08 CURVA DE 90°, PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO,

ROSCAVEL, COM DIAMETRO DE 3/4". FORNECIMENTO E

INSTALACAO

UND 180,00 4,61 829,80 COMPOSIÇÃO ELE-006

13.03.09 ABRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO, DN 3/4'', TIPO

"COPO"

UND 480,00 2,44 1.171,20 COMPOSIÇÃO ELE-007

13.03.10 ABRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO, DN 1'', TIPO "COPO" UND 60,00 2,82 169,20 COMPOSIÇÃO ELE-008

13.03.11 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1" (32MM),

INCLUSIVE CONEXÕES

M 20,00 16,82 336,40 LABOR 151127

13.04 FIOS E CABOS

13.04.01 FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA

750V, SEÇÃO DE 2.5 MM2

M 3.373,04 4,26 14.369,15 LABOR 151402

13.04.02 FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM

ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 6.0 MM2

M 236,80 6,15 1.456,32 LABOR 151404

13.04.03 FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM

ISOLAMENTO PARA 1000V, SEÇÃO DE 6.0 MM2

M 750,00 7,15 5.362,50 LABOR 151419

13.04.04 FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM

ISOLAMENTO PARA 1000V, SEÇÃO DE 10.0 MM2

M 50,00 8,73 436,50 LABOR 151420

13.04.05 FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM

ISOLAMENTO PARA 0.6/1000V - 70º, SEÇÃO DE 16.0 MM2

M 162,46 12,22 1.985,26 LABOR 151421

13.04.06 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO

PARA 1000V, SEÇÃO DE 35.0 MM2

M 20,00 20,08 401,60 LABOR 151423

13.04.07 CABO TRIPOLAR, CONDUTOR DE COBRE, ISOLAÇÃO EM

PVC/70°C, NÃO PROPAGADOR DE CHAMA, CLASSE DE

TENSÃO, ENCORDAMENTO CLASSE 5, FLEXIVEL, 3x1,5MM²

M 50,00 4,73 236,50 COMPOSIÇÃO ELE-009

13.04.08 CABO TRIPOLAR, CONDUTOR DE COBRE, ISOLAÇÃO EM

PVC/70°C, NÃO PROPAGADOR DE CHAMA, CLASSE DE

TENSÃO, ENCORDAMENTO CLASSE 5, FLEXIVEL, 3x2,5MM²

M 60,00 6,19 371,40 COMPOSIÇÃO ELE-010

13.04.09 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO

PARA 1000V, SEÇÃO DE 300.0 MM2

M 150,00 155,15 23.272,50 LABOR 151428
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13.05 CAIXA DE PASSAGEM

13.05.01 CAIXA DE LIGAÇÃO DE ALUMÍNIO SILÍCIO, TIPO

CONDULETES, NO FORMATO T, INCLUSIVE TAMPA,

DIÂMETRO 3/4"

UND 8,00 16,29 130,32 LABOR 150803

13.05.02 CAIXA DE LIGAÇÃO DE ALUMÍNIO SILÍCIO, TIPO

CONDULETES, NO FORMATO C, INCLUSIVE TAMPA,

DIÂMETRO 3/4"

UND 12,00 15,64 187,68 COMPOSIÇÃO ELE-011

13.05.03 CAIXA DE LIGAÇÃO DE ALUMÍNIO SILÍCIO, TIPO

CONDULETES, NO FORMATO E, INCLUSIVE TAMPA,

DIÂMETRO 3/4"

UND 14,00 15,05 210,70 COMPOSIÇÃO ELE-012

13.05.04 CAIXA DE LIGAÇÃO DE ALUMÍNIO SILÍCIO, TIPO

CONDULETES, NO FORMATO X, INCLUSIVE TAMPA,

DIÂMETRO 3/4"

UND 3,00 15,90 47,70 LABOR 150805

13.05.05 CAIXA DE LIGAÇÃO DE ALUMÍNIO SILÍCIO, TIPO

CONDULETES, NO FORMATO LR, INCLUSIVE TAMPA,

DIÂMETRO 3/4"

UND 5,00 15,39 76,95 LABOR 150804

13.05.06 TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO COM ENTRADA PARA

TOMADA 2P+T

UND 8,00 9,98 79,84 COMPOSIÇÃO ELE-013

13.05.07 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UND 14,00 11,56 161,84 COMPOSIÇÃO ELE-014

13.05.08 TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO COM FURO UND 20,00 9,98 199,60 COMPOSIÇÃO ELE-015

13.05.09 CAIXA ESTAMPADA CHAPA 18 OCTOGONAL DE 4X4X2", COM

FUNDO MÓVEL

UND 150,00 8,36 1.254,00 LABOR 150624

13.05.10 CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM

TAMPA PARAFUSADA

UND 3,00 69,19 207,57 LABOR 150633

13.05.11 CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS

CERÂMICOS 10 FUROS 10X20X20CM DIMENSÕES DE

25X25X25CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO

E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE

BRITA 5 CM

UND 8,00 87,94 703,52 LABOR 151001

13.05.12 CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE

CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 40X40X50CM, COM

REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO,

TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM

UND 1,00 122,01 122,01 LABOR 150615

13.06 CHAVES COM FUSÍVEIS

13.06.01 BASE-FUSÍVEL COMPLETA (COM TAMPA, ANEL DE

PROTEÇÃO E PARAFUSO DE AJUSTE), FUSÍVEIS DIAZED DE

10A. FABRICANTE: SIEMENS OU EQUIVALENTE.

UND 4,00 26,19 104,76 COMPOSIÇÃO ELE-016

13.06.02 BASE-FUSÍVEL COMPLETA (COM TAMPA, ANEL DE

PROTEÇÃO E PARAFUSO DE AJUSTE), FUSÍVEIS DIAZED DE

6A. FABRICANTE: SIEMENS OU EQUIVALENTE.

UND 1,00 26,19 26,19 COMPOSIÇÃO ELE-017

13.06.03 RELÉ TÉRMICO DE SOBRECARGA, REF. 3RU1116-1CB0 (1,8A

A 2,5A).FABRICANTE: SIEMENS OU EQUIVALENTE

UND 1,00 166,98 166,98 COMPOSIÇÃO ELE-018

13.06.04 CONTATOR DE POTÊNCIA REF. 3RT1015-1AN11, BOBINA

110V/60HZ. FABRICANTE: SIEMENS OU EQUIVALENTE.

UND 3,00 151,36 454,08 COMPOSIÇÃO ELE-019

13.06.05 ALARME SONORO, 110V/60HZ, COM FREQUÊNCIA TONAL

DIFERENTE DO ALARME CONTRA INCÊNDIO. FABRICANTE

MARGIRUS ELETRIC OU EQUIVALENTE.

UND 1,00 273,61 273,61 COMPOSIÇÃO ELE-020

13.06.06 CONTROLE DO RESERVATÓRIO INFERIOR, COMPOSTO POR 

CHAVE NÍVEL TIPO BÓIA, COM HASTE MÓVEL E CONTATOS

REVERSÍVEIS (NA,NF). FABRICANTE MARGIRUS ELETRIC

OU EQUIVALENTE.

UND 1,00 73,19 73,19 COMPOSIÇÃO ELE-021

13.06.07 CONTROLE DO RESERVATÓRIO SUPERIOR, COMPOSTO

POR CHAVE NÍVEL TIPO BÓIA, COM HASTE MÓVEL E

CONTATOS REVERSÍVEIS (NA,NF). FABRICANTE MARGIRUS

ELETRIC OU EQUIVALENTE.

UND 1,00 72,94 72,94 COMPOSIÇÃO ELE-022

13.06.08 ACIONADOR MANUAL DE INCÊNDIO TIPO LIGA E

LIGA/DESLIGA

UND 2,00 134,82 269,64 COMPOSIÇÃO ELE-087

13.07 DISJUNTORES

13.07.01 DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A - NORMA DIN UND 51,00 15,21 775,71 LABOR 151302

13.07.02 DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A - NORMA DIN UND 2,00 15,21 30,42 LABOR 151303

13.07.03 DISJUNTOR BIPOLAR 20 A - NORMA DIN UND 1,00 41,79 41,79 LABOR 151307

13.07.04 DISJUNTOR BIPOLAR 25 A - NORMA DIN UND 27,00 41,79 1.128,33 LABOR 151321

13.07.05 DISJUNTOR TRIPOLAR 15 A - NORMA DIN UND 1,00 69,95 69,95 COMPOSIÇÃO ELE-023

13.07.06 DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A - NORMA DIN UND 1,00 123,90 123,90 LABOR 151331

13.07.07 DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A - NORMA DIN UND 2,00 61,33 122,66 LABOR 151329

13.07.08 DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A - NORMA DIN UND 1,00 61,33 61,33 LABOR 151311

9 de 21



ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 

UNIT (R$)

PREÇO 

TOTAL (R$)

FONTE DE 

REFERÊNCIA
CÓDIGO

LS: 134,87 %

BDI SERVIÇOS (mat. e instalações): 27,64%

BDI EQUIPAMENTOS (fornecimento): 20,30%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 DIAS

DATA BASE: FEVEREIRO/2015

13.07.09 MÓDULO DIFERENCIAL RESIDUAL (DDR) DE ALTA

SENSIBILIDADE, BIPOLAR, 25A COM CORRENTE NOMINAL

RESIDUAL DE 30MA.

UND 70,00 142,06 9.944,20 COMPOSIÇÃO ELE-024

13.07.10 MÓDULO DIFERENCIAL RESIDUAL (DDR) DE ALTA

SENSIBILIDADE, TETRAPOLAR, 25A COM CORRENTE

NOMINAL RESIDUAL DE 30MA.

UND 1,00 173,35 173,35 COMPOSIÇÃO ELE-025

13.07.11 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS)

BIPOLAR, TENSÃO NOMINAL MÁXIMA 275VCA, CORENTE DE

SURTO MÁXIMA 40KA.

UND 4,00 170,13 680,52 LABOR 151337

13.08 LUMINÁRIAS

13.08.01 LUMINÁRIA P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W,

COMPLETA, C/ REATOR DUPLO-127V PARTIDA RÁPIDA E

ALTO FATOR DE POTÊNCIA, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO E

LÂMPADA FLUORESCENTE 40W-127V

UND 116,00 90,36 10.481,76 LABOR 180102

13.08.02 LUMINÁRIA P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES 20W,

COMPLETA, C/ REATOR DUPLO-127V PARTIDA RÁPIDA E

ALTO FATOR DE POTÊNCIA, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO E

LÂMPADA FLUORESCENTE 20W-127V

UND 19,00 84,70 1.609,30 LABOR 180101

13.08.03 ARANDELA COM LÂMPADA INCANDESCENTE DE 60W UND 12,00 64,96 779,52 LABOR 180106

13.08.04 ARANDELA COMPLETA COM UMA LÂMPADA

FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W.

UND 18,00 69,19 1.245,42 COMPOSIÇÃO ELE-026

13.08.05 PROJETOR COMPLETO COM UMA LÂMPADA A VAPOR

METÁLICO DE 250W, IGNITOR E REATOR ELETRÔNICO DE

ALTA FREQÜÊNCIA, ALTO FATOR DE POTÊNCIA E BAIXA

TAXA DE DISTORÇÃO HARMÔNICA (FP > 0,92 E THD < 10%).

UND 2,00 487,49 974,98 COMPOSIÇÃO ELE-027

13.08.06 PROJETOR COMPLETO COM UMA LÂMPADA A VAPOR

METÁLICO DE 150W, IGNITOR E REATOR ELETRÔNICO DE

ALTA FREQÜÊNCIA, ALTO FATOR DE POTÊNCIA E BAIXA

TAXA DE DISTORÇÃO HARMÔNICA (FP > 0,92 E THD < 10%).

UND 4,00 480,16 1.920,64 COMPOSIÇÃO ELE-028

13.08.07 LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM PISO COMPLETA COM UMA

LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 70W, GRAU DE

PROTEÇÃO IP 65 (PROTEÇÃO HERMÉTICA CONTRA POEIRA

E PROTEÇÃO CONTRA JATOS D´ÁGUA), COM IGNITOR E

REATOR ELETRÔNICO DE ALTA FREQÜÊNCIA, ALTO FATOR

DE POTÊNCIA E BAIXA TAXA DE DISTORÇÃO HARMÔNICA

(FP > 0,92 E THD < 10%). REF. COMERCIAL: TECNOLUX,

LUSTRES PROJETO (DP-2141-01), REPUME, TRÓPICO OU

EQUIVALENTE.

UND 5,00 544,21 2.721,05 COMPOSIÇÃO ELE-029

13.09 INTERRUPTORES

13.09.01 INTERRUPTOR SIMPLES PARA MONTAGEM EM PAINEIS,

8A/250V.

UND 1,00 15,20 15,20 LABOR 180204

13.09.02 INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM

PLACA 4X2"

UND 49,00 15,20 744,80 LABOR 180204

13.09.03 INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM

PLACA 4X2"

UND 2,00 24,09 48,18 LABOR 180205

13.09.04 INTERRUPTOR DE TRÊS TECLAS SIMPLES 10A/250V, C/

PLACA 4X2"

UND 5,00 32,15 160,75 LABOR 180212

13.09.05 INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELO 10A/250V, COM

PLACA 4X2"

UND 2,00 18,97 37,94 LABOR 180206

13.09.06 INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS PARALELO 10A/250V, COM

PLACA 4X2"

UND 18,00 27,71 498,78 COMPOSIÇÃO ELE-030

13.09.07 INTERRUPTOR DE TRÊS TECLAS PARALELO 10A/250V, COM

PLACA 4X2"

UND 2,00 33,54 67,08 COMPOSIÇÃO ELE-031

13.09.08 VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO ATÉ 1000 W,

127/220 V, COM PLACA

UND 6,00 61,47 368,82 COMPOSIÇÃO ELE-032

13.10 TOMADAS

13.10.01 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A/250V, COM PLACA 4X2",

QUADRADA

UND 14,00 23,80 333,20 LABOR 180202

13.10.02 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A/250V, COM PLACA 4X2",

CIRCULAR

UND 191,00 23,80 4.545,80 LABOR 180202

13.10.03 TOMADA DE 3 POLOS 20A/250V, COM PLACA 4X2" UND 8,00 21,02 168,16 LABOR 180210

13.11 FIXADORES

13.11.01 CHUMBADORES 3/8"CBA UND 64,00 4,02 257,28 COMPOSIÇÃO ELE-033

13.11.02 PARAFUSO E BUCHA S-6 UND 1.200,00 1,80 2.160,00 COMPOSIÇÃO ELE-034

13.11.03 SUSPENSÃO SIMPLES PARA TIRANTE ¼" UND 32,00 5,88 188,16 COMPOSIÇÃO ELE-035

13.11.04 SUSPENSÃO PARA LUMINÁRIA UND 32,00 11,09 354,88 COMPOSIÇÃO ELE-088

13.11.05 PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA 1/4" UND 300,00 1,75 525,00 COMPOSIÇÃO ELE-036

13.11.06 VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4"  UND 120,00 4,52 542,40 COMPOSIÇÃO ELE-037

SUBTOTAL 13 136.093,56
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14 ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS

ATMOSFÉRICAS

14.01 CAPTORES

14.01.01 PÁRA-RAIOS TIPO FRANKLIM INCLUINDO BASE DE FIXAÇÃO,

CONJUNTO DE CONTRAVENTAGEM C/ABRAÇADEIRA P/3

ESTAIS EM TUBO E DEMAIS ACESSÓRIOS C/EXCEÇÃO DO

CABO DE COBRE DE DESCIDA E SUPORTES ISOLADORES

UND 1,00 706,87 706,87 LABOR 160304

14.01.02 CABO DE COBRE NÚ 35MM2, REF. TEL 5735, MARCA DE

REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE

M 600,00 22,55 13.530,00 LABOR 160318

14.01.03 HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD - 5/8" X 2.40M UND 8,00 96,84 774,72 LABOR 160311

14.02 CONECTORES E TERMINAIS

14.02.01 CONECTOR DE BRONZE FOSFOROSO, HASTE DE 5/8" -

CABO DE 50 MM²

UND 2,00 4,64 9,28 COMPOSIÇÃO ELE-039

14.02.02 CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE 35.0 MM2 UND 40,00 14,88 595,20 LABOR 152031

14.02.03 CONECTOR  DE FURO VERTICAL, Ø10MM/CABO DE 35 MM² UND 76,00 7,55 573,80 COMPOSIÇÃO ELE-040

14.02.04 CLIPS DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, Ø10MM UND 60,00 7,66 459,60 COMPOSIÇÃO ELE-041

14.02.05 TERMINAL AÉREO EM LATÃO (CAPTOR), COM CONECTOR E

FIXAÇÃO HORIZONTAL 5/16"X250MM, REF. TEL-024,

INCLUSIVE VEDAÇÃO DOS FUROS COM POLIURETANO REF.

TEL 5905, MARCA DE REF. TERMOTÉCNICA OU

EQUIVALENTE

UND 54,00 46,26 2.498,04 LABOR 160309

14.02.06 CONECTOR DE MEDIÇÃO EM LATÃO COM 2 PARAFUSOS

PARA CABOS DE 16 A 50 MM2, REF. TEL-562,

TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE

UND 18,00 38,87 699,66 LABOR 160310

14.02.07 CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO 300 MM, REF TEL-

552, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU

EQUIVALENTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO

UND 8,00 72,15 577,20 LABOR 160316

14.02.08 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS PARA USO

INTERNO E EXTERNO COM CINCO (5) TERMINAIS PARA

ATERRAMENTO (BEP), EM POLIPROPILENO, REF. TEL-902,

MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE

UND 1,00 224,34 224,34 LABOR 160324

14.03 ELETRODOS DE TERRA

14.03.01 HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD - 5/8" X 2.40M UND 2,00 96,84 193,68 LABOR 151506

14.03.02 CABO CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TEMPERA

MEIO DURA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, PARA

ATERRAMENTO, DIAM. 50MM2

M 75,00 29,71 2.228,25 LABOR 160308

14.03.03 CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO 300 MM, REF TEL-

552, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU

EQUIVALENTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO

UND 2,00 72,15 144,30 LABOR 160316

14.03.04 CONDUTOR DE COBRE NÚ, SEÇÃO DE 35MM2, INCLUSIVE

SUPORTES ISOLADORES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO,

CONFORME PROJETO

M 325,00 53,21 17.293,25 LABOR 160305

14.03.05 CABO DE COBRE NÚ 50 MM2, REF. TEL-5750, MARCA DE

REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE,

INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA PARA

CABO DIMENSÕES 50X20CM

M 84,50 38,34 3.239,73 LABOR 160333

14.04 ELETRODUTOS

14.04.01 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1 1/2"

(50MM), INCLUSIVE CONEXÕES

M 45,00 24,46 1.100,70 LABOR 151129

SUBTOTAL 14 44.848,62

15 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA

15.01 EQUIPAMENTOS PASSIVOS

15.01.01 PATCH PANEL 19"  - 24 PORTAS, CATEGORIA 6 UND 4,00 652,89 2.611,56 COMPOSIÇÃO ELE-042

15.01.02 BLOCO 110 PARA RACK 19” 100 PARES 1,75” DE ALTURA UND 1,00 201,96 201,96 COMPOSIÇÃO ELE-043

15.01.03 GUIA ORGANIZADORA DE CABOS UND 15,00 32,15 482,25 COMPOSIÇÃO ELE-090

15.02 CABOS EM PAR TRANÇADOS

15.02.01 CABO PAR TRANÇADO NÃO BLINDADO (UTP)-4 PARES 24

AWG,100 OHMS - CATEGORIA 6

M 890,00 5,27 4.690,30 COMPOSIÇÃO ELE-044

15.02.02 CABO TELEFÔNICO INTERNO CI-50, 20 PARES M 8,00 9,90 79,20 COMPOSIÇÃO ELE-045

15.03 CABOS DE CONEXÃO

15.03.01 CABOS DE CONEXÕES – PATCH CORD ULTRA FLEXÍVEL

COM RJ 45 NAS 2 PONTAS - 1,50 METROS

UND 41,00 13,09 536,69 COMPOSIÇÃO ELE-046

15.03.02 CABOS DE CONEXÕES – PATCH CORD ULTRA FLEXÍVEL

COM RJ 45 EM 1 PONTA - 1,50 METROS

UND 48,00 13,09 628,32 COMPOSIÇÃO ELE-047

15.03.03 CABOS DE CONEXÕES – PATCH CORD (AZUL) ULTRA

FLEXÍVEL COM RJ 45 NAS 2 PONTAS - 3,00 METROS

UND 35,00 31,98 1.119,30 COMPOSIÇÃO ELE-048

15.03.04 CABOS DE CONEXÕES – PATCH CORD 110 / RJ-45 1 PAR -

1,50M

UND 15,00 47,72 715,80 COMPOSIÇÃO ELE-049
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15.04 TOMADAS

15.04.01 TOMADA MODULAR RJ-45 CATEGORIA 6 UND 41,00 8,04 329,64 LABOR 160807

15.04.02 TOMADA COAXIAL 75 OHMS PARA TV UND 2,00 13,86 27,72 LABOR 180220

15.05 CAIXAS E ACESSÓRIOS

15.05.01 CAIXA DE LIGAÇÃO DE ALUMÍNIO SILÍCIO, TIPO

CONDULETES, NO FORMATO C, INCLUSIVE TAMPA,

DIÂMETRO 3/4"

UND 2,00 15,64 31,28 COMPOSIÇÃO ELE-011

15.05.02 CAIXA SUBTERRÂNEA EM ALVENARIA, TIPO

R1,60X35X50CM, COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO

UND 1,00 474,15 474,15 COMPOSIÇÃO ELE-050

15.05.03 CAIXA DE SOBREPOR, EM AÇO ESTAMPADO COM PINTURA

ELETROSTÁTICA À BASE DE EPOXI, NA COR CINZA RAL

7032, COM FUNDO DE MADEIRA DE LEI ENVERNIZADA,

PORTA COM TRINCO E FECHADURA TIPO YALE,

80X80X20CM

UND 2,00 404,28 808,56 COMPOSIÇÃO ELE-051

15.05.04 TAMPA EM PVC PARA CONDULETE METÁLICO COM ESPAÇO 

PARA 2 MÓDULOS RJ-45

UND 1,00 9,98 9,98 COMPOSIÇÃO ELE-052

15.05.05 ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM ESPAÇO PARA 2

MÓDULOS RJ-45

UND 13,00 6,80 88,40 COMPOSIÇÃO ELE-053

15.05.06 TAMPA EM PVC PARA CONDULETE METÁLICO COM ESPAÇO 

UMA TOMADA TIPO F

UND 1,00 9,98 9,98 COMPOSIÇÃO ELE-054

15.05.07 ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM ESPAÇO UMA TOMADA

TIPO F (CABO COAXIAL DE TV)

UND 1,00 6,80 6,80 COMPOSIÇÃO ELE-055

15.05.08 CAIXA DE PASSAGEM 4X2", CHAPA 18 UND 14,00 7,39 103,46 LABOR 150623

15.06 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

15.06.01 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE, TIPO

PESADO, ROSQUEÁVEL Ø 3/4"

M 45,00 29,09 1.309,05 COMPOSIÇÃO ELE-058

15.06.02 ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 4", MARCA REF.

KANAFLEX OU EQUIVALENTE

M 10,00 39,43 394,30 LABOR 151141

15.06.03 CHUMBADOR CBA COM PARAFUSO E ARRUELA LISA,

Ø1/4"X2"

UND 75,00 7,95 596,25 COMPOSIÇÃO ELE-059

15.06.04 BUCHA S/8 UND 75,00 0,96 72,00 COMPOSIÇÃO ELE-060

15.06.05 PARAFUSO, ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA,

1/4"X2", AÇO GALVANIZADO

UND 75,00 1,02 76,50 COMPOSIÇÃO ELE-061

15.06.06 PORCA SEXTAVADA, AÇO GALVANIZADO A QUENTE, Ø1/4" UND 75,00 0,93 69,75 COMPOSIÇÃO ELE-062

15.06.07 ARRUELA LISA, AÇO GALVANIZADO A QUENTE, Ø1/4" UND 100,00 0,96 96,00 COMPOSIÇÃO ELE-063

15.07 ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSÓRIOS

15.07.01 ELETROCALHA COM VIROLA (PERFIL "C"), LISA, EM AÇO

GALVANIZADO A QUENTE, COM TAMPA, CHAPA #18 MSG,

100X50X3000MM

UND 12,00 95,43 1.145,16 COMPOSIÇÃO ELE-064

15.07.02 CURVA HORIZONTAL 90°, LISA, COM TAMPA,100X50MM UND 6,00 30,79 184,74 COMPOSIÇÃO ELE-065

15.07.03 TE HORIZONTAL 90°, LISO, COM TAMPA,100X50MM UND 2,00 35,00 70,00 COMPOSIÇÃO ELE-066

15.07.04 TE VERTICAL DE DESCIDA, LISO, COM TAMPA,100X50MM UND 1,00 39,46 39,46 COMPOSIÇÃO ELE-067

15.07.05 SAIDA VERTICAL PARA ELETRODUTOS, Ø3/4" UND 15,00 6,42 96,30 COMPOSIÇÃO ELE-068

15.07.06 TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA

METALICA 100 X 50 MM

UND 4,00 14,09 56,36 COMPOSIÇÃO ELE-069

15.07.07 JUNÇÃO SIMPLES 50MM UND 40,00 15,87 634,80 COMPOSIÇÃO ELE-070

15.07.08 MÃO FRANCESA 38X38X210 MM UND 20,00 55,88 1.117,60 COMPOSIÇÃO ELE-071

15.07.09 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA DE

LENTILHA, COM FENDA, Ø1/4"

UND 25,00 3,19 79,75 COMPOSIÇÃO ELE-072

15.07.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA DE

LENTILHA, AUTOTRAVANTE, Ø1/4"

UND 160,00 3,00 480,00 COMPOSIÇÃO ELE-073

15.07.11 SUSPENSÃO OMEGA 100X50MM UND 3,00 11,10 33,30 COMPOSIÇÃO ELE-074

15.07.12 PORCA LOSANGULAR COM MOLA, Ø1/4" UND 25,00 4,24 106,00 COMPOSIÇÃO ELE-075

15.07.13 VERGALHÃO ROSCA TOTAL (TIRANTE),EM AÇO

GALVANIZADO A QUENTE, Ø1/4"X3000MM

UND 3,00 13,58 40,74 COMPOSIÇÃO ELE-076

15.07.14 ARRUELA LISA, AÇO GALVANIZADO A QUENTE, Ø1/4" UND 300,00 0,96 288,00 COMPOSIÇÃO ELE-063

15.07.15 BOX RETO Ø3/4", CMRA, EM ALUMINIO UND 15,00 5,55 83,25 COMPOSIÇÃO ELE-077

15.08 DUTOS E PASSAGEM E ACESSÓRIO

15.08.01 CANALETA EM PVC TIPO EVOLUTIVA DLP 80X35MM, EM

PECA DE 2,00M, COM TAMPA FLEXIVEL E COTOVELO 90O,

FABRICACAO PIAL LEGRAND OU SIMILAR. FORNECIMENTO

E INSTALACAO.

UND 10,00 158,97 1.589,70 COMPOSIÇÃO ELE-092

15.09 TESTE DE DESEMPENHO

15.09.01 CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA UND 41,00 12,76 523,16 COMPOSIÇÃO ELE-079
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15.10 ENTRADA DE TELEFONE

15.10.01 CAIXA PARA TELEFONE PADRÃO TELEMAR, DIM. 1070 X 520

X 500 MM, COM TAMPA DE FERRO TIPO R2, ASSENTADA

COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

UND 1,00 778,54 778,54 LABOR 160111

15.10.02 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 3" (85MM),

INCLUSIVE CONEXÕES

M 32,00 49,35 1.579,20 LABOR 151131

15.10.03 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 2" (60MM),

INCLUSIVE CONEXÕES

M 30,00 28,63 858,90 LABOR 151130

15.10.04 ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM CONSUMO

MÍNIMO DE CIMENTO DE 250KG/M3, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO

PARA PROFUNDIDADE MÍNIMA DO ELETRODUTO DE 50 CM,

DE 25 X 30 CM, PARA 2 ELETRODUTOS

M 30,00 45,55 1.366,50 LABOR 150702

SUBTOTAL 15 26.720,66

16 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

16.01 REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS METÁLICOS

16.01.01 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂM.

65MM (21/2")

M 130,76 116,89 15.284,54 LABOR 141216

16.02 REDE DE ÁGUA FRIA - REGISTROS E VÁLVULAS

16.02.01 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 80MM (3") UND 3,00 337,63 1.012,89 LABOR 170326

16.02.02 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL DIAM.

65MM (21/2")

UND 1,00 242,03 242,03 LABOR 170338

16.03 HIDRANTES, EXTINTORES E COMPLEMENTOS

16.03.01 HIDRANTE DE PAREDE, COM ABRIGO EM CHAPA,

60X90X17CM, COM SUPORTE E MANGUEIRA 20M 63MM,

ADAPTADOR ROSCA FÊMEA E ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO

TIPO AGULHETA, REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º/ 63MM

UND 4,00 1.244,06 4.976,24 LABOR 160602

16.03.02 HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO EM CAIXA METÁLICA

DE 40X60X40CM, INCL. REGISTRO GLOBO ANGULAR 90º DE

63MM, ADAPTADOR P/ ENGATE RÁPIDO E TAMPA C/

CORRENTE

UND 1,00 517,04 517,04 LABOR 160603

16.03.03 EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L,

INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO E EXCLUSIVE PLACA

SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE

UND 3,00 146,79 440,37 LABOR 160604

16.03.04 EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO SECO 6 KG ,

INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO EXCLUSIVE PLACA

SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE

UND 6,00 157,71 946,26 LABOR 160605

16.03.05 EXTINTOR DE INCÊNDIO DE GÁS CARBÔNICO CO2-6 KG,

INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA

SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE

UND 2,00 476,16 952,32 LABOR 160606

16.03.06 PONTO PARA SETA INDICATIVA DE SAÍDA, INCL. SETA EM

ACRÍLICO, COM FONTE ALIMENTADORA PRÓPRIA QUE

ASSEGURE UM FUNCIONAMENTO MÍNIMO DE 1H, PARA

QUANDO OCORRER FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA NA

REDE PÚBLICA, CONFORME PROJETO

UND 7,00 254,25 1.779,75 LABOR 160608

16.03.07 PONTO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPLETO,

INCLUSIVE BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO 2X9W COM

TOMADA UNIVERSAL

UND 21,00 191,68 4.025,28 LABOR 160613

16.03.08 BLOCO AUTONOMO 2X55W PARA ILUMINAÇÃO DE

EMERGENCIA NO PÁTIO

UND 4,00 487,60 1.950,40 COMPOSIÇÃO ELE-084

16.03.09 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 -

315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE

EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL)

UND 28,00 28,00 784,00 LABOR 160612

16.04 BOMBAS E COMPLEMENTOS

16.04.01 BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 5CV, MODELO 618

DANCOR, OU EQUIVALENTE

UND 1,00 2.406,37 2.406,37 LABOR 180301

16.04.02 KIT PNEUMATICO (BAY-PASS) PARA VERIFICAÇÃO E

ACIONAMENTO DA BOMBA COM CILINDRO DE PRESSÃO

(PULMÃO), MANÔMETRO, PRESSOSTATO, REGISTRO

INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UND 1,00 2.324,08 2.324,08 COMPOSIÇÃO ARQ-017

SUBTOTAL 16 37.641,57
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17 APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

17.01 LOUÇAS

17.01.01 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, MARCAS DE

REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD,

INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA E ENGATES CROMADOS,

EXCLUSIVE TORNEIRA.

UND 7,00 357,55 2.502,85 LABOR 170101

17.01.02 CUBA LOUÇA BRANCA OVAL, DE EMBUTIR, MOD. L37,

MARCA DE REF. DECA INCL. VÁLVULA E SIFÃO, EXCLUSIVE

TORNEIRA.

UND 2,00 211,10 422,20 LABOR 170133

17.01.03 CUBA LOUÇA DE EMBUTIR COMPLETA, MARCAS DE

REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCL.

VÁLVULA E SIFÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA

UND 2,00 211,88 423,76 LABOR 170115

17.01.04 BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA PARA PORTADORES

DE NECESSIDADES ESPECIAIS, VOGUE PLUS CONFORTO -

LINHA CONFORTO, MOD P51, INCL. ASSENTO COM

ABERTURA FRONTAL, REF.AP52,MARCA DE REF. DECA OU

EQUIVALENTE

UND 2,00 1.259,99 2.519,98 LABOR 170135

17.01.05 BACIA SIFONADA INFANTIL DE LOUÇA BRANCA, MARCAS DE 

REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD,

INCLUSIVE TAMPA E ACESSÓRIOS

UND 12,00 414,37 4.972,44 LABOR 170114

17.01.06 VASO SANITÁRIO PADRÃO POPULAR COMPLETO COM

ACESSÓRIOS PARA LIGAÇÃO, MARCAS DE REFERÊNCIA

DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE ASSENTO

PLÁSTICO

UND 9,00 280,60 2.525,40 LABOR 170116

17.01.07 CUBA PARA PIA DE AÇO INOX, 625X505X300MM,

ACABAMENTO ALTO BRILHO, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO

UND 2,00 1.078,70 2.157,40 COMPOSIÇÃO ARQ-055

17.01.08 CUBA EM AÇO INOX Nº 02(DIM.560X340X150)MM, MARCAS

DE REFERÊNCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA,

INCLUSIVE VÁLVULA DE METAL 31/2" E SIFÃO CROMADO 1 X

1/2", EXCL. TORNEIRA

UND 6,00 303,11 1.818,66 LABOR 170530

17.01.09 CUBA PARA PIA DE AÇO INOX, 400X340X170MM,

ACABAMENTO POLIDO,  INCLUSIVE SIFÃO CROMADO

UND 6,00 177,54 1.065,24 COMPOSIÇÃO ARQ-054

17.01.10 TANQUE DUPLO DE AÇO INOX AISI 304, MARCAS DE

REFERÊNCIA FISHER (MOD TQI-D) METALPRESS OU MEKAL,

INCLUSIVE VÁLVULAS DE METAL 1 1/4" E SIFÃO CROMADO

2", EXCL. TORNEIRAS

UND 1,00 1.557,78 1.557,78 LABOR 170516

17.02 TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS

17.02.01 TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIÂM. 1/2" PARA

LAVATÓRIO, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA

OU DOCOL

UND 7,00 66,02 462,14 LABOR 170304

17.02.02 TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIAM. 1/2" PARA PIA,

MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL

UND 11,00 83,46 918,06 LABOR 170315

17.02.03 TORNEIRA PRESSÃO CROMADA, DIAM. 1/2" PARA TANQUE,

MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL

UND 2,00 67,78 135,56 LABOR 170313

17.02.04 TORNEIRA ELETRICA UND 3,00 164,45 493,35 COMPOSIÇÃO ARQ-056

17.02.05 TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIAM. 3/4" PARA USO

GERAL, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU

DOCOL

UND 4,00 49,98 199,92 LABOR 170310

17.02.06 TORNEIRA PARA JARDIM DE 3/4" MARCAS DE REFERÊNCIA

FABRIMAR, DECA OU DOCOL

UND 11,00 53,75 591,25 LABOR 170309

17.02.07 TORNEIRA DE BÓIA DE PVC, DIÂM. 1" (25MM) UND 2,00 72,23 144,46 LABOR 142120

17.02.08 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 20MM (3/4") UND 3,00 35,76 107,28 LABOR 170320

17.02.09 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 25MM (1") UND 6,00 49,54 297,24 LABOR 170321

17.02.10 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 40MM (11/2") UND 6,00 75,15 450,90 LABOR 170323

17.02.11 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 80MM (3") UND 1,00 337,63 337,63 LABOR 170326

17.02.12 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA PARA LAVATÓRIO DE 1/2" UND 11,00 34,88 383,68 COMPOSIÇÃO ARQ-057

17.02.13 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA PARA PIA DE 3/4" UND 14,00 34,88 488,32 COMPOSIÇÃO ARQ-058

17.02.14 DUCHA ELÉTRICA COM DESVIADOR, 5500W, COR BRANCA UND 12,00 60,02 720,24 COMPOSIÇÃO ARQ-059

17.02.15 DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM

REGISTRO REF.C 2195, MARCAS DE REFERÊNCIA

FABRIMAR, DECA OU DOCOL

UND 4,00 205,68 822,72 LABOR 170519

17.02.16 DUCHA ELÉTRICA COM DESVIADOR, 4000W UND 4,00 60,02 240,08 COMPOSIÇÃO ARQ-060

17.02.17 CHUVEIRO ELÉTRICO, 5500W, ACABAMENTO CROMADO UND 5,00 260,66 1.303,30 COMPOSIÇÃO ARQ-061

17.02.18 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") -

FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UND 1,00 101,85 101,85 COMPOSIÇÃO ARQ-062

17.02.19 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL DIAM.

25MM (1")

UND 1,00 66,58 66,58 LABOR 170334
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17.03 OUTROS APARELHOS

17.03.01 PORTA SABONETE LÍQUIDO DE PAREDE UND 30,00 31,21 936,30 COMPOSIÇÃO ARQ-066

17.03.02 PORTA TOALHA DE PAPEL EM INOX DECA, REF 2076-C,

FABRIMAR OU DOCOL

UND 30,00 302,54 9.076,20 COMPOSIÇÃO ARQ-067

17.03.03 PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA, 15X15CM, MARCAS DE

REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD.

UND 22,00 58,25 1.281,50 LABOR 170111

17.03.04 SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA, 15X15CM, MARCAS DE

REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD.

UND 21,00 55,34 1.162,14 LABOR 170108

SUBTOTAL 17 40.686,41

18 APARELHOS ELÉTRICOS

18.01 BOMBAS E COMPLEMENTOS

18.01.01 CONJUNTO MOTO-BOMBA 1/2 CV UND 2,00 649,75 1.299,50 COMPOSIÇÃO ELE-002

18.01.02 AUTOMÁTICO DE BÓIA UND 3,00 82,74 248,22 LABOR 142122

SUBTOTAL 18 1.547,72

19 PINTURA

19.01 PAREDES, TETOS E COBOGÓS

19.01.01 EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS

DEMÃOS DE MASSA À BASE DE PVA, MARCAS DE

REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX

M2 48,85 10,13 494,85 LABOR 190101

19.01.02 EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS

DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA

SUVINIL, CORAL OU METALATEX

M2 2.186,55 13,59 29.715,21 LABOR 190103

19.01.03 PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, MARCAS DE REFERÊNCIA

SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR EM

TETOS, A TRÊS DEMÃOS

M2 558,25 17,50 9.769,38 LABOR 190104

19.01.04 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA

SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR

ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS

M2 867,88 17,50 15.187,90 LABOR 190106

19.01.05 PINTURA DE VERGAS EXTERNAS COM TINTA ACRÍLICA NA

COR VERMELHA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL

OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM

PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS

M2 154,45 17,50 2.702,88 LABOR 190106

19.01.06 PINTURA DE RUFOS COM TINTA ACRÍLICA NA COR

CONCRETO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU

METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES

E FORROS, A TRÊS DEMÃOS

M2 59,07 17,50 1.033,73 LABOR 190106

19.01.07 PINTURA DE PAREDES INTERNAS COM TINTA ACRÍLICA

ACETINADA NA COR VERDE MARFIM, MARCAS DE

REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE

SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS

DEMÃOS

M2 953,42 17,50 16.684,85 LABOR 190106

19.01.08 PINTURA DE PAREDES INTERNAS COM TINTA ACRÍLICA

ACETINADA NA COR AZUL FRANÇA, MARCAS DE

REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE

SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS

DEMÃOS

M2 31,86 17,50 557,55 LABOR 190106

19.01.09 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COR CONCRETO, MARCAS

DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX,

INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM COBOGÓS DE

CONCRETO, A DUAS DEMÃOS

M2 25,20 21,32 537,26 LABOR 190204

19.01.10 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COR VERMELHO, MARCAS

DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX,

INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM COBOGÓS DE

CONCRETO, A DUAS DEMÃOS

M2 23,63 21,32 503,79 LABOR 190204

19.02 SOBRE MADEIRA

19.02.01 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL MAR,

MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX,

INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A

DUAS DEMÃOS

M2 50,40 17,58 886,03 LABOR 190302

19.02.02 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AMARELO,

MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX,

INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A

DUAS DEMÃOS

M2 90,72 17,58 1.594,86 LABOR 190302

19.02.03 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR PLATINA,

MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX,

INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A

DUAS DEMÃOS

M2 65,52 17,58 1.151,84 LABOR 190302
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19.02.04 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL

FRANÇA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU

METALATEX, INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, EM

MADEIRA, A DUAS DEMÃOS

M2 14,41 17,58 253,33 LABOR 190302

19.03 SOBRE METAL

19.03.01 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL MAR,

MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX,

A DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A

UMA DEMÃO, EM METAL

M2 30,78 14,77 454,62 LABOR 190417

19.04 COBERTURA

19.04.01 PINTURA COM VERNIZ BRILHANTE, LINHA PREMIUM,

MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX,

EM MADEIRA, A TRÊS DEMÃOS

M2 263,55 17,65 4.651,66 LABOR 190303

19.05 SOBRE PISO

19.05.01 PINTURA COM TINTA À BASE DE RESINAS ACRÍLICAS,

MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX,

SOBRE PISO GRANILITE, A DUAS DEMÃOS

M2 1.327,27 25,50 33.845,39 LABOR 190602

SUBTOTAL 19 120.025,13

20 INSTALAÇÕES  ELÉTRICAS DE ILUMINAÇÃO EXTERNA

20.01 CAIXAS DE PASSAGEM

20.01.01 CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE

CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 40X40X50CM, COM

REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO,

TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM

UND 3,00 122,01 366,03 LABOR 150615

20.02 ELETRODUTOS E CONEXÕES

20.02.01 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 3/4"

(25MM), INCLUSIVE CONEXÕES

M 25,00 11,91 297,75 LABOR 151126

20.02.02 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1" (32MM),

INCLUSIVE CONEXÕES

M 35,00 16,82 588,70 LABOR 151127

20.03 DISJUNTORES, DRS E DPS

20.03.01 DISJUNTOR BIPOLAR 16A - NORMA DIN UND 2,00 41,79 83,58 LABOR 151306

20.04 FIOS E CABOS

20.04.01 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO

PARA 1000V, SEÇÃO DE 2.5 MM2

M 60,00 4,97 298,20 LABOR 151417

20.04.02 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO

PARA 1000V, SEÇÃO DE 4.0 MM2

M 100,00 6,48 648,00 LABOR 151418

20.05 SERVIÇOS DIVERSOS

20.05.01 ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM CONSUMO

MÍNIMO DE CIMENTO DE 250KG/M3, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO

PARA PROFUNDIDADE MÍNIMA DO ELETRODUTO DE 50 CM,

DE 25 X 30 CM, PARA 2 ELETRODUTOS

M 25,00 45,55 1.138,75 LABOR 150702

20.05.02 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA,

PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS DIÂM. 1/2" A 1"

M 10,00 8,26 82,60 LABOR 151601

20.06 LUMINÁRIAS

20.06.01 PROJETOR MARCA DE REFERÊNCIA TECNOWATT PL 400MA

COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W

UND 2,00 292,67 585,34 LABOR 200722

20.07 POSTES

20.07.01 POSTE METÁLICO DE AÇO CILÍNDRICO ALTURA H=4M,

COMPLETO COM RELÉ FOTOELÉTRICO, COM INSTALAÇÃO

EM BASE METÁLICA E BLOCO EM CONCRETO ARMADO

COM CHUMBADORES, COM 2 LUMINÁRIAS TIPO ID-327 E

SUPORTES PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO B2 DA METAL LIGHT

OU SIMILAR.

UND 2,00 974,58 1.949,16 COMPOSIÇÃO ELE-001

SUBTOTAL 20 6.038,11

21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS

21.01 ACABAMENTOS DE GRANITO

21.01.01 BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM M2 45,29 309,26 14.006,39 LABOR 170220

21.01.02 ARMÁRIOS E ESCANINHOS EM GRANITO CINZA ANDORINHA

COM ESPESSURA DE 2 CM, INCLUSIVE ACABAMENTOS

M2 40,84 253,91 10.369,68 LABOR 210210

21.01.03 PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM M2 33,97 253,91 8.625,32 LABOR 210210

21.01.04 RODABANCA EM GRANITO H=10CM CINZA ANDORINHA,

INCLUSIVE ACABAMENTOS.

M 115,94 36,55 4.237,61 COMPOSIÇÃO ARQ-052

21.01.05 LAVATÓRIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE

ACABAMENTOS.

M2 5,45 309,26 1.685,47 LABOR 170220
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21.02 DIVERSOS INTERNOS

21.02.01 BARRA DE PROTEÇÃO METALICAS EM TUBO DE FERRO

GALVANIZADO, DIÂM. 3" E 2", C=3,00, H:0,45M, INCLUSIVE

PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE

M 38,20 170,07 6.496,67 COMPOSIÇÃO ARQ-053

21.02.02 BARRA DE APOIO DE FERRO GALVANIZADO, DIÂM. 3 CM,

COMPRIMENTO DE 80 CM, PARA SANITÁRIO DEFICIENTES,

INCLUSIVE PINTURA

UND 10,00 132,52 1.325,20 LABOR 210315

21.02.03 QUADRO DE GIZ NOVO, COMPLETO, DE LAMINADO

MELAMÍNICO VERDE ESCOLAR, INCLUSIVE REQUADRO DE

MADEIRA 2.5 X 5.0 CM E PORTA GIZ, COM DIMENSÕES DE

3.95 X 1.29 M

UND 2,00 2.480,65 4.961,30 LABOR 210107

21.02.04 ALÇAPÃO DE VISITA AO BARRILETE DE CHAPA DE MADEIRA

DE LEI MEDINDO 60X60CM, INCLUSIVE DOBRADIÇA,

MARCO, ALIZAR E FECHADURA, EMASSAMENTO E PINTURA

UND 1,00 333,74 333,74 LABOR 210316

SUBTOTAL 21 52.041,38

22 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

22.01 PAVIMENTAÇÃO

22.01.01 MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM DIMENSÕES

DE 15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3

M 244,60 37,32 9.128,47 LABOR 200202

22.01.02 BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU

EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 6 CM E RESISTÊNCIA A

COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE

COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM

M2 723,95 50,00 36.197,50 LABOR 200237

22.01.03 BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU

EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 8 CM E RESISTÊNCIA A

COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE

COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM

M2 198,30 59,80 11.858,34 LABOR 200206

22.01.04 LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NÃO

ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM

M2 416,52 44,07 18.356,04 LABOR 130110

22.01.05 PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU

EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM

JUNTAS PLÁSTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL,

COM ACABAMENTO ANTI-DERRAPANTE MECANIZADO,

INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E=3.0CM

M2 223,70 91,57 20.484,21 LABOR 130230

22.01.06 REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERÂMICO,

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5,

ESPESSURA 3CM

M2 109,62 16,77 1.838,33 LABOR 130103

22.01.07 PISO EMBORRACHADO PARA PARQUINO TIPO IMPACT

SOFT PLAY 50 MARCA REFERÊNCIA ALBICON - COR VERDE

ESCURO

M2 109,62 286,52 31.408,32 COMPOSIÇÃO ARQ-018

22.01.08 PISO CIMENTADO LISO COM 1.5 CM DE ESPESSURA, EM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 E JUNTAS 

PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1 M COLORIDO COM

CORANTE TIPO XADREZ OU EQUIVALENTE

M2 83,20 41,10 3.419,52 LABOR 130210

22.01.09 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO

HIDRÁULICO PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP.

1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE,

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E LASTRO

M2 31,20 58,65 1.829,88 LABOR 200253

22.01.10 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO

HIDRÁULICO RANHURADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM,

ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO

COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E LASTRO

M2 10,00 58,65 586,50 LABOR 200254

22.02 PAISAGISMO

22.02.01 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA MÉDIA

LAVADA

M3 45,44 110,31 5.012,49 LABOR 200305

22.02.02 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO

ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA

VEGETAL

M2 454,40 15,74 7.152,26 LABOR 200326

22.02.03 ÁRVORE ORNAMENTAL REGIONAL COM CAP

(CIRCUNFERÊNCIA NA ALTURA DO PEITO) ENTRE 0,10 E

0,15CM E ALTURA ENTRE 2,50 E 3,00M, TIPO IPÊ AMARELO,

PATA DE VACA, QUARESMEIRA ROXA OU SIMILAR,

FORNECIMENTO E PLANTIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO

DE TERRA VEGETAL E ADUBO.

UND 6,00 178,76 1.072,56 COMPOSIÇÃO ARQ-011

22.02.04 ARBUSTO ORNAMENTAL TIPO ARECA BAMBU, ALTURA

MAIOR DO QUE 1,00 METRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO

DE TERRA VEGETAL E ADUBO.

UND 3,00 123,95 371,85 COMPOSIÇÃO ARQ-016

22.02.05 ARBUSTO ORNAMENTAL TIPO ÁGAVE DRAGÃO, ALTURA

MAIOR DO QUE 1,00 METRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO

DE TERRA VEGETAL E ADUBO.

UND 32,00 22,44 718,08 COMPOSIÇÃO ARQ-023
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22.02.06 CERCA VIVA COM ARBUSTO TIPO PINGO DE OURO, ALTURA

DE 10 A 20CM, ESPAÇAMENTO 15 CM, INCLUSIVE

FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL E ADUBO.

M2 6,60 35,09 231,59 COMPOSIÇÃO ARQ-024

22.02.07 PALMEIRA REAL, ALTURA DE 2,50M A 3,50M,

FORNECIMENTO E PLANTIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO

DE ADUBO, CARGA E TRANSPORTE.

UND 5,00 387,93 1.939,65 COMPOSIÇÃO ARQ-025

22.03 DIVERSOS EXTERNOS

22.03.01 BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE FCK=15 MPA,

COM APOIOS DE CONCRETO, LARGURA DE 45CM,

ESPESSURA DE 7CM E ALTURA DE 45CM

M 18,00 185,36 3.336,48 LABOR 210304

22.03.02 CORRIMÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DIAM. 2"

COM CHUMBADORES A CADA 1.5M

M 41,15 70,46 2.899,43 LABOR 210322

22.03.03 BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE COM APOIOS

DE ALVENARIA ASSENTADA COM ARGAMASSA DE

CIMENTO, CAL E AREIA, LARGURA DE 0,50M E ESPESSURA

DE 0,05M

M 5,44 116,45 633,49 LABOR 200563

22.03.04 CONJUNTO DE 03 MASTROS, PARA BANDEIRA, EM FERRO

GALVANIZADO, 2 COM 7,50M DE ALTURA E 1 COM 9,0M DE

ALTURA, NOS DIÂMETROS DE 4", 3" E 2", INCLUSIVE BASE

DE CONCRETO, CONF. DETALHE DE PROJETO

UND 1,00 5.360,60 5.360,60 LABOR 200501

SUBTOTAL 22 163.835,59

23 MUROS E FECHAMENTOS

23.01 MOVIMENTO DE TERRA

23.01.01 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA,

ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE

M3 224,35 36,63 8.217,94 LABOR 30101

23.01.02 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM

CAMADAS DE 20 CM

M3 130,56 39,45 5.150,59 LABOR 30201

23.01.03 BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO DAS CAVAS DE

FUNDAÇÃO, INCLUSIVE MATÉRIA ORGÂNICA (DMT 10KM)

CONSIDERANDO EMPOLAMENTO DE 30%

(TERRAPLENAGEM)

M3 93,79 47,19 4.425,95 COMPOSIÇÃO ARQ-002

23.02 ESTRUTURA

23.02.01 FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA

FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5

VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM,

ESCORAMENTO E DESFORMA)

M2 689,14 63,85 44.001,59 LABOR 40206

23.02.02 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO

FCK=30 MPA - CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL

PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO

CUSTO)

M3 37,24 440,45 16.402,36 LABOR 40253

23.02.03 FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO

MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 

(BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 3,24 436,29 1.413,58 LABOR 40231

23.02.04 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA,

DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

KG 4.093,22 7,02 28.734,40 LABOR 40328

23.02.05 FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO

CICLÓPICO FCK=15MPA COM 30% DE PEDRA DE MÃO

M3 150,36 426,13 64.072,91 LABOR 40202

23.03 IMPERMEABILIZAÇÃO

23.03.01 PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU

EQUIVALENTE A 3 DEMÃOS

M2 228,14 34,97 7.978,06 LABOR 100203

23.04 ALVENARIAS E FECHAMENTOS

23.04.01 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/

RESIST. MÍNIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE

CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0.5:8

ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV.

14CM

M2 273,72 50,35 13.781,80 LABOR 50602

23.05 REVESTIMENTOS

23.05.01 CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA

OU GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM

M2 535,47 4,85 2.597,03 LABOR 120101

23.05.02 REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO

TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2 535,47 38,93 20.845,85 LABOR 120303

23.05.03 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA

SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR

ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS

M2 535,47 17,50 9.370,73 LABOR 190106
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23.05.04 CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO

DESEMPENHADO, USANDO FORMA DE MADEIRIT OU

SIMILAR, MEDINDO: (17X8)CM, FUNDIDO NO LOCAL.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.

M 89,10 34,03 3.032,07 COMPOSIÇÃO ARQ-009

23.06 PORTÕES, GRADIS E ALAMBRADOS

23.06.01 PORTÃO DE FERRO DE ABRIR EM BARRA CHATA, CHAPA E

TUBO, INCLUSIVE CHUMBAMENTO

M2 29,93 410,86 12.297,04 LABOR 71107

23.06.02 FECHAMENTO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO,

MONTANTES DE 2" E TUBOS HORIZONTAIS (TRAVESSAS)

DIAMETRO 1" A CADA 10CM. FORNECIMENTO E

INSTALACAO. 

M2 8,55 388,74 3.323,73 COMPOSIÇÃO ARQ-027

23.06.03 GRADIL EM TUBO DE FG VERTICAIS Ø 2 1/2 A CADA 200CM,

BARRAS CHATAS VERTICAIS 1 1/2" X 1/4" E BARRA CHATA

HORIZONTAL DUPLA 1 1/2" X 1/4" (3 LINHAS) DE 2"X1/4"

PARA FIXAÇÃO SOBRE MURETA CONFORME PROJETO,

EXCLUSIVE A MURETA

M2 74,65 287,59 21.468,59 COMPOSIÇÃO ARQ-028

23.06.04 ALAMBRADO COM TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12,

MALHA 2" REVESTIDO EM PVC COM TUBO DE FERRO

GALVANIZADO VERTICAL DE 21/2" E HORIZONTAL DE 1",

INCLUSIVE PORTÃO, PINTADOS COM ESMALTE SOBRE

FUNDO ANTI CORROSIVO

M2 58,70 105,49 6.192,26 LABOR 200728

23.06.05 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE

REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, A DUAS

DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A UMA

DEMÃO, EM METAL

M2 226,25 14,77 3.341,71 LABOR 190417

23.06.06 PORTÃO DE FERRO DE CORRER EM BARRA CHATA,

INCLUSIVE CHUMBAMENTO

M2 8,00 330,65 2.645,20 LABOR 71106

SUBTOTAL 23 279.293,39

24 VENTILAÇÃO MECÃNICA

24.01 REDE DE DUTOS

24.01.01 DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR EM CHAPA GALVANIZADA,

Ø19,5 A 40 CM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 8,00 294,94 2.359,52 COMPOSIÇÃO ELE-080

24.02 EQUIPAMENTOS AUXILIARES

24.02.01 COIFA EM CHAPA INOX 304, Nº22 (0.8MM), COMPLETA

INCLUSIVE EXAUSTOR DE 1/2 HP DE POTÊNCIA,

CONFORME DETALHE EM PROJETO

UND 1,00 6.118,59 6.118,59 LABOR 180811

24.03 FIXAÇÃO

24.03.01 FIXACAO SUSPENSA DE TUBULACOES DE DIAMETROS

VARIAVEIS, ATRAVES DE FITA METALICA GALVANIZADA,

PERFURADA, TIPO WALSIWA

UND 8,00 14,75 118,00 COMPOSIÇÃO ELE-081

24.03.02 ABRAÇADEIRA SIMPLES PARA DUTO DE EXAUSTÃO Ø40CM UND 3,00 6,74 20,22 COMPOSIÇÃO ELE-082

SUBTOTAL 24 8.616,33

25 TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO E CONEXÕES DE FERRO 

MALEÁVEL - PARA GÁS

25.01 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

25.01.01 REGULADOR DE SEGUNDO ESTÁGIO, BAIXA PRESSÃO, NTP

COM REGISTRO

UND 2,00 63,15 126,30 COMPOSIÇÃO ELE-083

25.01.02 ABRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO, DN 3/4'', TIPO

"COPO"

UND 2,00 2,44 4,88 COMPOSIÇÃO ELE-007

25.01.03 ABRIGO DE GÁS PARA 2 CILINDROS 45 KG, EXEC. EM ALV.

BLOCO CONC CHEIO,DIM 2.10X0.85X1.50M, INCLUSIVE

CILINDROS E REDE INTERNA DO ABRIGO

COMPREENDENDO TUBOS E VÁLVULAS DE ESFERA QUE

INTERLIGAM OS CILINDROS

UND 1,00 5.464,89 5.464,89 LABOR 160207

SUBTOTAL 25 5.596,07

26 CASTELO D'ÁGUA

26.01 RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS

26.01.01 LIMPEZA DE AÇO COM LIXAMENTO E ESCOVAMENTO COM

ESCOVA DE AÇO, ATÉ A COMPLETA REMOÇÃO DE

PARTÍCULAS SOLTAS, MATERIAIS INDESEJÁVEIS E

CORROSÃO

M2 5,66 16,91 95,71 LABOR 40806

26.01.02 APLICAÇÃO DE SIKA TOP 108 ARMATEC OU EQUIVALENTE,

NAS FERRAGENS A SEREM RECUPERADAS

M2 5,66 44,61 252,49 LABOR 40807
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 

UNIT (R$)

PREÇO 

TOTAL (R$)

FONTE DE 

REFERÊNCIA
CÓDIGO

LS: 134,87 %

BDI SERVIÇOS (mat. e instalações): 27,64%

BDI EQUIPAMENTOS (fornecimento): 20,30%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 DIAS

DATA BASE: FEVEREIRO/2015

26.02 ESTRUTURA

26.02.01 FÔRMA CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE

12 MM DE ESPESSURA, LEVANDO-SE EM CONTA A

UTILIZAÇÃO 3 VEZES, REFORÇADAS COM SARRAFOS DE

MADEIRA DE 2.5 X 10.0 CM (INCL. MATERIAL, MONTAGEM,

ESCORAMENTO COM PONTALETES 8X8CM E DESF.)

M2 260,25 149,35 38.868,34 LABOR 40304

26.02.02 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA,

DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

KG 1.814,00 7,02 12.734,28 LABOR 40243

26.02.03 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA,

DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0

MM (1/2 A 1")

KG 419,00 7,35 3.079,65 LABOR 40245

26.02.04 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO

FCK=30 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE

PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR.

BOMBEAVEL)

M3 21,60 402,35 8.690,76 LABOR 40331

26.03 ESQUADRIAS METÁLICAS

26.03.01 PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO

ANODIZADO, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM

TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO

M2 1,96 600,28 1.176,55 LABOR 71704

26.04 IMPERMEABILIZAÇÃO

26.04.01 ÍNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFÁLTICA ATENDENDO NBR

9952, ASFALTO POLIMERIZADO ESP.3MM, REFORÇ.C/ FILME

INT. POLIETILENO, REGUL. BASE C/ ARG.1:4 ESP.MÍN.15MM,

PROTEÇÃO MEC. ARG.1:4 ESP.20MM E JUNTAS DILAT.

M2 158,34 107,86 17.078,55 LABOR 100208

26.05 REVESTIMENTO DE PAREDE E PINTURA

26.05.01 CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA

OU GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM

M2 119,95 4,85 581,76 LABOR 120101

26.05.02 REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO

TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2 119,95 38,93 4.669,65 LABOR 120303

26.05.03 EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS

DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA

SUVINIL, CORAL OU METALATEX

M2 119,95 13,59 1.630,12 LABOR 190103

26.05.04 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA

SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR

ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS

M2 119,95 17,50 2.099,13 LABOR 190106

26.06 DIVERSOS

26.06.01 GUARDA CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DIÂM.

3" E 2", H=0.8 M INCLUSIVE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE

M 10,37 170,05 1.763,42 LABOR 210301

26.06.02 ALÇAPÃO DE VISITA AO BARRILETE DE CHAPA DE MADEIRA

DE LEI MEDINDO 60X60CM, INCLUSIVE DOBRADIÇA,

MARCO, ALIZAR E FECHADURA, EMASSAMENTO E PINTURA

UND 1,00 333,74 333,74 LABOR 210316

26.06.03 ESCADA TIPO MARINHEIRO DE TUBO DE FERRO 1" E 3/4",

COM H=4.20M, PARA ACESSO A CAIXA D'ÁGUA, INCLUSIVE

PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, CONFORME DETALHE

EM PROJETO

UND 2,00 825,73 1.651,46 LABOR 200513

SUBTOTAL 26 94.705,61

27 RAMPA DE ENTRADA

27.01 MOVIMENTO DE TERRA

27.01.01 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA,

ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE

M3 62,83 36,63 2.301,46 LABOR 30101

27.01.02 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM

CAMADAS DE 20 CM

M3 45,26 39,45 1.785,51 LABOR 30201

27.01.03 ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO

DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A

CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL

DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM

ÁREA LICENCIADA

M3 17,57 47,18 828,95 LABOR 30304
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Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 DIAS

DATA BASE: FEVEREIRO/2015

27.02 ESTRUTURA

27.02.01 FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA

FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5

VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM,

ESCORAMENTO E DESFORMA)

M2 16,32 63,85 1.042,03 LABOR 40206

27.02.02 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO

FCK=25 MPA - CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL

PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO

CUSTO)

M3 12,02 431,08 5.181,58 LABOR 40240

27.02.03 FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO

MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 

(BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 1,02 436,29 445,02 LABOR 40231

27.02.04 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA,

DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

KG 624,88 7,02 4.386,66 LABOR 40243

27.03 IMPERMEABILIZAÇÃO

27.03.01 IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE IGOL 2 - MARCA 

DE REFERÊNCIA SIKA

M2 54,96 40,46 2.223,68 LABOR 100202

27.04 ALVENARIA E FECHAMENTOS

27.04.01 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/

RESIST. MÍNIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE

CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0.5:8

ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV.

14CM

M2 56,36 50,35 2.837,73 LABOR 50602

27.05 REVETIMENTOS DE PAREDE

27.05.01 CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA

OU GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM

M2 90,54 4,85 439,12 LABOR 120101

27.05.02 EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA

CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6,

ESPESSURA 20 MM

M2 52,88 22,91 1.211,48 LABOR 120301

27.05.03 REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO

TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2 37,66 38,93 1.466,10 LABOR 120303

27.05.04 CERÂMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERÊNCIA ELIANE,

CECRISA OU PORTOBELLO, NAS CORES BRANCO OU

AREIA, COM REJUNTE ESP. 0.5 CM, EMPREGANDO

ARGAMASSA COLANTE

M2 52,88 56,03 2.962,87 LABOR 120220

27.05.05 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA

SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR

ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS

M2 37,66 17,50 659,05 LABOR 190106

27.06 COMPLEMENTOS

27.06.01 PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM M 36,00 70,78 2.548,08 LABOR 130317

SUBTOTAL 27 30.319,32

28 TRATAMENTO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

28.01 LIMPEZA GERAL

28.01.01 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 814,21 7,89 6.424,12 LABOR 200401

28.01.02 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) M2 2.598,74 0,79 2.053,00 LABOR 200402

SUBTOTAL 28 8.477,12

TOTAL GERAL 1.544.355,67
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