
LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 001 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO 
TAPUME  DE  VEDAÇÃO  OU  PROTEÇÃO  EXECUTADO  COM  TELHAS  TRAPEZOIDAIS  

DE  AÇO GALVANIZADO,  ESPESSURA  DE  0,5MM,  ESTAS  COM  4  VEZES  DE  

UTILIZAÇÃO,  INCLUSIVE ENGRADAMENTO  DE  MADEIRA,  UTILIZADO  2  VEZES .

M2 38,78

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 0,200000 5,12 1,02

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,200000 3,76 0,75

I LABOR 21009 PONTALETE DE MADEIRA 8.0 X 8.0 CM MA M 0,800000 23,58 18,86

I LABOR 26570 PREGO 18X30 MA KG 0,050000 4,87 0,24

I LABOR 25814 TELHA METALICA TRAPEZOIDAL 40 ESP. 0.50MM MA M2 0,262500 27,14 7,12

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 1,77

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 2,39

TOTAL MÃO OBRA 4,16 1,15 5,31

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 26,22 7,25 33,47

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 30,38

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 38,78

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIACÓDIGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 002 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO 

BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO DAS CAVAS DE FUNDAÇÃO, INCLUSIVE 

MATÉRIA ORGÂNICA (DMT 10KM) CONSIDERANDO EMPOLAMENTO DE 30% 

(TERRAPLENAGEM)

M3 47,19

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,630000 3,76 2,37

I LABOR 70114 REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA (SERVIÇO TERCEIRIZADO) MA M3 1,000000 31,40 31,40

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 2,37

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,20

TOTAL MÃO OBRA 5,57 1,54 7,11

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 31,40 8,68 40,08

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 36,97

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 47,19

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 009 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO 

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENHADO, USANDO 

FORMA DE MADEIRIT OU SIMILAR, MEDINDO: (17X8)CM, FUNDIDO NO LOCAL. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.

M 34,03

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,300000 5,12 1,54

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,450000 3,76 1,69

I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 0,130000 5,12 0,67

I LABOR 21033 CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM MA M2 0,200000 23,28 4,66

I LABOR 21103 TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A) MA M 0,310000 13,83 4,29

I LABOR 26570 PREGO 18X30 MA KG 1,110000 4,87 5,41

I LABOR 27010 ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 0,020000 5,51 0,11

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,010053 48,27 0,49

I LABOR 20508 CIMENTO CP III - 40 MA KG 4,369680 0,40 1,75

I LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,005455 57,39 0,31

I LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,005455 57,39 0,31

I LABOR 80125 BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,010196 16,29 0,17

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 3,90

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 5,26

TOTAL MÃO OBRA 9,16 2,53 11,69

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 17,50 4,84 22,34

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 26,66

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 34,03

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 011 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO 

ÁRVORE ORNAMENTAL REGIONAL COM CAP (CIRCUNFERÊNCIA NA ALTURA DO 

PEITO) ENTRE 0,10 E 0,15CM E ALTURA ENTRE 2,50 E 3,00M,  TIPO IPÊ AMARELO, 

PATA DE VACA, QUARESMEIRA ROXA OU SIMILAR, FORNECIMENTO E PLANTIO, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL E ADUBO.

UND 178,76

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10126 JARDINEIRO MO H 0,230000 5,12 1,18

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,180000 3,76 4,44

I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 57,00 11,69

I SINAPI 159 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO MA M3 0,050000 199,27 9,96

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 48,27 0,31

I SINAPI 10561 HEXAMETAFOSFATO DE SODIO MA KG 0,800000 3,65 2,92

I COTAÇÃO C-ARQ-008 CALCARIO DOLOMITICO EM PO, PARA CALAGEM DE SOLOS MA KG 0,800000 2,46 1,97

I COTAÇÃO C-ARQ-009 ÁRVORE , ESPÉCIE VEGETAL NATIVA COM CAP ENTRE 0,10 e 0,15m E ALTURA ENTRE 2,50 e 3,00mMA UND 1,000000 100,00 100,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 5,62

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 7,58

TOTAL MÃO OBRA 13,20 3,65 16,85

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 126,85 35,06 161,91

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 140,05

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 178,76

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 016 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO
ARBUSTO ORNAMENTAL TIPO ARECA BAMBU, ALTURA MAIOR DO QUE 1,00 

METRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL E ADUBO.
UND 123,95

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10126 JARDINEIRO MO H 0,230000 5,12 1,18

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,180000 3,76 4,44

I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 57,00 11,69

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006000 48,27 0,29

I SINAPI 159 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO MA M3 0,050000 199,27 9,96

I COTAÇÃO C-ARQ-008 CALCARIO DOLOMITICO EM PO, PARA CALAGEM DE SOLOS MA KG 0,800000 2,46 1,97
I COTAÇÃO C-ARQ-018 ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE (0,60 A 1,00)M, TIPO Dypsis lutescens, (ARECA 

BAMBU)

MA UND 1,000000 60,00 60,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 5,62

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 7,58

TOTAL MÃO OBRA 13,20 3,65 16,85

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 83,91 23,19 107,10

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 97,11

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 123,95

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 017 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO

KIT PNEUMATICO (BAY-PASS) PARA VERIFICAÇÃO E ACIONAMENTO DA BOMBA 

COM CILINDRO DE PRESSÃO (PULMÃO), MANÔMETRO, PRESSOSTATO, REGISTRO 

INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UND 2.324,08

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 3,000000 4,31 12,93

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 4,000000 5,12 20,48

I LABOR 60508 TUBO DE ACO GALVANIZADO 75MM (3") LEVE MA M 3,000000 48,09 144,27

I LABOR 63508 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3" MA UN 1,000000 238,63 238,63

I
SINAPI 10405

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA 

DE PORCADE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA MA
UN

1,000000 248,44 248,44

I LABOR 60545 COTOVELO 90° DE FERRO GALVANIZADO Ø 80MM (3") MA UN 2,000000 64,49 128,98

I LABOR 60547 TE 90° DE FERRO GALVANIZADO Ø 75MM (3") MA UN 1,000000 71,40 71,40

I SINAPI 775 BUCHA REDUCAO FERRO GALV ROSCA REF. 2 1/2"X2" MA UN 1,000000 15,37 15,37

I LABOR 60507 TUBO DE ACO GALVANIZADO 65MM (2 1/2") LEVE MA M 3,000000 36,78 110,34

I LABOR 63507 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2 1/2" MA UN 2,000000 167,10 334,20

I SINAPI 10408
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE 

PORCA DEUNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA
MA UN 1,000000

173,73
173,73

I COTAÇÃO C-ARQ-012 MANOMETRO MA UND 1,000000 48,80 48,80

I COTAÇÃO C-ARQ-013 PRESSOSTATO MA UND 1,000000 71,51 71,51

I COTAÇÃO C-ARQ-014 CILINDRO DE PRESSÃO MA UND 1,000000 156,67 156,67

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 33,41

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 45,06

TOTAL MÃO OBRA 78,47 21,69 100,16

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.742,34 481,58 2.223,92

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.820,81

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 2.324,08

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 018 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO
PISO EMBORRACHADO PARA PARQUINO TIPO IMPACT SOFT PLAY 50 MARCA 

REFERÊNCIA ALBICON - COR VERDE ESCURO
M2 286,52

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,550000 5,12 2,82

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,420000 3,76 1,58

I LABOR 20732 ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. PORCELAN MA KG 4,500000 2,12 9,54

I COTAÇÃO C-ARQ-015
PISO EMBORRACHADO TIPO IMPACT SOFT PLAY 50 MARCA DE REFERÊNCIA 

ALBICON.
MA UND 1,100000

186,00
204,60

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 4,40

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 5,93

TOTAL MÃO OBRA 10,33 2,86 13,19

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 214,14 59,19 273,33

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 224,47

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 286,52

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 019 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO
SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM. 

M2 35,44

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,660000 5,12 3,38

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,248000 3,76 4,69

I LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,041000 57,39 2,35

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,041000 48,27 1,98

I LABOR 20508 CIMENTO CP III - 40 MA KG 11,200000 0,40 4,48

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 8,07

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 10,88

TOTAL MÃO OBRA 18,95 5,24 24,19

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 8,81 2,44 11,25

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 27,76

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 35,44

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 023 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO
ARBUSTO ORNAMENTAL TIPO ÁGAVE DRAGÃO, ALTURA MAIOR DO QUE 1,00 

METRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL E ADUBO.
UND 22,44

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10126 JARDINEIRO MO H 0,090000 5,12 0,46

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,090000 3,76 0,34

I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,032000 57,00 1,82

I SINAPI 159 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO MA M3 0,005000 199,27 1,00

I COTAÇÃO C-ARQ-008 CALCARIO DOLOMITICO EM PO, PARA CALAGEM DE SOLOS MA KG 0,074000 2,46 0,18
I COTAÇÃO C-ARQ-017 ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE (0,30 A 2,00)M, TIPO  AGAVE ATTENUATA 

(AGAVE DRAGAO)

MA UND 1,000000 12,70 12,70

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,80

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 1,08

TOTAL MÃO OBRA 1,88 0,52 2,40

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 15,70 4,34 20,04

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 17,58

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 22,44

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 024 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO

CERCA VIVA COM ARBUSTO TIPO PINGO DE OURO, ALTURA DE 10 A 20CM, 

ESPAÇAMENTO 15 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL E ADUBO. M2 35,09

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10126 JARDINEIRO MO H 0,924000 5,12 4,73

I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,030000 57,00 1,71

I SINAPI 159 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO MA M3 0,020000 199,27 3,99

I COTAÇÃO C-ARQ-008 CALCARIO DOLOMITICO EM PO, PARA CALAGEM DE SOLOS MA KG 0,074000 2,46 0,18
I COTAÇÃO C-ARQ-019 ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE (0,10 A 0,20)M, TIPO , DURANTA REPENS 

(PINGO DE OURO / VIOLETEIRA)

MA M2 1,000000 10,50 10,50

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 4,73

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 6,38

TOTAL MÃO OBRA 11,11 3,07 14,18

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 16,38 4,53 20,91

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 27,49

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 35,09

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 025 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO
PALMEIRA REAL, ALTURA DE 2,50M A 3,50M, FORNECIMENTO E PLANTIO, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ADUBO, CARGA E TRANSPORTE.
UND 387,93

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10126 JARDINEIRO MO H 0,230000 5,12 1,18

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 4,025900 3,76 15,14

I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 57,00 11,69

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,072000 48,27 3,48

I SINAPI 159 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO MA M3 0,510000 199,27 101,63

I COTAÇÃO C-ARQ-021 FITILHO DE NYLON, REDONDO, NA COR BRANCA MA KG 0,010000 8,42 0,08

I LABOR 21016 SARRAFO DE MADEIRA 10 X 2.5 CM (TAIPA DE 1A) MA M 2,500000 5,50 13,75

I COTAÇÃO C-ARQ-022 CAMINHAO CARROC. FIXA, 7,5T (CP) MA H 0,312350 85,75 26,78

I COTAÇÃO C-ARQ-023 CAMINHAO CARROC. FIXA, 7,5T (CI) MA H 0,367950 17,91 6,59
I COTAÇÃO C-ARQ-020 ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE  2,50 a 3,50m, TIPO; ROYSTONEA OLERACEA 

(PALMEIRA REAL)

MA UND 1,000000 101,60 101,60

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 16,32

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 22,01

TOTAL MÃO OBRA 38,33 10,59 48,92

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 265,60 73,41 339,01

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 303,93

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 387,93

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)
ARQ- 026 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO CANALETA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO MEIA-CANA Ø30CM M 37,97

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,400000 5,12 2,05

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,400000 3,76 1,50

I COTAÇÃO C-ARQ-016 CALHA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA TIPO MEIA-CANA Ø30CM MA M 1,000000 16,95 16,95
C LABOR 10602 PREPARO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:4, 

INCL. FORNECIMENTO

MA M3 0,012000 371,61 4,46

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 3,55

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 4,79

TOTAL MÃO OBRA 8,34 2,30 10,64

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 21,41 5,92 27,33

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 29,75

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 37,97

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 027 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO 

FECHAMENTO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, MONTANTES DE 2" E TUBOS 

HORIZONTAIS  (TRAVESSAS) DIAMETRO 1" A CADA 10CM. FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. 

M2 388,74

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10121 FERREIRO MO H 7,733600 5,12 39,60

I LABOR 60503 TUBO DE ACO GALVANIZADO 25MM (1") LEVE MA M 10,000000 14,33 143,30

I LABOR 60506 TUBO DE ACO GALVANIZADO 50MM (2") LEVE MA M 2,500000 27,30 68,25

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 39,60

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 53,41

TOTAL MÃO OBRA 93,01 25,71 118,72

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 211,55 58,47 270,02

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 304,56

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 388,74

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 028 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO 

GRADIL EM TUBO DE FG VERTICAIS Ø 2 1/2 A CADA 200CM, BARRAS CHATAS 

VERTICAIS 1 1/2" X  1/4" E BARRA CHATA HORIZONTAL DUPLA 1 1/2" X  1/4" (3 

LINHAS) DE 2"X1/4" PARA FIXAÇÃO SOBRE MURETA CONFORME PROJETO, 

EXCLUSIVE A MURETA

M2 287,59

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 3,000000 5,12 15,36

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 3,060000 3,76 11,51

I LABOR 10121 FERREIRO MO H 4,064009 5,12 20,81

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,007174 48,27 0,35

I LABOR 20508 CIMENTO CP III - 40 MA KG 2,046600 0,40 0,82

I SINAPI 552
BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 1/2 X 1/4" (L X E), 1,89 KG/M

MA M 10,263158
8,24

84,57

I LABOR 60507 TUBO DE ACO GALVANIZADO 65MM (2 1/2") LEVE MA M 0,750000 36,78 27,59

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 47,68

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 64,31

TOTAL MÃO OBRA 111,99 30,95 142,94

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 113,33 31,32 144,65

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 225,32

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 287,59

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 031 LABOR 71104 PORTA DE FERRO DIMENSÃO DE 0,90X1,5M, PARA CENTRAL DE GÁS UND 410,06

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 4,050000 5,12 20,74

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 4,131000 3,76 15,53

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,009685 48,27 0,47

I LABOR 20505 CAL HIDRATADO MA KG 0,663390 0,65 0,43

I LABOR 20508 CIMENTO CP III - 40 MA KG 2,762910 0,40 1,11

I LABOR 31177 PORTÃO DE FERRO DE ABRIR, EM BARRA CHATA (KG / M2) MA KM 34,676100 6,75 234,06

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 36,27

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 48,92

TOTAL MÃO OBRA 85,19 23,55 108,74

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 236,07 65,25 301,32

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 321,26

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 410,06

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)
ARQ- 032 LABOR 71702 JANELA EM ALUMÍNIO TIPO PASSA PRATO 60X90CM. UND 182,07

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,810000 5,12 4,15

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,540000 3,76 2,03

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,002646 48,27 0,13

I LABOR 20508 CIMENTO CP III - 40 MA KG 1,047600 0,40 0,42

I LABOR 31733 BASCULA LINHA 25 ALUMINIO ANOD NATURAL MA M2 0,540000 236,25 127,58

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 6,18

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 8,33

TOTAL MÃO OBRA 14,51 4,01 18,52

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 128,13 35,42 163,55

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 142,64

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 182,07

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 040 LABOR 71703

JANELA 1,20X 0,30 TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO 

NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO E 

CONTRAMARCO

UND 101,20

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,540000 5,12 2,76

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,360000 3,76 1,35

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,001800 48,27 0,09

I LABOR 20508 CIMENTO CP III - 40 MA KG 0,698400 0,40 0,28

I LABOR 30951 JANELA MAXIM-AR LINHA 25 ALUMINIO ANOD. NATURAL MA M2 0,360000 192,39 69,26

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 4,11

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 5,54

TOTAL MÃO OBRA 9,65 2,67 12,32

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 69,63 19,25 88,88

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 79,28

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 101,20

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 045 LABOR 71703

JANELA 0,90X 0,30 TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO 

NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO E 

CONTRAMARCO

UND 75,94

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,405000 5,12 2,07

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,270000 3,76 1,02

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,001350 48,27 0,07

I LABOR 20508 CIMENTO CP III - 40 MA KG 0,523800 0,40 0,21

I LABOR 30951 JANELA MAXIM-AR LINHA 25 ALUMINIO ANOD. NATURAL MA M2 0,270000 192,39 51,95

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 3,09

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 4,17

TOTAL MÃO OBRA 7,26 2,01 9,27

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 52,23 14,44 66,67

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 59,49

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 75,94

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 046 SINAPI 73838/1
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DUAS FOLHAS 1,6X2,10M, ESPESSURA 10MM, 

INCLUSIVE ACESSORIOS
UND 2.549,45

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,600000 3,76 2,26

I SINAPI 3104

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA 

FOLHACOMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), 

FECHADURA(520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO

MA CJ 2,000000

260,60

521,20

I SINAPI 10507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO MA M2 3,360000 203,86 684,97

I SINAPI 11499 MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM MA UN 1,000000 777,66 777,66

I SINAPI 11523
PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO P/ PORTA/JAN CORRER - 3 X 9CM

MA UN 1,000000
8,23

8,23

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 2,26

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,05

TOTAL MÃO OBRA 5,31 1,47 6,78

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.992,06 550,61 2.542,67

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.997,37

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 2.549,45

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)
ARQ- 047 SINAPI 84047 COBERTURA EM TELHA DE VIDRO M2 770,68

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,600000 3,76 6,02

I LABOR 10150 TELHADISTA MO H 1,800000 5,12 9,22

I SINAPI 7245 TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA, *39 X 23* CM MA UN 16,000000 35,50 568,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 15,24

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 20,55

TOTAL MÃO OBRA 35,79 9,89 45,68

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 568,00 157,00 725,00

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 603,79

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 770,68

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 048 LABOR 120220

CERÂMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERÊNCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO, 

NA COR AZUL, COM REJUNTE ESP. 0.5 CM, EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTE M2 58,14

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10128 LADRILHISTA MO H 0,400000 5,12 2,05

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,220000 3,76 0,83

I LABOR 20509 CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL MA KG 0,250000 2,80 0,70

I LABOR 20510 CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I MA KG 4,500000 0,61 2,75

I
COTAÇÃO

C-ARQ-024
Cerâmica 10 x 10 cm, pei-2, eliane, linha arquitetural azul médio ou similar

MA M2 1,050000
33,66

35,34

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 2,88

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,88

TOTAL MÃO OBRA 6,76 1,87 8,63

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 38,79 10,72 49,51

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 45,55

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 58,14

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 049 LABOR 120220

CERÂMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERÊNCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO, 

NA COR AMARELO, COM REJUNTE ESP. 0.5 CM, EMPREGANDO ARGAMASSA 

COLANTE

M2 72,78

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10128 LADRILHISTA MO H 0,400000 5,12 2,05

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,220000 3,76 0,83

I LABOR 20509 CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL MA KG 0,250000 2,80 0,70

I LABOR 20510 CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I MA KG 4,500000 0,61 2,75

I COTAÇÃO C-ARQ-025 Cerâmica 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux amarelo ou similar MA M2 1,050000 44,58 46,81

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 2,88

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,88

TOTAL MÃO OBRA 6,76 1,87 8,63

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 50,26 13,89 64,15

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 57,02

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 72,78

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 050 LABOR 120220

CERÂMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERÊNCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO, 

NA COR VERMELHO, COM REJUNTE ESP. 0.5 CM, EMPREGANDO ARGAMASSA 

COLANTE

M2 72,78

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10128 LADRILHISTA MO H 0,400000 5,12 2,05

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,220000 3,76 0,83

I LABOR 20509 CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL MA KG 0,250000 2,80 0,70

I LABOR 20510 CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I MA KG 4,500000 0,61 2,75

I COTAÇÃO C-ARQ-026 Cerâmica 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal ou similar MA M2 1,050000 44,58 46,81

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 2,88

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,88

TOTAL MÃO OBRA 6,76 1,87 8,63

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 50,26 13,89 64,15

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 57,02

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 72,78

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 051 SINAPI 68053
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS.

M2 3,49

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,200000 3,76 0,75

I SINAPI 3777 LONA PLASTICA, COR PRETA, ESPESSURA DE 150 MICRAS MA M2 1,100000 0,88 0,97

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,75

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 1,01

TOTAL MÃO OBRA 1,76 0,49 2,25

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,97 0,27 1,24

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2,73

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 3,49

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 052 LABOR 130315
RODABANCA EM GRANITO H=10CM CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE ACABAMENTOS.

M 36,55

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10124 GRANITEIRO/MARMORISTA MO H 0,510000 5,12 2,61

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,750000 3,76 2,82

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,008260 48,27 0,40

I LABOR 20505 CAL HIDRATADO MA KG 0,308000 0,65 0,20

I LABOR 20508 CIMENTO CP III - 40 MA KG 1,190000 0,40 0,48

I LABOR 20509 CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL MA KG 0,500000 2,80 1,40

I LABOR 36091 RODAPE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2CM H=7CM MA M 1,000000 13,40 13,40

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 5,43

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 7,32

TOTAL MÃO OBRA 12,75 3,53 16,28

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 15,88 4,39 20,27

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 28,63

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 36,55

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 053 LABOR 210301
BARRA DE PROTEÇÃO  METALICAS EM  TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DIÂM. 3" E 

2", C=3,00, H:0,45M, INCLUSIVE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE
M 170,07

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,640000 4,31 2,76

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,160000 5,12 0,82

I LABOR 10140 PINTOR MO H 0,640000 5,12 3,28

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,132600 3,76 0,50

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,000200 48,27 0,01

I LABOR 20508 CIMENTO CP III - 40 MA KG 0,145600 0,40 0,06

I LABOR 37502 ESMALTE SINTETICO MA L 0,128000 17,12 2,19

I LABOR 38001 AGUARRAZ MINERAL MA L 0,024000 7,64 0,18

I LABOR 38012 LIXA PARA FERRO MA UN 0,240000 1,85 0,44

I LABOR 38028 ZARCAO MA L 0,096000 9,37 0,90

I LABOR 70659 GUARDA CORPO EM TUBO FG DIAN=3" E 2" MA M 1,000000 112,17 112,17

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 7,36

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 9,93

TOTAL MÃO OBRA 17,29 4,78 22,07

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 115,95 32,05 148,00

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 133,24

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 170,07

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 054 LABOR 170530
CUBA PARA PIA DE AÇO INOX, 400X340X170MM, ACABAMENTO POLIDO,  

INCLUSIVE SIFÃO CROMADO
UND 177,54

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,000000 4,31 4,31

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 1,000000 5,12 5,12

I LABOR 39021 MASSA PLASTICA MA KG 0,500000 13,07 6,54

I LABOR 64045 VALVULA AMERICANA CROMADA P/PIA 3 1/2' MA UN 1,000000 34,07 34,07

I
SINAPI

1744
CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *40 X 34 X 12* 

CM
MA UN 1,000000

76,24
76,24

I LABOR 69512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 0,750000 0,13 0,10

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 9,43

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 12,72

TOTAL MÃO OBRA 22,15 6,12 28,27

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 116,95 32,32 149,27

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 139,10

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 177,54

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 055 LABOR 170530
CUBA PARA PIA DE AÇO INOX, 625X505X300MM, ACABAMENTO ALTO BRILHO, 

INCLUSIVE SIFÃO CROMADO
UND 1.078,70

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,000000 4,31 4,31

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 1,000000 5,12 5,12

I LABOR 39021 MASSA PLASTICA MA KG 0,500000 13,07 6,54

I LABOR 64045 VALVULA AMERICANA CROMADA P/PIA 3 1/2' MA UN 1,000000 34,07 34,07

I COTAÇÃO C-ARQ-027 Cuba aço inox 60 x 50 x 30 cm MA UND 1,000000 782,25 782,25

I LABOR 69512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 0,750000 0,13 0,10

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 9,43

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 12,72

TOTAL MÃO OBRA 22,15 6,12 28,27

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 822,96 227,47 1.050,43

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 845,11

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 1.078,70

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)
ARQ- 056 LABOR 170306 TORNEIRA ELETRICA UND 164,45

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,650000 4,31 2,80

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,650000 5,12 3,33

I SINAPI 11777 TORNEIRA ELETRICA P/ COZINHA MA UN 1,000000 114,40 114,40

I LABOR 69512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 0,280000 0,13 0,04

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 6,13

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 8,27

TOTAL MÃO OBRA 14,40 3,98 18,38

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 114,44 31,63 146,07

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 128,84

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 164,45

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)
ARQ- 057 LABOR 142104 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA PARA LAVATÓRIO DE 1/2" UND 34,88

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,250000 4,31 1,08

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,250000 5,12 1,28

I LABOR 64527 ENGATE FLEXIVEL METAL CROMADO ESTEVES MA UN 1,000000 21,79 21,79

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 2,36

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,18

TOTAL MÃO OBRA 5,54 1,53 7,07

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 21,79 6,02 27,81

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 27,33

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 34,88

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)
ARQ- 058 LABOR 142104 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA PARA PIA DE 3/4" UND 34,88

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,250000 4,31 1,08

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,250000 5,12 1,28

I LABOR 64527 ENGATE FLEXIVEL METAL CROMADO ESTEVES MA UN 1,000000 21,79 21,79

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 2,36

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,18

TOTAL MÃO OBRA 5,54 1,53 7,07

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 21,79 6,02 27,81

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 27,33

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 34,88

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)
ARQ- 059 LABOR 180809 DUCHA ELÉTRICA COM DESVIADOR, 5500W, COR BRANCA UND 60,02

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,500000 4,31 2,16

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,500000 5,12 2,56

I SINAPI 1368 CHUVEIRO ELETRICO COMUM PLASTICO TP DUCHA 110/220V MA UN 1,000000 35,90 35,90

I LABOR 69512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 0,280000 0,13 0,04

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 4,72

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 6,37

TOTAL MÃO OBRA 11,09 3,06 14,15

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 35,94 9,93 45,87

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 47,03

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 60,02

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)
ARQ- 060 LABOR 180809 DUCHA ELÉTRICA COM DESVIADOR, 4000W UND 60,02

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,500000 4,31 2,16

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,500000 5,12 2,56

I SINAPI 1368 CHUVEIRO ELETRICO COMUM PLASTICO TP DUCHA 110/220V MA UN 1,000000 35,90 35,90

I LABOR 69512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 0,280000 0,13 0,04

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 4,72

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 6,37

TOTAL MÃO OBRA 11,09 3,06 14,15

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 35,94 9,93 45,87

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 47,03

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 60,02

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)
ARQ- 061 LABOR 180809 CHUVEIRO ELÉTRICO, 5500W, ACABAMENTO CROMADO UND 260,66

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,500000 4,31 2,16

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,500000 5,12 2,56

I SINAPI 1367
CHUVEIRO ELÉTRICO TERMOPLÁSTICO COM ACABAMENTO CROMADO, 127/220 V

MA UN 1,000000
193,09

193,09

I LABOR 69512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 0,280000 0,13 0,04

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 4,72

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 6,37

TOTAL MÃO OBRA 11,09 3,06 14,15

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 193,13 53,38 246,51

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 204,22

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 260,66

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 062 SINAPI 73796/003
VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UND 101,85

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,700000 5,12 3,58

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,700000 4,31 3,02

I SINAPI 14
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE 

TUBOSCONCRETO/CERAMICO
MA KG 0,040000

9,87
0,39

I SINAPI 10236
VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, 

DE 11/2", PARA FUNDO DE POCO
MA UN 1,000000

63,91
63,91

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 6,60

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 8,90

TOTAL MÃO OBRA 15,50 4,28 19,78

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 64,30 17,77 82,07

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 79,80

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 101,85

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)
ARQ- 063 LABOR 160321 TAMPA DE FERRO FUNDIDO 30X30 CM TIPO LEVE UND 102,21

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 1,050000 5,12 5,38

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,075000 3,76 4,04

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,003040 48,27 0,15

I LABOR 20508 CIMENTO CP III - 40 MA KG 1,215000 0,40 0,49

I SINAPI 11315 TAMPAO FOFO T-16 (7KG) - 30x30CM (P/ CAIXA DE INSPECAO) MA UN 1,000000 57,31 57,31

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 9,42

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 12,70

TOTAL MÃO OBRA 22,12 6,12 28,24

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 57,95 16,02 73,97

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 80,07

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 102,21

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)
ARQ- 064 LABOR 160321 TAMPA DE FERRO FUNDIDO 60X60 CM TIPO LEVE UND 433,19

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 1,050000 5,12 5,38

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,075000 3,76 4,04

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,003040 48,27 0,15

I LABOR 20508 CIMENTO CP III - 40 MA KG 1,215000 0,40 0,49

I COTAÇÃO C-ARQ-028
Tampa de ferro fundido quadrada (600x600mm), carga max. 2000kg p/cx.inspeção

MA UND 1,000000
316,62

316,62

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 9,42

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 12,70

TOTAL MÃO OBRA 22,12 6,12 28,24

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 317,26 87,69 404,95

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 339,38

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 433,19

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)
ARQ- 066 CPOS 440313 PORTA SABONETE LÍQUIDO DE PAREDE UND 31,21

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,250000 5,12 1,28

I COTAÇÃO C-ARQ-030 Saboneteira em ABS, tipo dispenser, para refil de 800ml, ref. Columbus SG 4000 ou

equivalente

MA UND 1,000000

21,44

21,44

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 1,28

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 1,73

TOTAL MÃO OBRA 3,01 0,83 3,84

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 21,44 5,93 27,37

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 24,45

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 31,21

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 067 CPOS 440313
PORTA TOALHA DE PAPEL EM INOX DECA, REF 2076-C, FABRIMAR OU DOCOL

UND 302,54

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,250000 5,12 1,28

I COTAÇÃO C-ARQ-031
PORTA TOALHA DE PAPEL EM INOX DECA, REF 2076-C, FABRIMAR OU DOCOL

MA UND 1,000000
234,02

234,02

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 1,28

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 1,73

TOTAL MÃO OBRA 3,01 0,83 3,84

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 234,02 64,68 298,70

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 237,03

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 302,54

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)
ARQ- 068 SCO-RIO IP 59.20.0506 RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO OU ACO DE 10M A 12M UND 112,72

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 10,000000 3,76 37,60

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 37,60

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 50,71

TOTAL MÃO OBRA 88,31 24,41 112,72

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 88,31

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 112,72

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 069 LABOR 30304
REMOÇÃO E BOTA-FORA DE TAPUME EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO APÓS 

TÉRMINO DA OBRA
M3 47,18

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,630000 3,76 2,37

I LABOR 70114 REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA (SERVIÇO TERCEIRIZADO) MA M3 1,000000 31,40 31,40

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 2,37

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,19

TOTAL MÃO OBRA 5,56 1,54 7,10

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 31,40 8,68 40,08

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 36,96

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 47,18

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 071 LABOR 61204

PORTA COM PROTEÇÃO METÁLICA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU 

EQUIVALENTE COM ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1° QUALIDADE ESP. 30MM 

PARA PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA EM 

LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MARCO, DIM. 

0,90X2,10M (PM-03 OU P2)

UND 857,34

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 4,250000 4,31 18,32

I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 4,250000 5,12 21,76

I LABOR 26560 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS MA KG 0,200000 5,60 1,12

I LABOR 30213 PORTA MADEIRA DE LEI ESP 30 MM 0.9X2.1M P/ PINTURA MA UN 1,000000 261,78 261,78

I LABOR 30496 ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM MA M 11,000000 7,55 83,05

I LABOR 31507 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA MA UN 1,000000 98,59 98,59

I LABOR 31601 DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2 1/2" C/ PARAFUSO MA UN 3,000000 12,62 37,86

I COTAÇÃO C-ARQ-032 Chapa aço inoxidável nº22 , dimensão 2,0 x 1,0m MA M2 0,450000 211,45 95,15

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 40,08

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 54,05

TOTAL MÃO OBRA 94,13 26,02 120,15

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 577,55 159,64 737,19

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 671,68

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 857,34

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 072 CPOS 23.04.08

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA COMPENSADA E:20MM 

COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 0,60 X 1,80M INCLUINDO DOBRADIÇAS E 

TARGETA METÁLICA, PARA AS DIVISÓRIAS DO BANHEIRO

UND 658,27

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,400000 4,31 6,03

I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 1,400000 5,12 7,17

I COTAÇÃO C-ARQ-033 Batente de alumínio para divisória MA M 3,600000 25,28 91,01

I COTAÇÃO C-ARQ-034 Parafuso cabeça chata com bucha plástica de 8 mm - 5,5 x 50 mm MA UND 6,000000 0,15 0,90

I COTAÇÃO C-ARQ-035
Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado liso 62x210cm

MA M2 1,080000
363,71

392,81

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 13,20

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 17,81

TOTAL MÃO OBRA 31,01 8,57 39,58

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 484,71 133,98 618,69

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 515,72

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 658,27

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 073 CPOS 23.04.08

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA COMPENSADA E:20MM 

COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 0,60 X 0,60M INCLUINDO DOBRADIÇAS E 

TARGETA METÁLICA, PARA AS DIVISÓRIAS DO BANHEIRO

UND 246,19

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,400000 4,31 6,03

I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 1,400000 5,12 7,17

I COTAÇÃO C-ARQ-033 Batente de alumínio para divisória MA M 1,200000 25,28 30,34

I COTAÇÃO C-ARQ-034 Parafuso cabeça chata com bucha plástica de 8 mm - 5,5 x 50 mm MA UND 4,000000 0,15 0,60

I COTAÇÃO C-ARQ-035
Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado liso 62x210cm

MA M2 0,360000
363,71

130,94

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 13,20

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 17,81

TOTAL MÃO OBRA 31,01 8,57 39,58

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 161,87 44,74 206,61

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 192,88

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 246,19

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 074 LABOR 61902

PORTA COM VISOR  E PROTEÇÃO METÁLICA NA PARTE INFERIOR. PORTA EM 

MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE COM ENCHIMENTO EM 

MADEIRA DE 1° QUALIDADE ESP. 30MM PARA PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, 

DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU 

EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MARCO, DIM. 0,80X2,10M (PM-07 OU P1)

UND 853,07

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 4,250000 4,31 18,32

I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 4,250000 5,12 21,76

I LABOR 26560 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS MA KG 0,200000 5,60 1,12

I LABOR 30676 PORTA MAD LEI 30MM 0.80X2.10M C/ VISOR 0.40X0.60M MA UN 1,000000 224,80 224,80

I LABOR 30496 ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM MA M 11,000000 7,55 83,05

I LABOR 31508 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA MA UN 1,000000 114,59 114,59

I LABOR 31601 DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2 1/2" C/ PARAFUSO MA UN 3,000000 12,62 37,86

I LABOR 37009 VIDRO TRANSPARENTE LISO ESP.4MM,COLOCADO MA M2 0,240000 73,48 17,64

I COTAÇÃO C-ARQ-032 Chapa aço inoxidável nº22 , dimensão 2,0 x 1,0m MA M2 0,450000 211,45 95,15

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 40,08

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 54,05

TOTAL MÃO OBRA 94,13 26,02 120,15

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 574,21 158,71 732,92

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 668,34

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 853,07

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 076 LABOR 61204

PORTA COM VENEZIANA NA PARTE INFERIOR EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM 

PEDRA OU EQUIVALENTE COMENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1° QUALIDADE ESP. 

30MM PARA PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA 

EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MARCO, DIM. 

0,80X2,10M (PM-08 OU P3)

UND 1.044,01

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 3,750000 4,31 16,16

I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 3,750000 5,12 19,20

I LABOR 26560 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS MA KG 0,200000 5,60 1,12

I LABOR 30263 PORTA DE VENEZIANA EM MADEIRA DE LEI, 0.80X2.10 M MA UN 1,000000 514,25 514,25

I LABOR 30496 ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM MA M 11,000000 7,55 83,05

I LABOR 31507 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA MA UN 1,000000 98,59 98,59

I LABOR 31601 DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2 1/2" C/ PARAFUSO MA UN 3,000000 12,62 37,86

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 35,36

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 47,69

TOTAL MÃO OBRA 83,06 22,96 106,02

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 734,87 203,12 937,99

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 817,93

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 1.044,01

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 077 LABOR 61204

PORTA COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO. 

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM 

MADEIRA 1A.QUALIDADE,ESP. 30 MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, 

DOBRADIÇAS E FECHADURA INT. EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., 

EXCLUSIVE MARCO, NA DIM. 0,80X2,10M (PM-10)

UND 1.089,59

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 3,750000 4,31 16,16

I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 3,750000 5,12 19,20

I LABOR 26560 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS MA KG 0,200000 5,60 1,12

I COTAÇÃO C-ARQ-036
Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado liso 82x210cm

MA UND 1,000000
549,96

549,96

I LABOR 30496 ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM MA M 11,000000 7,55 83,05

I LABOR 31507 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA MA UN 1,000000 98,59 98,59

I LABOR 31601 DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2 1/2" C/ PARAFUSO MA UN 3,000000 12,62 37,86

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 35,36

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 47,69

TOTAL MÃO OBRA 83,06 22,96 106,02

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 770,58 212,99 983,57

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 853,64

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 1.089,59

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 078 LABOR 71701
PAINEL FIXO 1,95X1,60M PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, 

LINHA 25, COMPLETA, INCL.CAIXILHO E CONTRAMARCO
UND 907,92

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 4,680000 5,12 23,96

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 3,120000 3,76 11,73

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,015600 48,27 0,75

I LABOR 20508 CIMENTO CP III - 40 MA KG 6,052800 0,40 2,42

I LABOR 31443 JANELA DE CORRER LINHA 25 ALUMINIO ANOD. NATURAL MA M2 3,120000 200,10 624,31

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 35,69

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 48,14

TOTAL MÃO OBRA 83,83 23,17 107,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 627,48 173,44 800,92

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 711,31

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 907,92

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)
ARQ- 079 LABOR 60107 ALIZAR EM PERFIL DE ALUMÍNIO M 10,54

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 0,075000 5,12 0,38

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,075000 3,76 0,28

I COTAÇÃO C-ARQ-037 ALIZAR EM PERFIL DE ALUMINIO MA M 1,100000 6,10 6,71

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,66

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,89

TOTAL MÃO OBRA 1,55 0,43 1,98

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 6,71 1,85 8,56

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 8,26

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 10,54

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)
ARQ- 080 ORSE 7218 REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA M2 4,47

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,100000 5,12 0,51

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,260000 3,76 0,98

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 1,49

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 2,01

TOTAL MÃO OBRA 3,50 0,97 4,47

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3,50

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 4,47

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 081 LABOR 130103 PROTEÇÃO MECÂNICA - ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA ESPES. MÍN. 2 CM M2 17,05

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,250000 5,12 1,28

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,550000 3,76 2,07

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,024333 48,27 1,17

I LABOR 20508 CIMENTO CP III - 40 MA KG 10,800000 0,40 4,32

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 3,35

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 4,52

TOTAL MÃO OBRA 7,87 2,17 10,04

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5,49 1,52 7,01

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 13,36

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 17,05

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 082 LABOR 120201

ACABAMENTO DE CERÃMICA BRANCO GELO 20 X 20 CM, JUNTAS A PRUMO, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO 

COM CIMENTO BRANCO, MARCAS DE REFERÊNCIA ELIANE, CECRISA OU 

PORTOBELLO, COM LARGURA ENTRE 0 E 10 CM, PARA ARREMATES DE PAREDES

M 6,21

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10106 AZULEJISTA MO H 0,064050 5,12 0,33

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,046200 3,76 0,17

I LABOR 20509 CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL MA KG 0,026250 2,80 0,07

I LABOR 20510 CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I MA KG 0,472500 0,61 0,29

I COTAÇÃO C-ARQ-038 CERÃMICA 20X20CM BRANCO, ELIANE, CECRISA OU EQUIVALENTE MA M2 0,110250 30,28 3,34

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,50

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,67

TOTAL MÃO OBRA 1,17 0,32 1,49

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,70 1,02 4,72

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,87

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 6,21

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 083 LABOR 120201

CERÃMICA BRANCO GELO 20 X 20 CM, JUNTAS A PRUMO, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM CIMENTO 

BRANCO, MARCAS DE REFERÊNCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO
M2 59,28

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10106 AZULEJISTA MO H 0,610000 5,12 3,12

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,440000 3,76 1,65

I LABOR 20509 CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL MA KG 0,250000 2,80 0,70

I LABOR 20510 CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I MA KG 4,500000 0,61 2,75

I COTAÇÃO C-ARQ-038 CERÃMICA 20X20CM BRANCO, ELIANE, CECRISA OU EQUIVALENTE MA M2 1,050000 30,28 31,79

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 4,77

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 6,43

TOTAL MÃO OBRA 11,20 3,10 14,30

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 35,24 9,74 44,98

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 46,44

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 59,28

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 088 ORSE 7342
POLIMENTO E ESTUCAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE

M2 11,74

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 20508 CIMENTO CP III - 40 MA KG 0,500000 0,40 0,20

I COTAÇÃO C-ARQ-039 Polimento de piso novo de alta resitência MA M2 1,000000 9,00 9,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,00

TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 9,20 2,54 11,74

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 9,20

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 11,74

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)
ARQ- 089 CPOS 17.40.07 ESTUCAMENTO E POLIMENTO DE RODAPÉ EM GRANILITE M 18,06

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I COTAÇÃO C-ARQ-040 Estucamento e polimento de rodapé em granilite MA M 1,000000 14,15 14,15

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,00

TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 14,15 3,91 18,06

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 14,15

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 18,06

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 090 LABOR 71701

BALCÃO DE ATENDIMENTO 1,97X1,00M PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO 

COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL.CAIXILHO E CONTRAMARCO UND 573,29

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 2,955000 5,12 15,13

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,970000 3,76 7,41

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,009850 48,27 0,48

I LABOR 20508 CIMENTO CP III - 40 MA KG 3,821800 0,40 1,53

I LABOR 31443 JANELA DE CORRER LINHA 25 ALUMINIO ANOD. NATURAL MA M2 1,970000 200,10 394,20

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 22,54

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 30,40

TOTAL MÃO OBRA 52,94 14,63 67,57

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 396,21 109,51 505,72

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 449,15

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 573,29

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

134,87% 27,64% fev/15

Obra: CONCLUSÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PROINFÂNCIA (CMEI BELA VISTA)

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 091 LABOR 120303
ENCHIMENTO DE PLATIBANDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, 

ESPESSURA MÉDIA DE 25MM E LARGURA DE 15CM
M 8,24

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,180000 5,12 0,92

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,195000 3,76 0,73

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,043500 48,27 2,10

I LABOR 20505 CAL HIDRATADO MA KG 0,217500 0,65 0,14

I LABOR 20508 CIMENTO CP III - 40 MA KG 0,840000 0,40 0,34

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 1,65

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 2,23

TOTAL MÃO OBRA 3,88 1,07 4,95

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,58 0,71 3,29

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 6,46

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 8,24

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA


