PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA —'
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAQAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
- . |TAPUME DE VEDACAO ou PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS
ARQ- 001 [ COMPOSICAO | COMPOSICAO M2 38,78
DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZES DE
UTILIZACAO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2 VEZES.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 0,200000 5,12 1,02
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,200000 3,76 0,75
| LABOR 21009 PONTALETE DE MADEIRA 8.0 X 8.0 CM MA M 0,800000 23,58 18,86
| LABOR 26570 PREGO 18X30 MA KG 0,050000 4,87 0,24
| LABOR 25814 TELHA METALICA TRAPEZOIDAL 40 ESP. 0.50MM MA M2 0,262500 27,14 7,12
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,77
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 2,39
TOTAL MAO OBRA 4,16 1,15 5,31
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 26,22 7,25 33,47
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 30,38
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 38,78

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ LAY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA __ ENGENHARIA
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGCAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
_ SERVICO (R$)
BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO DAS CAVAS DE FUNDACAO, INCLUSIVE
ARQ- 002 | COMPOSICAO | COMPOSICAO |MATERIA ORGANICA (DMT 10KM) CONSIDERANDO EMPOLAMENTO DE 30% M3 47,19
(TERRAPLENAGEM)
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,630000 3,76 2,37
I LABOR 70114 REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA (SERVICO TERCEIRIZADO) MA M3 1,000000 31,40 31,40
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,37
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,20
TOTAL MAO OBRA 5,57 1,54 7,11
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 31,40 8,68 40,08
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 36,97
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 47,19

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



RA LR CIFAL D ASACALIZ

Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENHADO, USANDO
ARQ- 009 | COMPOSICAO | COMPOSICAO |FORMA DE MADEIRIT OU SIMILAR, MEDINDO: (17X8)CM, FUNDIDO NO LOCAL. M 34,03
FORNECIMENTO E COLOCAGAO.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,300000 5,12 1,54
[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,450000 3,76 1,69
[ LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 0,130000 5,12 0,67
[ LABOR 21033 CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM MA M2 0,200000 23,28 4,66
[ LABOR 21103 TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A) MA M 0,310000 13,83 4,29
[ LABOR 26570 PREGO 18X30 MA KG 1,110000 4,87 5,41
[ LABOR 27010 ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 0,020000 5,51 0,11
[ LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,010053 48,27 0,49
[ LABOR 20508 CIMENTO CP Ill - 40 MA KG 4,369680 0,40 1,75
[ LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,005455 57,39 0,31
[ LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,005455 57,39 0,31
[ LABOR 80125 BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,010196 16,29 0,17

RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,90

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 5,26

TOTAL MAO OBRA 9,16 2,53 11,69

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 17,50 4,84 22,34

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 26,66

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVICO 34,03

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA —'
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAQAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
’ _ SERVICO (R$)
ARVORE ORNAMENTAL REGIONAL COM CAP (CIRCUNFERENCIA NA ALTURA DO
PEITO) ENTRE 0,10 E 0,15CM E ALTURA ENTRE 2,50 E 3,00M, TIPO IPE AMARELO,
ARQ- 011 | COMPOSIGAO | COMPOSICAO |PATA DE VACA, QUARESMEIRA ROXA OU SIMILAR, FORNECIMENTO E PLANTIO, UND 178,76
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL E ADUBO.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10126 JARDINEIRO MO H 0,230000 5,12 1,18
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,180000 3,76 4,44
| LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 57,00 11,69
| SINAPI 159 IEM PROCESSO DE DESATIVACAQ! ADUBO BOVINO MA M3 0,050000 199,27 9,96
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 48,27 0,31
| SINAPI 10561 HEXAMETAFOSFATO DE SODIO MA KG 0,800000 3,65 2,92
| COTACAO C-ARQ-008 |[CALCARIO DOLOMITICO EM PO, PARA CALAGEM DE SOLOS MA KG 0,800000 2,46 1,97
I COTACAO C-ARQ-009 [ARVORE, ESPECIE VEGETAL NATIVA COM CAP ENTRE 0,10 e 0,15m E ALTURA ENTRE MA UND 1,000000 100,00 100,00
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,62
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 7,58
TOTAL MAO OBRA 13,20 3,65 16,85
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 126,85 35,06 161,91
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 140,05
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 178,76

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA —'
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAQAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 016 | composicko | composicio ARBUSTO ORNAMENTAL TIPO ARECA BAMBU, ALTURA MAIOR DO QUE 1,00 UND 123,95
METRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL E ADUBO.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10126 JARDINEIRO MO H 0,230000 5,12 1,18
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,180000 3,76 4,44
| LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 57,00 11,69
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006000 48,27 0,29
| SINAPI 159 IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO MA M3 0,050000 199,27 9,96
| COTACAO C-ARQ-008 |CALCARIO DOLOMITICO EM PO, PARA CALAGEM DE SOLOS MA KG 0,800000 2,46 1,97
| COTACAO C-ARQ-018 |ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE (0,60 A 1,00)M, TIPO Dypsis lutescens, (ARECA MA UND 1,000000 60,00 60,00

BAMBU)

RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,62

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 7,58

TOTAL MAO OBRA 13,20 3,65 16,85

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 83,91 23,19 107,10

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 97,11

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVICO 123,95

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA —'
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAQAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
_ SERVICO (R$)
KIT PNEUMATICO (BAY-PASS) PARA VERIFICACAO E ACIONAMENTO DA BOMBA
. - COM CILINDRO DE PRESSAO (PULMAO), MANOMETRO, PRESSOSTATO, REGISTRO
ARQ- 017 [ COMPOSICAO | COMPOSICAO ~ - UND 2.324,08
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 3,000000 4,31 12,93
| LABOR 10118 ENCANADOR MO H 4,000000 5,12 20,48
| LABOR 60508 TUBO DE ACO GALVANIZADO 75MM (3") LEVE MA M 3,000000 48,09 144,27
| LABOR 63508 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3" MA UN 1,000000 238,63 238,63
| VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA UN
SINAPI 10405 DE PORCADE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA MA 1,000000 248,44 248,44
| LABOR 60545 COTOVELO 90° DE FERRO GALVANIZADO @ 80MM (3") MA UN 2,000000 64,49 128,98
| LABOR 60547 TE 90° DE FERRO GALVANIZADO @ 75MM (3") MA UN 1,000000 71,40 71,40
| SINAPI 775 BUCHA REDUCAO FERRO GALV ROSCA REF. 2 1/2"X2" MA UN 1,000000 15,37 15,37
| LABOR 60507 TUBO DE ACO GALVANIZADO 65MM (2 1/2") LEVE MA M 3,000000 36,78 110,34
| LABOR 63507 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2 1/2" MA UN 2,000000 167,10 334,20
| SINAPI 10408 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE MA UN 1,000000 173,73
PORCA DEUNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA 173,73
| COTACAO C-ARQ-012 [MANOMETRO MA UND 1,000000 48,80 48,80
| COTACAO C-ARQ-013 |PRESSOSTATO MA UND 1,000000 71,51 71,51
| COTACAO C-ARQ-014 |CILINDRO DE PRESSAQO MA UND 1,000000 156,67 156,67

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA —'
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 33,41
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 45,06
TOTAL MAO OBRA 78,47 21,69 100,16
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.742,34 481,58 2.223,92
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.820,81
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 2.324,08
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARQ- 018 | composicio | composicio PISO ELVIBORRACHADO PARA PARQUINO TIPO IMPACT SOFT PLAY 50 MARCA M2 286,52
REFERENCIA ALBICON - COR VERDE ESCURO
TIPO FONTE REF. DESCRICI\O DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,550000 5,12 2,82
[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,420000 3,76 1,58
[ LABOR 20732 ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC Il P/ ASSENT. PORCELAN MA KG 4,500000 2,12 9,54
- PISO EMBORRACHADO TIPO IMPACT SOFT PLAY 50 MARCA DE REFERENCIA
[ COTAGAO C-ARQ-015 MA UND 1,100000 204,60
ALBICON. 186,00
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,40
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 5,93
TOTAL MAO OBRA 10,33 2,86 13,19
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 214,14 59,19 273,33
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 224,47
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 286,52

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA —'
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGCAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
N - |SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM.
ARQ- 019 | COMPOSICAO | comPOSICAO M2 35,44
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,660000 5,12 3,38
[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,248000 3,76 4,69
[ LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,041000 57,39 2,35
[ LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,041000 48,27 1,98
[ LABOR 20508 CIMENTO CP Il - 40 MA KG 11,200000 0,40 4,48
RESUMO - DISCRIMINAGCAQ TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 8,07
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 10,88
TOTAL MAO OBRA 18,95 5,24 24,19
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 8,81 2,44 11,25
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 27,76
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 35,44

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA —'
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGCAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
’ > SERVICO (R$)
- - |ARBUSTO ORNAMENTAL TIPO AGAVE DRAGAO, ALTURA MAIOR DO QUE 1,00
ARQ- 023 | COMPOSICAO | comPOSICAO UND 22,44
METRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL E ADUBO.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10126 JARDINEIRO MO H 0,090000 5,12 0,46
[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,090000 3,76 0,34
[ LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,032000 57,00 1,82
[ SINAPI 159 IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO MA M3 0,005000 199,27 1,00
[ COTACAO C-ARQ-008 |CALCARIO DOLOMITICO EM PO, PARA CALAGEM DE SOLOS MA KG 0,074000 2,46 0,18
[ COTACAO C-ARQ-017 |ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE (0,30 A 2,00)M, TIPO AGAVE ATTENUATA MA UND 1,000000 12,70 12,70
(AGAVE DRAGAO)
RESUMO - DISCRIMINAGAQ TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,80
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 1,08
TOTAL MAO OBRA 1,88 0,52 2,40
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 15,70 4,34 20,04
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 17,58
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 22,44

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA —'
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGCAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
CERCA VIVA COM ARBUSTO TIPO PINGO DE OURO, ALTURA DE 10 A 20CM,
ARQ- 024 | COMPOSIGAO | COMPOSIGAO [ESPACAMENTO 15 CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL E ADUBO. M2 35,09
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10126 JARDINEIRO MO H 0,924000 5,12 4,73
[ LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,030000 57,00 1,71
[ SINAPI 159 IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO MA M3 0,020000 199,27 3,99
[ COTAGAO C-ARQ-008 |CALCARIO DOLOMITICO EM PO, PARA CALAGEM DE SOLOS MA KG 0,074000 2,46 0,18
[ COTAGAO C-ARQ-019 |ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE (0,10 A 0,20)M, TIPO , DURANTA REPENS MA M2 1,000000 10,50 10,50
(PINGO DE OURO / VIOLETEIRA)
RESUMO - DISCRIMINAGAQ TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,73
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 6,38
TOTAL MAO OBRA 11,11 3,07 14,18
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 16,38 4,53 20,91
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 27,49
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 35,09

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA —'
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGCAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
~ - |PALMEIRA REAL, ALTURA DE 2,50M A 3,50M, FORNECIMENTO E PLANTIO,
ARQ- 025 | COMPOSICAO | comPOSICAO UND 387,93
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ADUBO, CARGA E TRANSPORTE.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10126 JARDINEIRO MO H 0,230000 5,12 1,18
[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 4,025900 3,76 15,14
[ LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 57,00 11,69
[ LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,072000 48,27 3,48
[ SINAPI 159 IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO MA M3 0,510000 199,27 101,63
[ COTAGAO C-ARQ-021 |FITILHO DE NYLON, REDONDO, NA COR BRANCA MA KG 0,010000 8,42 0,08
[ LABOR 21016 SARRAFO DE MADEIRA 10 X 2.5 CM (TAIPA DE 1A) MA M 2,500000 5,50 13,75
[ COTAGAO C-ARQ-022 |CAMINHAO CARROC. FIXA, 7,5T (CP) MA H 0,312350 85,75 26,78
[ COTACAO C-ARQ-023 |CAMINHAO CARROC. FIXA, 7,5T (Cl) MA H 0,367950 17,91 6,59
[ COTAGAO C-ARQ-020 |(ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE 2,50 a 3,50m, TIPO; ROYSTONEA OLERACEA MA UND 1,000000 101,60 101,60

(PALMEIRA REAL)

RESUMO - DISCRIMINAGAQ TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 16,32

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 22,01

TOTAL MAO OBRA 38,33 10,59 48,92

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 265,60 73,41 339,01

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 303,93

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVICO 387,93

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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IKICIFAL DE ARACALIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA)

LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 026 | COMPOSICAO | COMPOSICAO |CANALETA EM CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO MEIA-CANA @30CM M 37,97
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,400000 5,12 2,05
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,400000 3,76 1,50
| COTACAO C-ARQ-016 |CALHA EM CONCRETO PRE-MOLDADA TIPO MEIA-CANA @#30CM MA M 1,000000 16,95 16,95
C LABOR 10602 PREPARO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRACO 1:4, MA M3 0,012000 371,61 4,46
INCL. FORNECIMENTO
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,55
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 4,79
TOTAL MAO OBRA 8,34 2,30 10,64
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 21,41 5,92 27,33
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 29,75
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 37,97

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ LAY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ___ENGENHARIA
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAQAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FECHAMENTO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, MONTANTES DE 2" E TUBOS
ARQ- 027 | COMPOSIGAO | COMPOSICAO |HORIZONTAIS (TRAVESSAS) DIAMETRO 1" A CADA 10CM. FORNECIMENTO E M2 388,74
INSTALACAO.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10121 FERREIRO MO H 7,733600 5,12 39,60
| LABOR 60503 TUBO DE ACO GALVANIZADO 25MM (1") LEVE MA M 10,000000 14,33 143,30
| LABOR 60506 TUBO DE ACO GALVANIZADO 50MM (2") LEVE MA M 2,500000 27,30 68,25
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 39,60
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 53,41
TOTAL MAO OBRA 93,01 25,71 118,72
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 211,55 58,47 270,02
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 304,56
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 388,74

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA —'
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGCAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
GRADIL EM TUBO DE FG VERTICAIS @ 2 1/2 A CADA 200CM, BARRAS CHATAS
ARQ- 028 | composicio | composicAo VERTICAIS 11/2" X 1/4"E BARR@ CHATA HORIZONTAL DUPLA 1 1/2" X 1/4" (3 M2 287,59
LINHAS) DE 2"X1/4" PARA FIXACAO SOBRE MURETA CONFORME PROJETO,
EXCLUSIVE A MURETA
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10139 PEDREIRO MO H 3,000000 5,12 15,36
[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 3,060000 3,76 11,51
[ LABOR 10121 FERREIRO MO H 4,064009 5,12 20,81
[ LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,007174 48,27 0,35
[ LABOR 20508 CIMENTO CP IIl - 40 MA KG 2,046600 0,40 0,82
! SINAPI >52 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 1/2 X 1/4" (L X E), 1,89 KG/M MA 10,263158 8,24 84,57
[ LABOR 60507 TUBO DE ACO GALVANIZADO 65MM (2 1/2") LEVE MA 0,750000 36,78 27,59
RESUMO - DISCRIMINAGAQ TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 47,68
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 64,31
TOTAL MAO OBRA 111,99 30,95 142,94
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 113,33 31,32 144,65
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 225,32
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 287,59

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




R

IKICIFAL DE ARACALIZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA)

LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
_ , SERVICO (R$)
ARQ- 031 LABOR 71104 PORTA DE FERRO DIMENSAO DE 0,90X1,5M, PARA CENTRAL DE GAS UND 410,06
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10139 PEDREIRO MO H 4,050000 5,12 20,74
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 4,131000 3,76 15,53
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,009685 48,27 0,47
| LABOR 20505 CAL HIDRATADO MA KG 0,663390 0,65 0,43
| LABOR 20508 CIMENTO CP 11l - 40 MA KG 2,762910 0,40 1,11
| LABOR 31177 PORTAO DE FERRO DE ABRIR, EM BARRA CHATA (KG / M2) MA KM 34,676100 6,75 234,06

RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 36,27

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 48,92

TOTAL MAO OBRA 85,19 23,55 108,74

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 236,07 65,25 301,32

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 321,26

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVICO 410,06

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




R

IKICIFAL DE ARACALIZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA)

LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
_ SERVICO (R$)
ARQ- 032 LABOR 71702 JANELA EM ALUMINIO TIPO PASSA PRATO 60X90CM. UND 182,07
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,810000 5,12 4,15
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,540000 3,76 2,03
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,002646 48,27 0,13
| LABOR 20508 CIMENTO CP 11l - 40 MA KG 1,047600 0,40 0,42
| LABOR 31733 BASCULA LINHA 25 ALUMINIO ANOD NATURAL MA M2 0,540000 236,25 127,58

RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 6,18

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 8,33

TOTAL MAO OBRA 14,51 4,01 18,52

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 128,13 35,42 163,55

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 142,64

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVICO 182,07

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




R

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

IKICIFAL DE ARACALIZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA)

LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
_ SERVICO (R$)
JANELA 1,20X 0,30 TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO
ARQ- 040 LABOR 71703 NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO E UND 101,20
CONTRAMARCO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,540000 5,12 2,76
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,360000 3,76 1,35
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,001800 48,27 0,09
| LABOR 20508 CIMENTO CP 11l - 40 MA KG 0,698400 0,40 0,28
| LABOR 30951 JANELA MAXIM-AR LINHA 25 ALUMINIO ANOD. NATURAL MA M2 0,360000 192,39 69,26
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,11
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 5,54
TOTAL MAO OBRA 9,65 2,67 12,32
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 69,63 19,25 88,88
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 79,28
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 101,20

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




R

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

IKICIFAL DE ARACALIZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA)

LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
_ SERVICO (R$)
JANELA 0,90X 0,30 TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO
ARQ- 045 LABOR 71703 NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO E UND 75,94
CONTRAMARCO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,405000 5,12 2,07
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,270000 3,76 1,02
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,001350 48,27 0,07
| LABOR 20508 CIMENTO CP 11l - 40 MA KG 0,523800 0,40 0,21
| LABOR 30951 JANELA MAXIM-AR LINHA 25 ALUMINIO ANOD. NATURAL MA M2 0,270000 192,39 51,95
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,09
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 4,17
TOTAL MAO OBRA 7,26 2,01 9,27
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 52,23 14,44 66,67
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 59,49
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 75,94

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA —'
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAQAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 046 SINAPI 73838/1 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DUAS FOLHAS 1,6X2,10M, ESPESSURA 10MM, UND 2.549,45
INCLUSIVE ACESSORIOS
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,600000 3,76 2,26
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA

| SINAPI 3104 FOLHACOMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), MA CJ 2,000000 521,20
FECHADURA(520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO 260,60

| SINAPI 10507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E =10 MM, SEM COLOCACAO MA M2 3,360000 203,86 684,97

| SINAPI 11499 MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM MA UN 1,000000 777,66 777,66

! SINAPI 11523 PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO P/ PORTA/JAN CORRER - 3 X 9CM MA UN 1,000000 8,23 8,23
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,26
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,05
TOTAL MAO OBRA 5,31 1,47 6,78
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.992,06 550,61 2.542,67
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.997,37
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 2.549,45

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA —'
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAQAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 047 SINAPI 84047 COBERTURA EM TELHA DE VIDRO M2 770,68
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,600000 3,76 6,02
| LABOR 10150 TELHADISTA MO H 1,800000 5,12 9,22
| SINAPI 7245 TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA, *39 X 23* CM MA UN 16,000000 35,50 568,00
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 15,24
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 20,55
TOTAL MAO OBRA 35,79 9,89 45,68
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 568,00 157,00 725,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 603,79
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 770,68

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA —J'
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGCAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
] i SERVICO (RS)
CERAMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO,
ARQ- 048 LABOR 120220 NA COR AZUL, COM REJUNTE ESP. 0.5 CM, EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTE M2 58,14
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10128 LADRILHISTA MO H 0,400000 5,12 2,05
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,220000 3,76 0,83
| LABOR 20509 CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL MA KG 0,250000 2,80 0,70
| LABOR 20510 CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC | MA KG 4,500000 0,61 2,75
! COTACAO C-ARQ-024 Ceramica 10 x 10 cm, pei-2, eliane, linha arquitetural azul médio ou similar MA M2 1,050000 33,66 3534
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,88
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,88
TOTAL MAO OBRA 6,76 1,87 8,63
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 38,79 10,72 49,51
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 45,55
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 58,14

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA —J'
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAQAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
] i SERVICO (R$)
CERAMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO,
ARQ- 049 LABOR 120220 NA COR AMARELO, COM REJUNTE ESP. 0.5 CM, EMPREGANDO ARGAMASSA M2 72,78
COLANTE
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10128 LADRILHISTA MO H 0,400000 5,12 2,05
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,220000 3,76 0,83
| LABOR 20509 CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL MA KG 0,250000 2,80 0,70
| LABOR 20510 CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC | MA KG 4,500000 0,61 2,75
I COTAGAO C-ARQ-025 |Ceramica 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux amarelo ou similar MA M2 1,050000 44,58 46,81
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,88
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,88
TOTAL MAO OBRA 6,76 1,87 8,63
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 50,26 13,89 64,15
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 57,02
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 72,78

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA —J'
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAQAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
] i SERVICO (RS)
CERAMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO,
ARQ- 050 LABOR 120220 NA COR VERMELHO, COM REJUNTE ESP. 0.5 CM, EMPREGANDO ARGAMASSA M2 72,78
COLANTE
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10128 LADRILHISTA MO H 0,400000 5,12 2,05
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,220000 3,76 0,83
| LABOR 20509 CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL MA KG 0,250000 2,80 0,70
| LABOR 20510 CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC | MA KG 4,500000 0,61 2,75
| COTACAO C-ARQ-026 [Ceramica 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal ou similar MA M2 1,050000 44,58 46,81
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,88
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,88
TOTAL MAO OBRA 6,76 1,87 8,63
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 50,26 13,89 64,15
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 57,02
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 72,78

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




@ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ [P -k
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA —CNcENdARIA

RA LR CIFAL D ASACALIZ

Obra;: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAQAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARQ- 051 SINAPI 68053 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS. M2 3,49
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,200000 3,76 0,75
| SINAPI 3777 LONA PLASTICA, COR PRETA, ESPESSURA DE 150 MICRAS MA M2 1,100000 0,88 0,97
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,75
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 1,01
TOTAL MAO OBRA 1,76 0,49 2,25
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,97 0,27 1,24
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2,73
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 3,49

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A |

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA —'
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGCAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARG- 052 LABOR 130315 RODABANCA EM GRANITO H=10CM CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE ACABAMENTOS. M 36,55
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10124 GRANITEIRO/MARMORISTA MO H 0,510000 5,12 2,61
[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,750000 3,76 2,82
[ LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,008260 48,27 0,40
[ LABOR 20505 CAL HIDRATADO MA KG 0,308000 0,65 0,20
[ LABOR 20508 CIMENTO CP IIl - 40 MA KG 1,190000 0,40 0,48
[ LABOR 20509 CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL MA KG 0,500000 2,80 1,40
[ LABOR 36091 RODAPE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2CM H=7CM MA M 1,000000 13,40 13,40

RESUMO - DISCRIMINAGAQ TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,43

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 7,32

TOTAL MAO OBRA 12,75 3,53 16,28

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 15,88 4,39 20,27

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 28,63

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVICO 36,55

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A |

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA —'
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGCAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
_ _ SERVICO (R$)
ARG- 053 LABOR 510301 BARRA DE PROTEGAO METALICAS EM TUBQ DE FERRO GALVANIZADO, DIAM. 3" E M 170,07
2", C=3,00, H:0,45M, INCLUSIVE PINTURA A OLEO OU ESMALTE
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,640000 4,31 2,76
[ LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,160000 5,12 0,82
[ LABOR 10140 PINTOR MO H 0,640000 5,12 3,28
[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,132600 3,76 0,50
[ LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,000200 48,27 0,01
[ LABOR 20508 CIMENTO CP IIl - 40 MA KG 0,145600 0,40 0,06
[ LABOR 37502 ESMALTE SINTETICO MA L 0,128000 17,12 2,19
[ LABOR 38001 AGUARRAZ MINERAL MA L 0,024000 7,64 0,18
[ LABOR 38012 LIXA PARA FERRO MA UN 0,240000 1,85 0,44
[ LABOR 38028 ZARCAO MA L 0,096000 9,37 0,90
[ LABOR 70659 GUARDA CORPO EM TUBO FG DIAN=3" E 2" MA M 1,000000 112,17 112,17

RESUMO - DISCRIMINAGAQ TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 7,36

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 9,93

TOTAL MAO OBRA 17,29 4,78 22,07

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 115,95 32,05 148,00

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 133,24

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVICO 170,07

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA —'
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGCAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 054 LABOR 170530 CUBA PARA Plf\ DE ACO INOX, 400X340X170MM, ACABAMENTO POLIDO, UND 177,54
INCLUSIVE SIFAO CROMADO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,000000 4,31 4,31
[ LABOR 10118 ENCANADOR MO H 1,000000 5,12 5,12
[ LABOR 39021 MASSA PLASTICA MA KG 0,500000 13,07 6,54
[ LABOR 64045 VALVULA AMERICANA CROMADA P/PIA 3 1/2' MA UN 1,000000 34,07 34,07
| 1744 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *40 X 34 X 12* MA UN 1,000000 76,24
SINAPI Cc™m 76,24
[ LABOR 69512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 0,750000 0,13 0,10
RESUMO - DISCRIMINAGAQ TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 9,43
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 12,72
TOTAL MAO OBRA 22,15 6,12 28,27
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 116,95 32,32 149,27
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 139,10
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 177,54

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA —'
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAQAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 055 LABOR 170530 CUBA PARA Pl,f\ DE ACO INOX, 625X505X300MM, ACABAMENTO ALTO BRILHO, UND 1.078,70
INCLUSIVE SIFAO CROMADO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,000000 4,31 4,31
| LABOR 10118 ENCANADOR MO H 1,000000 5,12 5,12
| LABOR 39021 MASSA PLASTICA MA KG 0,500000 13,07 6,54
| LABOR 64045 VALVULA AMERICANA CROMADA P/PIA 3 1/2' MA UN 1,000000 34,07 34,07
| COTACAO C-ARQ-027 ([Cuba ago inox 60 x 50 x 30 cm MA UND 1,000000 782,25 782,25
| LABOR 69512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 0,750000 0,13 0,10
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 9,43
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 12,72
TOTAL MAO OBRA 22,15 6,12 28,27
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 822,96 227,47 1.050,43
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 845,11
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 1.078,70

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA —'
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGCAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 056 LABOR 170306 TORNEIRA ELETRICA UND 164,45
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,650000 4,31 2,80
[ LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,650000 5,12 3,33
[ SINAPI 11777 TORNEIRA ELETRICA P/ COZINHA MA UN 1,000000 114,40 114,40
[ LABOR 69512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 0,280000 0,13 0,04
RESUMO - DISCRIMINAGCAQ TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 6,13
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 8,27
TOTAL MAO OBRA 14,40 3,98 18,38
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 114,44 31,63 146,07
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 128,84
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 164,45

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA —'
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAQAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
_ _ _ _ SERVICO (R$)
ARQ- 057 LABOR 142104 LIGAGCAO FLEXIVEL METALICA PARA LAVATORIO DE 1/2" UND 34,88
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,250000 4,31 1,08
| LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,250000 5,12 1,28
| LABOR 64527 ENGATE FLEXIVEL METAL CROMADO ESTEVES MA UN 1,000000 21,79 21,79
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,36
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,18
TOTAL MAO OBRA 5,54 1,53 7,07
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 21,79 6,02 27,81
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 27,33
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 34,88

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA —'
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAQAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
_ _ _ SERVICO (R$)
ARQ- 058 LABOR 142104 LIGACAO FLEXIVEL METALICA PARA PIA DE 3/4" UND 34,88
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,250000 4,31 1,08
| LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,250000 5,12 1,28
| LABOR 64527 ENGATE FLEXIVEL METAL CROMADO ESTEVES MA UN 1,000000 21,79 21,79
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,36
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,18
TOTAL MAO OBRA 5,54 1,53 7,07
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 21,79 6,02 27,81
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 27,33
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 34,88

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA —'
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGCAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
_ SERVICO (R$)
ARQ- 059 LABOR 180809 DUCHA ELETRICA COM DESVIADOR, 5500W, COR BRANCA UND 60,02
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,500000 4,31 2,16
[ LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,500000 5,12 2,56
[ SINAPI 1368 CHUVEIRO ELETRICO COMUM PLASTICO TP DUCHA 110/220V MA UN 1,000000 35,90 35,90
[ LABOR 69512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 0,280000 0,13 0,04
RESUMO - DISCRIMINAGCAQ TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,72
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 6,37
TOTAL MAO OBRA 11,09 3,06 14,15
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 35,94 9,93 45,87
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 47,03
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 60,02

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA —'
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGCAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
_ SERVICO (R$)
ARQ- 060 LABOR 180809 DUCHA ELETRICA COM DESVIADOR, 4000W UND 60,02
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,500000 4,31 2,16
[ LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,500000 5,12 2,56
[ SINAPI 1368 CHUVEIRO ELETRICO COMUM PLASTICO TP DUCHA 110/220V MA UN 1,000000 35,90 35,90
[ LABOR 69512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 0,280000 0,13 0,04
RESUMO - DISCRIMINAGCAQ TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,72
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 6,37
TOTAL MAO OBRA 11,09 3,06 14,15
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 35,94 9,93 45,87
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 47,03
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 60,02

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA —'
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAQAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
_ SERVICO (R$)
ARQ- 061 LABOR 180809 CHUVEIRO ELETRICO, 5500W, ACABAMENTO CROMADO UND 260,66
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,500000 4,31 2,16
| LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,500000 5,12 2,56
! SINAPI 1367 CHUVEIRO ELETRICO TERMOPLASTICO COM ACABAMENTO CROMADO, 127/220 V MA UN 1,000000 193,09 193,09
| LABOR 69512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 0,280000 0,13 0,04
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,72
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 6,37
TOTAL MAO OBRA 11,09 3,06 14,15
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 193,13 53,38 246,51
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 204,22
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 260,66

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA __ ENGENHARIA
Obra;: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAQAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARQ- 062 SINAPI 73796/003 VALVULA l?E PE COM CRIVO @ 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E UND 101,85
INSTALACAO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,700000 5,12 3,58
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,700000 4,31 3,02
IEM PROCE DE DESATIVACAO! ESTOPA RDA ALCATROADA P/ JUNTA DE
| SINAPI 14 OCESSO > CAO!ESTOPAOU €O ¢ ° /U MA KG 0,040000 0,39
TUBOSCONCRETO/CERAMICO 9,87
VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA,
| INAPI 102 MA N 1 1
> 0236 DE 11/2", PARA FUNDO DE POCO v /000000 63,91 63,9
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 6,60
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 8,90
TOTAL MAO OBRA 15,50 4,28 19,78
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 64,30 17,77 82,07
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 79,80
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 101,85

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA —'
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAQAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 063 LABOR 160321 TAMPA DE FERRO FUNDIDO 30X30 CM TIPO LEVE UND 102,21
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO MO H 1,050000 5,12 5,38
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,075000 3,76 4,04
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,003040 48,27 0,15
| LABOR 20508 CIMENTO CP 11l - 40 MA KG 1,215000 0,40 0,49
| SINAPI 11315 TAMPAO FOFO T-16 (7KG) - 30x30CM (P/ CAIXA DE INSPECAQ) MA UN 1,000000 57,31 57,31
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 9,42
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 12,70
TOTAL MAO OBRA 22,12 6,12 28,24
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 57,95 16,02 73,97
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 80,07
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 102,21

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA —J'
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAQAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARQ- 064 LABOR 160321 TAMPA DE FERRO FUNDIDO 60X60 CM TIPO LEVE UND 433,19
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO MO H 1,050000 5,12 5,38
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,075000 3,76 4,04
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,003040 48,27 0,15
| LABOR 20508 CIMENTO CP 11l - 40 MA KG 1,215000 0,40 0,49
! COTACAO C-ARQ-028 Tampa de ferro fundido quadrada (600x600mm), carga max. 2000kg p/cx.inspecdo MA UND 1,000000 316,62 316,62
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 9,42
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 12,70
TOTAL MAO OBRA 22,12 6,12 28,24
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 317,26 87,69 404,95
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 339,38
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 433,19

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ LAY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ____ENGENHARIA
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAQAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 066 CPOS 440313 PORTA SABONETE LiQUIDO DE PAREDE UND 31,21
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,250000 5,12 1,28
I COTAGAO C-ARQ-030 ([Saboneteira em ABS, tipo dispenser, para refil de 800ml, ref. Columbus SG 4000 ou MA UND 1,000000 21,44
equivalente 21,44
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,28
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 1,73
TOTAL MAO OBRA 3,01 0,83 3,84
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 21,44 5,93 27,37
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 24,45
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 31,21

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ LAY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA __ ENGENHARIA
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGCAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARQ- 067 cPOS 440313 PORTA TOALHA DE PAPEL EM INOX DECA, REF 2076-C, FABRIMAR OU DOCOL UND 302,54
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,250000 5,12 1,28
| A _ N
COTACAO C-ARQ-031 PORTA TOALHA DE PAPEL EM INOX DECA, REF 2076-C, FABRIMAR OU DOCOL MA UND 1,000000 234,02 234,02
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,28
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 1,73
TOTAL MAO OBRA 3,01 0,83 3,84
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 234,02 64,68 298,70
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 237,03
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 302,54

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



@ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ [P -k
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA —CNcENdARIA

RA LR CIFAL D ASACALIZ

Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAQAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 068 SCO-RIO IP 59.20.0506 |RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO OU ACO DE 10M A 12M UND 112,72
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 10,000000 3,76 37,60
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 37,60
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 50,71
TOTAL MAO OBRA 88,31 24,41 112,72
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 88,31
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 112,72

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A |

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



@ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ [P -k
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA —CNcENdARIA

RA LR CIFAL D ASACALIZ

Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
_ , SERVICO (R$)
ARQ- 069 LABOR 30304 RI,EMOCAO E BOTA-FORA DE TAPUME EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO APOS M3 47,18
TERMINO DA OBRA
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,630000 3,76 2,37

| LABOR 70114 REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA (SERVICO TERCEIRIZADO) MA M3 1,000000 31,40 31,40
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,37
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 3,19
TOTAL MAO OBRA 5,56 1,54 7,10
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 31,40 8,68 40,08
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 36,96
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 47,18

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A |

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA —J'
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAQAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
_ , SERVICO (R$)
PORTA COM PROTECAO METALICA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU
EQUIVALENTE COM ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1° QUALIDADE ESP. 30MM
ARQ- 071 LABOR 61204 PARA PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA EM UND 857,34
LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MARCO, DIM.
0,90X2,10M (PM-03 OU P2)
TIPO FONTE REF. DESCRICI\O DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 4,250000 4,31 18,32
| LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 4,250000 5,12 21,76
| LABOR 26560 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS MA KG 0,200000 5,60 1,12
| LABOR 30213 PORTA MADEIRA DE LEI ESP 30 MM 0.9X2.1M P/ PINTURA MA UN 1,000000 261,78 261,78
| LABOR 30496 ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM MA M 11,000000 7,55 83,05
| LABOR 31507 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA MA UN 1,000000 98,59 98,59
| LABOR 31601 DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2 1/2" C/ PARAFUSO MA UN 3,000000 12,62 37,86
I COTAGAO C-ARQ-032 |Chapa ago inoxidavel n222 , dimensdo 2,0 x 1,0m MA M2 0,450000 211,45 95,15
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 40,08
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 54,05
TOTAL MAO OBRA 94,13 26,02 120,15
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 577,55 159,64 737,19
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 671,68
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 857,34

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA —J'
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAQAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
_ SERVICO (RS)
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PORTA EM MADEIRA COMPENSADA E:20MM
ARQ- 072 CPOS 23.04.08 COM REVESTIMENTO MELAMINICO 0,60 X 1,80M INCLUINDO DOBRADICAS E UND 658,27
TARGETA METALICA, PARA AS DIVISORIAS DO BANHEIRO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,400000 4,31 6,03
| LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 1,400000 5,12 7,17
I COTAGAO C-ARQ-033 [Batente de aluminio para diviséria MA M 3,600000 25,28 91,01
| COTACAO C-ARQ-034 |Parafuso cabega chata com bucha plastica de 8 mm - 5,5 x 50 mm MA UND 6,000000 0,15 0,90
! COTAGAO C-ARQ-035 Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado liso 62x210cm MA M2 1,080000 363,71 392,81
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 13,20
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 17,81
TOTAL MAO OBRA 31,01 8,57 39,58
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 484,71 133,98 618,69
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 515,72
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 658,27

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA —J'
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAQAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
_ SERVICO (RS)
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PORTA EM MADEIRA COMPENSADA E:20MM
ARQ- 073 CPOS 23.04.08 COM REVESTIMENTO MELAMINICO 0,60 X 0,60M INCLUINDO DOBRADICAS E UND 246,19
TARGETA METALICA, PARA AS DIVISORIAS DO BANHEIRO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,400000 4,31 6,03
| LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 1,400000 5,12 7,17
| COTACAO C-ARQ-033 |Batente de aluminio para diviséria MA M 1,200000 25,28 30,34
| COTACAO C-ARQ-034 |Parafuso cabega chata com bucha plastica de 8 mm - 5,5 x 50 mm MA UND 4,000000 0,15 0,60
! COTAGAO C-ARQ-035 Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado liso 62x210cm MA M2 0,360000 363,71 130,94
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 13,20
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 17,81
TOTAL MAO OBRA 31,01 8,57 39,58
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 161,87 44,74 206,61
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 192,88
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 246,19

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




R

IKICIFAL DE ARACALIZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA)

LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
_ : SERVICO (RS)
PORTA COM VISOR E PROTECAO METALICA NA PARTE INFERIOR. PORTA EM
MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE COM ENCHIMENTO EM
ARQ- 074 LABOR 61902 MADEIRA DE 1° QUALIDADE ESP. 30MM PARA PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, UND 853,07
DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA EM LATAO CROMADO LAFONTE OU
EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MARCO, DIM. 0,80X2,10M (PM-07 OU P1)
TIPO FONTE REF. DESCRIC[\O DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 4,250000 4,31 18,32
| LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 4,250000 5,12 21,76
| LABOR 26560 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS MA KG 0,200000 5,60 1,12
| LABOR 30676 PORTA MAD LEI 30MM 0.80X2.10M C/ VISOR 0.40X0.60M MA UN 1,000000 224,80 224,80
| LABOR 30496 ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM MA M 11,000000 7,55 83,05
| LABOR 31508 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA MA UN 1,000000 114,59 114,59
| LABOR 31601 DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2 1/2" C/ PARAFUSO MA UN 3,000000 12,62 37,86
| LABOR 37009 VIDRO TRANSPARENTE LISO ESP.4MM,COLOCADO MA M2 0,240000 73,48 17,64
| COTACAO C-ARQ-032 ([Chapa ago inoxidavel n222 , dimensdo 2,0 x 1,0m MA M2 0,450000 211,45 95,15

RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 40,08

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 54,05

TOTAL MAO OBRA 94,13 26,02 120,15

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 574,21 158,71 732,92

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 668,34

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVICO 853,07

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




RA LR CIFAL D ASACALIZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA)

LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
PORTA COM VENEZIANA NA PARTE INFERIOR EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM
PEDRA OU EQUIVALENTE COMENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1° QUALIDADE ESP.
ARQ- 076 LABOR 61204 30MM PARA PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA UND 1.044,01
EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MARCO, DIM.
0,80X2,10M (PM-08 OU P3)
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 3,750000 4,31 16,16
[ LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 3,750000 5,12 19,20
[ LABOR 26560 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS MA KG 0,200000 5,60 1,12
[ LABOR 30263 PORTA DE VENEZIANA EM MADEIRA DE LEI, 0.80X2.10 M MA UN 1,000000 514,25 514,25
[ LABOR 30496 ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM MA M 11,000000 7,55 83,05
[ LABOR 31507 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA MA UN 1,000000 98,59 98,59
[ LABOR 31601 DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2 1/2" C/ PARAFUSO MA UN 3,000000 12,62 37,86
RESUMO - DISCRIMINAGAQ TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 35,36
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 47,69
TOTAL MAO OBRA 83,06 22,96 106,02
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 734,87 203,12 937,99
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 817,93
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 1.044,01

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA —J'
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAQAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
_ SERVICO (RS)
PORTA COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM LAMINADO MELAMINICO.
PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM
ARQ- 077 LABOR 61204 MADEIRA 1A.QUALIDADE,ESP. 30 MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, UND 1.089,59
DOBRADICAS E FECHADURA INT. EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIV.,
EXCLUSIVE MARCO, NA DIM. 0,80X2,10M (PM-10)
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 3,750000 4,31 16,16
| LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 3,750000 5,12 19,20
| LABOR 26560 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS MA KG 0,200000 5,60 1,12
! COTAGAO C-ARQ-036 Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado liso 82x210cm MA UND 1,000000 549,96 549,96
| LABOR 30496 ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM MA M 11,000000 7,55 83,05
| LABOR 31507 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA MA UN 1,000000 98,59 98,59
| LABOR 31601 DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2 1/2" C/ PARAFUSO MA UN 3,000000 12,62 37,86
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 35,36
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 47,69
TOTAL MAO OBRA 83,06 22,96 106,02
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 770,58 212,99 983,57
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 853,64
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 1.089,59

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




RA LR CIFAL D ASACALIZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA)

LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
_ SERVICO (R$)
ARQ- 078 LABOR 71701 PAINEL FIXO 1,95X1,60M PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL, UND 907,92
LINHA 25, COMPLETA, INCL.CAIXILHO E CONTRAMARCO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10139 PEDREIRO MO H 4,680000 5,12 23,96
[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 3,120000 3,76 11,73
[ LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,015600 48,27 0,75
[ LABOR 20508 CIMENTO CP IIl - 40 MA KG 6,052800 0,40 2,42
[ LABOR 31443 JANELA DE CORRER LINHA 25 ALUMINIO ANOD. NATURAL MA M2 3,120000 200,10 624,31
RESUMO - DISCRIMINAGCAQ TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 35,69
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 48,14
TOTAL MAO OBRA 83,83 23,17 107,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 627,48 173,44 800,92
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 711,31
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 907,92

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA —'
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAQAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
_ SERVICO (R$)
ARQ- 079 LABOR 60107 ALIZAR EM PERFIL DE ALUMINIO M 10,54
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 0,075000 5,12 0,38
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,075000 3,76 0,28
| COTACAO C-ARQ-037 |ALIZAR EM PERFIL DE ALUMINIO MA M 1,100000 6,10 6,71
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,66
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,89
TOTAL MAO OBRA 1,55 0,43 1,98
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 6,71 1,85 8,56
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 8,26
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 10,54

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A |

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




@ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ [P -k
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA —CNcENdARIA

RA LR CIFAL D ASACALIZ

Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
_ _ _ SERVICO (R$)
ARQ- 080 ORSE 7218 REMOGCAO DE IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA M2 4,47
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,100000 5,12 0,51

[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,260000 3,76 0,98
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,49
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 2,01
TOTAL MAO OBRA 3,50 0,97 4,47
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3,50
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 4,47

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A |

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA —'
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGCAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
_ _ _ SERVICO (R$)
ARQ- 081 LABOR 130103 PROTEGCAO MECANICA - ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA ESPES. MIN. 2 CM M2 17,05
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,250000 5,12 1,28
[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,550000 3,76 2,07
[ LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,024333 48,27 1,17
[ LABOR 20508 CIMENTO CP Il - 40 MA KG 10,800000 0,40 4,32
RESUMO - DISCRIMINAGCAQ TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,35
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 4,52
TOTAL MAO OBRA 7,87 2,17 10,04
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5,49 1,52 7,01
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 13,36
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 17,05

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA —'
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGCAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
_ SERVICO (R$)
ACABAMENTO DE CERAMICA BRANCO GELO 20 X 20 CM, JUNTAS A PRUMO,
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
ARQ- 082 LABOR 120201 COM CIMENTO BRANCO, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE, CECRISA OU M 6,21
PORTOBELLO, COM LARGURA ENTRE 0 E 10 CM, PARA ARREMATES DE PAREDES
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10106 AZULEJISTA MO H 0,064050 5,12 0,33
[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,046200 3,76 0,17
[ LABOR 20509 CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL MA KG 0,026250 2,80 0,07
[ LABOR 20510 CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC | MA KG 0,472500 0,61 0,29
[ COTAGAO C-ARQ-038 |CERAMICA 20X20CM BRANCO, ELIANE, CECRISA OU EQUIVALENTE MA M2 0,110250 30,28 3,34
RESUMO - DISCRIMINAGAQ TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,50
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,67
TOTAL MAO OBRA 1,17 0,32 1,49
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,70 1,02 4,72
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,87
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 6,21

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA —'
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAQAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
_ SERVICO (R$)
CERAMICA BRANCO GELO 20 X 20 CM, JUNTAS A PRUMO, ASSENTADO COM
ARQ- 083 LABOR 120201 |ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM CIMENTO M2 59,28
BRANCO, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10106 AZULEJISTA MO H 0,610000 5,12 3,12
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,440000 3,76 1,65
| LABOR 20509 CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL MA KG 0,250000 2,80 0,70
| LABOR 20510 CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC | MA KG 4,500000 0,61 2,75
| COTACAO C-ARQ-038 |CERAMICA 20X20CM BRANCO, ELIANE, CECRISA OU EQUIVALENTE MA M2 1,050000 30,28 31,79
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,77
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 6,43
TOTAL MAO OBRA 11,20 3,10 14,30
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 35,24 9,74 44,98
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 46,44
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 59,28

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




@ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ [P -k
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA —CNcENdARIA

RA LR CIFAL D ASACALIZ

Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE

Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CcODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARQ- 088 ORSE 7342 POLIMENTO E ESTUCAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE M2 11,74
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 20508 CIMENTO CP 11l - 40 MA KG 0,500000 0,40 0,20

| COTACAO C-ARQ-039 |Polimento de piso novo de alta resiténcia MA M2 1,000000 9,00 9,00
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 9,20 2,54 11,74
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 9,20
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 11,74

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A |

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



@ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ [P -k
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA —CNcENdARIA

RA LR CIFAL D ASACALIZ

Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAQAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
_ SERVICO (R$)
ARQ- 089 CPOS 17.40.07 ESTUCAMENTO E POLIMENTO DE RODAPE EM GRANILITE M 18,06
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I COTACAO C-ARQ-040 |Estucamento e polimento de rodapé em granilite MA M 1,000000 14,15 14,15

RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 14,15 3,91 18,06
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 14,15
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 18,06

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A |

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA —'
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAQAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
_ , SERVICO (R$)
BALCAO DE ATENDIMENTO 1,97X1,00M PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO
ARQ- 090 LABOR 71701 COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL.CAIXILHO E CONTRAMARCO UND 573,29
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO MO H 2,955000 5,12 15,13
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,970000 3,76 7,41
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,009850 48,27 0,48
| LABOR 20508 CIMENTO CP 11l - 40 MA KG 3,821800 0,40 1,53
| LABOR 31443 JANELA DE CORRER LINHA 25 ALUMINIO ANOD. NATURAL MA M2 1,970000 200,10 394,20
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 22,54
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 30,40
TOTAL MAO OBRA 52,94 14,63 67,57
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 396,21 109,51 505,72
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 449,15
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 573,29

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA —'
Obra: CONCLUSAO DA ESCOLA DE EDUCAGCAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA) LS: BDI: DATA-BASE
Local: BELA VISTA, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% fev/15
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ENCHIMENTO DE PLATIBANDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA,
ARQ- 091 LABOR 120303 . M 8,24
ESPESSURA MEDIA DE 25MM E LARGURA DE 15CM
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,180000 5,12 0,92
[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,195000 3,76 0,73
[ LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,043500 48,27 2,10
[ LABOR 20505 CAL HIDRATADO MA KG 0,217500 0,65 0,14
[ LABOR 20508 CIMENTO CP IIl - 40 MA KG 0,840000 0,40 0,34
RESUMO - DISCRIMINAGCAQ TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,65
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 2,23
TOTAL MAO OBRA 3,88 1,07 4,95
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,58 0,71 3,29
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 6,46
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 8,24

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




