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Objeto: REFORCO DE VIGAS DE SUSTENTACAO DE CAIXA D'AGUA - BLOCO A
(PEDAGOGICO) - EMEF PLACIDINO PASSOS

Local: Rua Leopoldo Barcelos Rangel, 113, Polivalente - Aracruz/ES
CONSIDERACOES GERAIS:

Trata-se da obra de Reforco de Vigas de Sustentacdo de Caixa D'dgua - Bloco A
(Pedagogico) - EMEF Placidino Passos cujos servicos abaixo especificamos de forma
sucinta:

Planilha 01

e Servigos preliminares;

e Instalacdo do canteiro de obras;

e Estruturas;

e Paredes e painéis;

¢ Revestimentos de paredes;

e Pintura;

e Tratamento, conservacao e Limpeza;
e Administragéo Local de Obra;

COMPOSICAO BDI

A taxa de bonificacdo de despesas indiretas (BDI) esta fixada em 30,90% (trinta virgula
noventa por cento) para materiais e instalagées, conforme composicao abaixo.

Metodologia de Verificacdo
Conforme orientacdo da PMA serdo adotados os indices conforme descricdo abaixo

INDICES:
Para Servicos
Grupo A
Despesas Financeiras (A) 0,59%
Total (A) 0,59%
Grupo B
Administracdo Central (B) 4,00%
Total (B) 4,00%
Grupo C
Bonificagéo 6,86%
Total (C) 6,86%
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Grupo D

Seguros / Garantia 0,80%
Riscos 0,97%
Total (D) 1,77%
Grupo E

ISS 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB 4,50%
Total (E) 13,15%

Demonstrativo de calculo do BDI:

BDI = {(1+A)*(1+(B+D))*(1+C)} -1
(1-8)

BDI (Servicos) = {(1+0,0059)*(1+(0,0400+0,0177)*(1+0,0686)} — 1 = 30,90%

(1-0,1315)

A = DESPESAS FINANCEIRAS

B = ADMINISTRACAO CENTRAL, ADMINISTRACAO LOCAL;

C = BENEFICIO / LUCRO;
D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
E = ISS + PIS + COFINS

DISCRIMINACAO DO BDI:

A — DESPESAS FINANCEIRAS:

Sao aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas

realizadas antes do efetivo recebimento das devidas receitas.

B — ADMINISTRACAO CENTRAL:

Sao as despesas relativas a manutencdo de parcela do custo do escritério central da
empresa, tais como: instalagbes do imovel/sede (custo de propriedade ou de locacdo de
imoveis); aquisicdo e manutencdo dos equipamentos da sede (computadores, ar
condicionado, veiculos e correlatos); despesas administrativas (secretaria, vigilante, auxiliar
de escritorio, continuo, assessorias terceirizadas - ex. contadoria); despesas com consumo
(dgua, luz, telefone, material para escritério, material para limpeza, alimentos, etc).
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C — BENEFICIO / LUCRO:

E a parcela que contempla a remuneracdo do construtor, definidos com base em valor
percentual sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluidas aquelas
referentes as parcelas tributarias. A taxa adotada como beneficio deve ser entendida como
uma provisdo de onde sera retirado o lucro do construtor, apés desconto de todos os
encargos decorrentes de inUmeras incertezas que podem ocorrer durante as obras.

D — RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS:

Valores para cobertura de despesas imprevisiveis e 0s seguros e garantias estabelecidos no
Projeto Bésico e orientacao.

E — VALORES RELATIVOS AOS TRIBUTOS:

— Impostos sobre servigos de qualquer natureza — ISS é imposto de competéncia municipal,
consoante art. 156, inciso Ill, da Constituicao Federal. Aliquota de 5% sobre o valor total da
nota fiscal. (Os 5% conforme previsto no art. 17 inciso I, alterado pela Lei 3071/2007 da Lei
Municipal 2661/2006).

— Contribuicdo para o Programa de Integracdo Social — PIS. A taxa do PIS, definida pelos
Decretos-Lei n° 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

— Contribuicdo para o Programa de Financiamento da Seguridade Social — COFINS, definida
pela Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.

— Contribuicdo Patronal sobre a Receita Bruta, definida pela Lei 13.161, de 31 de agosto de
2015, é de 4,5%, sobre a receita operacional bruta.

A obra sera executada obedecendo rigorosamente ao projeto de estrutura (reforco de vigas
de sustentacdo de caixa d’agua — Bloco A (pedagodgico), caderno de encargos e
especificacbes de materiais e planilha de orgamento.

Os materiais empregados na construgdo, a serem fornecidos pela Construtora, seréo
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovacdo e deverdo ser
comprovadamente de primeira qualidade, obrigando-se a construtora a retirar da obra os
materiais impugnados pela fiscalizacdo dentro do prazo maximo de 72 (setenta e duas)
horas.

Os materiais deverdo ser previamente aprovados pela fiscalizacdo da SEMOB antes de sua
aquisicao. Para tanto, a firma contratada solicitara a aprovacdo dos mesmos por escrito,
acompanhados de amostras, catalogos técnicos e especificacbes, cabendo a SEMOB
definicdo em 05 (cinco) dias Uteis apds a apresentacdo dos referidos materiais através do
protocolo da SEMOB.
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A mao de obra a ser utilizada sera também de primeira qualidade, executada com pessoal
tecnicamente capaz e conhecedor de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor
acabamento possivel.

Para execucdo da obra compreenderdo o fornecimento e a montagem dos equipamentos,
materiais, acessorios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as despesas
diretas e indiretas, de mao-de-obra, assisténcia técnica, encargos sociais, seguros,
ferramentas, impostos federais, estaduais, municipais.

A presente especificacdo de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais
respectivos, deverao ser usados em conjunto, pois se completam.

A empresa construtora seré responsavel por qualquer servico executado em desacordo com
0 projeto, correndo, por sua conta exclusiva a reconstrugdo do mesmo.

Destina-se ainda a dissipar quaisquer duvidas que venham a surgir na interpretacdo dos
desenhos, prevalecendo sempre as cotas do projeto.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante
0 prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-d40 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas
provocadas decorrentes do mau uso das instalagées em questao.

Para execucdo da obra, necessario se faz que a firma contratada mantenha um rigoroso
controle do cronograma fisico financeiro da obra, a ser apresentado juntamente com sua
proposta de execucdo. O horério de execucao da obra serd de segunda a sexta feira em
horario de expediente normal, porém se for necessario, a contratada colocara turnos de
trabalho para o periodo extra expediente normal incluindo sabados, domingos e feriados,
para cumprir 0 prazo estipulado para a entrega da obra de 60 (sessenta) dias corridos, sem
tal fato vir a gerar 6nus ao SEMOB, por motivo de atraso injustificavel.

Durante a execuc¢do de todas as etapas da obra, devera ser observada a legislacdo quanto
a higiene, saude e seguranca do trabalho. Para tanto a firma contratada devera manter na
obra e utilizar os equipamentos de seguranca necessarios, incluindo ainda a utilizagédo de
andaimes tubulares com plataformas de madeira e tela de protecdo com fornecimento do
material necessario.

N&o sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacdes
previstas na legislacéo vigente.

A CONTRATADA devera fazer a limpeza periodica da obra com a remoc¢ado de sobras,
entulhos, lixos e etc.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados uniformes, bem
como todos os equipamentos de protecdo individual e coletiva, necessarios a execuc¢ao dos
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servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranca do trabalho,
responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

Os desenhos, as especificacbes e 0s memoriais, constantes do projeto executivo, deverédo
ser examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA e em todos 0s casos 0missos
ou suscetiveis a davida, devera a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores
esclarecimentos ou orientagéo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificacées no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados, poderdo
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicacdes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

ApOs o término dos servicos em questdo, a CONTRATADA devera fornecer copia, em papel
e em midia eletrdnica, de todo o projeto executivo revisado conforme construido (“as built”) a
CONTRATANTE. Este projeto devera ser executado em software CAD, nos mesmos
formatos de pranchas e escalas de cada desenho do projeto original. As adequacfes
deverdo ser efetuadas apenas nos desenhos que durante as instalacbes sofrerem
mudancas, sempre autorizadas pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados s serdo recebidos, apos devidamente testados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.

Os servicos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucao deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que o0s prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a
CONTRATANTE.

1. SERVICOS PRELIMINARES
Para a demolicao dos cobogds:

e A alvenaria (cobogés) serdo demolidos utilizando ferramentas adequadas e
obedecendo aos critérios de seguran¢a recomendados.

Para auxiliar na demoli¢cdo esta sendo considerado andaime tipo fachadeiro para seguranca
dos funcionarios.
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A remocdao de entulho decorrente da execucao de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 -
classe 1I-B), incluindo aluguel da cagcamba, carga, transporte e descarga em area licenciada.

2. INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRA, LOCACAO E TAPUMES

Devera ser considerado colocacdo de placa da construtora e dos responsaveis técnicos
conforme norma do CREA, para viabilizar o andamento normal da obra, e demais exigéncias
dos 6rgaos competentes.

Para armazenamento dos materiais e ponto para escritério estd sendo considerado
container para almoxarifado, incluindo porta, 2 janelas, 1 ponto iluminagdo, isolamento
térmico (teto), piso em comp. naval pintado, cert. NR18, incluindo laudo descontaminag&o.

Para auxilio nos servicos de demolicdo, instalagdo e pintura de cobogoOs seré utilizado
andaime metalico para trabalho em fachada de edificio (inclusive frete, montagem e
desmontagem), com protecdo para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e
guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18.

3. ESTRUTURAS

A execucao da estrutura metalica devera ser efetuada de acordo com o projeto especifico
estrutural (pranchas 01 a 02);

Os servicos estruturais serdo executados rigorosamente de acordo com as normas da ABNT
devendo satisfazé-las integralmente.

REFORCO EM ESTRUTURA METALICA

Todos os elementos estruturais e acessorios deverdo ser fabricados, parafusados e
pintados nas instalagdes do executante, em area coberta.

INSTRUCOES PARA MONTAGEM DO REFORCO:

1. Conferir as dimensdes da estrutura de concreto no local;

2. Fabricar as vigas w610x155 divididas em 5 partes, conforme especificado no projeto,
pintando em fabrica;

3. Fabricar os apoios de talhas conforme detalhes de projeto. N&o € necessario pintura;

4. Romper a parede de cobogés na regido abaixo da viga de concreto que sera
reforcada;

5. Fixar os apoios de talhas nas posi¢des indicadas nos passos de icamento;

6. Executar os furos de instalacdo dos chumbadores quimicos nos pilares de concreto
com uso de gabarito para garantir a posicao igual a dos furos das chapas de ligacao;

7. Movimentar as vigas W610x155 sobre carrinhos transportadores com capacidade
minima de 350 Kgf, até a posicdo mais proxima da que serdo instaladas, conforme o
esquema de icamento dos passos 1 a 5;
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

As vigas W610x155 serdo apoiadas nos suportes W150x13 que por sua vez estao

ligados a talhas, conforme "corte d". Serdo sempre dois suportes por icamento para

manter a estabilidade. As vigas w610x155 devem ser soldadas com pontos nos

suportes, para evitar movimentos longitudinais;

No passo de icamento 1, o primeiro trecho da viga W610x155 sera icada até a

posicao final de projeto, 80 mm abaixo da base da viga de concreto, e sera ligada ao

pilar de concreto com chumbadores quimicos;

No passo 2, 3 e 4, os tramos da W610x155 devem ser apoiados sobre os suportes

W150x13. Como ndo é possivel posicionar estes tramos de viga exatamente abaixo

da posic¢éo final que serdo instalados, eles deverdo ser fixados em uma nova talha

gque ajudara no alinhamento e estabilidade da viga durante o icamento, possibilitando

gue a peca suba sem interferéncia com a estrutura existente até ser possivel libera-

la para a posicao final. Ao fim do icamento o tramo deve ser parafusado nos ja

icados e mantido apoiado pelo suporte mais proximo da sua extremidade para que a

viga néo fique em balanco;

No passo 5, o ultimo tramo da viga devera ser icada por talhas instaladas em uma

das faces laterais da viga de concreto, do lado externo da edificacdo, de forma que a

viga possa subir sem interferéncia com a estrutura existente. Deve ser fixado um

cabo no gancho da talha que pode ser usado para mover lateralmente a viga,

levando-a até a posi¢éo final de montagem. Ao fim do icamento o tramo deve ser

fixado no pilar de concreto com chumbadores quimicos e parafusado nos outros ja

icados;

Instalar formas para grout conforme "corte b" e "c". A forma pode ser em madeira ou

outro material, mas sempre com vedac¢ao no contato entre a forma a mesa da viga

metalica;

Injetar grout na folga entre a forma e a viga de concreto, até o nivel do topo da forma,

garantindo que todo o espago entre vigas de concreto e aco seja preenchido;

Ap6s todo o trabalho, executar retoque de pintura nas vigas metdlicas;

Usar grout pré dosado sikagrout 250 ou similar com acréscimo de 30% em massa de

brita 0 na mistura;

SISTEMA DE PINTURA:

a) Preparacdo de superficie: jateamento abrasivo ao padrdo SA 2.1/2 conforme
norma SIS 05 5900;

b) Fundo: primer epdxi rico em zinco, espessura de 75 micra,;

c) Camada intermediaria: esmalte epOxi, espessura de 125 micra;

d) Acabamento: esmalte poliuretano, espessura de 75 micra;

OBSERVACAO.: O REFORCO PROJETADO GARANTE EXCLUSIVAMENTE O

FUNCIONAMENTO DAS VIGAS DE CONCRETO V224, V225 E V226 PARA AS

SOBRECARGAS TOTAIS DE PROJETO.

Preparacéo para execugao

O executante devera colocar na obra, durante a montagem, andaimes, tabuas, ferramentas,
equipamento de pintura e demais acessorios para montagem, inclusive os relacionados a
seguranca (cintos de segurancga, mascaras de solda, capacetes, etc.).

Todo pessoal de montagem deverd estar uniformizado e devidamente identificado.
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Transporte, Recebimento E Armazenamento De Materiais

E de responsabilidade do executante o transporte adequado e seguro de todos os materiais,
evitando danos durante a carga, transporte e descarga. O material enviado a obra deve ser
acompanhado do pessoal e equipamento necessario a descarga.

Materiais devem ser estocados na obra sobre estrados de madeira e protegidos contra
intempéries e sujeira.

A guarda dos materiais estocados na obra é de exclusiva responsabilidade do executante,
inclusive no caso de materiais eventualmente fornecidos pelo CONTRATANTE.

Além das condi¢des acima o executante deve atender aos requisitos de acesso, utilizacao,
armazenamento e seguranca determinados pelo CONTRATANTE.

Pré-Montagem da estrutura
O executante deverd pré-montar a estrutura no local da obra. Ap6és montagem através de
icamento das pecas devem ser colocados todos os parafusos, porcas e arruelas possiveis.

Identificagao

Todas as pecgas ou conjuntos soldados devem ser identificados a pungédo quando houver a
possibilidade de troca com outras pecgas de dimensdes semelhantes. A marcagédo a puncgéo
deve ser tal que permita a identificacdo apds pintura, e deve ser efetuada em pelo menos
dois lados opostos da pega quando esta pesar mais de 30 Kg.

Juntas Aparafusadas

Todas as ligagbes aparafusadas deverdo dispor de arruelas e porcas ou parafusos. Os
parafusos deverdo ser introduzidos na justaposicéo dos furos sem dificuldade, sendo aceito
apenas o auxilio de espinas para a colocacdo dos mesmos.

Em hipétese alguma serd aceito o uso de magarico ou furadeira manual para ajuste de
furos.

Todas as arruelas e porcas devem ser de tipo compativel com o material dos parafusos.
N&o sera permitida a utilizacéo de furos oblongos ou ovalados, exceto onde expressamente
indicado em projeto.

Faces em contato deverédo estar livres de saliéncias, rebarbas ou respingos de solda, além
de adequadamente planas, de modo a permitir um acoplamento satisfatério.

A tolerancia de variacao da distancia entre furos devera ser inferior a 1/16" (1,6 mm). Todos
os furos devem ser feitos a maquina, ndo sendo aceitos furos feitos manualmente.

Protec&o Passiva
Todas as pecas de aco estrutural seguir as recomendagdes de protecédo e pintura conforme
especificado em projeto estrutural.

Preparacéo e aplicacdo de Tintas: Deve seguir estritamente as especificagdes do fabricante,
inclusive no que toca ao intervalo entre demaos, métodos de aplicagéo, etc..
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PROCESSOS PARA EXECUCAQO DO GROUTEAMENTO

Férma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5
reaproveitamentos, reforcada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte,
montagem e desforma) nas laterais das vigas metalicas para auxilio no grouteamento;

Ap6s a colocacao das formas, serd executado lancamento de concreto para grouteamento
pré dosado sikagrout 250 ou similar com acréscimo de 30% em massa de brita O na mistura.
Injetar grout na folga entre a forma e a viga de concreto, até o nivel do topo da forma,
garantindo que todo o espaco entre vigas de concreto e a¢o seja preenchido.

RECUPERACAOQO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO NO RESERVATORIO

Para execucdo de recuperacdo das armaduras de concreto armado no elementos
estruturais de sustentagdo do reservatério no bloco A (pedagogico), devera ser seguido os
servicos abaixo:

v Remocao cuidadosa do concreto afetado, através de escarificacdo (considerando
esp. escarificada de 5cm);

v' Limpeza de a¢o com lixamento e escovamento com escova de ago, até a completa
remocdao de particulas soltas, materiais indesejaveis e corroséo;

v Aplicacdo de oxiprimer ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas;

v' Aplicagdo de sika top 108 armatec ou equivalente, nas ferragens a serem
recuperadas;

v" Recomposicdo de concreto danificado, com utilizacdo de argamassa sika grout ou
equivalente (considerando esp. 5cm).

As Figuras 01 e 02 apresentam armaduras expostas, bem como nichos de concretagem nas
vigas inferiores dos reservatorios superiores. Esta sendo considerado remocao cuidadosa

do concreto solto e recomposigéo do concreto com argamassa tipo SikaGrout.

Figura 01 — Armaduras expostas a serem tratadas e recomposicdo de concreto
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4. PAREDES E PAINEIS

Alvenaria De Elementos Vazados De Concreto

Materiais

Cobogds de Concreto

Os elementos vazados de concreto serdo de procedéncia conhecida e idénea, bem curados,
compactos, homogéneos e uniformes quanto a textura e cor, isentos de defeitos de
moldagem, como fendas, ondulacfes e cavidades. Deverdo apresentar arestas vivas, faces
planas e dimensdes perfeitamente regulares, de conformidade com o projeto. As nervuras
internas deverdo ser regulares e com espessura uniforme.

O armazenamento e o transporte dos elementos vazados seréo realizados de modo a evitar
guebras, trincas, lascas e outras condic¢des prejudiciais.

Processo Executivo

As alvenarias de elementos vazados de concreto serdo executadas em obediéncia as
dimensdes e alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas
uniformes. Os blocos serdo umedecidos antes do assentamento e aplicacdo das camadas
de argamassa.

O assentamento dos blocos sera executado com argamassa de cimento e areia, no traco
volumétrico 1:3, quando ndo especificado pelo projeto ou Fiscalizagéo, aplicada de modo a
preencher todas as superficies de contato. As juntas serdo inicialmente executadas no
mesmo plano e posteriormente rebaixadas com ferramenta adequada. As amarragdes das
alvenarias e o fechamento de grandes vaos deverdo ser executados de conformidade com
as indicacbes do projeto ou Fiscalizacao.

ApOs o0 assentamento, os elementos deverdo ser limpos, removendo-se 0s residuos de
argamassa com ferramenta adequada. As juntas com defeito serdo removidas e refeitas,
com nova aplicagéo de argamassa.

Matriz: Filial:
Av. Moacyr Saudino, n° 271, 3° Andar Rua Construtor Sebastiao Soares de Souza, n° 70, Ed. SN Office
Centro — Alfredo Chaves — ES Tower, 4° andar, sala 401, Praia da Costa — Vila Velha — ES
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Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de
modo a verificar a locacdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das
paredes, bem como os arremates a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.

VERGAS E CONTRAVERGA

Verga/Contraverga curva de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma,
armacao e desforma.

Em qualquer caso, o encunhamento somente podera ser executado quarenta e oito horas
apoés a conclusdo do pano de alvenaria. Os vaos de esquadrias serdo providos de vergas,
guando ndo situados imediatamente sobre as vigas, e contra-vergas conforme indicado em
projeto. Sobre os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenarias de
tijolos ndo encunhadas na estrutura deverdo ser executadas cintas de concreto armado,
conforme indicacdo do projeto.

5. REVESTIMENTO DE PAREDES

Revestimentos em Argamassa

Materiais

Todos os materiais componentes dos revestimentos em argamassa, como cimento, areia,
cal, agua e outros, serdo da melhor procedéncia, para garantir a boa qualidade dos servicos.

Para o armazenamento, o cimento serd colocado em pilhas que nao ultrapassem 2 m de
altura. A areia e a brita serdo armazenadas em areas reservadas para tal fim, previamente
calculadas, considerando que os materiais, quando retirados dos caminhdes, se espalharao,
tomando a forma de uma piramide truncada. A armazenagem da cal serd realizada em local
seco e protegido, de modo a preserva-la das variag6es climaticas

Quando especificado em projeto, poderdo ser utilizadas argamassas pré-fabricadas, cujo
armazenamento sera feito em local seco e protegido.

As diversas mesclas de argamassa usuais para revestimentos serdo preparadas com
particular cuidado, satisfazendo as seguintes indicacdes:

e as argamassas poderdo ser misturadas em betoneiras ou manualmente; quando a
quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla em
betoneira, 0 amassamento podera ser manual;

e quando houver necessidade de grandes quantidades de argamassa para 0S
revestimentos, 0 amassamento ser4 mecanico e continuo, devendo durar 3 minutos,
contados a partir do momento em que todos 0os componentes, inclusive a agua,
estiverem langados na betoneira;

e 0 amassamento manual serd feito sob area coberta e de acordo com as
circunstancias e recursos do canteiro de servico, em masseiras, tabuleiros de
superficies planas impermedveis e resistentes;
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¢ de inicio, serdo misturados a seco 0s agregados, (areia, saibro, quartzo e outros),
com os aglomerantes ou plastificantes (cimento, cal, gesso e outros), revolvendo-se
0s materiais a pa, até que a mescla adquira coloracdo uniforme. Em seguida, a
mistura sera disposta em forma de coroa, adicionando-se, paulatinamente, a agua
necesséria no centro da coroa assim formada;

e 0 amassamento prosseguird com os devidos cuidados, de modo a evitar perda de
agua ou segregacdo dos materiais, até formar uma massa homogénea, de aspecto
uniforme e consisténcia plastica adequada;

¢ as quantidades de argamassa serdo preparadas na medida das necessidades dos
servicos a executar em cada etapa, a fim de evitar o inicio de endurecimento antes
de seu emprego;

e as argamassas contendo cimento serdo, usadas dentro de 2 horas a contar do
primeiro contato do cimento com a 4gua;

e nas argamassas de cal, contendo pequena propor¢do de cimento, a adicdo deste
sera realizada no momento do emprego;

e as argamassas de cal e areia serao curadas durante 4 dias ap0s 0 seu preparo;

e toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento serd rejeitada e
inutilizada, sendo expressamente vedado tornar a amassa-la;

e a argamassa retirada ou caida das alvenarias e revestimentos em execucdo nao
podera ser novamente empregada;

e no preparo das argamassas, sera utilizada 4gua apenas na quantidade necesséria a
plasticidade adequada;

e apobs o inicio da pega da argamassa, nao sera adicionada agua (para aumento de
plasticidade) na mistura.

Os tragos recomendados nesta Préatica para as argamassas de revestimento poderdo ser
alterados mediante indicacdo do projeto ou exigéncia da Fiscalizacao.

Processo Executivo

Chapisco

Toda a alvenaria a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente limpa. Os
chapiscos serdo executados com argamassa de cimento e areia grossa no traco volumeétrico
1:3 e deverdo ter espessura maxima de 5 mm. Serdo chapiscadas também todas as
superficies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura
que ficardo em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

Reboco Paulista (Massa Unica)

O reboco paulista equivale a execucdo Unica do emboco e o reboco. Sera executado em
tetos internos e externos, paredes internas e externas que receberao pintura.

A execucgdo do reboco serd iniciada ap0s 48 horas do lancamento do embocgo, com a
superficie limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado
0 reboco, dever-se-4 verificar se 0os marcos, contra-batentes e peitoris jA& se encontram
perfeitamente colocados. A argamassa a ser utilizada sera de pasta de cal e areia fina no
traco volumétrico 1:0,5:6. Quando especificada no projeto ou recomendada pela
Fiscalizacdo, poder-se-a utilizar argamassa pré-fabricada

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverdo apresentar
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aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer
ondulacdo ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final devera ser
executado com desempenadeira revestida com feltro, camurca ou borracha macia. A
espessura do reboco paulista sera de 25 mm.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de
modo que a superficie final se apresente bem homogénea, nivelada e acabada, e as arestas
regulares, ndo se admitindo ondulacdes ou falhas, de conformidade com as indicacdes de
projeto.

6. PINTURA

Introducéo
Para a execucdo de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas as seguintes diretrizes
gerais:

v’ as superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas e
raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;

v as superficies a pintar serdo protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;

v cada demdo de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demé&os
sucessivas;

v' igual cuidado devera ser tomado entre demdos de tinta e de massa plastica,
observando um intervalo minimo de 48 horas apds cada deméao de massa;

v' deverdo ser adotadas precaucgles especiais, a fim de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.
Recomendam-se as seguintes cautelas para prote¢cédo de superficies e pecas:
isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;

v' separagdo com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou
outros materiais;

v' remocdo de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor
adequado, sempre que necessario.

ANERN

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as
dimensbes minimas de 0,50x1,00 m no proprio local a que se destina, para aprovagédo da
Fiscalizacao. Deverdo ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo permitidas
composicoes, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalizagdo. As tintas aplicadas seréao
diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas na propor¢cdo recomendada. As
camadas serdo uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicacdo das tintas dever&o estar
limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos. Todas as tintas serdo
rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espatula
limpa, antes e durante a aplicacdo, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a
sedimentag&o dos pigmentos e componentes mais densos.
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Para pinturas internas de recintos fechados, serdo usadas mascaras, salvo se forem
empregados materiais ndo toxicos. Além disso, devera haver ventilacdo forgada no recinto.
Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serdo suspensos em tempos de chuva ou
de excessiva umidade.

Materiais

Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as
indicagBes do fabricante, identificacdo da tinta, numeragdo da férmula e com seus rétulos
intactos. A area para o armazenamento serd ventilada e vedada para garantir um bom
desempenho dos materiais, bem como prevenir incéndios ou explosdes provocadas por
armazenagem inadequada. Esta area serd mantida limpa, sem residuos soélidos, que seréao
removidos ao término de cada dia de trabalho.

De modo geral, os materiais basicos que poderéo ser utilizados nos servigos de pintura sao:

corantes, naturais ou superficiais;

dissolventes;

diluentes, para dar fluidez;

aderentes, propriedades de aglomerantes e veiculos dos corantes;
cargas, para dar corpo e aumentar o0 peso;

plastificante, para dar elasticidade;

secante, com o objetivo de endurecer e secar a tinta.

AN N NN

Processo Executivo

De acordo com a classificacdo das superficies, estas serao convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que serdo submetidas.

Superficies Rebocadas

Em todas as superficies rebocadas, deverdo ser verificadas eventuais trincas ou outras
imperfei¢cdes visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se
levemente as areas que ndo se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superficies
deverdo estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o
acabamento.

Alvenarias Aparentes

De inicio, sera raspado ou escovado com uma escova de aco o excesso de argamassa,
sujeiras ou outros materiais estranhos, ap0s corrigidas pequenas imperfeicbes com
enchimento. Em seguida, serdo removidas todas as manchas de Oleo, graxa e outras da
superficie, eliminando-se qualquer tipo de contaminagdo que possa prejudicar a pintura
posterior. A superficie sera preparada com uma demao de tinta seladora, que facilitara a
aderéncia das camadas de tintas posteriores.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de
conformidade com as indica¢cdes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.
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Pintura Acrilica

Materiais

Deverdo ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introducdo desta Pratica.
Processo Executivo

Superficies Rebocadas (Com Massa Corrida)

ApoOs todo o preparo prévio da superficie, deveréo ser removidas todas as manchas de 6leo,
graxa, mofo e outras com detergente apropriado (aménia e agua a 5%). Em seguida, a
superficie serd levemente lixada e limpa, aplicados e uma demao de impermeabilizante, a
rolo ou pincel, diluido conforme indicacdo do fabricante. Apés 24 horas, seré aplicada, com
uma espétula ou desempenadeira de aco, a massa corrida plastica, em camadas finas e em
namero suficiente para o perfeito nivelamento da superficie. O intervalo minimo a ser
observado entre as camadas sera de 3 horas.

Decorridas 24 horas, a superficie sera lixada levemente e limpa, aplicando-se outra demao
de impermeabilizante. Apds 12 horas, serdo aplicadas as demaos necessarias da tinta de
acabamento, a rolo, na diluicdo indicada pelo fabricante.

Superficie de Tijolos Aparentes, Concreto Armado, Gesso e Cimento-Amianto

Na pintura de superficies de tijolos ou concreto aparentes, gesso e cimento-amianto com
tinta latex, serdo observadas as recomendacfes das superficies rebocadas, exceto na
aplicacdo da massa corrida e da segunda demdo de impermeabilizante. Nos casos
especificos, sera aplicado o “primer” recomendado pelos fabricantes.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de
conformidade com as indica¢cfes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

7. TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA

A CONTRATADA devera manter o canteiro de obras permanente limpo e organizado, com
todos 0s materiais e equipamentos necessarios a execucdo da obra, depositados em local
adequado, facilitando a seguranca e o0 andamento dos servigos.

Para a entrega final da obra devera ser executado toda a limpeza fina da obra.

N&o serdo admitidas manchas de tintas, sujeiras, entulho e sobras de materiais, na entrega
final da obra.
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8. ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
Constituem-se na despesa com pessoal do Contratado ligadas diretamente aos servicos.

A obra devera ser administrada pela empresa contratada através de equipe técnica e
administrativa minima, permanente e em tempo integral, abaixo discriminada:

e 1 (um) engenheiro civil pleno — parcial;

As instrucdes eventualmente transmitidas a esses profissionais, pela FISCALIZACAO, néo
configurardo, em nenhuma hipétese, ordens de cunho trabalhista. Servirdo tdo somente
para agilizar a execugcdo dos servicos, para que 0s quais, dentro de suas esferas de
responsabilidade, adotem a¢des em nome do proprio CONTRATADO.

O mestre de obras auxiliara o(s) engenheiro(s) ou arquiteto(s) na supervisdo e execugao
dos trabalhos de construgdo, e deverd possuir experiéncia comprovada, adquirida no
exercicio de funcao idéntica, em obras de caracteristicas semelhantes a contratada.

Esta considerado nesse item custos com ARTS, consumo de servico de telefonia, copia de
projetos, consumo de energia elétrica e agua, despesas administrativas locais com moveis e
equipamentos de escritério, maquinas e ferramentas.

As despesas administrativas previstas neste item serdo medidas e pagas proporcionalmente
ao percentual de servicos efetivamente executados, seguindo o cronograma entregue. Para
esclarecer a metodologia, o0 CONTRATANTE seguira a seguinte formula de
proporcionalidade para a medicao desse item:

> valores itens executados no periodo de medicao
> valores itens do contrato

No caso de antecipacdo do prazo previsto no cronograma, o0 valor estimado sera
integralmente pago ao CONTRATADO. No caso de atraso na execugao do cronograma, por
responsabilidade do CONTRATADO, néo cabera qualquer complementacdo dos valores de
despesas administrativas.

NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

A execucdo de servicos de Arquitetura devera atender também as seguintes Normas e
Praticas Complementares:

o Praticas de Projeto, Construcédo e Manutencéo de Edificios Publicos Federais;

o Normas da ABNT e do INMETRO:

o NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificagdo NBR 6230 - Ensaios
Fisicos e Mecénicos da Madeira - Método de Ensaio

o NBR 7171 - Tijolos Furados de Barro Cozido para Alvenaria

o NBR 7173 - Blocos Vazados de Concreto Simples para Alvenaria sem Funcgéo
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Estrutural.

o NBR 7190 - Célculo e Execuc¢édo de Estruturas de Madeira
o NBR 7203 - Madeira Serrada e Beneficiada

o NBR 11706 - Vidro na Construgéo Civil

o EB 1935/88 - Especificacdo de Chapas de Ac¢o Inoxidavel para Aplicacbes em
Pias.

. Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionarias de servicos publicos;

o Instrucdes e Resolugdes dos Orgaos do Sistema CREA/CONFEA.

Atenciosamente,

Felype Lirio de Almeida Marcia Eliane Dan
Engenheiro Civil Engenheira Civil
CREA ES 39929/D CREA ES 4876/D
DAN ENGENHARIA DAN ENGENHARIA

PROJETOS & CONSULTORIA LTDA PROJETOS & CONSULTORIA LTDA



