
VALORES

R$ %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 41,93                     0,03%

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 4.843,85               2,89%

03 ESTRUTURAS 146.356,14           87,31%

04 PAREDES E PAINÉIS 439,88                   0,26%

05 REVESTIMENTO DE PAREDES 151,08                   0,09%

06 PINTURA 2.481,06               1,48%

07 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 258,50                   0,15%

08 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 13.047,94             7,78%

TOTAL GERAL EM R$ 167.620,38 100,00%

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORÇO DE VIGAS DE SUSTENTAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA - BLOCO A 

(PEDAGÓGICO) - EMEF PLACIDINO PASSOS
LS: 128,33%

Local: RUA LEOPOLDO BARCELOS RANGEL, 113, POLIVALENTE, ARACRUZ-ES BDI: 30,90% - Serviços 

       (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 60 dias

DATA BASE: Abril/2017
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