PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ | ¥ A |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORCO DE VIGAS DE SUSTENTACAO DE CAIXA D'AGUA - BLOCO A
(PEDAGOGICO) - EMEF PLACIDINO PASSOS LS: 128.33%

Local: RUA LEOPOLDO BARCELOS RANGEL, 113, POLIVALENTE, ARACRUZ-ES BDI: 30,90% - Servicos
(materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 60 dias
DATA BASE: Abril/2017

RESUMO DO ORCAMENTO

ITEM SERVICO RS VALORES %
01 SERVICOS PRELIMINARES 41,93 0,03%
02 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS 4.843,85 2,89%
03 ESTRUTURAS 146.356,14 87,31%
04 PAREDES E PAINEIS 439,88 0,26%
05 REVESTIMENTO DE PAREDES 151,08 0,09%
06 PINTURA 2.481,06 1,48%
07 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA 258,50 0,15%
08 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 13.047,94 7,78%
TOTAL GERAL EM R$ 167.620,38 100,00%
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