
CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

01.01.01 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA M3 C (m) H (m) e (m) Qnt 0,36

Local

Demolição de Cobogó para Passagem da Vigas metálicas 0,80 1,00 0,15 3,00 0,36

Obs.: Quantitativo estimado

01.02 TRANSPORTE

01.02.01

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO 

DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO 

ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA 

LICENCIADA

M3 C (m) H (m) e (m) Qnt 0,47

Local Empol.

Demolição de Cobogó para Passagem da Vigas metálicas 1,30 0,80 1,00 0,15 3,00 0,47

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS

02.01.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO PMA M2 C (m) H (m) e (m) Qnt 8,00

Local

Canteiro de Obras 4,00 2,00 8,00

02.01.02
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACÃO 

DE OBRA
UND C (m) H (m) e (m) Qnt 1,00

Local

Canteiro de Obras 1,00 1,00

02.01.03

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 

JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. 

NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS C (m) H (m) Qnt. Mês Qnt 2,00

Local

Canteiro de Obras 2,00 2,00

02.01.04

LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA TRABALHO EM FACHADA DE EDIFÍCO 

(ALUGUEL DE 1 M² POR 1 MÊS) INCLUSIVE FRETE, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM

M2 C (m) H (m) Qnt. Mês Qnt 22,50

Local

Para auxiliar na demolição dos cobogós da parede externa 1,50 7,50 2,00 22,50

02.01.05

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO PARA ANDAIME FACHADEIRO 

CONSIDERANDO PLATAFORMA, RODAPÉ E GUARDA-CORPO EM MADEIRA, 

INCLUSIVE ENTELAMENTO, CONFORME NR-18 (MEDIDO POR M2 DE FACHADA)

M2 C (m) H (m) Qnt. Mês Qnt 22,50

Local

Para auxiliar na demolição dos cobogós da parede externa 1,50 7,50 2,00 22,50

02.01.06

TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. 

MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO "IOPES" 60X60CM A CADA 10M, 

INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM 

(REAPROVEITAMENTO 2X)

M C (m) H (m) Qnt. Mês Qnt 5,00

Local

Para auxiliar nos isolamentos de áreas para execução do serviço de reforço 

estrutural
2,50 2,00 5,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Local: RUA LEOPOLDO BARCELOS RANGEL, 113, POLIVALENTE, ARACRUZ-ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: REFORÇO DE VIGAS DE SUSTENTAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA - BLOCO A (PEDAGÓGICO) - EMEF PLACIDINO PASSOS
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03 ESTRUTURAS

03.01 ESTRUTURA METÁLICA

03.01.01

REFORÇO EM ESTRUTURA METÁLICA P/ VIGAS DE CONCRETO ARMADO SOBRE 

RAMPA DO BLOCO A (PEDAGÓGICO) CONSTITUÍDO POR PERFIS AÇO 

ESTRUTURAL ASTM A-572 GR50 (W610X155) E ASTM A-36 (TUBO SCH80 2", CH 

#12,7, #19 E #25,4), COM O SISTEMA DE TRATAMENTO E PINTURA CONFORME 

PROJETO DE REFORÇO (a. PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE: JATEAMENTO 

ABRASIVO AO PADRÃO SA 2.1/2 CONFORME NORMA SIS 05 5900; b. FUNDO: 

PRIMER EPÓXI RICO EM ZINCO, ESPESSURA DE 75 MICRA; c. CAMADA 

INTERMEDIÁRIA: ESMALTE EPÓXI, ESPESSURA DE 125 MICRA; d. 

ACABAMENTO: ESMALTE POLIURETANO, ESPESSURA DE 75 MICRA). 

INCLUINDO TALHAS NAS POSIÇÕES INDICADAS PARA IÇAMENTO DAS PEÇAS, 

FURO DE Ø27MM E CHUMB. QUIMICO QEP400 Ø1"X200 PARA FIXAÇÃO DAS 

VIGAS METÁLICAS W610X155, DESLOCAMENTO HORIZONTAL (CARRINHO 

TRANSPORTADOR COM CAPACIDADE MINIMA DE 350 KGF) E DESLOCAMENTO 

VERTICAL (ANDAIME E TALHAS PARA AUXILIAR NO IÇAMENTO PARA SEGUIR OS 

PASSOS 1 A 5 DE PROJETO), AO FIM DO IÇAMENTO O TRAMO SERÁ FIXADO NO 

PILAR DE CONCRETO COM CHUMBADORES QUIMICOS E PARAFUSADOS NOS 

OUTROS JÁ IÇADOS. APÓS TODO O TRABALHO DE REFORÇO ESTRUTURAL, 

EXECUTAR RETOQUE DE PINTURA NAS VIGAS METÁLICAS. ANTES DE INICIO DO 

TRABALHO DEVERÁ CONFERIR AS DIMENSÕES DA ESTRUTURA DE CONCRETO 

NO LOCAL.

KG C (m) L (m) kg Qnt 6668,40

Local

Reforço estrutural nas vigas V224, V225 e V226 (conforme Projeto de reforço 

estrutural metálico)
6668,40 6668,40

03.02 SUPER-ESTRUTURA

03.02.01

FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM PARA 

ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS, REFORÇADA COM SARRAFOS 

DE MADEIRA 2.5X10CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM E DESFORMA)

M2 C (m) L (m) H (m) Qnt 4,89

Local

Para executar grount entre o perfil metálico e viga de concreto 9,05 0,09 6,00 4,89

03.02.02

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO PARA GROUTEAMENTO PRÉ 

DOSADO SIKAGROUT 250 OU SIMILAR COM ACRÉSCIMO DE 30% EM MASSA DE 

BRITA 0 NA MISTURA. INJETAR GROUT NA FOLGA ENTRE A FORMA E A VIGA DE 

CONCRETO, ATÉ O NÍVEL DO TOPO DA FORMA, GARANTINDO QUE TODO O 

ESPAÇO ENTRE VIGAS DE CONCRETO E AÇO SEJA PREENCHIDO.

M3 C (m) L (m) H (m) Qnt 0,78

Local

Para grout entre o perfil metálico e viga de concreto 9,05 0,16 0,09 6,00 0,78

03.03 RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO NO RESERVATÓRIO

03.03.01
REMOÇÃO CUIDADOSA DO CONCRETO AFETADO, ATRAVÉS DE ESCARIFICAÇÃO 

(CONSIDERANDO ESP. ESCARIFICADA DE 5CM)
M2 C (m) L (m) H (m) Qnt 12,00

Local

As paredes expostas do barrilete, que necessitam de recuperação estrutural
12,00 1,00 1,00 12,00

Obs.: quantitativo estimado
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03.03.02

LIMPEZA DE AÇO COM LIXAMENTO E ESCOVAMENTO COM ESCOVA DE AÇO, 

ATÉ A COMPLETA REMOÇÃO DE PARTÍCULAS SOLTAS, MATERIAIS 

INDESEJÁVEIS E CORROSÃO

M2 C (m) L (m) H (m) Qnt 12,00

Local

As paredes expostas do barrilete, que necessitam de recuperação estrutural
12,00 1,00 1,00 12,00

Obs.: quantitativo estimado

03.03.03
APLICAÇÃO DE OXIPRIMER OU EQUIVALENTE, NAS FERRAGENS A SEREM 

RECUPERADAS
M2 C (m) L (m) H (m) Qnt 12,00

Local

As paredes expostas do barrilete, que necessitam de recuperação estrutural
12,00 1,00 1,00 12,00

Obs.: quantitativo estimado

03.03.04
APLICAÇÃO DE SIKA TOP 108 ARMATEC OU EQUIVALENTE, NAS FERRAGENS A 

SEREM RECUPERADAS
M2 C (m) L (m) H (m) Qnt 12,00

Local

As paredes expostas do barrilete, que necessitam de recuperação estrutural
12,00 1,00 1,00 12,00

Obs.: quantitativo estimado

03.03.05
RECOMPOSIÇÃO DE CONCRETO DANIFICADO, COM UTILIZAÇÃO DE 

ARGAMASSA SIKA GROUT OU EQUIVALENTE (CONSIDERANDO ESP. 5CM)
M2 C (m) L (m) H (m) Qnt 12,00

Local

As paredes expostas do barrilete, que necessitam de recuperação estrutural
12,00 1,00 1,00 12,00

Obs.: quantitativo estimado

04 PAREDES E PAINÉIS

04.01 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

04.01.01

COBOGÓ DE CONCRETO 40 X 40 X 10 CM, TIPO RETO, ASSENTADOS COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA DAS JUNTAS 15 

MM

M2 C (m) H (m) e (m) Qnt 2,40

Local

Cobogó a ser instalado onde foi demolido para passagem da viga metálica
0,80 1,00 3,00 2,40

Obs.: Quantitativo estimado

04.02 VERGAS/CONTRAVERGA

04.02.01
VERGA/CONTRAVERGA CURVA DE CONCRETO ARMADO 10 X 5 CM, FCK = 15 

MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMAÇÃO E DESFORMA
M C (m) H (m) e (m) Qnt 2,40

Local

Caso seja necessário executar em cima da fileira superior dos cobogós que serão 

executados após chumbamento da viga metálica no pilar externo

0,80 3,00 2,40

Obs.: Quantitativo estimado

05 REVESTIMENTO DE PAREDES

05.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

05.01.01
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, 

NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM
M2 C (m) H (m) e (m) Qnt 3,00

Local

Após reinstalações do cobogó (se necessário) 1,00 1,00 3,00 3,00

Obs.: Quantitativo estimado
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05.02 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

05.02.01
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E 

AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
M2 C (m) H (m) e (m) Qnt 3,00

Local

Após reinstalações do cobogó (se necessário) 1,00 1,00 3,00 3,00

Obs.: Quantitativo estimado

06 PINTURA

06.01 SOBRE PAREDES E FORROS

06.01.01

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU 

METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS 

DEMÃOS

M2 L (m) H (m) e (m) Qnt 47,25

Local

Reparos de pintura (interna nas paredes) após execução da viga metálica nos 3 

pilares e paredes na proximidade
4,50 3,50 3,00 47,25

Obs.: Quantitativo estimado

06.02 SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES

06.02.01

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU 

METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, SOBRE CONCRETO OU BLOCOS DE 

CONCRETO, A TRÊS DEMÃOS

M2 L (m) H (m) Coef. Qnt 73,30

Local

Pintura de cobogós reexecutados após demolição da execução do reforço 

metálico (faixa Superior Horizontal Completa)
32,28 0,40 3,00 1,00 38,74

Pintura de cobogós reexecutados após demolição da execução do reforço 

metálico (faixa Vertical Completa)
1,60 2,40 3,00 3,00 34,56

Obs.: Quantitativo estimado

07 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

07.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS M2 A (m2) H (m) e (m) Qnt 275,00

Local

Limpeza estimada de área de projeção trabalhada na execução das vigas 

metálicas
275,00 1,00 275,00

08 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

08.01
EQUIPE DE OBRA, INCLUINDO ENGENHEIRO PLENO (PARCIAL) E ENCARREGADO 

DE OBRAS (INTEGRAL)
CJ C (m) H (m) e (m) Qnt 1,00

Local

Equipe de Obra 1,00 1,00
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