
LS: BDI: DATA-BASE

52,25% 30,90% abr/17

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ADM- 001 - -
EQUIPE DE OBRA, INCLUINDO ENGENHEIRO PLENO (PARCIAL) E ENCARREGADO DE 

OBRAS (INTEGRAL)
CJ 13.047,94

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

C LABOR 311917 ENGENHEIRO PLENO (LEIS SOCIAIS = 52,25%) MA MS 0,68000 14658,63 9.967,87

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00

ENCARGOS SOCIAIS 52,25% 0,00

TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 9.967,87 3.080,07 13.047,94

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 9.967,87

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 13.047,94

Funcionário  % Mensal

Qnt 

Meses
Coef

Engenheiro (dedicação média de 15hs semanal, considerando 5 dias na semana) 0,34 2 0,68

Memória de Cálculo Administração da Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORÇO DE VIGAS DE SUSTENTAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA - BLOCO A (PEDAGÓGICO) - EMEF PLACIDINO 

PASSOS

Local: RUA LEOPOLDO BARCELOS RANGEL, 113, POLIVALENTE, ARACRUZ-ES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% abr/17

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

EST- 001 COTAÇÃO -

REFORÇO EM ESTRUTURA METÁLICA P/ VIGAS DE CONCRETO ARMADO SOBRE 

RAMPA DO BLOCO A (PEDAGÓGICO) CONSTITUÍDO POR PERFIS AÇO ESTRUTURAL 

ASTM A-572 GR50 (W610X155) E ASTM A-36 (TUBO SCH80 2", CH #12,7, #19 E 

#25,4), COM O SISTEMA DE TRATAMENTO E PINTURA CONFORME PROJETO DE 

REFORÇO (a. PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE: JATEAMENTO ABRASIVO AO PADRÃO SA 

2.1/2 CONFORME NORMA SIS 05 5900; b. FUNDO: PRIMER EPÓXI RICO EM ZINCO, 

ESPESSURA DE 75 MICRA; c. CAMADA INTERMEDIÁRIA: ESMALTE EPÓXI, ESPESSURA 

DE 125 MICRA; d. ACABAMENTO: ESMALTE POLIURETANO, ESPESSURA DE 75 

MICRA). INCLUINDO TALHAS NAS POSIÇÕES INDICADAS PARA IÇAMENTO DAS 

PEÇAS, FURO DE Ø27MM E CHUMB. QUIMICO QEP400 Ø1"X200 PARA FIXAÇÃO DAS 

VIGAS METÁLICAS W610X155, DESLOCAMENTO HORIZONTAL (CARRINHO 

TRANSPORTADOR COM CAPACIDADE MINIMA DE 350 KGF) E DESLOCAMENTO 

VERTICAL (ANDAIME E TALHAS PARA AUXILIAR NO IÇAMENTO PARA SEGUIR OS 

PASSOS 1 A 5 DE PROJETO), AO FIM DO IÇAMENTO O TRAMO SERÁ FIXADO NO 

PILAR DE CONCRETO COM CHUMBADORES QUIMICOS E PARAFUSADOS NOS 

OUTROS JÁ IÇADOS. APÓS TODO O TRABALHO DE REFORÇO ESTRUTURAL, 

EXECUTAR RETOQUE DE PINTURA NAS VIGAS METÁLICAS. ANTES DE INICIO DO 

TRABALHO DEVERÁ CONFERIR AS DIMENSÕES DA ESTRUTURA DE CONCRETO NO 

LOCAL.

KG 20,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORÇO DE VIGAS DE SUSTENTAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA - BLOCO A (PEDAGÓGICO) - EMEF PLACIDINO 

PASSOS

Local: RUA LEOPOLDO BARCELOS RANGEL, 113, POLIVALENTE, ARACRUZ-ES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% abr/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORÇO DE VIGAS DE SUSTENTAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA - BLOCO A (PEDAGÓGICO) - EMEF PLACIDINO 

PASSOS

Local: RUA LEOPOLDO BARCELOS RANGEL, 113, POLIVALENTE, ARACRUZ-ES

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I COTAÇÃO C-EST-001

REFORÇO EM ESTRUTURA METÁLICA P/ VIGAS DE CONCRETO ARMADO SOBRE 

RAMPA DO BLOCO A (PEDAGÓGICO) CONSTITUÍDO POR PERFIS AÇO ESTRUTURAL 

ASTM A-572 GR50 (W610X155) E ASTM A-36 (TUBO SCH80 2", CH #12,7, #19 E 

#25,4), COM O SISTEMA DE TRATAMENTO E PINTURA CONFORME PROJETO DE 

REFORÇO (a. PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE: JATEAMENTO ABRASIVO AO PADRÃO SA 

2.1/2 CONFORME NORMA SIS 05 5900; b. FUNDO: PRIMER EPÓXI RICO EM ZINCO, 

ESPESSURA DE 75 MICRA; c. CAMADA INTERMEDIÁRIA: ESMALTE EPÓXI, ESPESSURA 

DE 125 MICRA; d. ACABAMENTO: ESMALTE POLIURETANO, ESPESSURA DE 75 

MICRA). INCLUINDO TALHAS NAS POSIÇÕES INDICADAS PARA IÇAMENTO DAS 

PEÇAS, FURO DE Ø27MM E CHUMB. QUIMICO QEP400 Ø1"X200 PARA FIXAÇÃO DAS 

VIGAS METÁLICAS W610X155, DESLOCAMENTO HORIZONTAL (CARRINHO 

TRANSPORTADOR COM CAPACIDADE MINIMA DE 350 KGF) E DESLOCAMENTO 

VERTICAL (ANDAIME E TALHAS PARA AUXILIAR NO IÇAMENTO PARA SEGUIR OS 

PASSOS 1 A 5 DE PROJETO), AO FIM DO IÇAMENTO O TRAMO SERÁ FIXADO NO 

PILAR DE CONCRETO COM CHUMBADORES QUIMICOS E PARAFUSADOS NOS 

OUTROS JÁ IÇADOS. APÓS TODO O TRABALHO DE REFORÇO ESTRUTURAL, 

EXECUTAR RETOQUE DE PINTURA NAS VIGAS METÁLICAS.

ANTES DE INICIO DO TRABALHO DEVERÁ CONFERIR AS DIMENSÕES DA ESTRUTURA 

DE CONCRETO NO LOCAL.

MA KG 1,000000 15,52 15,52

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,00

TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 15,52 4,80 20,32

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 15,52

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 20,32

3 de 5



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% abr/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORÇO DE VIGAS DE SUSTENTAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA - BLOCO A (PEDAGÓGICO) - EMEF PLACIDINO 

PASSOS

Local: RUA LEOPOLDO BARCELOS RANGEL, 113, POLIVALENTE, ARACRUZ-ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

EST- 002 LABOR 40337

FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM PARA 

ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS, REFORÇADA COM SARRAFOS DE 

MADEIRA 2.5X10CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM E DESFORMA)

M2 120,85

TIPO FONTE REF. TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,200000 5,14 6,17

I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 1,200000 6,10 7,32

I LABOR 21033 CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 12MM MA M2 0,260 24,49 6,37

I LABOR 28008 DESMOLDANTE PARA FORMAS MA L 0,100000 11,16 1,12

I LABOR 26569 PREGO 18X27 MA KG 0,250 5,79 1,45

I LABOR 21016 SARRAFO DE MADEIRA 10 X 2.5 CM (TAIPA DE 1A) MA M 1,530000 5,88 9,00

I LABOR 21103 TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A) MA M 1,170000 37,25 43,58

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 13,49

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 17,31

TOTAL MÃO OBRA 30,80 9,52 40,32

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 61,52 19,01 80,53

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 92,32

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 120,85

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% abr/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORÇO DE VIGAS DE SUSTENTAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA - BLOCO A (PEDAGÓGICO) - EMEF PLACIDINO 

PASSOS

Local: RUA LEOPOLDO BARCELOS RANGEL, 113, POLIVALENTE, ARACRUZ-ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

EST- 003 LABOR 40817

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO PARA GROUTEAMENTO PRÉ 

DOSADO SIKAGROUT 250 OU SIMILAR COM ACRÉSCIMO DE 30% EM MASSA DE 

BRITA 0 NA MISTURA. INJETAR GROUT NA FOLGA ENTRE A FORMA E A VIGA DE 

CONCRETO, ATÉ O NÍVEL DO TOPO DA FORMA, GARANTINDO QUE TODO O ESPAÇO 

ENTRE VIGAS DE CONCRETO E AÇO SEJA PREENCHIDO.

M3 4.007,75

TIPO FONTE REF. TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 5,000000 6,10 30,50

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 14,000000 4,48 62,72

I LABOR 20584 ARGAMASSA PARA GRAUTEAMENTO TIPO SIKAGROUT MA KG 2100,000 1,34 2814,00

I LABOR 20522 PEDRISCO MA M3 0,270000 84,20 22,73

I LABOR 80125 BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,714000 16,96 12,11

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 93,22

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 119,63

TOTAL MÃO OBRA 212,85 65,77 278,62

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2.848,84 880,29 3.729,13

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3.061,69

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 4.007,75

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

5 de 5


