
VALORES

R$ %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 73.169,71             4,19%

02 MOVIMENTO DE TERRA 59.950,76             3,43%

03 ESTRUTURAS DE FUNDAÇÃO 174.345,76           9,99%

04 ESTRUTURAS (SUPER-ESTRUTURA) 152.905,49           8,76%

05 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 56.617,84             3,24%

06 ESQUADRIAS, VIDROS E ESPELHOS 33.954,21             1,95%

07 COBERTURA 328.130,08           18,80%

08 IMPERMEABILIZAÇÃO 20.350,74             1,17%

09 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS (TETOS, FORROS E PAREDES) 77.985,74             4,47%

10 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 4.817,91               0,28%

11 PINTURA 29.721,27             1,70%

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 7.479,06               0,43%

13 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 18.615,45             1,07%

14 INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS 51.007,47             2,92%

15 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS 21.286,57             1,22%

16 INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO 1.166,40               0,07%

17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 58.947,50             3,38%

18 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 4.573,22               0,26%

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS 112.775,34           6,46%

20 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 3.614,59               0,21%

21 SERVIÇOS EXTERNOS 371.958,13           21,31%

22 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 81.971,29             4,70%

TOTAL MENSAL EM   R$ 1.745.344,53 100,00%

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DO CMEB HONÓRIO 

NUNES DE JESUS LS: 128,33%

Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBÁ - ARACRUZ/ES BDI: 20,30% - Equipamentos

        30,90% - Serviços 

        (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 240 dias

DATA BASE: Abril/2017
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