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Objeto: CONSTRUCAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO
NUNES DE JESUS - PADRAO FNDE

Local: Rua Projetada — Bairro Moroba— Aracruz/ES
CONSIDERACOES GERAIS:

Trata-se da obra de Constru¢cdo da Quadra Coberta com Vestiario do CMEB Honério Nunes
de Jesus — Padrdo FNDE cujos servi¢os abaixo especificamos de forma sucinta:

Servicos Preliminares;

Movimento de Terra;

Estruturas de Fundacéo;

Estruturas (Super-Estrutura);

Sistema de Vedacéao Vertical Interno e Externo (Paredes);
Esquadrias, Vidros e Espelhos;

Cobertura;

Impermeabilizagéo;

Revestimentos Internos e Externos (Tetos, Forros e Paredes);
Pisos Internos e Externos;

Pintura;

Instala¢des Hidraulica;

Instalacdo Sanitéria;

Instalacdes de Aguas Pluviais;

Aparelhos Hidro-Sanitarios;

Instalacdo de Incéndio;

Instalacdes Elétricas;

Sistema de Protecéo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA);
Servigos Complementares Internos;

Tratamento, Conservacao e Limpeza,

Servigos Externos;

Administracéo Local de Obra.

COMPOSICAO BDI

A taxa de bonificacdo de despesas indiretas (BDI) esté& fixada em 20,30% (vinte virgula trinta
por cento) para fornecimento de equipamentos e 30,90% (trinta virgula noventa por cento)
para materiais e instalagfes, conforme composi¢ao abaixo.

Metodologia de Verificacdo
Conforme orientagdo da PMA serdo adotados os indices conforme descri¢cdo abaixo:

INDICES:
| Para Servicos | Para Equipamentos
Grupo A
Despesas Financeiras (A) 0,59% 0,59%
Total (A) 0,59% 0,59%
Grupo B
Administracdo Central (B) 4,00% 5,03%
Total (B) 4,00% 5,03%
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Grupo C
Bonificacdo 6,86% 5,65%
Total (C) 6,86% 5,65%
Grupo D
Seguros / Garantia 0,80% 0,80%
Riscos 0,97% 0,97%
Total (D) 1,77% 1,77%
Grupo E
ISS 5,00% 0,00%
PIS 0,65% 0,65%
COFINS 3,00% 3,00%
CPRB 4,50% 2,00%
Total (E) 13,15% 5,65%

Demonstrativo de célculo do BDI:

BDI = {{(1+A)*(1+(B+D))*(1+C)} -1

1-

BDI (Equipamentos) = {(1+0,0059)*(1+(0,0503+0,0177)*(1+0,0565)} — 1 = 20,30%

E)

(1-0,0565)

BDI (Servicos) = {(1+0,0059)*(1+(0,0400+0,0177)*(1+0,0686)} — 1 = 30,90%

(1-0,1315)

A = DESPESAS FINANCEIRAS

B = ADMINISTRACAO CENTRAL, ADMINISTRACAO LOCAL;
C = BENEFICIO / LUCRO;

D = RISCOS, SEGURQOS E GARANTIAS;

E =ISS + PIS + COFINS

DISCRIMINACAO DO BDI:

A — DESPESAS FINANCEIRAS:

Sao aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas
realizadas antes do efetivo recebimento das devidas receitas.

B — ADMINISTRACAO CENTRAL:

Sao as despesas relativas a manutencao de parcela do custo do escritério central da
empresa, tais como: instalagbes do imovel/sede (custo de propriedade ou de locacdo de
imoveis); aquisicdo e manutencdo dos equipamentos da sede (computadores, ar
condicionado, veiculos e correlatos); despesas administrativas (secretéria, vigilante, auxiliar
de escritorio, continuo, assessorias terceirizadas - ex. contadoria); despesas com consumo
(dgua, luz, telefone, material para escritério, material para limpeza, alimentos, etc).
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C — BENEFICIO / LUCRO:

E a parcela que contempla a remuneracdo do construtor, definidos com base em valor
percentual sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluidas aquelas
referentes as parcelas tributarias. A taxa adotada como beneficio deve ser entendida como
uma provisdo de onde serd retirado o lucro do construtor, apés desconto de todos os
encargos decorrentes de inimeras incertezas que podem ocorrer durante as obras.

D — RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS:

Valores para cobertura de despesas imprevisiveis e 0s seguros e garantias estabelecidos no
Projeto Bésico e orientacao.

E — VALORES RELATIVOS AOS TRIBUTOS:

— Impostos sobre servigos de qualquer natureza — ISS € imposto de competéncia municipal,
consoante art. 156, inciso lll, da Constituicdo Federal. Aliquota de 5% sobre o valor total da
nota fiscal. (Os 5% conforme previsto no art. 17 inciso lll, alterado pela Lei 3071/2007 da
Lei Municipal 2661/2006).

— Contribuicéo para o Programa de Integracéo Social — PIS. A taxa do PIS, definida pelos
Decretos-Lei n° 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

— Contribuicdo para o Programa de Financiamento da Seguridade Social — COFINS, definida
pela Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.

— Contribuicdo Patronal sobre a Receita Bruta, definida pela Lei 13.161, de 31 de agosto de
2015, é de 4,5%, sobre a receita operacional bruta.

A obra serd executada obedecendo rigorosamente ao projeto de arquitetura, projetos
executivos complementares, caderno de encargos e especificacbes e planilha de
orgamento.

Os materiais empregados na construcdo, a serem fornecidos pela Construtora, seréo
previamente submetidos a fiscalizacdo para exame e aprovacdo e deverdo ser
comprovadamente de primeira qualidade, obrigando-se a construtora a retirar da obra os
materiais impugnados pela fiscalizacdo dentro do prazo maximo de 72 (setenta e duas)
horas.

Os materiais deverdo ser previamente aprovados pela fiscalizacdo da SEMOB antes de sua
aquisicdo. Para tanto, a firma contratada solicitarad a aprovacdo dos mesmos por escrito,
acompanhados de amostras, catalogos técnicos e especificacbes, cabendo a SEMOB
definicdo em 05 (cinco) dias Uteis apds a apresentagdo dos referidos materiais atraveés do
protocolo da SEMOB.

A mao de obra a ser utilizada serd também de primeira qualidade, executada com pessoal
tecnicamente capaz e conhecedor de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor
acabamento possivel.

Para execucdo da obra compreenderdo o fornecimento e a montagem dos equipamentos,
materiais, acessorios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as despesas
diretas e indiretas, de mao-de-obra, assisténcia técnica, encargos sociais, seguros,
ferramentas, impostos federais, estaduais, municipais.

A presente especificacdo de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais
respectivos, deverdo ser usados em conjunto, pois se completam.
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A empresa construtora sera responsavel por qualquer servigo executado em desacordo com
0 projeto, correndo, por sua conta exclusiva a reconstrucdo do mesmo.

Destina-se ainda a dissipar quaisquer duvidas que venham a surgir na interpretagdo dos
desenhos, prevalecendo sempre as cotas do projeto.

Caberd a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante
0 prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-do0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas
provocadas decorrentes do mau uso das instalacdes em questéo.

Para execucdo da obra, necessario se faz que a firma contratada mantenha um rigoroso
controle do cronograma fisico financeiro da obra, a ser apresentado juntamente com sua
proposta de execucdo. O horario de execucdo da obra sera de segunda a sexta feira em
horério de expediente normal, porém se for necessério, a contratada colocara turnos de
trabalho para o periodo extra expediente normal incluindo sabados, domingos e feriados,
para cumprir 0 prazo estipulado para a entrega da obra de 240 (duzentos e quarenta) dias
corridos, sem tal fato vir a gerar 6nus ao SEMOB, por motivo de atraso injustificavel.

Durante a execuc¢do de todas as etapas da obra, devera ser observada a legislacdo quanto
a higiene, saude e seguranga do trabalho. Para tanto a firma contratada devera manter na
obra e utilizar os equipamentos de seguranca necessarios, incluindo ainda a utilizagédo de
andaimes tubulares com plataformas de madeira e tela de prote¢cdo com fornecimento do
material necessario.

N&o sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacdes
previstas na legislacdo vigente.

A CONTRATADA devera fazer a limpeza periodica da obra com a remoc¢do de sobras,
entulhos, lixos e etc.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados uniformes, bem
como todos os equipamentos de protecdo individual e coletiva, necessarios a execucao dos
servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranga do trabalho,
responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

Os desenhos, as especificacfes e 0s memoriais, constantes do projeto executivo, deverdo
ser examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA e em todos 0s casos omissos
ou suscetiveis a divida, devera a CONTRATADA recorrer a FISCALIZA(;AO para melhores
esclarecimentos ou orientagdo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.
As eventuais modificacées no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados, poderdo
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagdes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacgédo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

ApOs o término dos servicos em questdo, a CONTRATADA devera fornecer copia, em papel
e em midia eletrénica, de todo o projeto executivo revisado conforme construido (“as built”) a
CONTRATANTE. Este projeto devera ser executado em software CAD, nos mesmos
formatos de pranchas e escalas de cada desenho do projeto original. As adequacgdes
deverdo ser efetuadas apenas nos desenhos que durante as instalagbes sofrerem
mudancas, sempre autorizadas pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados s serdo recebidos, apos devidamente testados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.

Os servicos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucao deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
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ficando certo que o0s prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a
CONTRATANTE.

01- INSTALAGCAO DO CANTEIRO DE OBRA, LOCAGCAO E TAPUMES

Para execucdo das instalacbes do canteiro de obras deverd ser observado o croqui
orientativo de canteiro de obras e planilha orcamentédria no qual indica as instalacdes
minimas para o canteiro de obras, bem como o fechamento da obra com tapumes, podendo
a contratada adequar os barracdes para maior, sem 6nus para 0 municipio.

No isolamento da obra com implantacéo de tapumes € considerado também a execucao de
trecho de muro em etapa inicial da obra.

Deverdo ser obedecidas todas as recomendagfes com relacdo a seguranca do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

02- ADMINISTRACAO DA OBRA E DESPESAS GERAIS:

A obra devera ser administrada pela empresa contratada através de equipe técnica e
administrativa minima, permanente e em tempo integral, abaixo discriminada cujo custo
deverd estar incluso no BDI do orgamento proposto pela Contratada:

a) Engenheiro responsavel;

b) Encarregado;

c) Técnico em Seguranca do Trabalho.

Devera ainda ser considerado no valor da obra (incluso no BDI do orgamento proposto pela
Contratada): medicamentos de emergéncia, consumo de combustiveis, consumo de energia
e agua, locacdo de equipamentos, fretes e carretos diversos, transporte de pessoal e
material, locagdo de equipamentos diversos (betoneira, serra circular, maquina de corte e
dobra de ferro, bancadas diversas, policorte, maquita, etc.), bem como colocacéo de placa
da construtora e dos responsaveis técnicos conforme norma do CREA, para viabilizar o
andamento normal da obra, e demais exigéncias dos 6érgaos competentes.

Devera ser considerada também nesse item: cOpias heliograficas e xerograficas, as taxas de
licenca da obra, Anotacdo de Responsabilidade Técnica pela Execu¢do-ART, inscricdo no
INSS com CND - Certiddo Negativa de Débito da obra ap6s sua concluséo, cadastramento
da obra Prefeitura, licenca para execucdo da obra, baixa na PMA (Prefeitura Municipal de
Aracruz), e seguro de responsabilidade civil, com vigéncia minima de 90 (noventa) dias. O
seguro devera ser efetuado logo apds a assinatura do contrato de execucdo da obra. Na
obra devera constar permanentemente o livro “Diario de Obra”, em 04 (quatro) vias.

Deverdo também ser consideradas as corre¢des e apresentagdo de projetos atualizados das
instalac@es projetadas, conforme o executado ‘AS BUILT'.

03- MOVIMENTO DE TERRA

O terreno devera sofrer os movimentos de terra necessarios de forma a atender os niveis
finais do Projeto Executivo de Arquitetura, bem como movimentos de terra necessarios a
perfeita drenagem e esgotamento de agua no terreno e das obras de edificagbes/muros e
muretas a serem executadas.

TERRAPLENAGEM

Os servigos de terraplenagem devera ser executado de acordo com o projeto especifico de
terraplenagem, sendo obedecida as seguintes etapas:
o retirada de camada vegetal e camada com detritos;
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o sobre o terreno natural apds escavacdo, executar a pré-compactacdo do terreno
natural com rolo liso ou rolo pé de carneiro até atingir o préctor normal de 95%;
o reaterrar até o nivel de projeto (terraplenagem primaria) com material escavado em

camadas de 25cm com rolo pé de carneiro em quantidade de passadas necessarias para
atingir o PN 95%.

o reaterrar até o nivel de projeto (terraplenagem secundaria) com material escavado
em camadas de 25cm com compactador manual utilizando equipamento tipo sapo, em
gquantidade necessaria para atingir o PN 95%.

o Todo o terreno em talude, devera ter tratamento superficial com plantio de grama
apoés regularizagdo e raspagem da camada superficial (ver projeto de urbanizacdo), bem
como as canaliza¢des de 4gua previstas no projeto de drenagem;

De forma geral serdo executados 0s seguintes servicos de movimento de terra:

- Escavagdo mecéanica em material de 12 Categoria em céu aberto.

- Espalhamento e compactacao de superficies com rolo pé-de-carneiro e rolo liso.

- Espalhamento e Regularizagéo de superficies em terra com motoniveladora.

ESCAVACAO / ATERRO MANUAL

De forma geral serdo executados os seguintes servicos de movimento de terra:

- Escavacdo manual campo aberto em solo exceto rocha até 2,00m profundidade de
material: trata-se do servigo necessario a execucdo de cavas de fundacédo ou valas em geral
no terreno, cujos volumes escavados sdo de pequena monta sO viavel de execucdo de
forma manual: Medi¢do de praxe serd o volume geométrico em m3 da cava de fundacao,
com apresentacao de croquis da cava de fundagao.

- Aterro interno (edificagbes) compactado manualmente.

- Bota-fora de material escavado das cavas de fundacao, inclusive matéria organica: trata-se
do servigo necessario a retirar da obra (bota fora) o material proveniente capina e limpeza
do terreno executas na obra (manual ou mecanizada), transportando estes até uma
distancia de 10Km, considerando empolamento de 30%. A medi¢&o do referido servigo sera
igual ao volume escavado.

- Reaterro compactado manualmente (valas de fundagdes residenciais).

A escavacdo manual para a execugdo da infraestrutura (sapatas/blocos, lajes de piso,
cintas/vigas, pilaretes, contengdes), aterros com areia e reaterros das fundagfes, bem como
compactacéao de aterro, deverdo ser executados de acordo com as Normas Brasileiras.

- material sem detritos vegetais;

- aterro em camadas de 25 cm, convenientemente molhadas e fortemente apiloadas e/ou
compactadas com equipamento mecanico;

- ndo sera permitida a utilizacdo de aterro com entulho, terra em decomposi¢cdo ou
misturada com materiais organicos.

Todo o servico de aterro e reaterro deverdo ser acompanhados por rigoroso controle
tecnoldgico (ensaios e testes), conforme a ABNT e executado por empresa especializada.

04- ESTRUTURAS

A execucdo das estruturas de concreto armado e estrutura metalica deveré ser efetuada de
acordo com o projeto especifico estrutural;

Os servicos estruturais serdo executados rigorosamente de acordo com as normas da ABNT
devendo satisfazé-las integralmente.

- As fundacdes deverdo ser executadas de forma a ndo abalar as construgdes existentes e
vizinhas de modo que sejam evitadas quaisquer responsabilidades da Contratada, quer sob
0 ponto de vista judicial, quer sob o ponto de vista criminal. Para tanto, devera ser verificado
e registrado com fotografias, a existéncia de trincas e danos nas referidas edificages,
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tomando-se assim todas as precaucdes necessarias antes do inicio do estagueamento,
quando for o caso.

- O concreto devera ser controlado por ensaios em corpos de prova, em laboratério
especializado, sendo uma série de 04 (quatro) corpos, testados a 07 (sete) dias e 02 (dois) a
28 (vinte e oito) dias, para cada 30 m3 de concreto.

Deverdo ser feitos ensaios de determinacdo da resisténcia a tracdo do ac¢o utilizado na
estrutura.

O traco do concreto obedecera a resisténcia minima de 25MPa ou mais conforme indicado
no projeto.

OBSERVACOES GERAIS:

Sempre que houver presenca de agua nas cavas de fundacéo, essa devera ser retirada por
processo mecanico, ndo devendo permanecer estagnada por mais de 24 (vinte e quatro)
horas.

Todas as cavas de fundagdo deverdo ser convenientemente apiloadas para receber lastro
de concreto 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja& incluido no custo) com 5,0cm de
espessura antes da colocacéo de formas e ferragens.

As estruturas em concreto armado deverdo ser executadas com todo o cuidado,
obedecendo as prescrigdes das normas e méetodos da ABNT e resisténcia minima de Fck =
25MPa e projeto estrutural. Para melhor desempenho do concreto armado e maior vida util
este devera ter os cobrimentos minimos da armadura, conforme projeto estrutural.

Todos os elementos, como: brita, areia, cimento e agua deverédo ser da melhor qualidade.
Na execucdo das formas deve-se considerar a reproducéo fiel do desenho, a adocédo de
contra-flechas quando necessérias, nivelamento de lajes e vigas corridas, suficiéncia de
escoramentos, contraventamentos de painéis que possam se deslocar quanto ao
lancamento do concreto, furos para passagem das tubulagdes, vedacéo, limpeza e uso de
madeira de boa qualidade;

Na execucdo da armadura deve-se levar em conta dobramento, nimero de barras e suas
bitolas de acordo com o projeto, posi¢ao correta das barras, armacéo e recobrimento, sendo
portando utilizado aco CA-50 e CA-60.

No amassamento, lancamento e adensamento do concreto deve-se seguir as prescricdes
das normas e métodos da ABNT, de modo a assegurar perfeita homogeneidade e
resisténcia, verificando-se:

1. O amassamento mecanico, sendo vedado o reamassamento;

2. O tempo maximo de 30 (trinta) minutos entre o amassamento e 0 lancamento do
concreto;

3. A saturacao das formas quando molhadas, antes do langcamento do concreto;

4. A posi¢do da armadura durante o langcamento e adensamento do concreto;

5. A retirada das formas, apOs 0s prazos previstos pela ABNT;

6. O transporte e o langamento do concreto, a fim de evitar a segregacdo das misturas ou
perdas de seus elementos.

- Laje/lastro de piso sobre aterro compactado:

o Fazer limpeza da area (laje ou lastro em concreto armado);
o Observar todo tipo de fissura ou trinca. Elas devem ser tratadas antes das préximas
etapas;

o Executar cura imida por aspersao de agua durante 7 dias;
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o Contra piso de regularizacdo: € a camada que ira receber o revestimento final do
piso tem o objetivo de regularizar a superficie das lajes, definir o nivelamento do piso final;

o Para a execucdo do contra piso é necessario se preparar mestras (guias de
nivelamento) antes da distribuicdo da argamassa;

o A regularizacdo, o nivelamento do piso, e suas inclinacbes para ralos séao
executados nesta etapa, devendo portando ser instaladas as mestras para orientacdo do
nivel final do contrapiso;

o A argamassa do contrapiso deverd ser executada com areia lavada de qualidade
comprovada e isenta de sujeiras e matérias organicas, com granulometria media para
grossa;

o A argamassa na maioria dos casos, de cimento e areia grossa lavada, trago 1:5 para
espessuras meédias de até 5 cm;

o A argamassa € distribuida sobre a laje que deve ser previamente umedecida e estar
isenta de regularidades e totalmente livre de sujeiras, poeiras, e excesso de argamassa do
emboco de paredes;

ApOs a distribuicdo dos montes de argamassas, € feita distribuicdo/ espalhamento é feito
com régua de aluminio cuja argamassa devera ser bem compactada e com o acabamento
final sarrafeada (rdstico) resultando em superficie planas sem saliéncias, depressées ou
cavidades, ja com os desniveis necessarios;

Abaixo relacionados os itens a serem observados para controle de qualidade do contrapiso:

« Declividade de areas molhadas;

« Desniveis entre ambientes;

* Rugosidade superficial,

» Acabamentos de encaixe de aparelhos sanitarios, grelhas e requadros;
 Planicidade de areas secas;

» Acabamentos de arestas;

* Aderéncia de contra-piso;

* Resisténcia superficial ao impacto;

» Compacidade.

CURA UMIDA:

O concreto deve ser protegido durante o processo de endurecimento (ganho de resisténcia)
contra secagem rapida, mudancgas bruscas de temperatura, excesso de agua, incidéncia de
raios solares, agentes quimicos, vibracdo e choques.

Para evitar uma secagem muito rapida do concreto e o consequente aparecimento de
fissuras e reducdo da resisténcia em superficies muito grandes, tais como lajes, é
necessario iniciar a cura imida do concreto tdo logo a superficie esteja seca ao tato.

Cura umida por asperséo de agua durante 07 (sete) dias.

ESTRUTURA METALICA

Todos os elementos estruturais e acessoérios deverdo ser fabricados, soldados e pintados
nas instalacdes do executante, em area coberta.

Preparacao
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As pecas cortadas com macarico sO serdo aceitas se perfeitamente retas, limpas, livres de
rebarbas, saliéncias e reentrancias.

Chanfros para soldas de penetracado deverdo obedecer aos critérios da AWS, inclusive no
tocante a “gap”, angulo de chanfro e nariz.

Concentracdes de tensBes em recortes de encaixe deverdo ser evitadas através do
arredondamento de quinas vivas. N&o serdo permitidos cantos vivos em qualquer hipétese.
Faces em contato (por exemplo, chapas de fixacdo em lajes ou pilares) deverdo estar livres
de saliéncias, rebarbas ou respingos de solda, além de adequadamente planas, de modo a
permitir um acoplamento satisfatorio. No caso de excessiva irregularidade, o executante
deveré efetuar o grouteamento da interface entre as faces em contato.

A tolerancia no posicionamento de furos devera ser inferior a 1/16" (1,6 mm). Todos os furos
devem ser feitos & maquina ou usinados, conforme indicado em projeto, ndo sendo aceitos
furos feitos a magarico.

Soldagem

Toda solda devera ser executada com o eletrodo especificado em projeto, inclusive soldas
temporarias. Em nenhuma hipo6tese sera permitido o uso de outro tipo de eletrodo.

Todas as soldas de chanfro deverdo ter penetragdo total, exceto quando claramente
indicado no projeto.

Soldas intermitentes deverdo estar claramente indicadas no projeto, caso contrario serdo
consideradas continuas. No caso de solda intermitente os trechos néo soldados deveréo ser
lixados e vedados com massa epoxi.

Nao poderéo ser feitas soldas paralelas (emendas) com distancia inferior a 250 mm.
Somente sera admitido enchimento de solda em pegas estruturais quando a largura a ser
preenchida ndo exceder duas vezes a espessura da peca na regido do enchimento. Caso
contrario devera ser utilizado carretel de, no minimo, 250 mm de largura.

Toda solda devera ser executada por soldador experiente. A documentacdo dos soldadores
(CTPS, certificados) devera ser colocada a disposicdo da CONTRATANTE para consultas.
As soldas deveréo ter dimensdes constantes, sem apresentar mordeduras, trincas, excesso
ou falta de material de adicdo. A escoria deve ser retirada antes da limpeza para pintura.
Soldas ou pontos temporarios deverdo ser removidos por abrasdo mecanica (lixadeira
elétrica ou pneumética).

Identificacdo

Todas as pecas ou conjuntos soldados devem ser identificados a pungédo quando houver a
possibilidade de troca com outras pecas de dimensdes semelhantes. A marcacao a puncao
deve ser tal que permita a identificacdo apds pintura, e deve ser efetuada em pelo menos
dois lados opostos da peca quando esta pesar mais de 30 Kg.

Pré-Montagem

O executante devera pré-montar a estrutura na fabrica, de modo a garantir a facilidade de
montagem no campo. Nesta pré-montagem devem ser colocados todos os parafusos,
porcas e arruelas possiveis.

Montagem Da Estrutura

Preparacéo

O executante devera colocar na obra, durante a montagem, andaimes, tabuas, ferramentas,
equipamento de pintura e demais acessorios para montagem, inclusive os relacionados a
seguranca (cintos de seguranga, mascaras de solda, capacetes, etc.).

Todo pessoal de montagem devera estar uniformizado e devidamente identificado.
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Soldagem

N&o ha previsdo de soldagem no campo. No caso de eventual necessidade, 0 executante
deve planejar a montagem de modo a minimizar as soldas de campo. Devem também ser
acatadas todas as condi¢des impostas no item 2.2 acima.

Juntas Aparafusadas

Todas as ligagbes aparafusadas deverdo dispor de arruelas e porcas ou parafusos. Os
parafusos deverdo ser introduzidos na justaposicao dos furos sem dificuldade, sendo aceito
apenas o auxilio de espinas para a colocacdo dos mesmos.

Em hipétese alguma serd aceito o uso de macarico ou furadeira manual para ajuste de
furos.

Todas as arruelas e porcas devem ser de tipo compativel com o material dos parafusos.
N&o sera permitida a utilizacéo de furos oblongos ou ovalados, exceto onde expressamente
indicado em projeto.

Faces em contato deverdo estar livres de saliéncias, rebarbas ou respingos de solda, além
de adequadamente planas, de modo a permitir um acoplamento satisfatorio.

A tolerancia de variacao da distancia entre furos devera ser inferior a 1/16" (1,6 mm). Todos
os furos devem ser feitos & maquina, ndo sendo aceitos furos feitos manualmente.

Coberturas

A fixacdo de telhas serd sempre efetuada conforme as recomendacdes do fabricante,
através de ganchos de ago zincado ou galvanizado (com porca, arruela e guarnicdo de
neoprene), parafusos auto-atarraxantes de ago cadmiado ou inox, conforme indicado para o
tipo de telha utilizada.

Apos fixagcdo todas as juntas deverdo ser estanques. A vedacgdo sera efetuada com fita
vedadora e borracha de silicone, aplicadas conforme recomendacfes de seus respectivos
fornecedores. Nao sera admitido qualquer vazamento em coberturas.

Chumbadores

Os chumbadores deverdo ser posicionados com o auxilio de gabarito, para garantir o
alinhamento com a chapa de base das ligagdes.

Se necessario, as interfaces entre a superficie de concreto e chapas de ligagdo devem ser
grouteadas de modo a garantir o perfeito contato entre ambas.

Transporte, Recebimento E Armazenamento De Materiais

E de responsabilidade do executante o transporte adequado e seguro de todos os materiais,
evitando danos durante a carga, transporte e descarga. O material enviado a obra deve ser
acompanhado do pessoal e equipamento necessario a descarga.

Materiais devem ser estocados na obra sobre estrados de madeira e protegidos contra
intempéries e sujeira.

A guarda dos materiais estocados na obra € de exclusiva responsabilidade do executante,
inclusive no caso de materiais eventualmente fornecidos pelo CONTRATANTE.

Além das condi¢des acima o executante deve atender aos requisitos de acesso, utilizacéo,
armazenamento e seguranca determinados pelo CONTRATANTE.
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Protecdo Passiva

Todas as pecas de acgo estrutural seguir as recomendacgdes de protecdo e pintura conforme
especificado em projeto estrutural.

Preparacéo e aplicacdo de Tintas: Deve seguir estritamente as especificagdes do fabricante,
inclusive no que toca ao intervalo entre demaos, métodos de aplicacao, etc..

Preparacdo de superficies: Jateamento abrasivo ao metal quase branco, conforme padrao
Sa-2Y% da norma SIS 05 5900.

05- PAREDES E PAINEIS

Alvenaria de vedacao

COBOGO DE CONCRETO TIPO VENEZIANO 40X40X10, ASSENTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESPESSURA DAS JUNTAS 15MM

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL
A 6M2SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE
6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014

APLICACAO DE TELA FIX LARGURA 15CM, EM ENCONTROS DE ALVENARIAS COM
VIGAS

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (19X19X39CM) CHEIOS, C/ RESIST.
MIN. COMPR. 15MPA, FBK 4.5 MPA, ASSENTADOS C/ ARG. CIMENTO E AREIA NO
TRACO 1:4, ESP. JUNTAS DE 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVEST. 19CM

Vergas e contravergas

CONCRETO ARMADO FCK=15MPA CONT B PREPARO C/ BETONEIRA - CONSUMO/MS3:
FORMA TABUA REG = 6 M2, ACO CA 50 ATE 3/8 = 53,29 KG - CEHAP, PARA VERGA,
CONTRAVERGA E ESTRUTURAS DE CONTRAVENTAMENTO

Materiais

Os materiais serdo de procedéncia conhecida e idénea, bem cozidos, textura homogénea,
compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos
calcérios ou outro qualquer material estranho. Deverdo apresentar arestas vivas, faces
planas, sem fendas e dimensfes perfeitamente regulares. Se necessario, especialmente
nas alvenarias com fungéo estrutural, os blocos serdo ensaiados de conformidade com os
métodos indicados nas normas.

O armazenamento e o transporte dos blocos serdo realizados de modo a evitar quebras,
trincas, umidade, contato com substancias nocivas e outras condi¢des prejudiciais.

Processo Executivo
As alvenarias serdo executadas em obediéncia as dimensdes e alinhamentos indicados no

projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas uniformes em todo o perimetro do blocoo,
cuja espessura ndo devera ultrapassar 10 mm. As juntas serdo rebaixadas a ponta de colher
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e, no caso de alvenaria aparente, abauladas com ferramenta provida de ferro redondo. Os
tijolos serdo umedecidos antes do assentamento e aplicacdo das camadas de argamassa.

O assentamento serd executado com argamassa de cimento, cal em pasta e areia,
espessura das juntas 10mm, quando ndo especificado pelo projeto ou Fiscalizacdo. A
critério da Fiscalizacdo, podera ser utilizada argamassa pré-misturada.

Os véos de esquadrias seréo providos de vergas, quando néo situados imediatamente sobre
as vigas, e contra-vergas conforme indicado em projeto. Sobre os parapeitos, guarda-
corpos, platibandas e paredes baixas de alvenarias ndo encunhadas na estrutura deverao
ser executadas cintas de concreto armado, conforme indicag&o do projeto.

Toda alvenaria devera ser assentada sobre superficie impermeabilizada. A alvenaria néao
poderd ter contato com solo.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de
modo a verificar a locagdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das
paredes, bem como os arremates e a regularidade das juntas, de conformidade com o

projeto.

Alvenaria De Elementos Vazados De Concreto

Materiais
Cobog6s Venezianos

Os elementos vazados de concreto serdo de procedéncia conhecida e idonea, bem curados,
compactos, homogéneos e uniformes quanto a textura e cor, isentos de defeitos de
moldagem, como fendas, ondulacfes e cavidades. Deverdo apresentar arestas vivas, faces
planas e dimensdes perfeitamente regulares, de conformidade com o projeto. As nervuras
internas deverdo ser regulares e com espessura uniforme.

O armazenamento e o transporte dos elementos vazados seréo realizados de modo a evitar

guebras, trincas, lascas e outras condicdes prejudiciais.
Processo Executivo

As alvenarias de elementos vazados de concreto serdo executadas em obediéncia as
dimensdes e alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas
uniformes. Os blocos serdo umedecidos antes do assentamento e aplicacdo das camadas
de argamassa.

O assentamento dos blocos sera executado com argamassa de cimento e areia, no trago
volumétrico 1:3, quando ndo especificado pelo projeto ou Fiscalizagéo, aplicada de modo a
preencher todas as superficies de contato. As juntas serdo inicialmente executadas no
mesmo plano e posteriormente rebaixadas com ferramenta adequada. As amarracdes das
alvenarias e o fechamento de grandes vaos deverdo ser executados de conformidade com
as indicacdes do projeto ou Fiscalizagéo.

ApOs o0 assentamento, os elementos deverdo ser limpos, removendo-se 0s residuos de
argamassa com ferramenta adequada. As juntas com defeito serdo removidas e refeitas,
com nova aplicacdo de argamassa.
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Recebimento
Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de

modo a verificar a locacdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das
paredes, bem como os arremates a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.

Divisérias de Granito

Materiais

Serdo utilizadas placas de granito de acordo com especificado em projeto de arquitetura e
as placas deverdo apresentar-se com aspecto uniforme, com faces planas e lisas, arestas
vivas e polidas com furos para a fixagéo das ferragens e montagem dos painéis.

Serdo rejeitadas as placas com lascas, quebras, ondulacdes e outros defeitos.

Processo Executivo

A CONTRATADA devera apresentar amostras a serem aprovadas pela FISCALIZACAO,
antes do inicio do servi¢co. Todas as pecas serdo chumbadas na parede e piso. Devera ser
instalado cantoneira de reforgo de fixagdo da divisoria.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de
modo a verificar a locacdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das
divisérias. Serdo verificadas igualmente a uniformidade e a fixacdo dos painéis e arremates

das divisorias.

Blocos de concreto estrutural (14x19x39cm) e (9x19x39cm)

Materiais

Os blocos de concreto estrutural (14x19x39cm) e (9x19x39cm) serdo de procedéncia
conhecida e idénea, bem curados, compactos, homogéneos e uniformes quanto a textura e
cor, isentos de defeitos de moldagem, como fendas, ondulacbes e cavidades. Deverdo
apresentar arestas vivas, faces planas e dimensdes perfeitamente regulares, de
conformidade com o projeto. Deverdo apresentar resisténcia minima a compressao de
4,5mpa.

O armazenamento e o transporte dos elementos vazados seréo realizados de modo a evitar
quebras, trincas, lascas e outras condi¢Oes prejudiciais.

Processo Executivo

As alvenarias de bloco de concreto estrutural serdo executadas em obediéncia as
dimensdes e alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas
uniformes. Os blocos serdo umedecidos antes do assentamento e aplicacdo das camadas
de argamassa.

Deverd ser prevista grampeamento dos bloco, com ferro de 6.3mm e 15cm de comprimento,
colado com adesivo estrutural de base epo6xi, penetrando cerca de 4cm na estrutura.
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O assentamento dos blocos sera executado com argamassa de cimento e areia, no trago
volumétrico 1:4, quando ndo especificado pelo projeto ou Fiscalizagdo, aplicada de modo a
preencher todas as superficies de contato. As juntas serdo inicialmente executadas no
mesmo plano e posteriormente rebaixadas com ferramenta adequada. As amarracfes das
alvenarias e o fechamento de grandes vaos deverdo ser executados de conformidade com
as indicacdes do projeto ou Fiscalizagéo.

Os blocos deverao ser cheios com concreto ¢/ resisténcia minima a compressao de 15mpa.
Apbs o0 assentamento, os elementos deverdo ser limpos, removendo-se 0s residuos de
argamassa com ferramenta adequada. As juntas com defeito serdo removidas e refeitas,
com nova aplicacdo de argamassa.

Local de execucdo: Executados em frexal e calha na cobertura.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de
modo a verificar a locagdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das
paredes, bem como os arremates a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.

06- ESQUADRIAS

Portas, Portdes e Grades de Ferro

Materiais

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de ferro deverdo respeitar as indicacdes e
detalhes do projeto, isentos de falhas de laminacdo e defeitos de fabricagdo. Os perfis,
barras e chapas de ferro utilizados na fabricacdo das esquadrias serdo isentos de
empenamentos, defeitos de superficie e diferencas de espessura. As dimensfes deverao
atender as exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos
indicados no projeto.

A associacdo entre os perfis, bem como com outros elementos da edificacdo, devera
garantir uma perfeita estanqueidade as esquadrias e vaos a que forem aplicadas. Sempre
gue possivel, a juncdo dos elementos das esquadrias sera realizada por solda, evitando-se
rebites e parafusos. Todas as juntas aparentes serdo esmerilhadas e aparelhadas com lixas
de grana fina. Se a sua utilizacdo for estritamente necessaria, a disposi¢cdo dos rebites ou
parafusos devera torna-los tao invisiveis quanto possivel.

As sec0es dos perfilados das esquadrias seréo projetadas e executadas de forma que, apos
a colocacdo, sejam os contramarcos integralmente recobertos. Os cortes, furacdes e ajustes
das esquadrias serao realizados com a maxima precisdo. Os furos para rebites ou parafusos
com porcas deverdo liberar folgas suficientes para o ajuste das pecas de jungéo, a fim de
ndo serem introduzidos esfor¢cos ndo previstos no projeto. Estes furos serdo escariados e as
asperezas limadas ou esmerilhadas. Se executados no canteiro de servico, seréo realizados
com brocas ou furadeiras mecéanicas, vedado a utilizagédo de furador manual (pungéo).

Os perfilados deverédo ser perfeitamente esquadriados. Todos os angulos ou linhas de
emenda serdo esmerilhados ou limados, de modo a serem removidas as saliéncias e
asperezas da solda. As superficies das chapas ou perfis de ferro destinados as esquadrias
deverdo ser submetidos a um tratamento preliminar antioxidante adequado.

O projeto das esquadrias devera prever a absorcédo de flechas decorrentes de eventuais
movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento
das partes méveis das esquadrias. Todas as partes moveis serdo providas de pingadeiras
ou dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetracao
de aguas pluviais.
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O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serdo realizados de modo a evitar
choques e atritos com corpos 4speros ou contato com metais pesados, como 0 aco, zinco e
cobre, ou substancias &cidas ou alcalinas.

Processo Executivo

A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento
indicados no projeto. Na colocacéo, ndo serdo forcadas a se acomodarem em vaos fora de
esquadro ou dimensoes diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serdo instaladas
através de contramarcos rigidamente fixados na alvenaria, concreto ou elemento metalico,
por processo adequado a cada caso particular, como grapas, buchas e pinos, de modo a
assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. As armacfes nao deverdo ser torcidas
gquando aparafusadas aos chumbadores ou marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou
marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vao ndo seja superior a 5 mm,
deveré ser utilizado um calafetador de composicdo adequada, que lhe assegure plasticidade
permanente. Apds a execucdo, as esquadrias serdo cuidadosamente limpas, removendo-se
manchas e quaisquer residuos de tintas, argamassas e gorduras.

Esquadrias de Aluminio

Materiais

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de aluminio deverdo respeitar as indicages e
detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricacdo. Os perfis, barras e chapas de
aluminio utilizados na fabricacdo das esquadrias serdo isentos de empenamentos, defeitos
de superficie e diferencas de espessura. As dimensdes deverdo atender as exigéncias de
resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.

Sera vedado o contato direto de pecas de aluminio com metais pesados ou ligas metalicas
com predominio destes elementos, bem como com qualquer componente de alvenaria. O
isolamento entre as pecgas podera ser executado por meio de pintura de cromato de zinco,
borracha clorada, elastdmero plastico, betume asfaltico ou outro processo adequado, como
metalizac&o a zinco.

O projeto das esquadrias devera prever a absorcdo de flechas decorrentes de eventuais
movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento
das partes méveis das esquadrias. Todas as partes méveis serao providas de pingadeiras
ou dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetracdo
de aguas pluviais.

Todas as ligagBes de esquadrias que possam ser transportadas inteiras da oficina para o
local de assentamento serdo realizadas por soldagem autégena, encaixe ou autorebitagem.
Na zona de solda ndo sera tolerada qualquer irregularidade no aspecto da superficie ou
alteracdo das caracteristicas quimicas e de resisténcia mecéanica das pecas. A costura de
solda ndo devera apresentar poros ou rachadura capazes de prejudicar a perfeita
uniformidade da superficie, mesmo no caso de anterior processo de anodizacao.

Sempre que possivel, devera ser evitada a utilizacao de parafusos nas ligagdes de pecas de
aluminio. Se a sua utilizacao for estritamente necessaria, os parafusos serdo da mesma liga
metadlica das pecas de aluminio, endurecidos a alta temperatura.

Os parafusos ou rebites para ligagbes de pecas de aluminio e a¢o serdo de ago cadmiado
cromado. Antes da ligacdo, as pecas de aco serdo pintadas com tinta a base de cromato de
zinco. As emendas realizadas através de rebites ou parafusos deverdo ser perfeitamente
ajustadas, sem folgas, diferencas de nivel ou rebarbas. Todas as juntas serdo vedadas com
material plastico antivibratorio e contra penetracdo de aguas pluviais.
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No caso de esquadrias de aluminio anodizado, as pecas receberdo tratamento prévio,
compreendendo decapagem e desengorduramento, bem como esmerilhamento e polimento
mecanico.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serdo realizados de modo a evitar
choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como 0 ago, zinco
ou cobre, ou substancias acidas ou alcalinas. Apos a fabricagdo e até o momento de
montagem, as esquadrias de aluminio serdo recobertas com papel crepe, a fim de evitar
danos nas superficies das pecas, especialmente na fase de montagem.

Processo Executivo

A instalagdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento
indicados no projeto. Na colocacéo, ndo serdo forcadas a se acomodarem em véos fora de
esquadro ou dimensodes diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serdo instaladas
através de contramarcos ou chumbadores de ago, rigidamente fixados na alvenaria ou
concreto, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, e adequadamente
isolados do contato direto com as pecas de aluminio por metalizagdo ou pintura, conforme
especificacdo para cada caso particular. As armacgdes ndo deverdo ser distorcidas quando
aparafusadas aos chumbadores ou marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou
marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vao ndo seja superior a 5 mm,
deveré ser utilizado um calafetador de composicdo adequada, que lhe assegure plasticidade
permanente.

ApOs a instalagéo, as esquadrias de aluminio deverdo ser protegidas com aplicacdo de
vaselina industrial ou 6leo, que sera removido ao final da execug¢do dos servigos e obras,
por ocasido da limpeza final e recebimento.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de
modo a verificar a locagédo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensdes e 0
formato das esquadrias, a vedacdo e o acabamento, de conformidade com o projeto. Serdo
verificados igualmente o funcionamento das partes moveis e a colocacao das ferragens.

As esquadrias de vaos envidragados, sujeitos a acdo de intempéries, serdo submetidas a
testes especificos de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d’agua sob pressao,
de conformidade com as especificagdes de projeto.

Esquadrias e Portas de Madeira

Materiais

A madeira utilizada na execugdo de esquadrias devera ser seca, isenta de nos, cavidades,
carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua durabilidade,
resisténcia mecéanica e aspecto. Serdo recusados todos os elementos empenados, torcidos,
rachados, lascados, portadores de quaisquer outras imperfeicdes ou confeccionadas com
madeiras de tipos diferentes.

Os adesivos a serem utilizados nas juncdes das pecas de madeira deverdo ser a prova
d’agua.

As esquadrias e pecas de madeira serdo armazenadas em local abrigadas das chuvas e
isoladas do solo, de modo a evitar quaisquer danos e condi¢des prejudiciais.
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Processo Executivo

A instalagdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento
indicados no projeto. Na colocacédo, nao serdo forcadas a se acomodarem em vaos fora de
esquadro ou dimensfes diferentes das indicadas no projeto. As juntas serdo justas e
dispostas de modo a impedir as aberturas resultantes da retracdo da madeira. Parafusos,
cavilhas e outros elementos para a fixacdo das pecas de madeira serdo aprofundados em
relacdo as faces das pecas, a fim de receberem encabecamento com tampdes
confeccionados com a mesma madeira. Se forem utilizados, os pregos deverdo ser
repuxados e as cavidades preenchidas com massa adequada, conforme especificacdo de
projeto ou orientacdo do fabricante da esquadria.

As esquadrias serdo instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados a
alvenaria, concreto ou elemento metélico, por processo adequado a cada caso particular, de
modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. No caso de portas, os arremates das
guarnicdes com os rodapés e revestimentos das paredes adjacentes serdo executados de
conformidade com os detalhes indicados no projeto. As dobradicas deverdo ser instaladas
em rebaixos executados tanto nas aduelas quanto nas folhas das portas, de modo a se
obter uma superficie acabada uniforme.

ApO6s a execucdo, as esquadrias serdo cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e
guaisquer residuos de tintas, argamassas e gorduras.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de
modo a verificar a locagdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensdes e o
formato das esquadrias, a vedacéo e o acabamento, de conformidade com o projeto. Seréo
verificados igualmente o funcionamento das partes moveis e a colocacao das ferragens.

Ferragens

Materiais

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverdo obedecer as indicacdes e
especificagcbes do projeto quanto ao tipo, funcdo e acabamento. As ferragens seréo
fornecidas juntamente com 0s acessorios, incluindo os parafusos de fixagdo nas esquadrias.
Todas as ferragens serdo embaladas separadamente e etiquetadas com o nome do
fabricante, tipo, quantidade e discriminacdo da esquadria a que se destinam. Em cada
pacote serdo incluidos os desenhos do modelo, chaves, instrugbes e parafusos necessarios
a instalacéo nas esquadrias.

O armazenamento das ferragens sera realizado em local coberto e isolado do solo, de modo
a evitar quaisquer danos e condi¢des prejudiciais.

Processo Executivo

A instalacdo das ferragens serd realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos
ou encaixes para as dobradicas, fechaduras, chapas-testas e outros componentes tenham a
conformacdo das ferragens, ndo se admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de
madeira ou outros meios de ajuste. O ajuste devera ser realizado sem a introducao de
esforgos nas ferragens.

As ferragens ndo destinadas a pintura serdo protegidas com tiras de papel ou fita crepe, de
modo a evitar escorrimento ou respingos de tinta.
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Recebimento

Deverd ser verificada a conformidade dos materiais e acabamentos com as especificacdes
de projeto, bem como o ajuste, fixacdo e funcionamento das ferragens.

Vidros
Materiais

Os vidros serdo de procedéncia conhecida e iddnea, de caracteristicas adequadas ao fim a
que se destinam, sem empenamentos, claros, sem manchas, bolhas e de espessura
uniforme. Os vidros deverdo obedecer aos requisitos da NBR 11706.

O transporte e 0 armazenamento dos vidros serdo realizados de modo a evitar quebras e
trincas, utilizando-se embalagens adequadas e evitando-se estocagem em pilhas. Os
componentes da vidracgaria e materiais de vedacao deverdo ser recebidos em recipientes
hermeticamente lacrados, contendo a etiqueta do fabricante. Os vidros permanecerdo com
as etiquetas de fabrica, até a instalagéo e inspecéo da Fiscalizagéao.

Os vidros serdo entregues nas dimensfes previamente determinadas, obtidas através de
medidas realizadas pelo fornecedor nas esquadrias ja instaladas, de modo a evitar cortes e
ajustes durante a colocacdo. As placas de vidro deverao ser cuidadosamente cortadas, com
contornos nitidos, sem folga excessiva com relacdo ao requadro de encaixe, nem conter
defeitos, como extremidades lascadas, pontas salientes e cantos quebrados. As bordas dos
cortes deveréo ser esmerilhadas, de modo a se tornarem lisas e sem irregularidades.

Processo Executivo

Antes da colocagdo nas esquadrias, os vidros deverdo ser limpos, de modo que as
superficies figuem isentas de umidade, 6leo, graxa ou qualquer outro material estranho.

Colocagédo em Caixilho de Aluminio

A pelicula protetora das pegas de aluminio devera ser removida com auxilio de solvente
adequado. Os vidros serdo colocados sobre dois apoios de neoprene, fixados a distancia de
Y do vao, nas bordas inferiores, superiores e laterais do caixilho. Antes da colocacdo, os
cantos das esquadrias serdo selados com mastique elastico, aplicado com auxilio de
espatula ou pistola apropriada. Um corddo de mastique sera aplicado sobre todo o montante
fixo do caixilho, nas partes onde sera apoiada a placa de vidro.

O vidro sera pressionado contra o corddo, de modo a resultar uma fita de mastique com
espessura final de cerca de 3 mm. Os baguetes removiveis serdo colocados sob presséo,
contra um novo corddo de mastique, que devera ser aplicado entre o vidro e o baguete, com
espessura final de cerca de 2 mm. Em ambas as faces da placa de vidro, sera recortado o
excedente do material de vedag&o, com posterior complementa¢cdo com espatula nos locais
de falha.

Para a fixacdo das placas de vidro nos caixilhos, também poderdo ser usadas gaxetas de
neoprene prémoldadas, que deverdo adaptar-se perfeitamente aos diferentes perfis de
aluminio. Apés a selagem dos cantos das esquadrias com mastique elastico, sera aplicada
uma camada de 1 mm de mastique, aproximadamente, sobre o encosto fixo do caixilho,
colocando-se a gaxeta de neoprene sob pressdo. Sobre o encosto da gaxeta, serd aplicada
mais uma camada de 1 mm de mastique, aproximadamente, sobre a qual sera colocada a
gaxeta de neoprene, com leve pressao, juntamente com a montagem do baguete.
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Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de
modo a verificar o perfeito encaixe dos vidros e a vedacdo das esquadrias.

07- COBERTURA
CHAPIM

Os chapins da cobertura serdo em concreto armado pré-moldado conforme especificado no
projeto de arquitetura

Serdo assentados sobre platibandas, paredes de calhas e empenas com argamassa de
cimento e areia no traco 1:3. Devera ser assentado com caimento de 3%.

Sobre o chapim, serd executado impermeabilizacdo conforme especificado em projeto de
impermeabilizacao.

08- IMPERMEABILIZACAO

Tecnologia da impermeabilizac&o.

O desempenho adequado da impermeabilizacdo, é obtido com a interacdo de varios
componentes, diretamente relacionados entre si, pois a falha de um deles pode prejudicar o
desempenho e a durabilidade da impermeabilizagédo. Os principais sao:

Projeto de impermeabilizacéo

O projeto de impermeabilizacdo deve fazer parte integrante dos projetos de uma edificacéo,
como hidraulica, elétrica, célculo estrutural, arquitetura, paisagismo, férmas etc., pois a
impermeabilizacdo necessita ser estudada e compatibilizada, com todos os componentes de
uma construcéo, de forma a ndo sofrer nem ocasionar interferéncias.

Qualidade de matérias e sistema de impermeabilizacéo

Existem no Brasil diversos produtos impermeabilizantes, de qualidade e desempenho
variaveis, de diversas origens e métodos de aplicacdo, normalizados ou nao. Neste projeto,
sempre que possivel, € usado como referencia dois fabricantes, podendo ser utilizado um
outro, desde que seja comprovada por ensaios, laudos etc. a sua eficiéncia e similaridade.
Deverdo também ser seguidas todas as recomendacfes do fabricante no que tange a
aplicacdo. Solicitar do fabricante, em época oportuna, para uso da fiscalizacdo, os manuais
técnicos dos materiais a serem usados, assim como também suas recomendacgfes de
armazenagem e transporte. Os manuais séo parte integrante deste projeto e ap6s a obra,
deverdo ser arquivados juntamente com este projeto, para consultas futuras.

Qualidade da execucéo da impermeabilizagéo

Por melhor que seja o material ou o sistema de impermeabilizacdo, de nada adianta se o
mesmo € aplicado por pessoa ou empresa nhdo habilitada na execucao da
impermeabilizacao.

Deve-se sempre recorrer a equipes especializadas na aplicagdo dos materiais
impermeabilizantes. A mesma devera ter conhecimento do projeto de impermeabilizacao;
ser recomendado pelo fabricante do material; que possua equipe técnica e suporte
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financeiro compativel com o porte da obra; que ofereca garantia dos servicos executados
etc.

Qualidade da construcéo da edificacéo

A impermeabilizagdo deve sempre ser executada, sobre um substrato adequado, de forma a
ndo sofrer interferéncias que comprometam seu desempenho, tais como: regularizacdo mal
executada, fissuracdo do substrato, utilizacdo de materiais inadequados, nas areas
impermeabilizadas, (como tijolos furados, enchimento com entulho passagem inadequada
de tubulacdes elétricas e hidraulicas), falhas de concretagem, baixo cobrimento de
armadura, sujeira, residuos de desmoldantes, ralos e tubula¢cdes mal chumbados, detalhes
construtivos que dificultam a impermeabilizacdo etc. Quando a impermeabilizacdo é
aplicada num substrato inadequado, a mesma acaba por sofrer as consequéncias destes
defeitos, que ao longo do tempo certamente acarretardo patologias construtivas.

Fiscalizacéo

O rigoroso controle da execucdo da impermeabilizacdo €é fundamental para seu
desempenho, devendo esta fiscalizacdo ser feita ndo somente pela empresa aplicadora,
mas também, pelo engenheiro responsavel pela obra, pelo projetista ou entidade
fiscalizadora designada para a finalidade.

Deve-se sempre obedecer, o detalhamento do projeto de impermeabilizacdo e estudar os
possiveis problemas durante o transcorrer da obra, verificando se a preparacdo da estrutura
para receber a impermeabilizagdo estd sendo bem executada, se o material aplicado esta
dentro das especificacbes no que tange a qualidade, caracteristicas técnicas, espessura,
consumo, tempo de secagem, sobreposi¢do, arremates, testes de estanqueidade, método
de aplicacdo, protecoes, etc.

Preservacédo da impermeabilizacéo

Deve-se impedir que a impermeabilizagdo aplicada seja danificada por terceiros, ainda que
involuntariamente, por ocasido da colocagcdo de pregos, luminarias, para-raios, antenas
coletivas, equipamentos, pisos e revestimentos etc.

Considerar a possibilidade de ocorréncia destes fatos e providenciar a compatibilizagdo em
época oportuna, evitando adotar as solucdes paliativas.

Deve-se também comunicar ao usuario da edificagdo dos cuidados em preservar a
impermeabilizacdo, evitando danos provocados por manutencdo, desentupimento de ralos,
reparos hidraulicos, reformas, chumbamento de equipamentos, antenas, etc.

Caso haja necessidade de instalacbes futuras ou modificagcbes nas areas
impermeabilizadas, consultar o projetista para as devidas adequacdes.

Recomendacdes.

Toda a tubulagdo de captacdo de &guas pluviais, deve estar instalada, tendo, portanto
definido todo o diagrama de escoamento e drenagem de aguas. A bolsa dos tubos deve ser
instalada ao nivel da laje, sendo chumbadas com concreto, ou grout, sem calcos de
madeira, pedacos de tijolos, papel, etc., embutidos na laje.

Todos os rodapés para encaixe da impermeabilizagéo terdo rebaixo de 5,0 cm para encaixe
da regularizagdo, impermeabilizagéo, protegbes e revestimentos. A altura deste encaixe
devera ser tal que a borda do impermeabilizante nele instalado se projete, no minimo, cerca
de 30 cm acima do piso acabado ou do nivel maximo de terra previsto em jardins.

Toda a tubulacédo de elétrica local devera correr sobre a impermeabilizacdo, assentada
sobre a protecdo mecénica.

As lajes a serem tratadas deverdo ser totalmente desocupadas pelos demais empreiteiros
da obra, sendo proibido o trafego de pessoal estranho aos servigos de impermeabilizagdo.
Deverdo ainda estar totalmente desformadas e sem escoramento para que se defina,
previamente, a flecha no véo.
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Areas internas ndo impermeabilizadas, junto & soleira de portas deverdo ter nivel de piso
acabado j& definido previamente, para que se tenha condi¢cdes de execu¢do dos arremates
de barreira estanque nestes locais.

As superficies a serem tratadas, tais como: lajes e rodapé deverdo estar totalmente limpas,
isentas de incrustagbes de argamassas, restos de concreto e outros materiais
remanescentes de servigcos de terceiros.

Alvenarias de rodapés expostas a umidade, serdo sempre construidas com tijolos macicos
ou blocos cheios de concreto até a altura de 40 cm acima da laje, posteriormente,
regularizadas com espessurade 1 a2 cm.

A espessura minima da argamassa de regularizacdo em volta dos coletores de captacao de
aguas sera de 2,0 cm. A espessura maxima da argamassa sera de 6 cm. Nesses coletores,
a argamassa de regularizagdo devera ser rebaixada de 1 cm, formando uma bacia com
diametro de 60 cm.

E vetado o uso de enchimento de piso sob a impermeabilizag&o

09- REVESTIMENTOS

Revestimentos em Argamassa

Materiais

Todos os materiais componentes dos revestimentos em argamassa, como cimento, areia,
cal, agua e outros, serdo da melhor procedéncia, para garantir a boa qualidade dos servigos.

Para o armazenamento, o cimento serd colocado em pilhas que nao ultrapassem 2 m de
altura. A areia e a brita serdo armazenadas em areas reservadas para tal fim, previamente
calculadas, considerando que os materiais, quando retirados dos caminhes, se espalharéo,
tomando a forma de uma piramide truncada. A armazenagem da cal sera realizada em local
seco e protegido, de modo a preserva-la das variag6es climaticas

Quando especificado em projeto, poderdo ser utilizadas argamassas pré-fabricadas, cujo
armazenamento sera feito em local seco e protegido.

As diversas mesclas de argamassa usuais para revestimentos serdo preparadas com
particular cuidado, satisfazendo as seguintes indicacoes:

e as argamassas poderdo ser misturadas em betoneiras ou manualmente; quando a
guantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla em
betoneira, 0 amassamento podera ser manual;

e quando houver necessidade de grandes quantidades de argamassa para 0S
revestimentos, 0 amassamento sera mecanico e continuo, devendo durar 3 minutos,
contados a partir do momento em que todos os componentes, inclusive a agua,
estiverem langados na betoneira;

e 0 amassamento manual seri feito sob é&rea coberta e de acordo com as
circunstancias e recursos do canteiro de servico, em masseiras, tabuleiros de
superficies planas impermeaveis e resistentes;

e de inicio, serdo misturados a seco os agregados, (areia, saibro, quartzo e outros),
com os aglomerantes ou plastificantes (cimento, cal, gesso e outros), revolvendo-se
0S materiais a pa, até que a mescla adquira coloracdo uniforme. Em seguida, a
mistura sera disposta em forma de coroa, adicionando-se, paulatinamente, a agua
necessaria no centro da coroa assim formada;

e 0 amassamento prosseguird com os devidos cuidados, de modo a evitar perda de
agua ou segregacao dos materiais, até formar uma massa homogénea, de aspecto
uniforme e consisténcia plastica adequada;

e as quantidades de argamassa serdo preparadas na medida das necessidades dos
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servicos a executar em cada etapa, a fim de evitar o inicio de endurecimento antes
de seu emprego;

e as argamassas contendo cimento serdo, usadas dentro de 2 horas a contar do
primeiro contato do cimento com a agua;

e nas argamassas de cal, contendo pequena propor¢cdo de cimento, a adicdo deste
sera realizada no momento do emprego;

e as argamassas de cal e areia serdo curadas durante 4 dias ap0s 0 seu preparo;

e toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento serd rejeitada e
inutilizada, sendo expressamente vedado tornar a amassa-la;

e a argamassa retirada ou caida das alvenarias e revestimentos em execucao nao
podera ser novamente empregada,;

e no preparo das argamassas, sera utilizada agua apenas na quantidade necesséria a
plasticidade adequada;

e apos o inicio da pega da argamassa, ndo sera adicionada agua (para aumento de
plasticidade) na mistura.

Os tracos recomendados nesta Pratica para as argamassas de revestimento poderdo ser
alterados mediante indicac&o do projeto ou exigéncia da Fiscalizacao.

Processo Executivo

Chapisco

Toda a alvenaria a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente limpa. Os
chapiscos serdo executados com argamassa de cimento e areia grossa no trago volumeétrico
1:3 e deverdo ter espessura maxima de 5 mm. Serdo chapiscadas também todas as
superficies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura
que ficardo em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

Embocgo (Massa Grossa)
Devera ser aplicado em paredes que receberao revestimentos ceramico

O embogo de cada pano de parede somente sera iniciado depois de embutidas todas as
canalizacdes projetadas, concluidas as coberturas e apds a completa pega das argamassas
de alvenaria e chapisco. De inicio, serdo executadas as guias, faixas verticais de
argamassa, afastadas de 1 a 2 metros, que servirdo de referéncia. As guias internas serao
constituidas por sarrafos de dimensées apropriadas, fixados nas extremidades superior e
inferior da parede por meio de botdes de argamassa, com auxilio de fio de prumo.

Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referéncias, dever-se-4 proceder ao
desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa,
serdo retirados os sarrafos e embocados os espacos. A argamassa a ser utilizada sera de
cimento e areia no trago volumétrico 1:3 ou de cimento, cal e areia no trago

1:0,5:6. Depois de sarrafeados, os embocos deverdo apresentar-se regularizados e asperos,
para facilitar a aderéncia do reboco. A espessura dos embocos sera de 20 mm.

Reboco (Massa Fina)
Devera ser aplicado em paredes que receberao pintura

A execucgdo do reboco serd iniciada ap0s 48 horas do lancamento do embocgo, com a
superficie limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado
o reboco, dever-se-a verificar se os marcos, contra-batentes e peitoris jA& se encontram
perfeitamente colocados. A argamassa a ser utilizada sera de pasta de cal e areia fina no
traco volumétrico 1:2. Quando especificada no projeto ou recomendada pela Fiscalizacéo,
poder-se-a utilizar argamassa pré-fabricada.
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Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverdo apresentar
aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer
ondulagdo ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final devera ser
executado com desempenadeira revestida com feltro, camurca ou borracha macia. A
espessura do reboco sera de 5a 7 mm.

Reboco Paulista (Massa Unica)

O reboco paulista equivale a execugdo Unica do emboco e o reboco. Serd executado em
tetos internos e externos, paredes internas e externas que receberao pintura.

A execucdo do reboco sera iniciada ap6s 48 horas do lancamento do embogo, com a
superficie limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado
o reboco, dever-se-4 verificar se 0os marcos, contra-batentes e peitoris j& se encontram
perfeitamente colocados. A argamassa a ser utilizada sera de pasta de cal e areia fina no
traco volumétrico 1:0,5:6. Quando especificada no projeto ou recomendada pela
Fiscalizagdo, poder-se-a utilizar argamassa pré-fabricada

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverdo apresentar
aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer
ondulacdo ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final devera ser
executado com desempenadeira revestida com feltro, camurca ou borracha macia. A
espessura do reboco paulista sera de 25 mm.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de
modo que a superficie final se apresente bem homogénea, nivelada e acabada, e as arestas
regulares, ndo se admitindo ondulacdes ou falhas, de conformidade com as indicacdes de
projeto.

Revestimentos Ceramicos em Paredes

Materiais

Revestimento ceramico de paredes PEI V- cermica 30 x 40 cm - incl. Rejunte - conforme
projeto;
Materiais

Os materiais serdao de procedéncia conhecida e idénea e deverdo obedecer as
especificacbes de projeto. As ceramicas, azulejos, pastilhas e outros materiais seréo
cuidadosamente classificados no canteiro de servigo quanto a sua qualidade, calibragem e
desempeno, rejeitando-se todas as pecas que apresentarem defeitos de superficie,
discrepancias de bitolas ou empeno. As pecas serdo armazenadas em local seco e
protegido, em suas embalagens originais de fabrica

Processo Executivo

Seréo testadas e verificadas as tubula¢gfes das instalacdes hidraulicas e elétricas quanto as
suas posicdes e funcionamento. Quando cortados para passagem de canos, torneiras e
outros elementos das instalacfes, os materiais ceramicos ndo deverdo conter rachaduras,
de modo a se apresentarem lisos e sem irregularidades.

Cortes de material ceramico, para constituir aberturas de passagem dos terminais
hidraulicos ou elétricos, terdo dimensfes que nao ultrapassem os limites de recobrimento
proporcionado pelos acessorios de colocagao dos respectivos aparelhos.

Quanto ao seccionamento das ceramicas, sera indispensavel o esmerilhamento da linha de



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ L=y
ESTADO DO ESPIRITO SANTO ENGENHARIA

cortes, de modo a se obter pecas corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas,
sem irregularidades perceptiveis.

Todas as juntas de movimentacdao e dilatacdo, em pisos e paredes serdo preenchidas com
selante flexivel, marca de referéncia Rejuntabras, Juntaflex, na mesma cor do rejunte
adjacente. Apés 48 horas da aplicagdo do material ceramico, limpar as juntas com escova
de piacava, em seguida proceder da seguinte forma: Proteger as bordas da ceramica com
fita crepe. Pressione o material de modo a nao deixar vazios nos fundos das juntas, e alise
em seguida com espétula propria. A espatula pode ser colher de pedreiro pequena, cortando
as laterais, ficando um filete de 2 cm. Preparar quantidade suficiente para 30 minutos de
aplicacdo.Para melhorar o acabamento, ap0s a retirada da fita crepe, dar acabamento com
pano umedecido em éalcool.

Placas de Ceramica Tipo Industrial de Alta Resisténcia, Anticorrosivas (Marca de
referéncia: Eliane)

Este revestimento cerdmico atua como material de protecdo e acabamento. A alvenaria para
aplicacdo das placas ceramicas recebera chapisco e emboco.

As placas ceramicas serdo assentadas com argamassa industrializada tipo AC3. A
espessura das juntas sera uniforme e igual a 7 mm, no maximo. As juntas das placas das
paredes deverdo acompanhar as indicacdes do projeto.

Imediatamente apos a colocagdo de cada placa, ou de cada peca complementar, sera
removido todo e qualquer excesso de argamassa aderente a superficie de acabamento.
Antes do rejuntamento, serdo verificados o alinhamento e o nivelamento das placas, de
modo a evitar ressaltos entre uma placa e outra, bem como a regularidade das arestas, 0
alinhamento e o prumo da parede revestida.

Nas fachadas, além das juntas normais, haverdo também juntas de dilatacdo nos locais
indicados nos projetos.

O rejuntamento serd executado conforme orientacdo do fabricante e, em seguida, serdo
removidos 0s excessos de argamassa e aplainadas as superficies por meio de
desempenadeira de aco lisa.

Todas as juntas externas receberdo ainda tratamento impermeabilizante a base de Silano-
siloxano, marca de referéncia Rejuntabras, Repersil XN. Aplicar 2 deméos (Umido sobre
umido) de com o rolo macio sobre o rejuntamento e as placas ceramicas no minimo 6 dias
apos o rejuntamento pronto; ou quando o rejuntamento apresentar menor grau de umidade.
Imediatamente apds a 22 deméo, passar pano Umido nas superficies das placas, para
remocao do produto

Pastilhas 10x10

Apo6s o desempeno da camada de argamassa de cimento e areia no trago volumétrico 1:3, a
parede sera polvilhada com cimento para absorver a umidade aparente e aumentar a
aderéncia. As placas de pastilhas serdo assentadas rebatendo-as, de modo a se obter uma
superficie uniforme. O papel onde estdo coladas as pastilhas sera retirado com um simples
umedecimento e lavagem, 24 horas apés o assentamento.

Ao final, proceder-se-a ao rejuntamento com cimento branco e caulim no trago volumétrico
2:1. As pastilhas coladas em telas ou bases especiais serdo aplicadas sem rebaixamento,
de modo que a argamassa percole pelos vazios e preencha as juntas entre pecas. A seguir,
proceder-se-4 ao rejuntamento, conforme descrito.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de
modo que a superficie final se apresente bem homogénea, nivelada e acabada, as juntas
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alinhadas e as arestas regulares, de conformidade com as indicacbes de projeto. Seréo
verificados o assentamento das placas e os arremates.

10- REVESTIMENTO DE PISOS

Lastro de Concreto 8cm

O Lastro de concreto devera ser executado sobre superficie de terreno limpo, base bem
compactada, na espessura de 8cm com concreto ndo estrutural e regularizacdo manual.

Observar todo tipo de fissura ou trinca. Elas devem ser tratadas antes das préximas etapas;

Contrapiso

- Contrapiso de regularizacdo: é a camada que ira receber o revestimento final do piso
tem o objetivo de regularizar a superficie das lajes, definir o nivelamento do piso final:

- Para a execucdo do contra piso é necessario se preparar mestras (guias de
nivelamento) antes da distribuicdo da argamassa.

- A regularizacgédo, o nivelamento do piso, e suas inclinagbes para ralos sdo executados
nesta etapa, devendo portando ser instaladas as mestras para orientacdo do nivel final do
contrapiso.

- A argamassa do contrapiso devera ser executada com areia lavada de qualidade
comprovada e isenta de sujeiras e matérias organicas, com granulometria media para
grossa.

- A argamassa na maioria dos casos, de cimento e areia grossa lavada, trago 1:5 para
espessuras médias de até 5 cm.

- A argamassa é distribuida sobre a laje que deve ser previamente umedecida e estar
isenta de regularidades e totalmente livre de sujeiras, poeiras, e excesso de argamassa do
emboco de paredes.

- Apoés a distribuicdo dos montes de argamassas, € feita distribuicao/ espalhamento é
feito com régua de aluminio cuja argamassa devera ser bem compactada e com o
acabamento final sarrafeada (rustico) resultando em superficie planas sem saliéncias,
depressdes ou cavidades, ja com os desniveis necessarios.

- Abaixo relacionados os itens a serem observados para controle de qualidade do
contrapiso:

. Desniveis entre ambientes;
. Planicidade de areas secas;
. Acabamentos de arestas;

. Aderéncia de contra-piso;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ L d-ly
ESTADO DO ESPIRITO SANTO ENGENHARIA

o Resisténcia superficial ao impacto;

o Compacidade.

Pisos Cimentados

Materiais

Serdo utilizados cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, de conformidade
com as Normas NBR 5732 e NBR 7211, e agua doce, limpa e isenta de impurezas. No caso
de pisos pintados sera utilizada tinta epoxi.

Processo Executivo

Sobre a laje seréo fixadas e niveladas as juntas plasticas ou de madeira, de modo a formar
0s painéis com as dimensdes especificadas no projeto. Em seguida sera aplicada a camada
de regularizacdo de cimento e areia média no trago volumétrico 1:3, quando n&o
especificado pelo projeto ou Fiscalizacao. A profundidade das juntas devera alcancar a
camada de base do piso. Os caimentos deverdo respeitar as indicacdes do projeto. A massa
de acabamento devera ser curada, mantendo-se as superficies dos pisos cimentados
permanentemente Umidas durante os 7 dias posteriores a execucao.

Para se obter o acabamento liso, as superficies deverdo ser desempenadas apdés o
lancamento da argamassa. Em seguida, as superficies serdo polvilhadas manualmente com
cimento em po e alisadas (queima) com colher de pedreiro ou desempenadeira de aco. Para
o0 acabamento antiderrapante, apdés o desempeno das superficies, deverd ser passado
sobre o piso um rolete provido de pinos ou saliéncias que, ao penetrar na massa, formara
uma textura quadriculada miuda. O acabamento rustico serd obtido somente com o
desempeno das superficies. Se for prevista uma cor diferente do cinza tipico do cimento,
podera ser adicionado a argamassa de regularizagdo um corante adequado, como 6xido de
ferro e outros, de conformidade com as especificages de projeto.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de
modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem
como 0s arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de
conformidade com as indicacdes do projeto.

Pisos Ceramicos

Devera ser executado com observancia a referencia de modelos e dimensdes conforme
projeto de Arquitetura e Planilha Orcamentaria.

Materiais

Os ladrilhos ceramicos seréo de procedéncia conhecida e idénea, bem cozidos, textura
homogénea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de
fragmentos calcarios ou outro qualquer material estranho. Dever&o apresentar arestas vivas,
faces planas, coloragdo uniforme, sem rachaduras e dimensdes perfeitamente regulares.

O armazenamento e o transporte dos ladrilhos serdo realizados de modo a evitar quebras,
trincas, contato com substancias nocivas e outras condi¢gfes prejudiciais. As caixas seréo
empilhadas e agrupadas por tipo e discriminacao da area a que se destinam. Os rodapés e
demais pegas de acabamento e arremate serdo armazenadas com 0s mesmos cuidados,
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juntamente com os ladrilhos.

Processo executivo

A primeira operacdo consistira na preparacao da base do piso ou contrapiso adequado ao
revestimento. Essa preparacdo devera ser executada somente apds a conclusdo dos
servicos de instalagbes embutidas.

No caso de pisos sobre laje de concreto, 0 contrapiso sera constituido por uma argamassa
de regularizacdo, no traco volumétrico 1:3, quando ndo especificado pelo projeto ou
Fiscalizacdo. As superficies dos contrapisos serdo asperas, com textura rugosa. O
assentamento dos pisos ceramicos, de preferéncia, sera iniciado apds a conclusao das
paredes e do forro ou teto da area de aplicacdo. Antes do assentamento, 0s contrapisos
deverao ser limpos e lavados cuidadosamente.

A segunda operacao consistird na marcacgéo dos niveis de acabamento, mediante a fixacao,
com argamassa, de cacos de ceramica ou tacos de madeira nos cantos e no centro da area
de aplicacdo, nas cotas indicadas no projeto. A argamassa de assentamento devera ser
industrializada, com a sua especificacdo definida de acordo com o tipo da cerédmica a ser
aplicada.

Em seguida a argamassa de assentamento sera lancada e espalhada uniformemente com
auxilio de réguas de aluminio ou de madeira, na espessura maxima de 2,5 cm. Em seguida
sera aplicada uma camada de argamassa na pega a ser colada, para entdo ser iniciado o
assentamento dos ladrilhos.

A disposicdo dos ladrilhos devera ser planejada em fungéo das caracteristicas da area de
aplicacdo, a fim de diminuir o recorte das pegas e acompanhar, tanto quanto possivel, as
eventuais juntas verticais do revestimento das paredes. Serdo tomados cuidados especiais
no caso de juntas de dilatacdo, soleiras e encontros com outros tipos de pisos. De
preferéncia, as pecgas recortadas serdo assentadas com o recorte escondido sob os
rodapés, cantoneiras de juntas, soleiras e outros arremates.

Em interiores, de acordo com a norma NBR 13.753/96, as juntas de movimentacdo e de
dessolidarizacdo sdo necessdrias para areas maiores que 32 metros quadrados ou sempre
que uma das dimensdes for maior que 8 m.

Para as areas externas e em pisos expostos diretamente a insolagdo e/ou umidade, as
juntas sdo necessarias sempre que a area for igual ou maior que 20 metros quadrados ou
sempre que uma das dimensodes for maior que 4 m.

Deve-se ter o cuidado para a execugcdo de juntas de movimentacdo nas regibes onde
ocorrem grandes momentos fletores maximos positivos ou negativos e na mudanca de
materiais que compdem a base.

Todas as juntas de movimentacdo e dilatacdo, em pisos e paredes serdo preenchidas com
selante flexivel, marca de referéncia Rejuntabras, Juntaflex, na mesma cor do rejunte
adjacente. Ap6s 48 horas da aplicacdo do material ceramico, limpar as juntas com escova
de piacava, em seguida proceder da seguinte forma: Proteger as bordas da cerdmica com
fita crepe. Pressione o material de modo a ndo deixar vazios nos fundos das juntas, e alise
em seguida com espatula propria. A espatula pode ser colher de pedreiro pequena, cortando
as laterais, ficando um filete de 2 cm. Preparar quantidade suficiente para 30 minutos de
aplicagcdo.Para melhorar o acabamento, apds a retirada da fita crepe, dar acabamento com
pano umedecido em alcool.

O assentamento sera realizado com cuidado, apoiando-se a peca sobre a argamassa e
batendo-se levemente com o cabo da colher, de modo a obter a superficie acabada
uniforme, sem desniveis entre os ladrilhos. O alinhamento das juntas devera ser rigoroso e
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continuamente controlado, de forma que a espessura nao ultrapasse 1,5 mm.

O rejuntamento das placas ceramicas deve ser iniciado no minimo trés dias ap0s o seu
assentamento com material a base de cimento, agregados e latex, que deve ser aplicado
em excesso com auxilio de desempenadeira emborrachada ou rodo de borracha,
preenchendo totalmente as juntas. Apés 15 a 30 minutos fazer a limpeza do revestimento
ceramico com uma esponja de borracha macia, limpa e Umida e finalizar a limpeza com um
pano limpo e seco ou com estopa.

Efetuada a limpeza da superficie, serd vedado qualquer transito sobre o piso. A limpeza final
do piso devera ser realizada ao final dos servicos e obras, com uma solu¢do de &cido
muriatico, diluido em agua na proporcao de 1:10, de modo a nao prejudicar ou remover 0
rejuntamento.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacao, de
modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem
como os arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de
conformidade com as indica¢des do projeto.

Meio-Fio de Concreto Pré-Moldado

Materiais

Os Meio-Fios de Concreto Pré-Moldado teréo as dimensfes de 15x12x30x100cm e serdo de
procedéncia conhecida e iddnea, textura homogénea, compactos, suficientemente duros
para o fim a que se destinam, isentos de qualquer material estranho. Deverdo apresentar
arestas vivas, faces planas, coloracdo uniforme, sem rachaduras e dimensdes perfeitamente
regulares.

O armazenamento e o transporte das pecas serdo realizados de modo a evitar quebras,
trincas, contato com substancias nocivas e outras condigdes prejudiciais.

Processo Executivo

A primeira operacao consistira na escavacgao do leito para receber o meio-fio.

A base sera constituida por um lastro de concreto magro. As superficies desta base sera

aspera, com textura rugosa. Antes do assentamento, devera ser limpa e lavada
cuidadosamente.

O assentamento serd realizado colocando-se o meio fio sobre o lastro de concreto nivelado
com as pistas. Em seguida sera realizado o reaterro com areia compactada e a seguir as
juntas entre pecas serdo unidas com concreto de FCK 15MPa. O rejuntamento seré feito
com argamassa de cimento e areia no traco volumétrico de 3:1

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacao, de
modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem
como os arremates, juntas e nivelamentos de conformidade com as indicacfes do projeto.

Acabamentos gerais

Grelha de aco inox para piso, I=5cm, inclusive cantoneira;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ L d-ly
ESTADO DO ESPIRITO SANTO ENGENHARIA

Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensdes 12x15x30x100cm (face superior x face
inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo
escavagao e reaterro;

Canaleta de drenagem para agua pluvial 30x30cm, paredes em alvenaria estrutural em
bloco cheio e base em lastro de concreto magro, com tampa cega de concreto armado para
piso, 60x40x7cm;

Canaleta de drenagem para agua pluvial 30x30cm, paredes em alvenaria estrutural em
bloco cheio e base em lastro de concreto magro, com tampa perfurada (15 furos) de
concreto armado para piso, 60x40x7cm;

11- RODAPES E PEITORIS

Soleira de marmore branco, largura 5cm, espessura 3cm, assentada com argamassa
colante;

Peitoril em granito cinza polido, com largura = 17 cm, esp. = 2cm;

Chapim de concreto aparente com acabamento desempenado, forma de compensado
plastificado (madeirit) de 14 x 10 cm, fundido no local;

Roda meio em madeira (largura=10cm);
12-  PINTURA
Introducéo

Para a execucao de qualquer tipo de pintura, deveréo ser observadas as seguintes diretrizes
gerais:

o as superficies a serem pintadas serao cuidadosamente limpas, escovadas e
raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;

o as superficies a pintar serdo protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;

o cada demdo de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver

perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos
sucessivas;

o igual cuidado devera ser tomado entre demaos de tinta e de massa plastica,
observando um intervalo minimo de 48 horas apés cada demao de massa,;

o deverdo ser adotadas precaucfes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

o Recomendam-se as seguintes cautelas para protecéo de superficies e pecas:

o isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;

o separacao com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou
outros materiais;

o remocao de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor

adequado, sempre que necessario.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as
dimensdes minimas de 0,50x1,00 m no proprio local a que se destina, para aprovagdo da
Fiscalizacdo. Deverdo ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo permitidas
composicles, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalizacdo. As tintas aplicadas serdo
diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas na propor¢cdo recomendada. As
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camadas serao uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicagdo das tintas dever&do estar
limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos. Todas as tintas serdo
rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espatula
limpa, antes e durante a aplicagao, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a
sedimentacéo dos pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, serdo usadas mascaras, salvo se forem
empregados materiais ndo toxicos. Além disso, devera haver ventilacdo forgada no recinto.
Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serdo suspensos em tempos de chuva ou
de excessiva umidade.

Materiais

Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as
indicagbes do fabricante, identificagcdo da tinta, numeragcdo da formula e com seus rétulos
intactos. A &area para o armazenamento sera ventilada e vedada para garantir um bom
desempenho dos materiais, bem como prevenir incéndios ou explosdes provocadas por
armazenagem inadequada. Esta area sera mantida limpa, sem residuos soélidos, que serao
removidos ao término de cada dia de trabalho.

De modo geral, os materiais basicos que poderéo ser utilizados nos servigos de pintura sao:

. corantes, naturais ou superficiais;

. dissolventes;

. diluentes, para dar fluidez;

. aderentes, propriedades de aglomerantes e veiculos dos corantes;
. cargas, para dar corpo e aumentar 0 peso;

. plastificante, para dar elasticidade;

. secante, com o objetivo de endurecer e secar a tinta.

Processo Executivo

De acordo com a classificacdo das superficies, estas serdo convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que serdo submetidas.

Superficies Rebocadas

Em todas as superficies rebocadas, deverdo ser verificadas eventuais trincas ou outras
imperfei¢cdes visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se
levemente as areas que ndo se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superficies
deverdo estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o
acabamento.

Superficie de Madeira

As superficies de madeira serdo previamente lixadas e completamente limpas de quaisquer
residuos. Todas as imperfeicdes serdo corrigidas com goma-laca ou massa. Em seguida,
lixar com lixa n.° 80 ou n.° 100 antes da aplicacao da pintura de base. ApOs esta etapa, sera
aplicada uma deméao de “primer” selante, a fim de garantir resisténcia a umidade e melhor
aderéncia das tintas de acabamento.

Superficies de Ferro ou Aco

Em todas as superficies de ferro ou aco, internas ou externas, exceto as galvanizadas,
serdo removidas as ferrugens, rebarbas e escorias de solda, com escova, palha de aco, lixa
ou outros meios. Deverdo também ser removidas graxas e 6leos com acido cloridrico diluido
e removentes especificados. Depois de limpas e secas as superficies tratadas, e antes que
0 processo de oxidagao se reinicie, sera aplicada uma demao de “primer” anticorrosivo.
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Superficies Metalicas (Metal Galvanizado)

Superficies zincadas, expostas a intempéries ou envelhecidas e sem pintura, requerem uma
limpeza com solvente. No caso de solvente, serd utilizado acido acético glacial diluido em
agua, em partes iguais, ou vinagre da melhor qualidade, dando uma demao farta e lavando
depois de decorridas 24 horas. Estas superficies, devidamente limpas, livres de
contaminacéo e secas, receberdo diretamente uma demao de tinta-base apropriada, marca
de referéncia Internacional, Galvite.

Alvenarias Aparentes

De inicio, serd raspado ou escovado com uma escova de aco o excesso de argamassa,
sujeiras ou outros materiais estranhos, apés corrigidas pequenas imperfeicbes com
enchimento. Em seguida, serdo removidas todas as manchas de Oleo, graxa e outras da
superficie, eliminando-se qualquer tipo de contaminagdo que possa prejudicar a pintura
posterior. A superficie serd preparada com uma demao de tinta seladora, que facilitara a
aderéncia das camadas de tintas posteriores.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de
conformidade com as indica¢gOes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

Pintura Acrilica

Materiais
Deverdo ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introducdo desta Pratica.

Processo Executivo

Superficies Rebocadas (Com Massa Corrida)

Apos todo o preparo prévio da superficie, deverdo ser removidas todas as manchas de 6leo,
graxa, mofo e outras com detergente apropriado (amdnia e agua a 5%). Em seguida, a
superficie sera levemente lixada e limpa, aplicados e uma demao de impermeabilizante, a
rolo ou pincel, diluido conforme indicacdo do fabricante. Apés 24 horas, sera aplicada, com
uma espétula ou desempenadeira de aco, a massa corrida plastica, em camadas finas e em
namero suficiente para o perfeito nivelamento da superficie. O intervalo minimo a ser
observado entre as camadas sera de 3 horas.

Decorridas 24 horas, a superficie serd lixada levemente e limpa, aplicando-se outra demao
de impermeabilizante. Apds 12 horas, serdo aplicadas as deméos necessarias da tinta de
acabamento, a rolo, na diluicdo indicada pelo fabricante.

Superficie de Tijolos Aparentes, Concreto Armado, Gesso e Cimento-Amianto

Na pintura de superficies de tijolos ou concreto aparentes, gesso e cimento-amianto com
tinta latex, serdo observadas as recomendacfes das superficies rebocadas, exceto na
aplicagdo da massa corrida e da segunda deméo de impermeabilizante. Nos casos
especificos, sera aplicado o “primer” recomendado pelos fabricantes.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de
conformidade com as indica¢gdes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.
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Pintura com Verniz a Base de Poliuretano

Materiais
Deveréao ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introducéo, desta Pratica.

Processo Executivo
Superficie de Madeira

Apobs o preparo da superficie, serd aplicada uma demao de verniz a base de poliuretano, na
diluicdo indicada pelo fabricante. Apds 24 horas, a superficie sera lixada com lixa fina,
espanando-se o po e aplicando-se outra demao do verniz.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de
conformidade com as indicacdes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

Pintura com Tinta a 6leo ou Esmalte

Materiais
Deverdo ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introducéo, desta Pratica.

Processo Executivo

Superficie de Madeira

ApOs a devida preparagdo das superficies de madeira, serdo aplicadas uma demao de tinta
de fundo para impermeabilizacdo e uma demdo de massa corrida a base de 6leo. Em
seguida, as superficies serdo lixadas a seco e limpas do pd. Posteriormente, serdo
aplicadas duas ou mais demaos de tinta de acabamento com retoques de massa, se
necessarios, antes da segunda demadao, sempre observando-se as recomendacfes do
fabricante.

Superficie de Ferro ou Ac¢o e Ferro e Aco Galvanizado

Ap6s a devida preparacdo, as superficies serdo lixadas a seco, removendo-se 0 po, de
modo a deixa-las totalmente limpas. Em seguida, serdo aplicadas duas ou mais demaos de
tinta de acabamento nas cores definidas pelo projeto e observando sempre as
recomendacdes do fabricante.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de
conformidade com as indica¢cfes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

13-  INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA 127/220

DEFINICOES

CONTRATADA: Empresa responsavel pela execucdo das instalacdes elétricas e de
telefonia;

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aracruz;
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FISCALIZACAO: Orgéo, empresa ou empregado designado pela CONTRATANTE como
responsavel pela FISCALIZACAO dos servigos a serem executados pela CONTRATADA.

GARANTIA E RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA devera fornecer a FISCALIZACAO do CONTRATANTE, uma copia da via
original autenticada da ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica), relativa & execucao
dos servicos aqui propostos, recolhida pelo engenheiro responsavel, com base no valor
global do contrato, devidamente assinada.

Para execucdo das instalagbes deverédo ser atendidas todas as exigéncias do presente
memorial e das normas referenciadas.

A CONTRATADA devera garantir que a mao-de-obra empregada sera de primeira
gualidade, conduzindo a um 6timo acabamento e aparéncia, sendo as tolerancias, ajustes e
métodos de execugdo compativeis com as melhores praticas disponiveis.

As exigéncias aqui formuladas sdo as minimas que devem reger cada caso, devendo
prevalecer as Normas da ABNT e dos fabricantes dos equipamentos aplicaveis.

Os desenhos, as especificacfes e 0s memoriais, constantes do projeto executivo, deverédo
ser examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA e em todos 0s casos omissos
ou suscetiveis a davida, devera a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores
esclarecimentos ou orientagédo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

Compete & empresa CONTRATADA garantir e responsabilizar-se pela perfeita execugdo
dos servigos contratados nos termos da legislacdo em vigor, obrigando-se a substituir ou
refazer, sem 6nus para a CONTRATANTE, qualquer material ou servico que ndo esteja de
acordo com as condi¢Bes estabelecidas no presente memorial e projeto executivo, bem
como nao executados a contento e no prazo determinado pela CONTRATANTE.

As eventuais modificacées no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados, poderdo
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicacbes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacgédo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Ap6s o término dos servicos em questao, a contratada devera fornecer cépia, em papel e
em midia eletrbnica, de todo o projeto executivo revisado conforme construido (“as built”) a
CONTRATANTE. Este projeto devera ser executado em software CAD, nos mesmos
formatos de pranchas e escalas de cada desenho do projeto original. As adequacfes
deverdo ser efetuadas apenas nos desenhos que durante as instalagbes sofrerem
mudancas, sempre autorizadas pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados so serdo recebidos, apds devidamente testados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverd garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades do durante
o periodo de garantia.

Os servicos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades,
apresentados pelos materiais e instalagbes fornecidas, dentro do prazo de garantia, correrdo
por conta da CONTRATADA.
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A garantia minima devera ser de 01 (um) ano, a partir do recebimento formal das
instalagdes.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucao deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que o0s prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a
CONTRATANTE.

EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

E de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA a observacdo e adocdo dos
equipamentos de seguranca que se fizerem necesséarios, conforme normas vigentes,
visando ndo permitir a ocorréncia de danos fisicos e materiais, ndo s6 com relacdo aos seus
funcionérios, como também, com relacdo aos usuéarios em geral das edificagdes.

A CONTRATADA sera responsavel pela manutencgéo e pela preservacdo das condi¢des de
seguranca da obra, estando obrigada a cumprir as exigéncias legais determinadas pela
administracdo publica e, em particular, pelas normas de seguranca do trabalho nas
atividades da construcéo civil e elétrica.

A CONTRATADA devera fornecer, entre outros, 0s seguintes elementos de protecao
individual, de uso obrigatério pelos empregados: capacetes, botas, 6culos de seguranca,
luvas para solda, cintos de segurancga, etc.

MATERIAIS

Todos 0s materiais a serem utilizados deverao ser novos, de primeira qualidade, resistentes
e adequados a finalidade que se destinam. Deverdo obedecer as especificacfes do
presente memorial e projeto executivo, as normas da ABNT, no que couber, e na falta
destas, ter suas caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por
laboratérios tecnol6gicos idéneos.

A empresa CONTRATADA devera, antes da efetiva compra e instalacdo, apresentar para a
fiscalizacdo da CONTRATANTE, os catalogos técnicos de todos 0os materiais que serdo
utilizados na obra.

NOTA: Caso a CONTRATADA utilize materiais cuja qualidade seja duvidosa (marcas
desconhecidas no mercado para o tipo de material especificado), cabera a mesma
comprovar, através de testes, estarem 0s mesmos de acordo com as normas técnicas,
inclusive no que se refere a qualidade, ficando as respectivas despesas por conta da
CONTRATADA, se solicitado pela fiscalizagdo da CONTRATANTE.

ALTERACOES DE SERVICOS

Se, por algum motivo, houver necessidade de alteracdo das obras, servicos e/ou
especificacbes do projeto executivo, a CONTRATADA devera justificar tal alteracéo,
cabendo a aprovacao e/ou decisao final a FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

NOTA: Se a CONTRATADA deixar de comunicar previamente as ocorréncias que,
eventualmente, venham a comprometer, em todo ou em parte, a qualidade da obra ou
servigo, considerar-se-4 que os mesmos foram executados de forma irregular e, portanto,
sera exigida a correcado, reconstrucéo e/ou substituicdo desses servigcos, sem qualquer 6nus
a CONTRATANTE.
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INSTALACOES ELETRICAS

No projeto de instalacdes elétricas foram definidos distribuicdo geral das luminarias, pontos
de forca, comandos, circuitos, chaves, protecbes e equipamentos. O atendimento a
edificacao foi considerado em baixa tensdo, conforme a tensdo operada pela concessionéria
local em 110V ou 220V. Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de
gueda de tensdo maxima admissivel considerando a distancia aproximada de 20 metros do
guadro geral de baixa tensdo até a subestacdo em poste. Caso a distancia seja maior, 0s
alimentadores deverao ser redimensionados.

Os circuitos que serdo instalados seguirdo os pontos de consumo através de eletrodutos,
conduletes e caixas de passagem. Todos o0s materiais deverdo ser de qualidade para
garantir a facilidade de manutencgéo e durabilidade.

A partir dos QD, localizado no acesso ao deposito, que seguem em eletrodutos conforme
especificado no projeto.

Todos os circuitos de tomadas serdo dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta
sensibilidade para garantir a seguranca. As luminarias especificadas no projeto preveem
lampadas de baixo consumo de energia como as fluorescentes e luz mista, reatores
eletrbnicos de alta eficiéncia, alto fator de poténcia e baixa taxa de distorgdo harmonica.

O acionamento dos comandos das luminérias é feito por se¢cdes. Dessa forma aproveita-se
melhor a iluminagdo natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as sec¢des que se
fizerem necessaria, racionalizando o uso de energia.

6.1.1 Normas Técnicas Relacionadas

- NR 10 — Seguranca em Instalagdes e Servicos em Eletricidade;

— ABNT NBR 5382, Verificagao de iluminancia de interiores;

— ABNT NBR 5410, Instalagdes elétricas de baixa tensao;

— ABNT NBR 5413, lluminancia de interiores;

- ABNT NBR 5444, Simbolos graficos para instalacdes elétricas prediais;

- ABNT NBR 5461, lluminagéo;

— ABNT NBR 5471, Condutores elétricos;

— ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalagdes elétricas prediais;

- ABNT NBR 10898, Sistema de iluminagédo de emergéncia;

— ABNT NBR IEC 60081, Lampadas fluorescentes tubulares para iluminacéo geral;

- ABNT NBR IEC 60669-2-1, Interruptores para instalacdes elétricas fixas residenciais e
similares — Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores eletrénicos;

- ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo — Parte 2-2:

Requisitos particulares para tomadas para aparelhos;
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- ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensbes
nominais

até 450/750 V — Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD);

- ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalacdes elétricas fixas domésticas e
anélogas

— Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD);
— ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo — Parte 1:
Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD)

14- INSTALACAO HIDRO-SANITARIO

CARACTERISTICAS DA OBRA

Implantacdo de area de estacionamento, area descoberta e quadra poliesportiva

padrdo do FNDE em area do CMEB Hondrio Nunes de Jesus.

CONSIDERACOES GERAIS

— Os dimensionamentos deste projeto foram baseados nas normas NBR 5626/98 (Agua
Fria), NBR 8160/99 (Esgoto Sanitario), NBR 10844/89 (Agua Pluvial).

— Tubos e Conexdes

Todos os tubos e conexdes serdo em PVC rigido soldavel, de fabricacdo da marca “TIGRE”
ou similar normatizado.

— Pecas e lougas sanitérias

Pecas e lougas sanitarias de acordo com as definidas no projeto arquitetdnico.

AGUA POTAVEL

ABASTECIMENTO

A tubulacdo que alimentara a quadra devera ser interligada na rede existente que alimenta o
castelo d’agua da escola e que esta proximo ao hidrémetro. A partir deste ponto, o tubo de
alimentacdo de 4gua abastecerd um reservatério superior em polietileno de 3.000 litros de
acordo com especificagbes constantes no projeto e devera ser executado com tubos e

conexdes de PVC rigido soldavel.
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DISTRIBUICAO

A distribuicdo de &gua fria serd em tubulacao de PVC rigido soldavel marrom com ponta e
bolsa, e partird do barrilete, na cobertura do vestiario.

Tubo de PVC

Tubo de resina de PVC, fabricado conforme estabelece a norma ABNT EB-892/77
destinado a execucdo de instalacdes prediais de 4gua fria com funcionamento pela ac¢do da
gravidade e na temperatura ambiente.

Os tubos utilizados serdo do tipo ponta lisa e bolsa, soldavel marrom nos diametros
indicados no projeto.

A fabricacao sera da “TIGRE” ou similar.

Conexbes de PVC
Conex0es de resina de PVC, do tipo soldavel marrom, nos pontos de utilizacdo deveréo ser
utilizadas conexdes do tipo soldavel/roscavel com bucha de latéo.

A fabricacao sera da “TIGRE” ou similar.

VOLUME DE AGUA POTAVEL

Volume adotado: 3.000 Litros conforme prevé o projeto padrdao FNDE.

ESGOTOS SANITARIOS

O projeto define os elementos necessarios para o escoamento e tratamento dos esgotos

sanitarios, tanto nas tubulacdes primarias quanto nas secundarias.
Os esgotos sanitarios serdo coletados das unidades consumidoras e conduzidos até as
caixas de inspecdao localizadas no pavimento térreo e interligadas a ultima caixa de esgoto

da escola, que esta sendo lancada na rede coletora de esgoto da Concessionaria.

Tubos de PVC

Tubo de resina de PVC, do tipo ponta e bolsa, fabricado conforme estabelecem as normas
NBR 5680 — Padronizacdo e NBR 5688 — Especificacdo, destinado a execugdo de
instalagBes prediais das aguas do esgoto sanitario com funcionamento pela acdo da

gravidade e na temperatura ambiente.

Os tubos nos didmetros nominais de 50 milimetros e maiores sé@o do tipo junta elastica com
ponta lisa e bolsa com alojamento para anel de borracha para utilizagdo no esgoto

primario/secundario.
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A fabricacao sera da “TIGRE” ou similar.

Inclinacdes

As tubulacdes de esgoto em trechos horizontais devem possibilitar o escoamento dos
efluentes por gravidade, devendo, para isso, apresentar declividades constantes minimas,
de acordo com a NBR 8160/99:

- 2% para tubula¢gbes com diametro menor ou igual a 75 mm;

- 1% para tubula¢gdes com diametro maior ou igual a 100 mm.

Conexdes de PVC

Conexao de resina de PVC, do tipo ponta e bolsa, destinada a execucdo de instalacdes
prediais das aguas de esgoto sanitario com funcionamento pela acdo da gravidade e na
temperatura ambiente.

As conexdes nos diametros nominais de 50 milimetros e maiores sédo do tipo junta elastica
com ponta lisa e bolsa com alojamento para anel de borracha.

A fabricacao sera da “TIGRE” ou similar.

Tampéao

Tampao com fechamento hermético em ferro fundido ou em concreto pré-moldado “in-loco”.

Ralo Sifonado
Ralo Sifonado em PVC com porta grelha e grelha de PVC ref. “TIGRE” ou similar.

AGUA PLUVIAL:

As tubulagbes de &gua pluvial em trechos horizontais devem apresentar declividades
constantes de no minimo 0,5%, de acordo com a NBR 10844/89.
O escoamento de agua nas areas abertas se dara de forma superficial, respeitando as

inclinacdes de acordo com os niveis indicados no projeto;

MANUTENCAO DE CAIXAS DE GORDURAS E DESINFECCAO DE CAIXAS D'AGUA
POTAVEL

LIMPEZA E MANUTENCAO DE CAIXAS DE GORDURA

Deveréo ser limpas de 30 em 30 dias, ou sempre que se constatar excesso de material

s6lido em seu interior, medindo o seu bom funcionamento. Os dejetos deverdo ser
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embalados em sacos plasticos reforcados e inviolaveis e encaminhados a coleta pelo

caminhao de lixo no horario adequado.

NOTAS IMPORTANTES

A) O lodo retirado da caixa de gordura, de forma alguma podera ser usado como adubo,
pois além do seu cheiro putrido, contém bactérias altamente patogénicas;

B) O transporte do lodo serda feito por meio de carro tanque especial ou por tambores
que uma vez cheios e lacrados, poderao ser transportados por carros abertos;

Q) Apoés a limpeza da caixa de gordura, remover todo equipamento e fazer uma rigorosa
higiene no local, tomando-se o cuidado de se colocar no local as tampas das caixas e se
fechar hermeticamente as mesmas;

D) Recomenda-se que se contrate uma firma especializada em limpezas de fossas e
filtros e etc... ,para que 0s servigos sejam executados em menor tempo e com maior higiene;
E) O importante em se contratar uma firma especializada, € que esta sera responsavel

em dar destino final ao lodo retirado da fossa, filtro e caixas existentes na edificagdo.

LIMPEZA E DESINFECCAO DE RESERVATORIOS DE AGUA

A) Esvaziar o reservatério, abrindo o registro de limpeza e fechando o registro do
barrilete;
B) Escovar as paredes e o fundo dos reservatoérios, removendo-se 0s residuos, e logo

apos retirar todo o material indesejado;

C) Enxaguar as paredes e o fundo do reservatorio;

D) Fechar o registro de limpeza e deixar entrar 4gua até encher, colocando-se ao
mesmo tempo a dgua sanitaria conforme tabela abaixo;

E) Esperar 4 horas sem usar esta agua. Depois deste tempo, abrir novamente o registro
de limpeza esgotando a agua sanitaria, a apos fechar novamente o registro de limpeza e
abrir o registro geral do barrilete e deixar entrar &gua normal para 0 consumo;

F) Agora o seu reservatoério esta pronto para uso;

G) Para garantir a satde de seus usuarios, repetir esta operacdo de 6 em 6 meses, ou
sempre que se tiver suspeita de contaminacao;

H) Manter as tampas do reservatorios sempre bem fechadas.

TABELA PARA LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA E CISTERNA

01 Copo de 4gua sanitéria para cada 250 litros de agua
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02 Copos de agua sanitaria para cada 500 litros de agua

01 litro de 4gua sanitaria para cada 1.000 litros de agua

Obs.: O Reservatoério d’agua devera ser instalado apés a execucao dos revestimentos
das paredes.

15-  APARELHOS HIDRO-SANITARIO/ LOUGCAS E METAIS

Os aparelhos e acessorios ndo poderdo apresentar quaisquer defeitos de moldagem,
usinagem ou acabamento. As arestas serdo perfeitas, as superficies de metal serdo isentas
de esfoliacdes, rebarbas, bolhas e, sobretudo, depressdes, abaulamentos ou granulos.

Os esmaltes serdo perfeitos, sem escorrimentos, falhas, grénulos ou ondulacdes e a
coloracdo serd absolutamente uniforme. Nas pecas coloridas havera particular cuidado na
uniformidade de tonalidades das diversas unidades de cada conjunto.

A louca para os diferentes tipos de aparelhos sanitarios e acessorios serd de grés
porcelanico, atendendo rigorosamente a EB-44/ABNT.

Os artigos de metal para equipamentos sanitarios e demais utilizacdes serdo de perfeita
fabricacéo, esmerada usinagem e cuidadoso acabamento; as pecas ndo poderdo apresentar
quaisquer defeito de fundicdo ou usinagem; as pecas moveis serdo perfeitamente
adaptaveis as sua sedes, ndo sendo tolerado qualquer empeno, vazamento, defeito de
polimento, acabamento ou marca de ferramentas.

ACABAMENTOS EM GERAIS

Cuba Louca Branca Oval, De Embutir, Mod. L37, Marca De Ref. Deca Incl. Valvula E Sifao,
Exclusive Torneira.

Lavatorio De Canto Colecdo Master - Ref. L76 Marca De Ref. Deca Ou Equivalente,
Inclusive Vélvula, Sifao E Engates Cromados, Exclusive Torneira,Para Pne

Bacia Convencional Em Louga Branca Ref. Linha Ravena P9 Deca Ou Equiv., Inclusive
Tubo De Ligacao, Acessorios De Fixacao E Assento Plastico

Bacia Sifonada De Louca Branca Para Portadores De Necessidades Especiais, Vogue Plus
Conforto - Linha Conforto, Mod P51, Incl. Assento Com Abertura Frontal, Ref.Ap52,Marca
De Ref. Deca Ou Equivalente

Saboneteira De Louca Branca, 15x15cm, Marcas De Referéncia Deca, Celite Ou Ideal
Standard.

Bancadas
Bancada De Granito Com Espessura De 2 Cm

Rodabancada De Granito Cinza Esp. 2cm, H=7cm, Assentado Com Argamassa De Cimento,
Cal Hidratada Ch1 E Areia No Trago 1:0,5:8, Incl. Rejuntamento Com Cimento Branco
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Torneiras, Registros, Valvulas E Metais

Registro De Gaveta Bruto, Latdo, Roscavel, 3/4, Fornecido E Instaladoem Ramal De Agua.
Af_12/2014

Registro De Gaveta Bruto (1 1/2") - Fornecimento E Instalagéo

Registro De Gaveta Bruto 50 Mm (2") - Fornecimento E Instalacdo

Registro De Gaveta Com Canopla Cromada, 3/4" - Fornecimento E Instalacéo
Registro De Pressdo Com Canopla Cromada, 3/4" - Fornecimento E Instalacdo
Valvula De Descarga Com Canopla Cromada De 40mm - Fornecimento E Instalagéo
Chuveiro Comum Em Pvc, 3 Temperaturas, 5500w, 220v

Torneira Para Jardim De 1/2" Marcas De Referéncia Fabrimar, Deca Ou Docol

Torneira Pressdo Cromada Diam. 1/2" Para Lavatdrio Marcas De Referéncia Fabrimar, Deca
Ou Docol

Outros Aparelhos
Dispenser Em Plastico Abs Branco Para Papel Toalha
Dispenser Para Papel Higiénico Em Abs Para Roldo De 300m

Saboneteira Em Abs, Tipo Dispenser, Para Refil De 800ml, Ref. Columbus Sg 4000 Ou
Equivalente

Bebebedouro Elétrico De Pressédo Para Portadores De Necessidades Especiais Ibbl Bdf300
Ou Equivalente

16- BANCADAS
Materiais

As bancadas serdo de procedéncia conhecida e idénea, com arestas vivas, faces planas,
sem rachaduras, lascas, quebras e quaisquer outros defeitos. Deverdo apresentar
acabamento polido e dimensdes regulares, de conformidade com o projeto.

O armazenamento e o transporte das bancadas serdo realizados de modo a evitar quebras,
trincas, contato com substancias nocivas e outras condi¢des prejudiciais. De preferéncia, as
bancadas serdo guardadas em local proximo do assentamento, na posicado vertical,
encostadas em paredes e apoiadas sobre ripas de madeira, agrupadas por tipo e
discriminacao da area a que se destinam. Os rodapias e demais pecas de acabamento e
arremate serdo armazenadas com os mesmos cuidados, juntamente com as bancadas.

Processo Executivo

A primeira operacao consistird em chumbar um perfil em cantoneira de ago (ver detalhe em
projeto) de comprimento conforme a largura da bancada, embutindo-o cerca de 10cm na
parede que servird para apoio da bancada. Em seguida preparar a parede de assentamento
mediante a escavagdo da mesma para embutimento da bancada que devera ser de 1,5cm
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em toda a extensédo. Deverdo ser conferidos os eixos hidraulicos (pontos de agua e esgoto)
em ralacdo a cuba. Verificar também a altura da bancada conforme especificado em projeto.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de
modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem
como 0s arremates, rejuntamentos, pias, ralos e caimentos para o0 escoamento das aguas
pluviais, de conformidade com as indica¢gdes do projeto.

17- SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS E INTERNOS

MUROS E FECHAMENTOS

Para a execucdo dos muros e fechamentos, seguir o detalhamento no projeto de
urbanizacgédo e estrutural.

Os muros e fechamento devem seguir as mesmas recomendacdes acima descritas para
movimento de terra, estruturas, alvenarias e revestimentos.

Gradil Pré-fabricado

Marca de Referéncia: Belgo Mineira, Nylofor®3D

Sao painéis fabricados a partir de fios de aco com 5mm de didmetro, soldados eletricamente
entre si, formando uma malha de 200x50mm. Para reforco mecanico e estilo, os painéis
recebem, no sentido horizontal, a cada 2 a 5 malhas retangulares, uma curvatura em "V".
Além de serem fabricados a partir de fios de a¢o zincado, os painéis recebem um tratamento
tipo primer seguido de um revestimento com poliéster (ou nylon). Este processo proporciona
um excelente acabamento superficial e elevada durabilidade. Os painéis possuem uma
borda superior de 30mm formada pelo prolongamento dos fios verticais. Esta borda dificulta
a transposicao indesejavel dos gradis de fechamento.

Os montantes serdo do tipo parafusado na base, fixados por 4 pedacos de barra roscada
em aco inox, com as extremidades usinadas de modo a ndo apresentar partes cortantes,
chumbados previamente na mureta com adesivo epOxi, marca de referéncia SIKA, Sikadur
32 e porcas e arruelas em ago inox.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de
modo a verificar a locagdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensfes e o
formato das esquadrias, a vedacao e o acabamento, de conformidade com o projeto. Serédo
verificados igualmente o funcionamento das partes moveis e a colocacao das ferragens.

QUADRA DE ESPORTES

- Pintura com tinta com acabamento acrilico modificado, marcas de referéncia Interseal 653
da International, para demarcac¢éo da faixa de handbol, na cor branco, largura de 5cm;

- Pintura com tinta com acabamento acrilico modificado, marcas de referéncia Interseal 653
da International, para demarcacéo da faixa de voleybol, na cor amarelo segurancga, largura
de 5cm;
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- Pintura com tinta com acabamento acrilico modificado, marcas de referéncia Interseal 653
da International, para demarcacao da faixa de basquete, na cor vermelho seguranca, largura
de 5cm;

- pintura com tinta com acabamento acrilico modificado, marcas de referéncia Interseal 653
da International, para demarcacdo da faixa de futebol de saldo, na cor branco, largura de
8cm;

- Fornecimento e instalagéo de rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior
e inferior;

- Fornecimento e instalacdo de trave para futebol de saldo de tubo de ferro galvanizado 3",
com recuo, removivel, dimensdes oficiais 3x2m;

- Fornecimento e instalagéo de rede para futebol de saléo;

- Fornecimento conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3" e parte mével
de 21/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampéao de furo;

- Instalagéo de par completo de suporte de tabela de basquete de aco galvanizado de 8" e
tabelas de vidro temperado & ser fixada em estrutura galvanizada de basquete, estrutura a
ser chumbada em fundagdo de concreto armado, incluindo bloco em concreto fck=25mpa
armado, dimensdes 1.20x1.20x1.20m para fundagcdo de suporte de tabela de basquete,
inclusive fixacdo de quatro chumbadores tipo U ASTM A-36 5/8", escavacdo e reaterro,
conforme projeto;

- Estaca broca de concreto armado didmetro de 20cm, incluindo cravagéo;

- Fornecimento de par completo das estruturas das tabelas de basquete, incluindo estrutura
em aco galvanizado de 8" para fixacéo enrijecedoras e base chapa 5/8", a ser chumbada em
fundacdo de concreto armado, conforme projeto, inclusive sistema de encaixe para tubo de
8" em tubo em aco galvanizado maior com 50cm de profundidade e tampdo, exclusive
chumbadores e fundacédo (escavacdo, concreto magro, forma, concreto, aco, desforma e
reaterro compactado);

- Fornecimento de par completo das tabelas de basquete fabricado com vidro temperado de
10 mm, cantoneira dupla emborrachada e recorte central para o aro de molas de ferro
maci¢co de 5/8, rede de chué nylon seda fio 8 mm, medida oficial 1,80 x 1,05, conforme
projeto.

- Pintura do piso da quadra com tinta a base de epdxi, cor verde, marca de ref. Interseal 653
da international ou equivalente a 2 deméaos, inclusive selador a 1 deméo.

18- AREAS EXTERNAS DE ACESSO E ESTACIONAMENTO

PAVIMENTACAO EXTERNA

Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensdes 12x15x30x100cm (face superiorxface
inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/argamassa 1:4cimento:areia, incluindo escavacéo e
reaterro.
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Pavimentacdo em blocos de concreto sextavado, espessura 6 cm, junta rigida, com
argamassa no traco 1:4 (cimento e areia), assentados sobre colchdo de pé de pedra, com
apoio de caminhé&o toco.

Passeio de cimentado camurgado com argamassa de cimento e areia no tragco 1:3 esp.
1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa.

Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm,
esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularizacdo e lastro.
Pintura de demarcacao de simbolo internacional de acesso em pintura a base de epoxi para
piso ref. Nova cor, coral, suvinil ou equiv. Pictograma sobre fundo azul ref. Munsell 10b5/10
ou pantone 2925c¢ conf. Nbr 9050 dim 150x150cm.

Aplicagéo de tinta & base de epoxi sobre piso, faixas diversas

PAISAGISMO

A execucao de Paisagismo das areas externas devera ser efetuada de acordo com o projeto
especifico de Urbanizacéo e Paisagismo, sendo executados 0s servigos abaixo:

Plantio de grama esmeralda em rolo;
Fornecimento e plantio de ipé amarelo;
Fornecimento e plantio de pingo de ouro;
Fornecimento e plantio de ixora;
Fornecimento e plantio de quaresmeira roxa;
Fornecimento e plantio de aroeira;

Materiais

Terra de Plantio e Adubos:

A terra de plantio sera de boa qualidade, destorroada e armazenada em local designado
pela Fiscalizacdo, no local de execucdo dos servicos e obras. Os adubos organicos ou
quimicos, entregues a granel ou ensacados, serdo depositados em local préximo a terra de
plantio, sendo prevista uma area para a mistura desses componentes.

Grama,;

A grama sera fornecida em placa retangulares ou quadradas, com 30 a 40cm de largura ou
comprimento e espessura de, no maximo, 5 cm. A terra que a acompanha devera ter as
mesmas caracteristicas da de plantio. As placas deverdo chegar a obra podadas,
retificadas, compactadas e empilhadas, com altura maxima de 50 cm, em local proximo a

area de utilizacdo, no maximo com um dia de antecedéncia.

Ervas, Arbustos e Arvores

Devera ser verificado o estado das mudas, respectivos torrbes e embalagens, para maior
garantia do plantio. Todas as mudas com ma formacéao, as atacadas por pragas e doencas,
bem como aquelas com raizame abalado pela quebra de torrbes serdo rejeitadas. Se o
periodo de espera das mudas for maior que 2 ou 3 dias, sera providenciada uma cobertura
ripada, ou tela (50% de sombra), impedindo a incidéncia direta do sol nas mudas.
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Agua para Irrigac&o

A &gua utilizada na irrigagéo sera limpa, isenta de substancias nocivas e prejudiciais a terra
e as plantas. Devera ser solicitado com antecedéncia a fiscalizagdo para agendamento de
caminhao pipa pra irrigacdo de area de gramado e jardins continuos;

Processo Executivo

Preparo do Terreno para Plantio / Limpeza

O terreno destinado ao plantio serd inicialmente limpo de todo o material prejudicial ao
desenvolvimento e manutencdo da vegetacdo, removendo-se tocos, materiais nao
biodegradaveis, materiais ferruginosos e outros. Os entulhos e pedras serdo removidos ou
cobertos por uma camada de aterro ou areia de, no minimo, 30 cm de espessura. No caso
de se utilizar o processo de aterro dos entulhos, o nivel final do terreno devera coincidir com
0 indicado no projeto, considerando o acréscimo da terra de plantio na espessura
especificada. A vegetacado daninha seré totalmente erradicada das areas de plantio.

Outros Cuidados

As areas de demolicdo, ou as areas de plantio que tenham sido eventualmente
compactadas durante a execugdo dos servicos e obras deverdo ser submetidas a uma
aragem profunda.

Os taludes resultantes de cortes serdo levemente escarificados, de modo a evitar a erosao
antes da colocagdo da terra de plantio. Para assegurar uma boa drenagem, os canteiros
receberdo, antes da terra de plantio, um lastro de brita de 10 cm de espessura € uma
camada de 5 cm de espessura de areia grossa.

As covas para arvores e arbustos serdo abertas nas dimensdes indicadas no projeto. De
conformidade com a escala dos servi¢os, a abertura sera realizada por meio de operacdes
manuais ou através de utilizacdo de trados. No caso de utilizagdo de trados, o espelhamento
das covas sera desfeito com ferramentas manuais, de modo a permitir o livre movimento da
agua entre a terra de preenchimento e o solo original. A abertura das covas devera ser
realizada alguns dias antes do plantio, a fim de permitir a sua inoculacdo por
microorganismos.

Preparo da Terra de Plantio

Adubos Organicos

A terra de plantio utilizada no preenchimento das jardineiras e das covas das arvores sera
enriquecida com adubos organicos na seguinte composi¢ao:

75 % do volume: terra vegetal ( de superficie);

20 % do volume: terra neutra (de subsolo);

5 % do volume: esterco de curral curtido ou composto organico.

Desde que tenha sido reservada em quantidade suficiente no local dos servigos e obras, a
terra vegetal podera compor até 95% do volume da terra de plantio.

Adubos Quimicos

O enriguecimento com adubos quimicos da terra de plantio de grandes areas sera realizado
através de andlise que determinara o balanceamento da formula deste adubo. N&o havendo
possibilidade de se proceder a andlise, poderd ser utilizada a seguinte composicao:
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Canteiros de Ervas e Gramados

Quantidade de adubos quimicos por m3 de terra de plantio:
Farinha de ossos ou fosfato de rochas: 200g;

Superfosfato simples: 100g;

Cloreto de potassio: 50g.

Covas para Arvores e Arbustos

Quantidade de adubos guimicos por m3 de terra de plantio:
Salitre do Chile ou adubo nitrogenado: 50g;

Farinha de ossos ou fosfato de rochas: 200g;

Superfosfato simples: 200g;

Cloreto de potéassio: 50g.

Os adubos quimicos deverdo ser devidamente misturados a terra de plantio.
Correcéo de Acidez de Solo

A acidez do solo sera corrigida com a aplicacao de calcario dolomitico no terreno, segundo
as seguintes indicagoes:

época: 20 dias antes da aplicacao de adubos, a fim de evitar a inibicdo da acao dos adubos;
forma de aplicacdo: diretamente sobre as superficies que requeiram este cuidado, inclusive
taludes;

gquantidades: 300 g/m2 de area.

Plantio de Canteiros de Ervas e Jardineiras (Canteiros sobre Lajes)

Os canteiros de ervas e jardineiras receberéo a terra de plantio na espessura indicada no
projeto, sobre lastro de brita e areia para drenagem. Antes de se proceder ao plantio das
espécies, a terra serd destorroada e a superficie nivelada. O espagamento e locacdo das
espécies obedecerao as especificacdes do projeto.

Plantio de Gramados
O plantio de gramado podera ser realizado por trés processos usuais:

Plantio por Placas

ApGs a colocagdo da terra de plantio, normalmente uma camada de 5 a 10 cm de
espessura, as placas serdo assentadas por justaposicdo. No caso de serem aplicadas em
taludes de inclinacdo acentuada, cada placa sera pigueteada, a fim de evitar o seu
deslizamento.

Plantio por Estoldes

O plantio de estoldes obedecera aos espacamentos indicados nas especificagbes do
projeto. No caso de plantio por estoles ou por placas, os gramados receberdo apds o
plantio uma camada de terra de cobertura, de espessura aproximada de 2 cm, a fim de
regularizar preencher os intersticios entre as placas ou estoldes. Colocada a terra de
cobertura, proceder-se-a a sua compactacdo. No caso de taludes de grande declive, ndo
sera utilizada a camada de cobertura. Neste caso, recomenda-se a aplicagdo de adubo a
base de NPK liquido.
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Plantio por Hidrossemeadura

Neste caso ndo sera necessaria a aplicacao da terra de plantio. A composicéo de adubos e
mesmo 0 consorciamento de espécies diversas seguira as propor¢des indicadas nas
especificacdes do projeto.

Plantio de Arvores e Arbustos

A época mais apropriada para o plantio € o periodo das chuvas. O plantio sera realizado, de
preferéncia, em dias encobertos e nas horas de temperatura mais amena, até as 10 horas
manha ou apds as 17 horas da tarde.

Na véspera do plantio, as mudas receberdo rega abundante. Durante o plantio, as
embalagens e acondicionantes, como latas, sacos de papel ou plasticos, serdo
cuidadosamente removidos, de modo a afetar o raizame das mudas.

O colo da planta, situado no limite entre as raizes e o tronco, sera ajustado de forma a ficar
localizado ao nivel do terreno. O tutor sera assentado antes do preenchimento total da cova,
de modo a evitar danos no torrdo durante o assentamento. Completado o preenchimento da
cova, a terra serd compactada com cuidado, a fim de néo afetar o torrdo. Apés o plantio das
mudas, devera ser formada ao redor das covas uma bacia ou coroa destinada a reter a agua
das chuvas ou regas. As covas serdo localizadas a uma distancia minima de 2 m entre si.

Cada arvore sera fixada a um tutor de madeira ou bambu de 2 m de altura, de modo a evitar
abalos pelo vento. O amarrilho serd efetuado com fios de rafia ou barbante, jamais de
arame), interligando a planta e o tutor por uma lagada folgada, em forma de 8.

Todos os fornecimentos estardo sujeitos ao exame da Fiscalizagdo, a fim de verificar se
todos os requisitos estabelecidos no projeto foram cumpridos pela Contratada. A protegéo e
manutencdo das areas de plantio sera de responsabilidade da Contratada, por um periodo
de tempo de, no minimo, de trés meses apdés o recebimento. Apds esse periodo, sera
verificado o estado geral das areas plantadas quanto a necessidade de substituicdo de
mudas ndo vingadas e de restauracdo de areas danificadas, os servicos poderdo ser
aceitos.

Logo ap6s o plantio, tanto no caso de ervas como no de arvores, as mudas deverao ser
submetidas a rega abundante. As regas posteriores, efetuadas até a pega das plantas,
serdo sempre abundantes para assegurar a umidificacdo das camadas de solo inferiores ao
raizame e evitar a sua ma formacdo, originada de desvios do raizame em busca de
umidade. A rega das arvores, caso o plantio ndo tenha sido efetuado em época de chuva,
serd diaria, por um periodo minimo de dois meses apos o plantio.

DIVERSOS INTERNOS E EXTERNOS

Banco de concreto armado fck=15 mpa, com tampo em granito cinza andorinha polido esp.
2cm, apoios de concreto, largura de 45 cm, espessura de 7cm e altura de 45cm. Conforme
projeto

Guarda corpo com corrimdo duplo de tubo de ferro galvanizado para rampa de acesso,
diam. 1 1/2" e 3/4", h=0.90 m inclusive com pintura a 6leo ou esmalte, conforme projeto

Guarda corpo com corrimdo duplo de tubo de ferro galvanizado, diam. 1 1/2", h=0.90 m
inclusive com pintura a 6leo ou esmalte, conforme projeto

Corrimao duplo de tubo de ferro galvanizado, diam. 1 1/2", inclusive com pintura a 6leo ou
esmalte, conforme projeto
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19- TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA

A CONTRATADA devera manter o canteiro de obras permanente limpo e organizado, com
todos os materiais e equipamentos necessarios a execuc¢ao da obra, depositados em local
adequado, facilitando a seguranca e o andamento dos servicos.

Para a entrega final da obra devera ser executado toda a limpeza fina da obra.

N&o serdo admitidas manchas de tintas, sujeiras, entulho e sobras de materiais, na entrega
final da obra.

20- ADMINISTRACAO

Constituem-se na despesa com pessoal do Contratado ligadas diretamente aos servigos.

A obra devera ser administrada pela empresa contratada através de equipe técnica e
administrativa minima, permanente e em tempo integral, abaixo discriminada:

¢ 1 (um) engenheiro civil pleno — parcial;
¢ 1 (um) Encarregado de obras — integral;

As instrucdes eventualmente transmitidas a esses profissionais, pela FISCALIZACAO, n&o
configurardo, em nenhuma hipétese, ordens de cunho trabalhista. Servirdo tdo somente
para agilizar a execugcdo dos servigos, para que 0s quais, dentro de suas esferas de
responsabilidade, adotem a¢gbes em nome do préprio CONTRATADO.

O mestre de obras auxiliara o(s) engenheiro(s) ou arquiteto(s) na supervisdo e execucao
dos trabalhos de construgcdo, e deverd possuir experiéncia comprovada, adquirida no
exercicio de funcao idéntica, em obras de caracteristicas semelhantes a contratada.

Esta considerado nesse item custos com ARTSs, consumo de servico de telefonia, copia de
projetos, consumo de energia elétrica e dgua, despesas administrativas locais com maoveis e
equipamentos de escritério, maquinas e ferramentas.

As despesas administrativas previstas neste item serdo medidas e pagas proporcionalmente
ao percentual de servicos efetivamente executados, seguindo o cronograma entregue. Para
esclarecer a metodologia, o0 CONTRATANTE seguirdA a seguinte férmula de
proporcionalidade para a medicao desse item:

S valores itens executados no periodo de medicao
> valores itens do contrato

No caso de antecipacdo do prazo previsto no cronograma, o valor estimado sera
integralmente pago ao CONTRATADO. No caso de atraso na execugao do cronograma, por
responsabilidade do CONTRATADO, néo cabera qualquer complementacdo dos valores de
despesas administrativas.
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NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

A execucgdo de servicos de Arquitetura devera atender também as seguintes Normas e
Praticas Complementares:

o Préticas de Projeto, Construcdo e Manutencdo de Edificios Publicos Federais;

. Normas da ABNT e do INMETRO:

o NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificacdo NBR 6230 - Ensaios
Fisicos e Mecéanicos da Madeira - Método de Ensaio

o NBR 7171 - Tijolos Furados de Barro Cozido para Alvenaria

o NBR 7173 - Blocos Vazados de Concreto Simples para Alvenaria sem Funcéo
Estrutural.

o NBR 7190 - Célculo e Execuc¢édo de Estruturas de Madeira
o NBR 7203 - Madeira Serrada e Beneficiada
o NBR 11706 - Vidro na Construgéo Civil

o EB 1935/88 - Especificacdo de Chapas de Aco Inoxidavel para Aplicacbes em
Pias.

° Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos;

o Instrucdes e Resolugdes dos Orgdos do Sistema CREA/CONFEA.

Atenciosamente,

Felype Lirio de Almeida Méarcia Eliane Dan
Engenheiro Civil Engenheira Civil
CREA ES 39929/D CREA ES 4876/D
DAN ENGENHARIA DAN ENGENHARIA

PROJETOS & CONSULTORIA LTDA PROJETOS & CONSULTORIA LTDA



