

Obra: CONCLUSÃO DA CASA DO MEL, BLOCO APIÁRIO E ADMINISTRATIVO  
Local: AVENIDA MOROBÁ, 20, BAIRRO MOROBÁ - ARACRUZ/ES

**LS:** 134,87%  
**BDI:** 20,30% - Equipamentos  
27,64% - Serviços  
(materiais e instalações)  
**PRAZO DA OBRA:** 120 dias  
**DATA BASE:** Fevereiro/2015

### RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	SERVIÇO	VALORES	
		R\$	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	875,94	0,36%
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	14.013,75	5,71%
03	MOVIMENTO DE TERRA	340,54	0,14%
04	ESTRUTURAS	2.718,40	1,11%
05	PAREDES E PAINÉIS	196,49	0,08%
06	ESQUADRIAS	7.320,11	2,98%
07	REVESTIMENTO DE PAREDES	13.022,25	5,30%
08	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	19.084,50	7,77%
09	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	18.343,81	7,47%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	30.410,98	12,38%
11	OUTRAS INSTALAÇÕES	3.767,94	1,53%
12	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	7.028,62	2,86%
13	APARELHOS ELÉTRICOS	3.469,01	1,41%
14	PINTURA	16.282,61	6,63%
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS E INTERNOS	108.737,76	44,27%
<b>TOTAL MENSAL EM R\$</b>		<b>245.612,71</b>	<b>100,00%</b>