PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CASA DO MEL, BLOCO APIARIO E ADMINISTRATIVO
Local: AVENIDA MOROBA, 20, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES

LS: 134,87%

BDI: 20,30% - Equipamentos

27,64% - Servigos (materiais e instalagoes)
PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Fevereiro/2015

PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. UNIT (R$) - PREGO REFERENCIA
/ BD TOTAL (R$)
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLICOES E RETIRADAS
RASPAGEM MECANIZADA DO TERRENO ATE 40 CM DE
01.01.01 PROFUNDIDADE M2 1.737,36 0,35 608,08 ARQ-001
DEMOLIGAO DE EDIFICAGAO EXISTENTE (HORA DE MAQUINA - PA ]
01.01.02 CARREGADEIRA) H 2,00 133,93 267,86 LABOR-010334
SUBTOTAL 01 875,94
02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01 TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS
02.01.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO IOPES M2 8,00 278,06 2.224,48| LABOR-020305
LOCAGAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO TORRE
02.01.02 (ALUGUEL MENSAL) M 72,12 11,33 817,12 LABOR-020346
02.02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
BARRACAO PARA ESCRITORIO COM SANITARIO AREA DE 6,00M2,
DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO
02.02.01 CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL.| M2 6,00 452,64 2.715,84| LABOR-020901
PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEGAO, CONF. PROJETO (3
UTILIZACOES)
REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM. 3/4",
CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA
02.02.02 ALIMENTAGAO, DISTRIBUIGAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O M 20,00 18,50 870,00  LABOR-020912
PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (3 UTILIZAGOES)
REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS.,
CABO DE LIGAGAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. ’
02.02.03 E CHAVE DE FORGA (QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE M 20,00 111,43 2228,60|  LABOR-020913
PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (3 UTILIZAGOES)
REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE
TUBOS E CONEXOES DE LIGAGAO ENTRE CAIXAS, ’
02.02.04 CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1 M 20,00 257,56 5.151,20  LABOR-020714
UTILIZACAO)
RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO 500L, INCLUSIVE PEGA DE
02.02.05 MADEIRA 6X16CM PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA| UND 1,00 506,51 506,51 LABOR-170539
DE BOIA
SUBTOTAL 02 14.013,75
03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 ESCAVACOES E REATERRO
ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 ]
03.01.01 M DE PROFUNDIDADE M3 2,65 36,63 97,07| LABOR-030101
03.01.02 ;()Eé‘I'\'AERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS DE| - 183 30,45 72.19| LABOR-030201
03.02 TRANSPORTES
TRANSPORTE HORIZONTAL MATERIAL DE 12 CATEGORIA OU
ENTULHO EM CARRINHO DE MAO, INCL. CARGA A PA -
03.02.01 Y=(1.8+0.23X)XCUSTO HORARIO DO SERVENTE c/| M3 6,73 25,45 171,28| LABOR-310304
LS=134,87%(R$/M3)-X = DISTANCIA MEDIA DE TRANSP. EM DAM
(CONSIDERANDO 2 DAM)
SUBTOTAL 03 340,54
04 ESTRUTURAS
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO MAGRO
04.01.01 COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA1E 2)-| M3 0,09 436,29 39,27| LABOR-040231
(5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 25 X 30.0 CM PARA
FUNDAGOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5 VEZES ’
04.01.02 (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E M2 23,00 63,85 1.468,55|  LABOR-040206
DESFORMA)
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO FCK=20 ’
04.01.03 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) M3 1.56 551,60 860,50/  LABOR-040322
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE )
04.01.04 ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM KG 42,07 7,02 295,33 LABOR-040328
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE )
04.01.05 ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM KG 841 6,51 54.75| LABOR-040333
SUBTOTAL 04 2.718,40
05 PAREDES E PAINEIS
05.01 ALVENARIA DE VEDAGAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE
) CIMENTO, CAL E AREIA
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, C/ RESIST.
MINIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL
05.01.01 HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAGO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS M2 462 42,58 196:49|  LABOR-050601
10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 9CM
SUBTOTAL 05 196,49
06 ESQUADRIAS
06.01 ESQUADRIAS METALICAS E MADEIRAS
INSTALAGCAO DE BASCULA PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO
06.01.01 COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO,| M2 1,08 35,60 38,45 ARQ-002
ALIZAR E CONTRAMARCO.
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Obra: CONCLUSAO DA CASA DO MEL, BLOCO APIARIO E ADMINISTRATIVO
Local: AVENIDA MOROBA, 20, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

LS: 134,87%

BDI: 20,30% - Equipamentos

27,64% - Servigos (materiais e instalagoes)
PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Fevereiro/2015

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

PRECO
UNIT (R$) -
C/ BDI

PRECO
TOTAL (R$)

REFERENCIA

06.01.02

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA EM MADEIRA MACICA
APARELHADA, FOLHEADA NAS DUAS FACES COM 3CM DE
ESPESSURA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE FERRAGENS,
ADUELAS E ALIZARES.

M2

0,96

224,60

215,62

ARQ-003

06.01.03

ALIZAR DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU EQUIVALENTE DE 5
X15CM

8,80

9,64

84,83

LABOR-060107

06.01.04

MARCO DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU EQUIVALENTE COM
7 X3 CM DE BATENTE

4,40

33,44

147,14

LABOR-060111

06.01.05

DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3 X 2 1/2", INCL. PARAFUSOS

UND

4,00

14,08

56,32

LABOR-061109

06.01.06

TARGETA FIO REDONDO 3" PARA TRAVAMENTO DE PORTAS

UND

2,00

8,60

17,20

LABOR-061101

06.01.07

GRADE DE TELA TIPO MOSQUITEIRO DE ARAME GALVANIZADO,
INCLUSIVE, REQUADRO EM "L"

M2

44,87

82,66

3.708,95

LABOR-071103

06.01.08

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ALIZAR DE ALUMINIO PARA
PORTAS E JANELAS

139,90

10,54

1.474,55

ARQ-004

06.01.09

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTA DE CORRER
VENEZIANA EM ALUMINIO COM VAZIO NA PARTE SUPERIOR PARA
VIDRO, DIM. 0,90X2,10, INCLUSIVE FECHADURA E ACESSORIOS.

M2

1,89

834,42

1.577,05

ARQ-005

SUBTOTAL 06

7.320,11

07

REVESTIMENTO DE PAREDES

07.01

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

07.01.01

CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU
GROSSA LAVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM

M2

4,62

4,85

22,41

LABOR-120101

07.02

ACABAMENTOS

07.02.01

REJUNTAMENTO PARA AZULEJOS, USANDO CIMENTO BRANCO,
PARA JUNTAS DE NO MAXIMO 3 MM DE ESPESSURA

M2

141,61

988,44

LABOR-120202

07.02.02

ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERAMICO COM CIMENTO
COLANTE, EXCL. REJUNTAMENTO E CERAMICA

M2

141,61

1.662,50

LABOR-120224

07.02.03

CERAMICA RETIFICADA, ACABAMENTO BRILHANTE, DIM. 32X44CM,
REF. DE COR OVIEDO PURO BRANCO BIANCOGRES/EQUIV.
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO COM  ARGAMASSAPRE-FABRICADA  PARA
REJUNTE

M2

23,99

53,93

1.293,78

LABOR-120236

07.03

REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA

07.03.01

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO
1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2

232,60

38,93

9.055,12

LABOR-120303

SUBTOTAL 07

13.022,25

08

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

08.01

ACABAMENTOS

08.01.01

PISO DE CIMENTADO CAMURCADO EXECUTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESP. 3.0CM

M2

6,00

51,82

310,92

LABOR-130209

08.01.02

PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV
DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS
PLASTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM
ACABAMENTO POLIDO MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZAGAO
E=3.0CM

M2

108,43

101,45

11.000,22

LABOR-130231

08.01.03

PISO CERAMICO ESMALTADO, PEI 5, ACABAMENTO SEMIBRILHO,
DIM. 44X44CM, REF. DE COR IMOLA ICE BIANCOGRES/EQUIV.
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

M2

37,30

49,13

1.832,55

LABOR-130235

08.02

DIVERSOS PISOS

08.02.01

REGULARIZAGCAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO, COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1.5, ESPESSURA
3CM

M2

37,30

16,77

625,52

LABOR-130103

08.02.02

APLICACAO DE RESINA EPOXI SOBRE PISO EM CONCRETO
POLIDO, INTERGARD 567 - REF. INTERNACIONAL OU EQUIV., A
TRES DEMAOS, COM APLICADOR DE SELADOR A BASE DE EPOXI,
1 DEMAO

M2

108,43

43,60

4.727,55

LABOR-190605

08.02.03

RODAPE DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE
OU EQUIVALENTE DE QUALIDADE COMPROVADA, ALTURA DE 10
CM E ESPESSURA DE 10 MM, COM CANTOS BOLEADOS,
EXECUTADO COM CIMENTO E GRANITINA GRANA N.1, INCLUSIVE
POLIMENTO

30,50

19,27

587,74

LABOR-130322

SUBTOTAL 08

19.084,50

09

INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

09.01

SUMIDOUROS, FOSSAS SEPTICAS E FILTROS ANAEROBIOS

09.01.01

FOSSA SEPTICA DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO,
DIAMETRO 2.00 M, HUTIL 2.0M COMPLETA, INCLUINDO TAMPA
CIVISITA DE 60CM, CONCRETO P/ FUNDO ESP.10 CM, TUBO DE
LIMPEZA E ESCAVACAO, CONF. DETALHE EM PROJETO

UND

1,00

3.482,93

3.482,93

LABOR-140108
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CASA DO MEL, BLOCO APIARIO E ADMINISTRATIVO
Local: AVENIDA MOROBA, 20, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES

LS: 134,87%

BDI: 20,30% - Equipamentos

27,64% - Servigos (materiais e instalagoes)
PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Fevereiro/2015

PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. UNIT (R$) - PREGO REFERENCIA
TOTAL (R$)
C/BDI
FILTRO ANAEROBIO DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO,
DIAM. 2.0M, HUTIL 2.0M, COMPL., INCL. TAMPA C/VISITA 60CM,
09.01.02 CONCRETO P/ FUNDO ESP. 10CM, ESCAVAGAO, BRITA 4 E UND 1,00 8.355,40 3.355,40|  LABOR-140109
TUBULAGAO DE SAIDA ESGOTO 150MM, CONF. PROJ.
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO 10 FUROS
09.01.03 10X20X20CM DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM| UND 1,00 1.530,98 1.530,98 HID-001
CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM
09.02 CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
CAIXAS DE INSPEGAO DE ALV. BLOCOS CONCRETO 9X19X39CM,
DIM, 60X60CM E HMAX = 1M, COM TAMPA DE CONC. ESP. 5CM,
09.02.01 LASTRO DE CONC. ESP. 10CM, REVEST INTERN. C/ CHAPISCO E| UND 8,00 377,42 3.019,36| LABOR-141101
REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAGAO, REATERRO E
ENCHIMENTO
CAIXA DE GORDURA DE ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM,
DIM.60X60CM E HMAX=1M, COM TAMPA EM CONCRETO ESP.5CM,
09.02.02 LASTRO CONCRETO ESP.10CM, REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO| UND 1,00 403,93 403,93 LABOR-141104
E REBOCO IMPERMEAB, ESCAVAGAO, REATERRO E PAREDE
INTERNA EM CONCRETO
09.03 REDE DE AGUA FRIA - TUBOS ROSCAVEIS DE PVC
09.03.01 TUBO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 3/4" (25MM), INCLUSIVE M 25,00 2411 602.75| LABOR-141609
CONEXOES
09.04 REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO,
09.04.01 DIAMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXOES M 12,08 28 287,75 LABOR-141906
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO,
09.04.02 DIAMETRO 50MM (2). INCLUSIVE CONEXOES M 34,34 30,24 1.038,44| LABOR-141907
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO,
09.04.03 DIAMETRO 100MM (4", INCLUSIVE CONEXOES M 81,83 49,77 4.072,68| LABOR-141909
09.05 CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS
09.05.01 RALO SIFONADO EM PVC 100X100MM, COM GRELHA PVC UND 8,00 39,24 313,92| LABOR-142107
CAIXA SIFONADA EM PVC, DIAM. 100MM, COM GRELHA E PORTA )
09.05.02 GRELHA QUADRADOS, EM ACO INOX UND 4,00 40,86 163,44 HID-002
09.05.03 TORNEIRA DE BOIA DE PVC, DIAM. 1" (25MM) UND 1,00 72,23 72,23| LABOR-142120
SUBTOTAL 09 18.343,81
10 INSTALACOES ELETRICAS
10.01 QUADRO DE DISTRIBUICAO
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 18 .
10.01.01 DIVISOES MODULARES, COM BARRAMENTO UND 2,00 312,26 624,52 LABOR-150307
10.02 CAIXAS DE PASSAGEM
CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA )
10.02.01 PARAFUSADA UND 1,00 108,43 108,43| LABOR-150634
10.03 CAIXAS DE PASSAGEM EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO,
) CAL E AREIA
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10
FUROS 10X20X20CM DIMENSOES DE 50X50X50CM, COM
10.03.01 REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE UND 6.00 202,77 1.216,62)  LABOR-151002
CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM
10.04 ELETRODUTOS E CONEXOES
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 2" (60MM), .
10.04.01 INCLUSIVE CONEXGES M 200,00 28,63 5.726,00) LABOR-151130
10.05 CHAVES E DISJUNTORES
10.05.01 DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A - NORMA DIN UND 6,00 15,21 91,26/ LABOR-151302
10.05.02 DISJUNTOR MONOPOLAR 32 A - NORMA DIN UND 6,00 15,21 91,26 LABOR-151304
10.05.03 DISJUNTOR BIPOLAR 20 A - NORMA DIN UND 2,00 41,79 83,58/ LABOR-151307
10.05.04 DISJUNTOR BIPOLAR 50 A - NORMA DIN UND 2,00 42,17 84,34| LABOR-151308
10.06 FIOS E CABOS
FIO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V,
10.06.01 SEGAO DE 2.5 MM2 M 800,00 4,26 3.408,00| LABOR-151402
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
10.06.02 PARA 750V, SECAO DE 4.0 MM2 M 800,00 5,16 4.128,00f LABOR-151403
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V,
10.06.03 SECAO DE 25.0 MM2 M 800,00 15,70 12.560,00| LABOR-151407
10.07 PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA
PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, TRIFASICO,
10.07.01 ENTRADA AEREA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA DE 15001 ATE| UND 1,00 2.027,48 2.027,48| LABOR-151703
26000W, INSTALADA EM MURO
10.08 PONTOS ELETRICOS
PONTO PADRAO DE LUZ NA PAREDE - CONSIDERANDO
ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXOES (4.5M), :
10.08.01 FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.2M) E CAIXA ESTAMPADA 4X4" (1 UND 1.00 120,91 120,91 LABOR-151802
UND)
PONTO DE ANTENA DE TV - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC
10.08.02 RIGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXOES (3.0M), CABO COAXIAL 67| UND 2,00 70,29 140,58| LABOR-151819
OHMS (4.5M) E CAIXA ESTAMPADA 4X2" (1 UND)
SUBTOTAL 10 30.410,98

Pagina3de5

Ana Ctaudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

60:

38/0




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CASA DO MEL, BLOCO APIARIO E ADMINISTRATIVO
Local: AVENIDA MOROBA, 20, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES

LS: 134,87%
BDI: 20,30% - Equipamentos

27,64% - Servigos (materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Fevereiro/2015

PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
/ BD TOTAL (R$)
11 OUTRAS INSTALACOES
11.01 INSTALACAO DE TELEFONE _
11.01.01 (F:)/AAS(E)S TELEFONICO Cl, DIAMETRO DO CONDUTOR 50MM, 30 M 150,00 15,28 2.202,00| LABOR-160115
11.01.02 TOMADA PARA TELEFONE COM CONECTOR RJ 11 UND 6,00 34,85 209,10 LABOR-160120
11.02 INSTALACAO DE PARA-RAIO
ATERRAMENTO COM HASTE TERRA 5/8" X 2.40, CABO DE COBRE
11.02.01 NU 6MM2, INCLUSIVE CAIXA DE CONCRETO 30 X 30 CM UND 3,00 239,66 718,98  LABOR-160303
11.03 INSTALACAO DE REDE LOGICA
PONTO PARA REDE LOGICA EM CAIXA DE PVC AMARELA 4Xx2",
11.03.01 COM CONECTOR RJ-45 FEMEA E CAIXA 4X4" PVC AMARELA UND 2,00 273,93 547.86|  LABOR-160805
SUBTOTAL 11 3.767,94
12 APARELHOS HIDRO-SANITARIOS
12.01 LOUCAS
LAVATORIO DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, MARCAS DE
12.01.01 REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE| UND 6,00 357,55 2.145,30| LABOR-170101
SIFAO, VALVULA E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA.
BACIA SIFONADA DE LOUGA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA, ]
12.01.02 INCLUSIVE ACESSORIOS UND 4,00 457,54 1.830,16] LABOR-170129
12.02 BANCADAS
12.02.01 BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM M2 3,79 309,26 1.172,10] LABOR-170220
12.03 TORNEIRAS, REGISTROS, VALVULAS E METAIS
TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2" PARA LAVATORIO,
12.03.01 MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND 6.00 66,02 396,12]  LABOR-170304
TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 3/4" PARA USO GERAL,
12.03.02 MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND 1,00 49,98 49.98)  LABOR-170310
TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2" PARA PIA, MARCAS DE
12.03.03 REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND 2,00 83,46 166,92| LABOR-170315
12.04 OUTROS APARELHOS
CUBA DE AGO INOX N° 1(DIM.460X300X150)MM, MARCAS DE
REFERENCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE
12.04.01 VALVULA DE METAL 31/2" E SIFAO CROMADO 1 X 1/2", EXCL. UND 2,00 296,24 592,48/  LABOR-170512
TORNEIRA
12.04.02 gELLvKli:g(; FRIO DE PVC, MARCAS DE REFERENCIA ATLAS, CIPLAl |\ 2,00 17,55 3510| LABOR.170538
RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO 1000L, INCLUSIVE PEGCA DE
12.04.03 MADEIRA 6X16CM PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA| UND 1,00 640,46 640,46| LABOR-170540
DE BOIA
SUBTOTAL 12 7.028,62
13 APARELHOS ELETRICOS
13.01 LUMINARIAS
LUMINARIA P/ DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES 20W,
COMPLETA, C/ REATOR DUPLO-127V PARTIDA RAPIDA E ALTO
130101 FATOR DE POTENCIA, SOQUETE ANTIVIBRATORIO E LAMPADA UND 5,00 84.70 423,50 LABOR-180101
FLUORESCENTE 20W-127V
LUMINARIA P/ DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES 40W,
COMPLETA, C/ REATOR DUPLO-127V PARTIDA RAPIDA E ALTO
13.01.02 FATOR DE POTENCIA, SOQUETE ANTIVIBRATORIO E LAMPADA UND 14,00 90,36 1.265,04|  LABOR-180102
FLUORESCENTE 40W-127V A
13.01.03 EII_EA(;:(;)\AI;IIER COM GLOBO LEITOSO E LAMPADA INCANDESCENTE(  \ 6,00 50,80 304,80| LABOR-180105
13.01.04 ARANDELA COM LAMPADA INCANDESCENTE DE 60W UND 1,00 64,96 64,96/ LABOR-180106
13.02 INTERRUPTORES E TOMADAS
13.02.01 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A/250V, COM PLACA 4Xx2" UND 44,00 23,80 1.047,20] LABOR-180202
13.02.02 Ll\)l(';IfRRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA| o 14.00 15,20 212.80| LABOR-180204
INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V E UMA TOMADA
13.02.03 2 POLOS 10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, NBR 14136, LINHA| UND 6,00 24,15 144,90| LABOR-180207
BRANCA, COM PLACA 4Xx2"
13.02.04 ESPELHO PARA CAIXA ESTAMPADA 4 X 4" UND 1,00 5,81 581| LABOR-180218
SUBTOTAL 13 3.469,01
14 PINTURA
14.01 SOBRE PAREDES E FORROS
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE
14.01.01 MASSA A BASE DE PVA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL| M2 136,86 10,13 1.386,39| LABOR-190101
OU METALATEX
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE
14.01.02 MASSA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU| M2 103,17 13,59 1.402,08| LABOR-190103
METALATEX
PINTURA COM TINTA LATEX PVA, MARCAS DE REFERENCIA
14.01.03 SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR EM| M2 151,15 17,50 2.645,13| LABOR-190104
PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS
PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
14.01.04 CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM|[ M2 617,05 17,50 10.798,38| LABOR-190106
PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS
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= PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PMA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA AN
Obra: CONCLUSAO DA CASA DO MEL, BLOCO APIARIO E ADMINISTRATIVO LS: 134,87%
Local: AVENIDA MOROBA, 20, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES BDI: 20,30% - Equipamentos

27,64% - Servigos (materiais e instalagoes)
PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Fevereiro/2015

PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. UNIT (R$) - PREGO REFERENCIA
TOTAL (R$)
C/BDI
14.02 SOBRE MADEIRA
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE
14.02.01 REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO| M2 2,88 17,58 50,63| LABOR-190302
BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A DUAS DEMAOS
SUBTOTAL 14 16.282,61
15 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS E INTERNOS
15.01 DIVERSOS EXTERNOS E INTERNOS
BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU
15,0101 EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 8 CM E RESISTENCIA Al . 700,18 59.80 47700.86| LABOR-200206

COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO
DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM

ALAMBRADO COM TELA FIO 12, MALHA DE 1", TUBOS DE FERRO
GALVANIZADO VERTICAIS DE 2" E TUBOS DE FERRO
15.01.02 GALVANIZADO HORIZONTAIS DE 1" SOLDADOS NAS PARTES M2 291,44 147,60 4301654  LABOR-200711

SUPERIOR E INFERIOR, INCLUSIVE PORTAO

MURETA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM,
H=0.50CM, PARA FECHAMENTO DE QUADRA, COM PILARETES DE

15.01.03 TRAVAMENTO EM CONCRETO ARMADO A CADA 3M, INCLUSIVE M2 97,15 154,88 15.046,59 ARQ-006
CHAPISCO
GUARDA CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DIAM. 3" E 2",

15.01.04 H=0.8 M INCLUSIVE PINTURA A OLEO OU ESMALTE M 9.82 170,05 1.669.89)  LABOR-210301
CORRIMAO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 3" COM

15.01.05 CHUMBADORES A CADA 1.50M, INCLUSIVE PINTURA A OLEO OU M 7,25 150,07 1.088,01| LABOR-210302
ESMALTE

15.02 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA

15.02.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS M2 159,20 0,79 125,77]) LABOR-200402

SUBTOTAL 15 108.737,76
TOTAL GERAL COM BDI 245.612,71
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