@' PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ¥ o A
=== Obra; CONCLUSAO DA CASA DO MEL, BLOCO APIARIO E ADMINISTRATIVO LS: BDI: DATA-BASE —_—
Local: AVENIDA MOROBA, 20, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES 134,87% 27,64% fev/15
- N " - CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ARQ- 001 DNIT 1A 0110001 |RASPAGEM MECANIZADA DO TERRENO ATE 40 CM DE PROFUNDIDADE M2 0,35
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10146  |SERVENTE MO H 0,003503 3,76 0,01
| SINAPI 2629 TRATOR DE ESTEIRAS 160 A 300HP C/ LAMINA PESO OPERACIONAL * 16T * VA H 0,001751 142,69 0,25
(INCLMANUT/OPERACAO)
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,01
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,01
TOTAL MAO OBRA 0,02 0,01 0,03
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,25 0,07 0,32
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 0,27
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 0,35
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO

SERVICO (RS)

INSTALACAO DE BASCULA PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL,
ARQ- 002 LABOR 71702 M2 35,60
LINHA 25, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO.

TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139  |PEDREIRO MO H 1,500000 5,12 7,68
| LABOR 10146  |SERVENTE MO H 1,000000 3,76 3,76
| LABOR 20503  |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,004900 48,27 0,24
| LABOR 20508  |CIMENTO CP Il - 40 MA KG 1,940000 0,40 0,78
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 11,44
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 15,43
TOTAL MAO OBRA 26,87 7,43 34,30
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1,02 0,28 1,30
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 27,89
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 35,60
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Obra;: CONCLUSAO DA CASA DO MEL, BLOCO APIARIO E ADMINISTRATIVO LS: BDI: DATA-BASE
Local: AVENIDA MOROBA, 20, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES 134,87% 27,64% fev/15
< ~ o ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGCO UNIDADE SERVICO (R)
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA EM MADEIRA MACICA APARELHADA,
ARQ- 003 SCO-RIO ES 09.10.0050 |FOLHEADA NAS DUAS FACES COM 3CM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO M2 224,60
DE FERRAGENS, ADUELAS E ALIZARES.
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 3,000000 5,12 15,36
I LABOR 10146 SERVENTE MO H 3,000000 3,76 11,28
I COTACAO C-ARQ-001 |MADEIRA MACICA SERRADA - GRUPO V MA M3 0,034000 3163,50 107,56
I COTACAO C-ARQ-002 |COLA RHODOPAS NO 504-D OU SIMILAR MA KG 1,000000 5,84 5,84
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 26,64
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 35,93
TOTAL MAO OBRA 62,57 17,29 79,86
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 113,40 31,34 144,74
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 175,97
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 224,60
) ~ R - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ARQ- 004 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE ALIZAR DE ALUMINIO PARA PORTAS E JANELAS M 10,54
TIPO FONTE REF. DESCRI(;AO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,075000 5,12 0,38
I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,075000 3,76 0,28
I COTAGCAO C-ARQ-003 [PERFIL EM ALUMINIO MA M 1,100000 6,10 6,71
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,66
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,89
TOTAL MAO OBRA 1,55 0,43 1,98
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 6,71 1,85 8,56
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 8,26
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVIGO 10,54
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F'MA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA l.'.‘
e o Ora; CONCLUSAQO DA CASA DO MEL, BLOCO APIARIO E ADMINISTRATIVO LS: BDI: DATA-BASE | —
Local: AVENIDA MOROBA, 20, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES 134,87% 27,64% fev/15
M ~ a - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO DE PORTA DE CORRER VENEZIANA EM ALUMINIO
ARQ- 005 COM VAZIO NA PARTE SUPERIOR PARA VIDRO, DIM. 0,90X2,10, INCLUSIVE M2 834,42
FECHADURA E ACESSORIOS.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10121 FERREIRO MO H 6,500000 5,12 33,28
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 4,000000 3,76 15,04
| COTACAO C-ARQ-004 |PORTA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO, DE (5,70X2,70)M, COM CONTRA MAR MA M2 1,000000 419,45 419,45
| LABOR 37009 VIDRO TRANSPARENTE LISO ESP.4MM,COLOCADO MA M2 0,900000 73,48 66,13
| COTACAO C-ARQ-005 |FECHADURA CROMADA DE CILINDRO, PARA PORTAS DE CORRER EXTERNA MA UND 1,000000 54,66 54,66
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 48,32
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 65,17
TOTAL MAO OBRA 113,49 31,37 144,86
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 540,24 149,32 689,56
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 653,73
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 834,42
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&5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
v SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ¥ = A |
=== Obra; CONCLUSAO DA CASA DO MEL, BLOCO APIARIO E ADMINISTRATIVO LS: BDI: DATA-BASE —_—
Local: AVENIDA MOROBA, 20, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES 134,87% 27,64% fev/15
M ~ a - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
MURETA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, H=0.50CM, PARA
ARQ- 006 LABOR 200715 FECHAMENTO DE QUADRA, COM PILARETES DE TRAVAMENTO EM CONCRETO M2 154,88
ARMADO A CADA 3M, INCLUSIVE CHAPISCO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,797400 4,31 3,44
| LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 0,611000 5,12 3,13
| LABOR 10121 FERREIRO MO H 0,186400 5,12 0,95
| LABOR 10139 PEDREIRO MO H 1,235200 5,12 6,32
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 3,010052 3,76 11,32
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,038814 48,27 1,87
| LABOR 20505 CAL HIDRATADO MA KG 0,528000 0,65 0,34
| LABOR 20508 CIMENTO CP Il - 40 MA KG 11,973600 0,40 4,79
| LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,006103 57,39 0,35
| LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,007863 57,39 0,45
| LABOR 21016 SARRAFO DE MADEIRA 10 X 2.5 CM (TAIPA DE 1A) MA M 0,235000 5,50 1,29
| LABOR 21103 TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A) MA M 0,470000 13,83 6,50
| LABOR 21517 ACO CA-50 DE 8.0MM MA KG 2,563000 3,29 8,43
| LABOR 22502 BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO MA UN 25,000000 1,36 34,00
| LABOR 26569 PREGO 18X27 MA KG 0,070500 5,39 0,38
| LABOR 27010 ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 0,046600 5,51 0,26
| LABOR 28008 DESMOLDANTE PARA FORMAS MA L 0,188000 9,58 1,80
| LABOR 80125 BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,012566 16,29 0,20
| LABOR 86030 CARREG. DE PNEUS CASE W-20 1,33M3 (1.0) (EO16) MA H 0,000676 106,36 0,07
| LABOR 86049 CAMINHAO BASC M BENZ LK1620 6 M3 (10,5T) - (E403) MA H 0,015106 100,61 1,52

RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 25,16

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 33,93

TOTAL MAO OBRA 59,09 16,33 75,42

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 62,25 17,21 79,46

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 121,34

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVICO 154,88
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