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Objeto: CONCLUSAO DA CASA DE MEL, BLOCO APIARIO E ADMINISTRATIVO

Local: Avenida Moroba, 20, Bairro Moroba - Aracruz/ES

CONSIDERACOES GERAIS:

Trata-se da obra de Concluséo da Casa de Mel, Bloco Apiario e Administrativo cujos servigos
abaixo especificamos de forma sucinta:

Servigos Preliminares
Instalacdo do Canteiro de Obras
Movimento de Terra

Estruturas

Paredes e Painéis

Esquadrias

Revestimento de Paredes

Pisos Internos e Externos
Instalag6es Hidro-Sanitarias
InstalagGes Elétricas

Outras Instalagbes

Aparelhos Hidro-Sanitarios
Aparelhos Elétricos

Pintura

Servigos Complementares Externos e Internos

COMPOSICAO BDI

A taxa de bonificacdo de despesas indiretas (BDI) esta fixada em 20,30% (vinte virgula trinta
por cento) para fornecimento de equipamentos e 27,64% (vinte e sete virgula sessenta e quatro
por cento) para materiais e instalagdes, conforme composi¢éo abaixo.

Metodologia de Verificacdo
Conforme orientacdo da PMA serdo adotados os indices conforme descricdo abaixo
Sem Desoneracgéo

Dados do Empreendimento:
Tipologia: Concluséo Casa do Mel, Bloco Apiario e Administrativo.
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INDICES:
| Para Servicos | Para Equipamentos

Grupo A
Despesas Financeiras (A) 0,59% 0,59%
Total (A) 0,59% 0,59%
Grupo B
Administracao Central (B) 3,00% 3,00%
Administracdo Local (B) 2,03% 2,03%
Total (B) 5,03% 5,03%
Grupo C
Bonificacdo 6,16% 5,65%
Total (C) 6,16% 5,65%
Grupo D
Seguros / Garantia 0,80% 0,80%
Riscos 0,97% 0,97%
Total (D) 1,77% 1,77%
Grupo E
ISS 5,00% 0,00%
PIS 0,65% 0,65%
COFINS 3,00% 3,00%
CPRB 2,00% 2,00%
Total (E) 10,65% 5,65%

Demonstrativo de calculo do BDI:

BDI = {(1+A)*(1+(B+D))*(1+C)} -1
(1-E)

BDI (Equipamentos) = {(1+0,0059)*(1+(0,0503+0,0177)*(1+0,0565)} — 1 = 20,30%
(1-0,0565)

BDI (Servicos) = {(1+0,0059)*(1+(0,0503+0,0177)*(1+0,0616)} — 1 = 27,64%
(1-0,1065)

A = DESPESAS FINANCEIRAS

B = ADMINISTRACAO CENTRAL, ADMINISTRACAO LOCAL;
C = BENEFICIO / LUCRO;

D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;

E = ISS + PIS + COFINS

DISCRIMINACAO DO BDI:

A — DESPESAS FINANCEIRAS:

Sao aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas
realizadas antes do efetivo recebimento das devidas receitas.
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B — ADMINISTRACAO

B1 — ADMINISTRACAO CENTRAL:

Sdo0 as despesas relativas a manutencdo de parcela do custo do escritério central da
empresa, tais como: instalagbes do imovel/sede (custo de propriedade ou de locacdo de
imoveis); aquisicdo e manutencdo dos equipamentos da sede (computadores, ar
condicionado, veiculos e correlatos); despesas administrativas (secretaria, vigilante, auxiliar
de escritério, continuo, assessorias terceirizadas - ex. contadoria); despesas com consumo
(dgua, luz, telefone, material para escritorio, material para limpeza, alimentos, etc).

B2 — ADMINISTRACAO LOCAL:

S&80 as despesas relativas ao custo da administracdo local da obra fim de dimensionar a
estrutura administrativa de apoio necessaria a sua perfeita execucao, e devera constar pelo
menos de: placa de construtora, ART, taxas de licencas e habite-se de obra, fretes e
carretos diversos, locacéo de equipamentos; custo com ferramentas diversas, manutencao
das instalagdes provisorias; aquisicao e manutencao dos equipamentos do escritorio local
da obra (computadores, ar condicionado, veiculos e correlatos); despesas administrativas
(engenheiro, técnico de edificacbes e de seguranca, almoxarife e apontador, mestre e
encarregado de obra, vigia diurno e noturno, servente de apoio); despesas com consumo
das instalacdes provisorias do canteiro (agua, luz, telefone, material para escritorio, material
para limpeza, copias heliograficas e xerogréficas, etc). Foi apropriada por estimativa do
percentual sobre o valor global da obra.

C — BENEFICIO / LUCRO:

E a parcela que contempla a remuneracdo do construtor, definidos com base em valor
percentual sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluidas aquelas
referentes as parcelas tributarias. A taxa adotada como beneficio deve ser entendida como
uma provisdo de onde sera retirado o lucro do construtor, apés desconto de todos os
encargos decorrentes de inUmeras incertezas que podem ocorrer durante as obras.

D — RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS:

Valores para cobertura de despesas imprevisiveis e 0s seguros e garantias estabelecidos no
Projeto Basico e orientagao.

E — VALORES RELATIVOS AOS TRIBUTOS:

— Impostos sobre servicos de qualquer natureza — ISS € imposto de competéncia municipal,
consoante art. 156, inciso Ill, da Constituicdo Federal. Aliquota de 5% sobre o valor total da
nota fiscal. (Os 5% conforme previsto no art. 17 inciso lll, alterado pela Lei 3071/2007 da
Lei Municipal 2661/2006).

— Contribuicdo para o Programa de Integracéo Social — PIS. A taxa do PIS, definida pelos
Decretos-Lei n° 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

— Contribuicdo para o Programa de Financiamento da Seguridade Social — COFINS, definida
pela Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.

— Contribuicdo Patronal sobre a Receita Bruta, definida pela Lei 12.844, de 19 de julho de
2013, é de 2%, sobre a receita operacional bruta.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ  [LAi=ul
¥ PREFETURA MUNICIPAL DF ARACRUZ ESTADO DO ESPI'RITO SANTO ENCENHARIA

A obra sera executada obedecendo rigorosamente ao caderno de encargos e especificaces e
planilha de orgamento.

Os materiais empregados na constru¢cdo, a serem fornecidos pela Construtora, serao
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovagcdo e deverdo ser
comprovadamente de primeira qualidade, obrigando-se a construtora a retirar da obra os
materiais impugnados pela fiscalizacdo dentro do prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas.

Os materiais deverdo ser previamente aprovados pela fiscalizacdo da SEMOB antes de sua
aquisicado. Para tanto, a firma contratada solicitard a aprovacdo dos mesmos por escrito,
acompanhados de amostras, catalogos técnicos e especificacdes, cabendo a SEMOB defini¢do
em 05 (cinco) dias Uteis apds a apresentacao dos referidos materiais através do protocolo da
SEMOB.

A mao de obra a ser utilizada serd também de primeira qualidade, executada com pessoal
tecnicamente capaz e conhecedor de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor
acabamento possivel.

Para execucdo da obra compreenderdo o fornecimento e a montagem dos equipamentos,
materiais, acessorios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as despesas
diretas e indiretas, de méao-de-obra, assisténcia técnica, encargos sociais, Seguros,
ferramentas, impostos federais, estaduais, municipais.

A presente especificagdo de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais respectivos,
deverdo ser usados em conjunto, pois se completam.

A empresa construtora sera responsavel por qualquer servico executado em desacordo com o
projeto, correndo, por sua conta exclusiva a reconstrugdo do mesmo.

Destina-se ainda a dissipar quaisquer duvidas que venham a surgir na interpretacdo dos
desenhos, prevalecendo sempre as cotas do projeto.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o
prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-a0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas
decorrentes do mau uso das instalagbes em questéo.

Para execucdo da praca, necessario se faz que a firma contratada mantenha um rigoroso
controle do cronograma fisico financeiro da obra, a ser apresentado juntamente com sua
proposta de execugdo. O horario de execugcdo da obra ser4 de segunda a sexta feira em
horario de expediente normal, porém se for necessario, a contratada colocara turnos de
trabalho para o periodo extra expediente normal incluindo sabados, domingos e feriados, para
cumprir o prazo estipulado para a entrega da obra de 120 (Cento e vinte) dias corridos, sem tal
fato vir a gerar 6nus ao SEMOB, por motivo de atraso injustificavel.

Durante a execucédo de todas as etapas da obra, devera ser observada a legislacdo quanto a
higiene, salde e seguranca do trabalho. Para tanto a firma contratada devera manter na obra e
utilizar os equipamentos de seguranca necessarios, incluindo ainda a utilizacdo de andaimes
tubulares com plataformas de madeira e tela de protecdo com fornecimento do material
necessario.

N&o sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacfes
previstas na legislacéo vigente.
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A CONTRATADA devera fazer a limpeza periédica da obra com a remocdo de sobras,
entulhos, lixos e etc.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados uniformes, bem
como todos os equipamentos de protecao individual e coletiva, necessarios a execucdo dos
servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranca do trabalho,
responsabilizando-se pela efetiva utilizacdo dos mesmos.

Os desenhos, as especificacdes e 0s memoriais, constantes do projeto executivo, deverao ser
examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA e em todos 0S cas0s OmMissos ou
suscetiveis a duvida, deverd& a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores
esclarecimentos ou orientagéo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificagbes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados, poderéo
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagdes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacdo dependerda de analise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

ApoOs o término dos servicos em questdo, a CONTRATADA devera fornecer copia, em papel e
em midia eletrbnica, de todo o projeto executivo revisado conforme construido (“as built”) a
CONTRATANTE. Este projeto devera ser executado em software CAD, nos mesmos formatos
de pranchas e escalas de cada desenho do projeto original. As adequacdes deverdo ser
efetuadas apenas nos desenhos que durante as instalacbes sofrerem mudancas, sempre
autorizadas pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados so serdo recebidos, apés devidamente testados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.

Os servigos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades, apresentados
dentro do prazo de garantia, correrdao por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hip6teses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucdo deste objeto, for
causado aos imoéveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados seréo ressarcidos a CONTRATANTE.

01- SERVICOS PRELIMINARES

Raspagem mecanizada do terreno até 40 cm de profundidade e demolicdo de edificacéo
existente, de anexo ao lado do bloco administrativo, usado como depdsito;

02- ADMINISTRACAO DA OBRA, DESPESAS GERAIS E INSTALACAO DE CANTEIRO DE
OBRA:

A obra devera ser administrada pela empresa contratada através de equipe técnica e
administrativa minima, permanente e em tempo integral, abaixo discriminada cujo custo devera
estar incluso no BDI do orgamento proposto pela Contratada:

a)  Engenheiro responsavel;

b) Encarregado;

c) Técnico em Seguranca do Trabalho.
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Devera ainda ser considerado no valor da obra (incluso no BDI do orcamento proposto pela
Contratada): medicamentos de emergéncia, consumo de combustiveis, consumo de energia e
agua, locacdo de equipamentos, fretes e carretos diversos, transporte de pessoal e material,
locacao de equipamentos diversos (betoneira, serra circular, maquina de corte e dobra de ferro,
bancadas diversas, policorte, maquita, etc.), bem como colocacédo de placa da construtora e
dos responsaveis técnicos conforme norma do CREA, para viabilizar o andamento normal da
obra, e demais exigéncias dos 6rgdos competentes.

As instalac@es provisérias de canteiro de obra deverdo conter ainda:

e BarracOes de obras;

e Execucao de instalacdes de agua, luz e forca, telefonia para viabilizar o funcionamento
normal do canteiro de obra;

e Rede de luz e forga, inclusive padrdo de entrada de energia elétrica trifasica, cabo de
ligacdo até os barracGes, chaves de forca e iluminacdo externa, e ligacdo provisoria de
telefonia que tera seu padrao fornecido pela SEMOB;

e Rede de agua, inclusive o padrdo de agua com cavalete didmetro 32" conforme
especificagdo da CESAN, abrigo e alimentagdo para caixa d’agua tera seu padrdo
fornecido pela SEMOB,;

e Ligacdo de esgoto dos barracdes de obras a rede publica, contendo duas caixas
sifonadas de 60x60x100cm, tubos e conexdes de ligacdo entre caixas em PVC 150mm,
considerando distancia de 25m (1 utilizacao)

Devera ser considerada também nesse item: cOpias heliogréficas e xerogréficas, as taxas de
licenca da obra, Anotacdo de Responsabilidade Técnica pela Execucdo-ART, inscricdo no
INSS com CND - Certiddo Negativa de Débito da obra apds sua concluséo, cadastramento da
obra Prefeitura, licenca para execucdo da obra, baixa na PMA (Prefeitura Municipal de
Aracruz), e seguro de responsabilidade civil, com vigéncia minima de 90 (noventa) dias. O
seguro devera ser efetuado logo apds a assinatura do contrato de execucao da obra. Na obra
devera constar permanentemente o livro “Diario de Obra”, em 04 (quatro) vias.

Deverdao também ser consideradas as correcfes e apresentacao de projetos atualizados das
instalac@es projetadas, conforme o executado ‘AS BUILT'.

03- MOVIMENTO DE TERRA

A escavacdo manual para a execucdo da infraestrutura (sapatas/blocos, lajes de piso,
cintas/vigas, pilaretes, contencdes), aterros com areia e reaterros das fundagées, bem como
compactacao de aterro, deveréo ser executados de acordo com as Normas Brasileiras.

- material sem detritos vegetais;

- aterro em camadas de 25 cm, convenientemente molhadas e fortemente apiloadas e/ou
compactadas com equipamento mecanico;

- ndo sera permitida a utilizacdo de aterro com entulho, terra em decomposi¢cdo ou misturada
com materiais organicos.

Todo o servico de aterro e reaterro deverdo ser acompanhados por rigoroso controle
tecnolégico (ensaios e testes), conforme a ABNT e executado por empresa especializada.

- Retirada de entulho, incluindo carga transporte e descarga, de material proveniente de capina
e limpeza do terreno/demolicdes: trata-se do servigco necessario a retirar da obra (bota fora) o
material proveniente capina e limpeza do terreno/demolicbes executas na obra (manual ou
mecanizada), transportando estes até uma distancia de 10Km. A medi¢&o do referido servigo
sera igual ao volume escavado.
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04- ESTRUTURAS

Os servicos estruturais serdo executados rigorosamente de acordo com as normas da ABNT
devendo satisfazé-las integralmente.

- As fundagdes deverdo ser executadas de forma a ndo abalar as construgdes existentes e
vizinhas de modo que sejam evitadas quaisquer responsabilidades da Contratada, quer sob o
ponto de vista judicial, quer sob o ponto de vista criminal. Para tanto, devera ser verificado e
registrado com fotografias, a existéncia de trincas e danos nas referidas edificagdes, tomando-
se assim todas as precauc¢des necessarias antes do inicio do estaqueamento, quando for o
caso.

- O concreto devera ser controlado por ensaios em corpos de prova, em laboratorio
especializado, sendo uma série de 04 (quatro) corpos, testados a 07 (sete) dias e 02 (dois) a
28 (vinte e oito) dias, para cada 30 m3 de concreto.

Deverdo ser feitos ensaios de determinagcdo da resisténcia a tracdo do aco utilizado na
estrutura.

O trago do concreto obedecera a resisténcia minima de 20MPa ou mais conforme indicado no
projeto.

OBSERVACOES GERAIS:

Sempre que houver presenca de 4gua nas cavas de fundacdo, essa devera ser retirada por
processo mecanico, ndo devendo permanecer estagnada por mais de 24 (vinte e quatro) horas.

Todas as cavas de fundagédo deverdo ser convenientemente apiloadas para receber lastro de
concreto Fck 250 Kgf/icm2 com 5,0cm de espessura antes da colocacgao de formas e ferragens.

As muretas e pisos em concreto armado devera ser executado com todo o cuidado,
obedecendo as prescricées das normas e métodos da ABNT e resisténcia minima de Fck =
20MPa e projeto estrutural. Para melhor desempenho do concreto armado e maior vida util este
devera ter os cobrimento minimos da armadura, conforme projeto estrutural.

Todos os elementos, como: brita, areia, cimento e agua deverdo ser da melhor qualidade.

Na execucgdo das formas deve-se considerar a reproducéo fiel do desenho, a adogéo de contra-
flechas quando necessarias, nivelamento de lajes e vigas corridas, suficiéncia de
escoramentos, contraventamentos de painéis que possam se deslocar quanto ao lancamento
do concreto, furos para passagem das tubulacdes, vedagéo, limpeza e uso de madeira de boa
qualidade;

Na execucdo da armadura deve-se levar em conta dobramento, nimero de barras e suas
bitolas de acordo com o projeto, posicdo correta das barras, armacdo e recobrimento, sendo
portando utilizado aco CA-50.

No amassamento, lancamento e adensamento do concreto deve-se seguir as prescri¢cdes das
normas e métodos da ABNT, de modo a assegurar perfeita homogeneidade e resisténcia,
verificando-se:

1. O amassamento mecéanico, sendo vedado o reamassamento;

2. O tempo maximo de 30 (trinta) minutos entre 0 amassamento e o langamento do concreto

3. A saturacgdo das formas quando molhadas, antes do langcamento do concreto;
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4. A posigcao da armadura durante o langamento e adensamento do concreto;
5. A retirada das formas, ap0s 0s prazos previstos pela ABNT;

6. O transporte e o lancamento do concreto, a fim de evitar a segregacdo das misturas ou
perdas de seus elementos.

CURA UMIDA:

O concreto deve ser protegido durante o processo de endurecimento (ganho de resisténcia)
contra secagem rapida, mudancas bruscas de temperatura, excesso de agua, incidéncia de
raios solares, agentes quimicos, vibracdo e choques.

Para evitar uma secagem muito rapida do concreto e o consequente aparecimento de fissuras
e reducdo da resisténcia em superficies muito grandes, tais como lajes, é necessario iniciar a
cura Umida do concreto tao logo a superficie esteja seca ao tato.

Cura umida por asperséo de agua durante 07 (sete) dias.

05- PAREDES E PAINEIS

PAREDES E PAINEIS

Alvenaria de blocos de concreto estrutural (9x19x39cm), ¢/ resisténcia minima compr. 2.5MPa,
assentados c/ argamassa de cimento e areia no tragco 1:0.5:8, esp. juntas 10mm e esp. da
parede s/ revestimento 9cm

06- ESQUADRIAS

- Fornecimento e instalacdo de porta de correr veneziana em aluminio com vazio na parte
superior para vidro, dim. 0,90x2,10, inclusive fechadura e acessorios.

- Fornecimento e instalacdo de porta em madeira macica aparelhada, folneadas nas duas faces
com 3cm de espessura. Exclusive fornecimento de ferragens, aduelas e alizares.

- Instalagé@o de bascula para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25, completa, com
tranca, caixilho, alizar e contramarco.

- Alizar 5x 1,5 cm e marco 7 x 3 cm de batente de madeira de lei tipo paraju ou equivalente.
- Targeta fio redondo 3" para travamento de portas.

- Dobradica de ferro zincado de 3 x 2 1/2", incl. Parafusos.

- Grade de tela tipo mosquiteiro de arame galvanizado, inclusive, requadro em "L".

- Fornecimento e instalacéo de alizar de aluminio para portas e janelas.

07- ACABAMENTOS

- Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traco 1:3, espessura
5 mm

- Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada chl e areia média ou grossa
lavada no traco 1:0.5:6, espessura 25 mm
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- Os servicos de pintura sempre que executado, serdo por profissionais de comprovada
competéncia e todas as superficies serdo preparadas para o tipo de pintura a que forem
destinadas, observando em tudo as recomendag¢fes do fabricante.

Sera feita a corre¢do e eliminacao de toda poeira depositada na superficie a pintar, tomando-se
precaucdes especiais contra levantamento de p6 durante os trabalhados de pintura, até que as
tintas sequem inteiramente.

A limpeza sera perfeita, procedendo-se a lavagem das superficies, sempre que necessério, s
podendo ser pintadas quando perfeitamente enxutas. Cada demdao de tinta s6 podera ser
aplicada quando a precedente ja estiver totalmente seca, convindo observar-se o intervalo
minimo de 24 horas entre as demaos sucessivas.

As superficies de paredes seréo preparadas com aplicagdo de liquido selador acrilico.
Deverédo ser executados 0s seguintes revestimentos:

a) Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador
acrilico, sobre paredes e forros, a trés demaos, de acordo com o seguinte procedimento:

- lixamento;

- aplicagéo de 01 (uma) deméo de selador interior;

- aplicacéo de 02 (duas) / 03 (trés) demaos de tinta acrilica.

Medicdo de praxe: area medida total da superficie da parede descontando os vados que
excedem a 2,00m2

b) Pintura com tinta latex PVA, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive
selador, sobre paredes e forros, a trés demaos, de acordo com o seguinte procedimento:

- lixamento;

- aplicacdo de 01 (uma) deméao de selador interior;

- aplicacdo de 02 (duas) / 03 (trés) demaos de tinta latex PVA.

Medicdo de praxe: area medida total da superficie da parede descontando os vdos que
excedem a 2,00m2

c) Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, em
madeira, a duas demaos, de acordo com o seguinte procedimento:

- lixamento;

- aplicacdo de 01 (uma) deméo de fundo nivelador;

- aplicagéo de 02 (duas) demdaos de tinta esmalte sintético.

d) Emassamento com massa a base de PVA, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex,
sobre paredes e forros, a duas deméaos, de acordo com o seguinte procedimento:

- lixamento;

- aplicacéo de 02 (duas) demaos de massa a base de PVA.

Medicdo de praxe: area medida total da superficie da parede descontando os vdos que
excedem a 2,00m2

e) Emassamento com massa acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre
paredes e forros, a duas demaos, de acordo com o seguinte procedimento:

- lixamento;

- aplicacéo de 02 (duas) demaos de massa acrilica.

Medicdo de praxe: area medida total da superficie da parede descontando os vados que
excedem a 2,00m2
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ACABAMENTOS INTERNOS

- Laje/lastro de piso sobre aterro compactado:
e Fazer limpeza da &rea (laje ou lastro em concreto armado);

e Observar todo tipo de fissura ou trinca. Elas devem ser tratadas antes das préoximas
etapas;

e Executar cura umida por aspersao de agua durante 7 dias;
e Contra piso de regularizacdo: € a camada que ira receber o revestimento final do
piso tem o objetivo de regularizar a superficie das lajes, definir o nivelamento do piso

final:

e Para a execucdo do contra piso é necessario se preparar mestras (guias de
nivelamento) antes da distribuicdo da argamassa.

e Aregularizagdo, o nivelamento do piso, e suas inclinagdes para ralos sdo executados
nesta etapa, devendo portando ser instaladas as mestras para orientacdo do nivel
final do contrapiso.

e A argamassa do contrapiso devera ser executada com areia lavada de qualidade
comprovada e isenta de sujeiras e matérias organicas, com granulometria media
para grossa.

e A argamassa ha maioria dos casos, de cimento e areia grossa lavada, trago 1:5 para
espessuras médias de até 5 cm.

e A argamassa é distribuida sobre a laje que deve ser previamente umedecida e estar
isenta de regularidades e totalmente livre de sujeiras, poeiras, e excesso de
argamassa do emboco de paredes.

e Apoés a distribuicdo dos montes de argamassas, € feita distribuicdo/ espalhamento é
feito com régua de aluminio cuja argamassa devera ser bem compactada e com o
acabamento final sarrafeada (rustico) resultando em superficie planas sem
saliéncias, depressdes ou cavidades, ja com os desniveis necessarios.

e Abaixo relacionados os itens a serem observados para controle de qualidade do
contrapiso:

» Declividade de areas molhadas;

* Desniveis entre ambientes;

» Rugosidade superficial;

» Acabamentos de encaixe de aparelhos sanitarios, grelhas e requadros;
* Planicidade de areas secas;

» Acabamentos de arestas;

» Aderéncia de contra-piso;
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* Resisténcia superficial ao impacto;
» Compacidade.

- Rejuntamento para azulejos, usando cimento branco, para juntas de no maximo 3 mm de
espessura.

- Assentamento de revestimento ceramico com cimento colante, excl. rejuntamento e ceramica.

- Ceramica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x44cm, ref. de cor viedo puro branco
Biancogres/Equiv. Assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com
argamassa pré-fabricada para rejunte

- Execucgéo de Piso Ecolégico emborrachado marca de ref.: Aubicon, Impactsoft PLAY 25
colados no contrapiso com cola de PU (Poliuretano), placas de 1x1m, espessura 25mm, na cor
cinza, a ser aplicado conforme prescricdo do fabricante.

- Execugédo de piso ceramico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 44x44cm, ref. De
cor imola ice Biancogres/Equiv. Assentado com argamassa de cimento colante, inclusive
rejuntamento com cimento branco

- Execugéo piso de cimentado camurgado executado com argamassa de cimento e areia no
trago 1:3, esp. 3.0cm

- Piso argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de
10mm, com juntas plastica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido
mecanizado, inclusive regulariza¢do e=3.0cm

- Regularizacéo de base p/ revestimento cerdmico, com argamassa de cimento e areia no traco
1.5, espessura 3cm

- Aplicacado de resina epoxi sobre piso em concreto polido, intergard 567 - ref. Internacional ou
equiv., a trés demaos, com aplicador de selador a base de epoxi, 1 deméao

- Rodapé de argamassa de alta resisténcia tipo granilite ou equivalente de qualidade
comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com
cimento e granitina grana n.1, inclusive polimento

08- INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

CONSIDERACOES GERAIS

— Os dimensionamentos deste projeto foram baseados nas normas NBR 5626/98
(Agua Fria), NBR 8160/99 (Esgoto Sanitario), NBR 10844/89 (Agua Pluvial).

— Tubos e Conexdes
Todos os tubos e conexdes serdo em PVC rigido soldavel, de fabricacdo da marca
“TIGRE” ou similar normatizado.

— Pecas e loucas sanitarias
Pecas e loucas sanitarias de acordo com as definidas no projeto arquitetonico.

AGUA POTAVEL

ABASTECIMENTO:
Sera feito através de hidrémetro ligado a rede de distribuigcdo da concessionéria local,
abastecendo os reservatérios superiores de acordo com especificacbes constantes
no projeto e devera ser executado com tubos e conexdes de PVC rigido.
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DISTRIBUICAO:
A distribuicdo de &gua fria serd em tubulagdo de PVC rigido soldavel marrom com
ponta e bolsa, e partira do barrilete, na cobertura do prédio.
— Tubo de PVC
Tubo de resina de PVC, fabricado conforme estabelecem a norma ABNT EB-
892/77 destinado a execucdo de instalacdes prediais de &gua fria com
funcionamento pela acdo da gravidade e na temperatura ambiente.
Os tubos utilizados seréo do tipo ponta lisa e bolsa, soldavel marrom nos didmetros
indicados no projeto.
A fabricagao sera da “TIGRE” ou similar.
— Conexoes de PVC
Conexdes de resina de PVC, do tipo soldavel marrom, nos pontos de utilizacdo
deveréo ser utilizadas conexdes do tipo soldavel/roscavel com bucha de latéo.
A fabricacéo sera da “TIGRE” ou similar.

ESGOTOS SANITARIOS:

O projeto define os elementos necessarios para 0 escoamento e tratamento dos
esgotos sanitarios, tanto nas tubulacdes primarias quanto nas secundarias.

Os esgotos sanitarios serdo coletados das unidades consumidoras e conduzidos até
as caixas de inspecéo localizadas no pavimento térreo, que por sua vez seréo
lancados na rede coletora de esgotos da Concessionaria.

— Tubos de PVC

Tubo de resina de PVC, do tipo ponta e bolsa, fabricado conforme estabelecem as
normas NBR 5680 — Padronizacdo e NBR 5688 — Especificacdo, destinado a
execucdo de instalagbes prediais das &aguas do esgoto sanitario com
funcionamento pela acdo da gravidade e na temperatura ambiente.

Os tubos nos diametros nominais de 50 milimetros e maiores sdo do tipo junta
elastica com ponta lisa e bolsa com alojamento para anel de borracha para
utilizacdo no esgoto primario/secundéario.

A fabricacao sera da “TIGRE” ou similar.

— Inclinacdes
As tubulacdes de esgoto em trechos horizontais devem possibilitar o escoamento dos
efluentes por gravidade, devendo, para isso, apresentar declividades constantes
minimas, de acordo com a NBR 8160/99:
- 2% para tubulacdes com didmetro menor ou igual a 75 mm,;
- 1% para tubula¢gbes com diametro maior ou igual a 100 mm.

— Conexdes de PVC
Conexdo de resina de PVC, do tipo ponta e bolsa, destinada & execucdo de
instalacdes prediais das aguas de esgoto sanitario com funcionamento pela acéo
da gravidade e na temperatura ambiente.
As conexdes nos didmetros nominais de 50 milimetros e maiores sdo do tipo junta
elastica com ponta lisa e bolsa com alojamento para anel de borracha.
A fabricacao sera da “TIGRE” ou similar.
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09- INSTALACOES ELETRICAS

GENERALIDADE

Normas técnicas
O projeto de instalacdes foi concebido com base nas normas pela Associagéo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, em especial:

¢ NBR 5410 - Instala¢Bes Elétricas de Baixa Tenséo;

e NBR 5101 — lluminagéo Publica;

e Normas da EDP ESCELSA;

e INS-CON11 - lluminacgéo Publica ESCELSA.

Informacdes basicas
Para elaboracdo dos projetos foram usadas as informacfdes e desenhos das normas da
NBR5410, INS-CON11 e catélogos dos fabricantes diversos especificados.

SISTEMA DE DISTRIBUICAO/PROTECAO

A partir do quadro de comando/protecdo serdo utilizados cabos de cobre classe de
encordoamento 5, isolagdo em PVC classe 0,6/1kV, identificados através de fitas coloridas com
as cores preto (fase A), branco (fase B) e vermelho (fase C); o neutro sera identificado através
da cor da isolacdo do cabo na cor azul claro; o terra sera identificado com isolacdo na cor
verde, e instalados das seguintes formas:

e Em eletrodutos flexiveis de PEAD (tipo “KANAFLEX”), embutidos no piso a uma
profundidade minima de 0,5m, nos trechos ao longo das é&reas publicas (pragas e
estacionamentos) e 0,8m nas travessias de pista.

e Cabo de cobre nu quando utilizado para aterramento devera ser diretamente enterrado
no solo.

Junto ao poste de entrega de energia onde sairdo 0s circuitos sera construida caixa de
passagem em concreto (quanto esta ndo for existente) com tampa de concreto e fundo britado
para facilitar o escoamento d’agua. Esta caixa ficara 10 cm abaixo do nivel do solo para evitar
furto de cabos. Desta forma para melhor identificagdo desta numa futura intervencdo, sua
posicdo deve ser construido o mais proximo da posi¢cao projetada. Em caso de alteracdo desta
posicdo o executor da obra devera indica-la em projeto através de um as-built do projeto
original.

ApoOs a instalacao e testes do sistema, as caixas de passagem em concreto terdo suas tampas
vedadas com argamassa.

Para determinagéo da bitola dos alimentadores foi considerada a capacidade de conducéo dos
cabos e admitidos os seguintes niveis de queda de tensao: 2% entre o ponto de entrega e o

QUADRO DE COMANDO, 3% entre o0 QUADRO DE COMANDO e o0s postes e a ultima
luminéria alimentada.

Na protecdo dos circuitos terminais das areas publicas foi adotada a protecao através de
disjuntores diferenciais residuais. Esta deciséo foi tomada a partir das especificagcdes da norma
NBR 5410 e se baseia na medida de seguranca as pessoas que frequentam tais areas. Esta
medida protegera contra correntes de fuga nos postes de aco as pessoas comuns, criancas e
pessoas incapacitadas, respectivamente as pessoas BAL, BA2 e BA3 da horma NBR 5410.

CONSIDERACOES GERAIS

Deverd ser mantida no canteiro de servicos, em bom estado, uma copia dos desenhos e
especificacBes para devido acompanhamento por parte da Fiscalizacéo.

O CONTRATADO se responsabilizara pelo registro das modificagfes de projetos realizados em
obra: “as built”.
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Serdo observadas na execucdo das instalacbes todas as recomendacBes da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e as especificacfes dos fabricantes dos materiais
guanto as seu modo de aplicagéo, além dos termos de homologacédo da PM de Aracruz.

Os termos de homologacdo e especificacdo serdo fornecidos pela PM de Aracruz aos
responsaveis pela fiscalizacéo e execugao apos solicitacao para sua utilizagao.

Langamento e puxamento de cabos/Identificagéo de circuitos

Os circuitos deveréo ser identificados nos condutores através de anilhas com letrasde Aa Z e
nameros de 0 a 9 que identificardo o circuito e 0 quadro na qual pertence o condutor e fitas
coloridas que identificardo a fase do condutor. Estas identificacdes deverdo ser feitas na saida
do quadro, nos pontos de derivacéo e caixas de passagem.

Para identificacdo, dos cabos de qualquer sec¢do, serdo utilizadas anilhas de cabo seccéo
4mm? presa ao cabo com abracadeira de nylon, facilitando desta forma a instalacdo desta
identificacdo durante a obra.

No caso dos condutores serem puxados por método mecénicos, ndo deverao ser submetidos a
tracdo maior que a permitida pelo fabricante do cabo.

O langamento e enfiagdo dos cabos deverdo ser efetuados com os mesmos acondicionados
em bobinas de madeira, posicionadas de modo a girar livremente sobre cavaletes metalicos.

Para facilitar o lancamento/puxamento dos cabos deverdo ser usados produtos que facilitem
este trabalho, tais como, talco, vaselina ou outros produtos lubrificantes que n&o danifiquem a
isolacéo dos cabos.

Emendas e conexdes

As emendas deverado ser executadas apos o processo de langcamento dos cabos, nao podendo
ser submetidas aos esfor¢cos mecéanicos de puxamento dos mesmos.

Nas reducdes de bitola dos cabos e emendas diretamente enterradas, deverdo ser utilizados
conectores tipo parafuso fendido “Split Bolt” envolvidos com capa protetora em polietileno
reticulado termo contratil recoberto ou com uma camada de fita isolante de auto fusédo e apos
esta camada de fita isolante 3M 33+.

Nas emendas com fita isolante e fita auto fusdo deverdo ser feitas camadas com pelo menos
guatro passadas de cada fita na area a ser isolada.

Aquisicdo de materiais e equipamentos

Todos os equipamentos e materiais deverdo ser novos, de primeira utilizagao.

A aquisicdo dos equipamentos e materiais devera ser efetuada junto a fornecedores
tradicionais, dando-se preferéncia aos que tenham fabricacdo em série, de modo a facilitar a
reposicao de pecas e componentes.

Execucédo/Aceitacdo das obras

A execucdo da obra sera realizada de acordo com as especificacfes apresentada em projeto,
lista de material, memorial descritivo.

10- SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS E INTERNOS

- Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resisténcia
a compressdo minima de 35mpa, assentados sobre colchdo de p6 de pedra na espessura de
10 cm

- Alambrado com tela fio 12, malha de 1", tubos de ferro galvanizado verticais de 2" e tubos de
ferro galvanizado horizontais de 1" soldados nas partes superior e inferior, inclusive portao

- Mureta em alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, h=0.50cm, para fechamento de
quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco
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- Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diam. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a 6leo ou
esmalte

-Corrimao de tubo de ferro galvanizado diametro 3" com chumbadores a cada 1.50m, inclusive
pintura a 6leo ou esmalte

TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA

Limpeza geral de obras
A obra devera permanecer sempre limpa e em condi¢ces de ser ocupada.

N&o serdo admitidas manchas de tintas, sujeiras, entulho e sobras de materiais, na entrega
final da obra.

Atenciosamente,

Ana Claudia Fiorese Vinco
Engenheira Civil
CREA ES 26038/D
DAN ENGENHARIA
PROJETOS & CONSULTORIA LTDA

Av. Moacyr Saudino, n°® 271, 3° Andar Rua Alberto de Oliveira Santos, n° Rua In&cio Higino, n° 560, 3° Andar
Centro — Alfredo Chaves — ES 59, sala 1205, Centro-Vitéria—ES Praia da Costa — Vila Velha — ES



