PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSAO DA CASA DO MEL, BLOCO APIARIO E ADMINISTRATIVO

Local: AVENIDA MOROBA, 20, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

coDpIGO

DESCRIGCAO SERVICO

UNIDADE

QUANT. DO
SERVICO

01

SERVICOS PRELIMINARES

01.01

DEMOLIGOES E RETIRADAS

01.01.01

RASPAGEM MECANIZADA DO TERRENO ATE 40 CM DE
PROFUNDIDADE

M2

Area (m2)

Qnt

1737,36

Area no entorno da obra

1737,36

1,00

1737,36

01.01.02

DEMOLICAO DE EDIFICACAO EXISTENTE (HORA DE MAQUINA -
PA CARREGADEIRA)

Hora (H)

2,00

Demoli¢do de anexo ao lado do bloco administrativo, usado
como depdsito

2,00

2,00

02

INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01

TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS

02.01.01

PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO
I0PES

M2

C(m)

H(m)

8,00

Canteiro de Obras

4,00

2,00

8,00

02.01.02

LOCACAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO
TORRE (ALUGUEL MENSAL)

C(m)

72,12

Apiario

22,56

2,00

45,12

Administrativo

13,50

2,00

27,00

02.02

INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.02.01

BARRACAO PARA ESCRITORIO COM SANITARIO AREA DE
6,00M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE
8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE
FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO,
CONF. PROJETO (3 UTILIZACOES)

M2

Area (m2)

Qnt

6,00

Canteiro de Obras

6,00

1,00

6,00

02.02.02

REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM.
3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA
ALIMENTACAO, DISTRIBUICAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA,
CONS. O PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (3 UTILIZAGOES)

C(m)

Qnt

20,00

Canteiro de Obras

20,00

1,00

20,00

02.02.03

REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS.,
CABO DE LIGACAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB.,
DISJ. E CHAVE DE FORCA (QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M
ENTRE PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (3
UTILIZAGCOES)

C(m)

Qnt

20,00

Canteiro de Obras

20,00

1,00

20,00

02.02.04

REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE
TUBOS E CONEXOES DE LIGACAO ENTRE CAIXAS,
CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1
UTILIZAGAO)

C(m)

Qnt

20,00

Canteiro de Obras

20,00

1,00

20,00

02.02.05

RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO 500L, INCLUSIVE PECA DE
MADEIRA 6X16CM PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E
TORNEIRA DE BOIA

UND

Qnt

1,00

Canteiro de Obras

1,00

1,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ¥ . A |
Y, Obra: CONCLUSAO DA CASA DO MEL, BLOCO APIARIO E ADMINISTRATIVO —_—
Local: AVENIDA MOROBA, 20, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 ESCAVACOES E REATERRO

03.01.01 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE M3 C(m) L (m) H (m) ant 2,65
1.50 M DE PROFUNDIDADE
Cintas - Acesso aos banheiros externos 9,64 0,40 0,52 1,00 2,01
Sapatas - Acesso aos banheiros externos 0,40 0,40 1,00 4,00 0,64

- N Vol.

03.01.02 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM M3 Escavagado( Concreto 1,83

CAMADAS DE 20 CM m3)
(m3)
Reaterro da cintas/sapatas 2,65 0,82 1,83
03.02 |TRANSPORTES

TRANSPORTE HORIZONTAL MA'_I'ERIAL DE 12 CATEGQRIA ou Escavagio(
ENTULHO EM CARRINHO DE MAO, INCL. CARGA A PA -

03.02.01 |Y=(1.8+0.23X)XCUSTO HORARIO DO SERVENTE C/ M3 R:;ilr_ro C(m) H (m) Emp. 6,73
LS=134,87%(R$/M3)-X = DISTANCIA MEDIA DE TRANSP. EM
DAM (CONSIDERANDO 2 DAM) (m3)
Escavagao - Reaterro 0,82 1,30 1,07
Demoligdo de Alvenaria - 01.01.02 16,90 0,25 1,30 5,54
Demoligdo de Alvenaria - 01.01.02 0,83 0,12 1,30 0,13

04 ESTRUTURAS

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO

04.01.01 MAGRO COM CONSUMO MINIMO DE CI’MENTO’ DE 250 M3 C(m) L(m) H (m) ant 0,09
KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO
CUSTO)
Sapatas 0,40 0,40 0,05 4,00 0,03
Cintas 9,64 0,12 0,05 1,00 0,06
FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA

04.01.02 FUNDACOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZACAO 5 VEZES M2 C(m) L (m) H (m) ant 23,00
(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO
E DESFORMA)
Cintas 9,64 0,30 2,00 5,78
Pilaretes 0,84 0,25 4,00 0,84
Pilares 0,84 1,10 4,00 3,70
Vigas 9,34 0,72 1,00 6,72
Laje 3,96 1,00 1,00 3,96
Espelho 1,00 1,00 2,00 2,00
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO

04.01.03 |FCK=20 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO M3 C(m) L (m) H (m) ant 1,56
CUSTO)
Cintas 9,64 0,30 0,12 1,00 0,35
Sapatas 0,40 0,40 0,40 4,00 0,26
Pilaretes 0,30 0,15 0,25 4,00 0,05
Pilares 0,30 0,12 1,10 2,00 0,08
Vigas 9,34 0,30 0,12 1,00 0,34
Laje 3,96 1,00 0,10 1,00 0,40
Espelho 1,00 1,00 0,10 1,00 0,10

04.01.04 FORNECIMENTO, DOBRI:\GEM EEOLOCACAO EM FORMA, DE KG C(m) @ Peso Esp. ant 42,07
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
Cintas 7,90 10,0 0,617 1,00 4,87
Sapatas 6,40 10,0 0,617 1,00 3,95
Pilares 7,28 10,0 0,617 1,00 4,49
Vigas 7,90 10,0 0,617 1,00 4,87
Escada 38,70 10,0 0,617 1,00 23,88
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@‘ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ¥ = A |
Obra: CONCLUSAO DA CASA DO MEL, BLOCO APIARIO E ADMINISTRATIVO —_—

Local: AVENIDA MOROBA, 20, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE

04.01.05 o
ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM

KG Peso (KG) % 8,41

Considerando uma estimativa de 20% da armadura CA-50 de

42,07 0,20 8,41
6.3a10.0

05 PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA DE VEDAGAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE
CIMENTO, CAL E AREIA

05.01

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, C/ RESIST.

MINIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE A

05.01.01 / M2 C(m) L(m) rea 4,62
CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0.5:8 (m2)

ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 9CM

Fechamento da escada nova 1,10 1,00 1,10

Fechamento da escada nova 1,10 2,45 2,70

Fechamento da escada nova 0,83 0,83

06 ESQUADRIAS

06.01 |ESQUADRIAS METALICAS E MADEIRAS

INSTALACAO DE BASCULA PARA VIDRO EM ALUMINIO
06.01.01 |ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, COM M2 TIPO C(m) L (m) Qnt 1,08
TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO.

Bdsculas B2 0,60 0,60 3,00 1,08

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA EM MADEIRA

MACICA APARELHADA, FOLHEADA NAS DUAS FACES COM

06.01.02 | WACIC 0 S DUAS FACES €O M2 C(m) L (m) ant 0,96
3CM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE

FERRAGENS, ADUELAS E ALIZARES.

Acesso a caixa d'agua 0,80 0,60 2,00 0,96
ALIZAR DE MADEIRA DE LEI TIPO PAR EQUIVALENTE

06.01.03 o AlU 0L EQU M C(m) Qnt 8,80
DE5X1,5CM
Porta para acesso a caixa d'agua 2,20 4,00 8,80
MARCO DE MADEIRA DE LEI TIPO PAR EQUIVALENTE

06.01.04 co o AJU OU EQU M C(m) Qnt 4,40
COM 7 X 3 CM DE BATENTE
Porta para acesso a caixa d'agua 2,20 2,00 4,40

06.01.05 DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3 X 2 1/2", INCL. UND ant 4,00
PARAFUSOS
Porta para acesso a caixa d'agua 4,00 4,00

06.01.06 [TARGETA FIO REDONDO 3" PARA TRAVAMENTO DE PORTAS UND Qnt 2,00
Porta para acesso a caixa d'agua 2,00 2,00

DE DE TEL. E DE E

06.01.07 GRA TELA TIPO MOSQUITEIRO DE ARAM M2 L(m) H (m) ant 44,87
GALVANIZADO, INCLUSIVE, REQUADRO EM "L"
P1 0,80 2,10 5,00 8,40
P2 0,80 2,10 2,00 3,36
P3 0,70 2,10 4,00 5,88
P4 1,60 2,10 1,00 3,36
P5 1,40 2,10 1,00 2,94
P6 0,90 2,10 1,00 1,89
1 1,80 1,20 4,00 8,64
B1 1,40 0,80 8,00 8,96
B2 0,60 0,60 4,00 1,44

ECIME E LAGAO DE ALIZAR DE AL

06.01.08 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ALIZAR DE ALUMINIO M L(m) H (m) ant 139,90

PARA PORTAS E JANELAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ¥ . A |
Obra: CONCLUSAO DA CASA DO MEL, BLOCO APIARIO E ADMINISTRATIVO _—
Local: AVENIDA MOROBA, 20, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
P1 0,80 2,10 5,00 25,00
P2 0,80 2,10 2,00 10,00
P3 0,70 2,10 4,00 19,60
P4 1,60 2,10 1,00 5,80
P5 1,40 2,10 1,00 5,60
P6 0,90 2,10 1,00 5,10
1 1,80 1,20 4,00 24,00
B1 1,40 0,80 8,00 35,20
B2 0,60 0,60 4,00 9,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA DE CORRER
VENEZIANA EM ALUMINIO COM VAZIO NA PARTE SUPERIOR
06.01.09 v 0co o Su o M2 L(m) H (m) Qnt 1,89
PARA VIDRO, DIM. 0,90X2,10, INCLUSIVE FECHADURA E
ACESSORIOS.
P6 0,90 2,10 1,00 1,89
07 REVESTIMENTO DE PAREDES
07.01 |REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU A
07.01.01 M2 C(m) L (m) rea 4,62
GROSSA LAVADA, NO TRAGO 1:3, ESPESSURA 5 MM (m2)
Fechamento da escada nova 1,10 1,00 1,10
Fechamento da escada nova 1,10 2,45 2,70
Fechamento da escada nova 0,83 0,83
07.02 |ACABAMENTOS
REJUNTAMENTO PARA AZULEJOS, USANDO CIMENT ,
07.02.01 U o v JOS,US oc o M2 Perim (m) H(m) TIPO Desconto 141,61
BRANCO, PARA JUNTAS DE NO MAXIMO 3 MM DE ESPESSURA
APIARIO B2
Depdsito/expedicdo 10,18 0,30 P5 1,40 2,63
Processamento 3,80 0,30 1,14
Banheiro Masculino 7,60 0,30 2,28
Vestiario Masculino 7,80 0,30 P2eP3 1,50 1,89
Vestidrio Feminino 7,80 0,30 P2 e P4 1,50 1,89
Banheiro Feminino 7,60 0,30 P3 0,70 2,07
Estoque Baldes 16,46 0,30 P6 0,90 4,67
APIARIO B3
R . 15,26 3,00 ?4'81' 7,60 38,18
Recepgdo e Expedicao Oculos
13,40 300 |PB20Ocul o, 35,96
Processamento los
Circulagdo 7,56 3,00 P1 1,68 21,00
Depds e Expedicdo 7,72 3,00 P7,P6 3,57 19,59
BLOCO ADMINISTRATIVO B2
Copa 13,10 0,30 P1x2 1,60 3,45
Laboratério 13,10 0,30 P1x2 1,60 3,45
WC Fem 6,48 0,30 P2 0,80 1,70
WC Masc 6,48 0,30 P2 0,80 1,70
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m PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ¥ = A |
Obra: CONCLUSAO DA CASA DO MEL, BLOCO APIARIO E ADMINISTRATIVO —_—

Local: AVENIDA MOROBA, 20, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERAMICO COM
07.02.02 SS o S o o 9 M2 Perim (m) H(m) TIPO Desconto 141,61
CIMENTO COLANTE, EXCL. REJUNTAMENTO E CERAMICA

APIARIO B2
Deposito/expedicdo 10,18 0,30 P5 1,40 2,63
Processamento 3,80 0,30 1,14
Banheiro Masculino 7,60 0,30 2,28
Vestiario Masculino 7,80 0,30 P2eP3 1,50 1,89
Vestiario Feminino 7,80 0,30 P2e P4 1,50 1,89
Banheiro Feminino 7,60 0,30 P3 0,70 2,07
Estoque Baldes 16,46 0,30 P6 0,90 4,67
APIARIO B3

R . 15,26 3,00 ?4’81’ 7,60 38,18
Recepgdo e Expedicdo Oculos

13,40 300 |PH20Ocul o, 35,96

Processamento los
Circulagdo 7,56 3,00 P1 1,68 21,00
Dep0s e Expedicdo 7,72 3,00 P7,P6 3,57 19,59
BLOCO ADMINISTRATIVO B2
Copa 13,10 0,30 P1x2 1,60 3,45
Laboratdrio 13,10 0,30 P1x2 1,60 3,45
WC Fem 6,48 0,30 P2 0,80 1,70
WC Masc 6,48 0,30 P2 0,80 1,70

CERAMICA RETIFICADA, ACABAMENTO BRILHANTE, DIM.
32X44CM, REF. DE COR OVIEDO PURO BRANCO
07.02.03 |BIANCOGRES/EQUIV. ASSENTADO COM ARGAMASSA DE M2 Perim (m) H (m) TIPO Desconto 23,99
CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSAPRE-FABRICADA PARA REJUNTE

Depdsito Ploporis 9,00 3,00 B1,P6 3,01 23,99
07.03 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
E AREIA
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL .
07.03.01 |HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO M2 C(m) L(m) ﬁ:;a; Quant 232,60
TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
Fechamento da escada nova 1,10 1,00 1,10
Fechamento da escada nova 1,10 2,45 2,70
Fechamento da escada nova 0,83 0,83
Vdos Apiario 1,00 0,15 8,00 1,20
Vigas 8,76 0,15 1,31
Vdos da P5 5,60 0,15 0,84
Bloco Adm. Vdos da J1 1,80 0,15 4,00 1,08
Muretas do alambrado 194,26 1,15 223,40
Muretas do alambrado - Laterais 0,50 0,15 2,00 0,15
08 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
08.01 |ACABAMENTOS
08.01.01 PISO DE CIMENTADO CAMURGADO EXECUTADO COM M2 Espelho Espelho Testa Testa 6,00
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESP. 3.0CM C(m) L (m) H (m) L (m)
Escada Expedigdo 1,20 0,70 1,00 0,70 1,54
Escada Banheiro 1,50 1,00 1,20 1,00 2,70
Escada Recepgdo 1,20 0,80 1,00 0,80 1,76

‘. Ana Cléudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥
Pagina 5 de 14 LEno \ J

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ¥ . A |
Obra: CONCLUSAO DA CASA DO MEL, BLOCO APIARIO E ADMINISTRATIVO _—
Local: AVENIDA MOROBA, 20, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU
EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM
08.01.02 |JUNTAS PLASTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, M2 Area (m2) 108,43
COM ACABAMENTO POLIDO MECANIZADO, INCLUSIVE
REGULARIZAGAO E=3.0CM
BLOCO APIARIO
Plataforma e Escada 6,04 6,04
Recepcdo e Expedicdo 13,89 13,89
Circulagdo 4,07 4,07
Processamento 23,30 23,30
Depdsito e Expedigcdo 17,07 17,07
Depdsito de Propolis 5,00 5,00
Estoque Baldes 14,33 14,33
Plataforma e Escada Banheiros 2,45 2,45
BLOBO ADMINISTRATIVO 0,00
Fiscalizagdo 9,49 9,49
Circulagdo 3,30 3,30
Administragdo 9,49 9,49
PISO CERAMICO ESMALTADO, PEI 5, ACABAMENTO
SEMIBRILHO, DIM. 44X44CM, REF. DE COR IMOLA ICE .
08.01.03 |BIANCOGRES/EQUIV. ASSENTADO COM ARGAMASSA DE M2 Area 37,30
CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM (m2)
CIMENTO BRANCO
Banheiro Masculino 3,25 3,25
Vestiario Masculino 3,50 3,50
Vestiario Feminino 3,25 3,25
Banheiro Feminino 3,50 3,50
BLOCO ADM 0,00
Copa 9,50 9,50
Laboratdrio 9,50 9,50
WC Fem. 2,40 2,40
WC Masc. 2,40 2,40
08.02 |DIVERSOS PISOS
REGULARIZACAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO, Area
08.02.01 {COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, M2 (m2) 37,30
ESPESSURA 3CM
Banheiro Masculino 3,25 3,25
Vestiario Masculino 3,50 3,50
Vestidrio Feminino 3,25 3,25
Banheiro Feminino 3,50 3,50
BLOCO ADM 0,00
Copa 9,50 9,50
Laboratério 9,50 9,50
WC Fem. 2,40 2,40
WC Masc. 2,40 2,40
APLICAGCAO DE RESINA EPOXI SOBRE PISO EM CONCRETO
08.02.02 PO’I:IDO, INNTERGARD 567 - REF. INTERNACIONAL OU EQUIV., A M2 Area (m2) 108,43
TRES DEMAOS, COM APLICADOR DE SELADOR A BASE DE
EPOXI, 1 DEMAO
BLOCO APIARIO
Plataforma e Escada 6,04 6,04
Recepgdo e Expedicdo 13,89 13,89
Circulagdo 4,07 4,07
Processamento 23,30 23,30
Depdsito e Expedigcdo 17,07 17,07
Depdsito de Prépolis 5,00 5,00
Estoque Baldes 14,33 14,33
Plataforma e Escada Banheiros 2,45 2,45
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@‘ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSAO DA CASA DO MEL, BLOCO APIARIO E ADMINISTRATIVO
Local: AVENIDA MOROBA, 20, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

BLOBO ADMINISTRATIVO

0,00

Fiscalizagdo 9,49

9,49

Circulagdo 3,30

3,30

Administragdo 9,49

9,49

08.02.03 |ALTURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 10 MM, COM CANTOS M Perim (m)

RODAPE DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTENCIA TIPO
GRANILITE OU EQUIVALENTE DE QUALIDADE COMPROVADA,

BOLEADOS, EXECUTADO COM CIMENTO E GRANITINA GRANA
N.1, INCLUSIVE POLIMENTO

TIPO

Desconto

30,50

. ~ 8,19
Circulagdo

P2x2
P1x4

4,80

3,39

Fiscalizagdo 13,10

P1x2

1,60

11,50

Administragdo 13,10

P1x2

1,60

11,50

BLOCO APIARIO

0,00

Plataforma 5,06

P5

1,40

3,66

Pilar na Plataforma 0,45

0,45

09

INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

09.01

SUMIDOUROS, FOSSAS SEPTICAS E FILTROS ANAEROBIOS

09.01.01 |TAMPA C/VISITA DE 60CM, CONCRETO P/ FUNDO ESP.10 CM, UND

FOSSA SEPTICA DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO,
DIAMETRO 2.00 M, HUTIL 2.0M COMPLETA, INCLUINDO

TUBO DE LIMPEZA E ESCAVAGAO, CONF. DETALHE EM
PROJETO

Quant

1,00

Areas externas

1,00

1,00

09.01.02 UND

FILTRO ANAEROBIO DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO,
DIAM. 2.0M, HUTIL 2.0M, COMPL., INCL. TAMPA C/VISITA
60CM, CONCRETO P/ FUNDO ESP. 10CM, ESCAVACAO, BRITA 4
E TUBULACAO DE SAIDA ESGOTO 150MM, CONF. PROJ.

Quant

1,00

Areas externas

1,00

1,00

09.01.03 UND

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO 10 FUROS
10X20X20CM DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM
TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E
ESPESSURA 10CM

Quant

1,00

Areas externas

1,00

1,00

09.02

CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

09.02.01 |CONC. ESP. 5CM, LASTRO DE CONC. ESP. 10CM, REVEST UND

CAIXAS DE INSPECAO DE ALV. BLOCOS CONCRETO
9X19X39CM, DIM, 60X60CM E HMAX = 1M, COM TAMPA DE

INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL.
ESCAVACAO, REATERRO E ENCHIMENTO

Quant

8,00

Conforme o projeto hidrosanitario

8,00

8,00

09.02.02 |ESP.5CM, LASTRO CONCRETO ESP.10CM, REVESTIDA INTERN. UND

CAIXA DE GORDURA DE ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM,
DIM.60X60CM E HMAX=1M, COM TAMPA EM CONCRETO

C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEAB, ESCAVAGAO, REATERRO
E PAREDE INTERNA EM CONCRETO

Quant

1,00

Conforme o projeto hidrosanitério

1,00

1,00

09.03

REDE DE AGUA FRIA - TUBOS ROSCAVEIS DE PVC
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ¥ = A |
Obra: CONCLUSAO DA CASA DO MEL, BLOCO APIARIO E ADMINISTRATIVO —_—
Local: AVENIDA MOROBA, 20, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

TUBO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL, DIAM. 3/4" (25MM),
09.03.01 ~ /4" ( ) M C(m) Quant 25,00
INCLUSIVE CONEXOES
Conforme o projeto hidrosanitario 25,00 1,00 25,00
09.04 |REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC
TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO,
09.04.01 N " ~ M C(m) Quant 12,08
DIAMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXOES
Conforme o projeto hidrosanitario 12,08 1,00 12,08
TUBO DE PVC RIGID LDAVEL BRANC , PARA E TO,
09.04.02 U,. o GIDO SO o o SGoTO M C(m) Quant 34,34
DIAMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES
Conforme o projeto hidrosanitario 34,34 1,00 34,34
TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO,
09.04.03 N N ~ M C(m) Quant 81,83
DIAMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES
Conforme o projeto hidrosanitario 81,83 1,00 81,83
09.05 |CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS
09.05.01 |RALO SIFONADO EM PVC 100X100MM, COM GRELHA PVC UND Quant 8,00
Conforme o projeto hidrosanitario 8,00 8,00
CAIXA SIFONADA EM PVC, DIAM. 100MM, COM GRELHA E
09.05.02 UND Quant 4,00
PORTA GRELHA QUADRADOS, EM ACO INOX
Conforme o projeto hidrosanitario 4,00 4,00
09.05.03 |TORNEIRA DE BOIA DE PVC, DIAM. 1" (25MM) UND Quant 1,00
Conforme o projeto hidrosanitario 1,00 1,00
10 INSTALACOES ELETRICAS
10.01 [QUADRO DE DISTRIBUICAO
ADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, M
10.01.01 au 0~ S uicAo G v co UND Quant 2,00
18 DIVISOES MODULARES, COM BARRAMENTO
Quadro de distribuigdo 2,00 2,00
10.02 [CAIXAS DE PASSAGEM
CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM
10.02.01 UND Quant 1,00
TAMPA PARAFUSADA
Caixa de Passagem 1,00 1,00
10.03 CAIXAS DE PASSAGEM EMPREGANDO ARGAMASSA DE
' CIMENTO, CAL E AREIA
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS
10 FUROS 10X20X20CM DIMENSOES DE 50X50X50CM, COM
10.03.01 UND Quant 6,00
REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA
DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA5 CM
Caixa de Passagem 6,00 6,00
10.04 [ELETRODUTOS E CONEXOES
ELETROD DE iGID AVEL, DIAM. 2" R
10.04.01 TRODUTO PYC RIGIDO ROSCAV 1AM (60MM) M c(m) Quant 200,00
INCLUSIVE CONEXOES
Conforme projeto elétrico 200,00 1,00 200,00
10.05 [CHAVES E DISJUNTORES
10.05.01 |DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A - NORMA DIN UND Quant 6,00
Conforme projeto elétrico 6,00 6,00
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ¥ . A |
¥ _, Obra: CONCLUSAO DA CASA DO MEL, BLOCO APIARIO E ADMINISTRATIVO _—
Local: AVENIDA MOROBA, 20, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
10.05.02 [DISJIUNTOR MONOPOLAR 32 A - NORMA DIN UND Quant 6,00
Conforme projeto elétrico 6,00 6,00
10.05.03 |DISJUNTOR BIPOLAR 20 A - NORMA DIN UND Quant 2,00
Conforme projeto elétrico 2,00 2,00
10.05.04 [DISJUNTOR BIPOLAR 50 A - NORMA DIN UND Quant 2,00
Conforme projeto elétrico 2,00 2,00
10.06 |FIOS E CABOS
FIO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA
10.06.01 ~ M C(m) Quant 800,00
750V, SECAO DE 2.5 MM2
Conforme projeto elétrico 800,00 1,00 800,00
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
10.06.02 ~ M C(m) Quant 800,00
PARA 750V, SECAO DE 4.0 MM2
Conforme projeto elétrico 800,00 1,00 800,00
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA
10.06.03 ~ M C(m) Quant 800,00
750V, SECAO DE 25.0 MM2
Conforme projeto elétrico 800,00 1,00 800,00
10.07 [PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA
PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, TRIFASICO,
10.07.01 |ENTRADA AEREA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA DE 15001 ATE UND Quant 1,00
26000W, INSTALADA EM MURO
Conforme projeto elétrico 1,00 1,00
10.08 [PONTOS ELETRICOS
PONTO PADRAO DE LUZ NA PAREDE - CONSIDERANDO
10.08.01 ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXOES UND Quant 1,00
(4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.2M) E CAIXA
ESTAMPADA 4X4" (1 UND)
Conforme projeto elétrico 1,00 1,00
PONTO DE ANTENA DE TV - CONSIDERANDO ELETRODUTO
10.08.02 [PVC RiGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXOES (3.0M), CABO UND Quant 2,00
COAXIAL 67 OHMS (4.5M) E CAIXA ESTAMPADA 4X2" (1 UND)
Conforme projeto elétrico 2,00 2,00
11 OUTRAS INSTALACOES
11.01 INSTALACAO DE TELEFONE
ABO TELEFONI 1, DIAMETRO D NDUTOR 50MM,
11.01.01 CABO ONicoc 0 DO CONDUTOR 50 30 M C(m) Quant 150,00
PARES
Conforme projeto elétrico 150,00 1,00 150,00
11.01.02 [TOMADA PARA TELEFONE COM CONECTORRJ 11 UND Quant 6,00
Conforme projeto elétrico 6,00 6,00
11.02 [INSTALACAO DE PARA-RAIO
ATERRAMENTO COM HASTE TERRA 5/8" X 2.40, CABO DE
11.02.01 {COBRE NU 6MM2, INCLUSIVE CAIXA DE CONCRETO 30 X 30 UND Quant 3,00
cM
Conforme projeto elétrico 3,00 3,00
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ¥ = A |

Obra: CONCLUSAO DA CASA DO MEL, BLOCO APIARIO E ADMINISTRATIVO
Local: AVENIDA MOROBA, 20, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

11.03 [INSTALACAO DE REDE LOGICA

11.03.01 PONTO PARA REDE LOGIf:A EM CAIXA DE P‘\IIC AMARELA 4X2", UND Quant 2,00
COM CONECTOR RJ-45 FEMEA E CAIXA 4X4" PVC AMARELA
Conforme projeto elétrico 2,00 2,00
12 APARELHOS HIDRO-SANITARIOS
12.01 [LOUCAS
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, MARCAS DE
12.01.01 REF~ERENEZIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE UND Quant 6,00
SIFAO, VALVULA E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE
TORNEIRA.
Recepcdo do Apiario 1,00 1,00
Circulagdo do Apidrio 1,00 1,00
APIARIO
Vestiario Masculino 1,00 1,00
Vestiario Feminino 1,00 1,00
BLOCO ADM
WC Masculino 1,00 1,00
WC Feminino 1,00 1,00
12.01.02 BACIA SIFONADA !)E LOUCA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA, UND Quant 4,00
INCLUSIVE ACESSORIOS
APIARIO
Vestiario Masculino 1,00 1,00
Vestiario Feminino 1,00 1,00
BLOCO ADM
WC Masculino 1,00 1,00
WC Feminino 1,00 1,00
12.02 [BANCADAS
12.02.01 |BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM M2 C(m) L (m) 3,79
BLOCO ADM
Copa 1,95 0,60 1,17
Lavatério 3,25 0,60 1,95
Rodabanca 6,70 0,10 0,67
12.03 [TORNEIRAS, REGISTROS, VALVULAS E METAIS
12.03.01 TORNEIRA PRESSA? CROMADA DIAM. 1/2" PARA LAVATORIO, UND Quant 6,00
MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
Recepgdo do Apiario 1,00 1,00
Circulagdo do Apidrio 1,00 1,00
APIARIO
Vestiario Masculino 1,00 1,00
Vestiario Feminino 1,00 1,00
BLOCO ADM
WC Masculino 1,00 1,00
WC Feminino 1,00 1,00
12.03.02 TORNEIRA PRESSA? CROMADA DIAM. 3/4" PARA USO GERAL, UND Quant 1,00
MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
Circulagdo do Apidrio 1,00 1,00
12.03.03 TORNEIRA PRESSA? CROMADA DIAM. 1/2" PARA PIA, UND Quant 2,00
MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
Copa 1,00 1,00
Laboratdrio 1,00 1,00
Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D B4 Y
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ¥ . A |
Obra: CONCLUSAO DA CASA DO MEL, BLOCO APIARIO E ADMINISTRATIVO —_—
Local: AVENIDA MOROBA, 20, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
12.04 [OUTROS APARELHOS
CUBA DE ACO INOX N° 1(DIM.460X300X150)MM, MARCAS DE
12.04.01 REIFERENCIA FRANKE, STRAKE, TPAMONTINA, INCLUSIVE UND Quant 2,00
VALVULA DE METAL 31/2" E SIFAO CROMADO 1 X 1/2", EXCL.
TORNEIRA
Copa 1,00 1,00
Laboratdrio 1,00 1,00
CHUVEIRO FRIO DE PVC, MARCAS DE REFERENCIA ATLA! ,
12.04.02 v OFRIO S S UND Quant 2,00
CIPLA OU AKROS
Vestidrio Masculino 1,00 1,00
Vestiario Feminino 1,00 1,00
RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO 1000L, INCLUSIVE PECA
12.04.03 |DE MADEIRA 6X16CM PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E UND Quant 1,00
TORNEIRA DE BOIA
Reservatorio 1,00 1,00
13 APARELHOS ELETRICOS
13.01 [LUMINARIAS
LUMINARIA P/ DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES 20w,
COMPLETA, C/ REATOR DUPLO-127V PARTIDA RAPIDA E ALTO
13.01.01 /A 2 A UND Quant 5,00
FATOR DE POTENCIA, SOQUETE ANTIVIBRATORIO E LAMPADA
FLUORESCENTE 20W-127V
Conforme projeto elétrico 5,00 5,00
LUMINARIA P/ DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES 40w,
COMPLETA, C/ REATOR DUPLO-127V PARTIDA RAPIDA E ALTO
13.01.02 /A . ~ UND Quant 14,00
FATOR DE POTENCIA, SOQUETE ANTIVIBRATORIO E LAMPADA
FLUORESCENTE 40W-127V
Conforme projeto elétrico 14,00 14,00
PLAFONIER COM GLOBO LEITOSO E LAMPADA
13.01.03 UND Quant 6,00
INCANDESCENTE DE 60W
Conforme projeto elétrico 6,00 6,00
13.01.04 |[ARANDELA COM LAMPADA INCANDESCENTE DE 60W UND Quant 1,00
Conforme projeto elétrico 1,00 1,00
13.02 [INTERRUPTORES E TOMADAS
13.02.01 [TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A/250V, COM PLACA 4X2" UND Quant 44,00
Conforme projeto elétrico 44,00 44,00
INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM
13.02.02 / UND Quant 14,00
PLACA 4X2"
Conforme projeto elétrico 14,00 14,00
INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V E UMA
13.02.03 [TOMADA 2 POLOS 10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, NBR UND Quant 6,00
14136, LINHA BRANCA, COM PLACA 4X2"
Conforme projeto elétrico 6,00 6,00
13.02.04 |ESPELHO PARA CAIXA ESTAMPADA 4 X 4" UND Quant 1,00
Conforme projeto elétrico 1,00 1,00
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ¥ . A |
Obra: CONCLUSAO DA CASA DO MEL, BLOCO APIARIO E ADMINISTRATIVO _—
Local: AVENIDA MOROBA, 20, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
14 PINTURA
14.01 |SOBRE PAREDES E FORROS

EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS

14.01.01 |DE MASSA A BASE DE PVA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, M2 Area (m2) 136,86
CORAL OU METALATEX
BLOCO APIARIO
Recepgdo e expedicdo 13,90 13,90
Processamento 23,03 23,03
Depdsito e expedicao 17,07 17,07
Depdsito de Propolis 5,00 5,00
Estoque baldes 14,33 14,33
Banheiro Feminino 3,25 3,25
Vestiario Feminino 3,50 3,50
Banheiro Masculino 3,25 3,25
Vestidrio Masculino 3,50 3,50
Circulagdo 4,07 4,07
BLOCO ADMINISTRACAO
Copa 9,49 9,49
Laboratério 9,49 9,49
WC feminino 2,35 2,35
Circulagdo 3,30 3,30
Administragdo 9,49 9,49
Fiscalizagdo 9,49 9,49
WC masculino 2,35 2,35
EMASSAMENTC? DE PAREDES E FORROS,ACOM DUAS DEMAOS Area

14.01.02 |DE MASSA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, M2 Perim (m) H(m) (m2) 103,17
CORAL OU METALATEX
BLOCO ADMINISTRATIVO
Fiscalizagdo 13,10 3,00 39,30 39,30
Administragdo 13,10 3,00 39,30 39,30
Circulagdo 8,19 3,00 24,57 24,57
PINTURA COM TINTA LATEX PVA, MARCAS DE REFERENCIA

14.01.03 |SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR EM M2 Area (m2) 151,15
PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS
BLOCO APIARIO
Recepcdo e expedicdo 13,90 13,90
Processamento 23,03 23,03
Depdsito e expedicdo 17,07 17,07
Depésito de Prépolis 5,00 5,00
Estoque baldes 14,33 14,33
Banheiro Feminino 3,25 3,25
Vestidrio Feminino 3,50 3,50
Banheiro Masculino 3,25 3,25
Vestidrio Masculino 3,50 3,50
Circulagdao 4,07 4,07
Plataforma de Expedicdo 5,34 5,34
Plataforma de Recepgdo 8,95 8,95
BLOCO ADMINISTRACAO
Copa 9,49 9,49
Laboratério 9,49 9,49
WC feminino 2,35 2,35
Circulagdo 3,30 3,30
Administragdo 9,49 9,49
Fiscalizagdo 9,49 9,49
WC masculino 2,35 2,35
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MEMORIA DE CALCULO

PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA
14.01.04 [SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR M2 Perim (m) | Desconto | H (m) 617,05
ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS

BLOCO APIARIO

Perimetro externo 41,72 4,32 180,23
Pilares 3,84 3,00 11,52
Lateral escada Expedigdo 1,40 0,60 0,84
Lateral escada Recepgdo 2,00 1,00 2,00
Lateral da escada Banheiros 2,00 0,60 1,20
Circulagdo 1,25 -1,25
P4 e P5 2,30 -2,30
Platibanda 8,95 0,50 4,48
Platibanda 8,95 0,50 4,48
BLOCO ADMINISTRACAO 0,00
Perimetro externo 27,00 3,30 89,10
Circulagdo 8,19 3,00 24,57
Fiscaliz. 13,10 3,00 39,30
Administ. 13,10 3,00 39,30
Mureta 0,00
Mureta da divisa 194,29 1,15 223,43
Mureta testada 0,08 2,00 0,16

14.02 [SOBRE MADEIRA

PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE
14.02.01 |[REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE M2 H (m) L (m) Coef. Quant. 2,88
FUNDO BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A DUAS DEMAOS

Pintura para portas de acesso para caixa d'agua 0,80 0,60 3,00 2,00 2,88

15 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS E INTERNOS
15.01 [DIVERSOS EXTERNOS E INTERNOS

BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU
EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 8 CM E RESISTENCIA A

15.01.01 ~ . M2 Area (m2) | Desconto 799,18
COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE
COLCHAO DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM
Bloco dentro da divisa 1106,92 1106,92
Apidrio 214,68 -214,68
Administragao 93,06 -93,06

ALAMBRADO COM TELA FIO 12, MALHA DE 1", TUBOS DE

FERRO GALVANIZADO VERTICAIS DE 2" E TUBOS DE FERRO
15.01.02 M2 Perim (m) H (m) 291,44
GALVANIZADO HORIZONTAIS DE 1" SOLDADOS NAS PARTES

SUPERIOR E INFERIOR, INCLUSIVE PORTAO

Alambrado 194,29 1,50 291,44

MURETA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
1 , H=0. , E ENTO DE QUADRA, .
15.01.03 |PX19X39CM, H=0.50CM, PARA FECHAMENTO DE QUADRA M2 peritm (m) H(m] 67,15
COM PILARETES DE TRAVAMENTO EM CONCRETO ARMADO A

CADA 3M, INCLUSIVE CHAPISCO

Mureta 194,29 0,50 97,15

GUARDA CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DIAM. 3"
15.01.04 | . M C(m) 9,82
E 2", H=0.8 M INCLUSIVE PINTURA A OLEO OU ESMALTE

Escada Expedigdo 2,82 2,82
Escada Recepgdo 2,15 2,15
Escada Banheiros 4,85 4,85
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Local: AVENIDA MOROBA, 20, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO

CORRIMAO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 3"

15.01.05 |COM CHUMBADORES A CADA 1.50M, INCLUSIVE PINTURA A M C(m) 7,25
OLEO OU ESMALTE
Escada Expedigdo 1,20 1,20
Escada Recepgdo 1,20 1,20
Escada Banheiros 4,85 4,85

15.02 |TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA

15.02.01 |LIMPEZA GERAL DE OBRAS M2 Area (m2) 159,20
Apiario 52,61 52,61
Bloco ADM 106,59 106,59
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