
CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

01.01.01
RASPAGEM MECANIZADA DO TERRENO ATÉ 40 CM DE 

PROFUNDIDADE
M2 Área (m2) Qnt 1737,36

Área no entorno da obra 1737,36 1,00 1737,36

01.01.02
DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE (HORA DE MÁQUINA - 

PÁ CARREGADEIRA)
H Hora (H) 2,00

Demolição de anexo ao lado do bloco administrativo, usado 

como depósito
2,00 2,00

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS

02.01.01
PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO 

IOPES
M2 C (m) H (m) 8,00

Canteiro de Obras 4,00 2,00 8,00

02.01.02
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA - TIPO 

TORRE (ALUGUEL MENSAL)
M C (m) Mês 72,12

Apiário 22,56 2,00 45,12

Administrativo 13,50 2,00 27,00

02.02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.02.01

BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA DE 

6,00M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 

8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE 

FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, 

CONF. PROJETO (3 UTILIZAÇÕES)

M2 Área (m2) Qnt 6,00

Canteiro de Obras 6,00 1,00 6,00

02.02.02

REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 

3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA 

ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, 

CONS. O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (3 UTILIZAÇÕES)

M C (m) Qnt 20,00

Canteiro de Obras 20,00 1,00 20,00

02.02.03

REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., 

CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., 

DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M 

ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (3 

UTILIZAÇÕES)

M C (m) Qnt 20,00

Canteiro de Obras 20,00 1,00 20,00

02.02.04

REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE 

TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS, 

CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1 

UTILIZAÇÃO)

M C (m) Qnt 20,00

Canteiro de Obras 20,00 1,00 20,00

02.02.05

RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO 500L, INCLUSIVE PEÇA DE 

MADEIRA 6X16CM PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E 

TORNEIRA DE BÓIA

UND Qnt 1,00

Canteiro de Obras 1,00 1,00
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03 MOVIMENTO DE TERRA

03.01 ESCAVAÇÕES E REATERRO

03.01.01
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 

1.50 M DE PROFUNDIDADE
M3 C (m) L (m) H (m) Qnt 2,65

Cintas - Acesso aos banheiros externos 9,64 0,40 0,52 1,00 2,01

Sapatas - Acesso aos banheiros externos 0,40 0,40 1,00 4,00 0,64

03.01.02
REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM 

CAMADAS DE 20 CM
M3

Escavação(

m3)

Vol. 

Concreto 

(m3)

1,83

Reaterro da cintas/sapatas 2,65 0,82 1,83

03.02 TRANSPORTES

03.02.01

TRANSPORTE HORIZONTAL MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU 

ENTULHO EM CARRINHO DE MÃO, INCL. CARGA A PÁ - 

Y=(1.8+0.23X)XCUSTO HORÁRIO DO SERVENTE C/ 

LS=134,87%(R$/M3)-X = DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSP. EM 

DAM (CONSIDERANDO 2 DAM)

M3

Escavação(

m3) - 

Reaterro 

(m3)

C (m) H (m) Emp. 6,73

Escavação - Reaterro 0,82 1,30 1,07

Demolição de Alvenaria - 01.01.02 16,90 0,25 1,30 5,54

Demolição de Alvenaria - 01.01.02 0,83 0,12 1,30 0,13

04 ESTRUTURAS

04.01.01

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 

MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 

KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO 

CUSTO)

M3 C (m) L (m) H (m) Qnt 0,09

Sapatas 0,40 0,40 0,05 4,00 0,03

Cintas 9,64 0,12 0,05 1,00 0,06

04.01.02

FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA 

FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES 

(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO 

E DESFORMA)

M2 C (m) L (m) H (m) Qnt 23,00

Cintas 9,64 0,30 2,00 5,78

Pilaretes 0,84 0,25 4,00 0,84

Pilares 0,84 1,10 4,00 3,70

Vigas 9,34 0,72 1,00 6,72

Laje 3,96 1,00 1,00 3,96

Espelho 1,00 1,00 2,00 2,00

04.01.03

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 

FCK=20 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO 

CUSTO)

M3 C (m) L (m) H (m) Qnt 1,56

Cintas 9,64 0,30 0,12 1,00 0,35

Sapatas 0,40 0,40 0,40 4,00 0,26

Pilaretes 0,30 0,15 0,25 4,00 0,05

Pilares 0,30 0,12 1,10 2,00 0,08

Vigas 9,34 0,30 0,12 1,00 0,34

Laje 3,96 1,00 0,10 1,00 0,40

Espelho 1,00 1,00 0,10 1,00 0,10

04.01.04
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 

ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
KG C (m) Ø Peso Esp. Qnt 42,07

Cintas 7,90 10,0 0,617 1,00 4,87

Sapatas 6,40 10,0 0,617 1,00 3,95

Pilares 7,28 10,0 0,617 1,00 4,49

Vigas 7,90 10,0 0,617 1,00 4,87

Escada 38,70 10,0 0,617 1,00 23,88
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04.01.05
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 

ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM
KG Peso (KG) % 8,41

Considerando uma estimativa de 20% da armadura CA-50 de 

6.3 a 10.0 
42,07 0,20 8,41

05 PAREDES E PAINÉIS

05.01
ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE 

CIMENTO, CAL E AREIA

05.01.01

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, C/ RESIST. 

MÍNIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE 

CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0.5:8 

ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 9CM

M2 C (m) L (m)
Área 

(m2)
4,62

Fechamento da escada nova 1,10 1,00 1,10

Fechamento da escada nova 1,10 2,45 2,70

Fechamento da escada nova 0,83 0,83

06 ESQUADRIAS

06.01 ESQUADRIAS METÁLICAS E MADEIRAS

06.01.01

INSTALAÇÃO DE BÁSCULA PARA VIDRO EM ALUMÍNIO 

ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, COM 

TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO.

M2 TIPO C (m) L (m) Qnt 1,08

Básculas B2 0,60 0,60 3,00 1,08

06.01.02

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA EM MADEIRA 

MACICA APARELHADA, FOLHEADA NAS DUAS FACES COM 

3CM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE 

FERRAGENS, ADUELAS E ALIZARES.

M2 C (m) L (m) Qnt 0,96

Acesso a caixa d'água 0,80 0,60 2,00 0,96

06.01.03
ALIZAR DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU EQUIVALENTE 

DE 5 X 1,5 CM
M C (m) Qnt 8,80

Porta para acesso a caixa d'água 2,20 4,00 8,80

06.01.04
MARCO DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU EQUIVALENTE 

COM 7 X 3 CM DE BATENTE
M C (m) Qnt 4,40

Porta para acesso a caixa d'água 2,20 2,00 4,40

06.01.05
DOBRADIÇA DE FERRO ZINCADO DE 3 X 2 1/2", INCL. 

PARAFUSOS
UND Qnt 4,00

Porta para acesso a caixa d'água 4,00 4,00

06.01.06 TARGETA FIO REDONDO 3" PARA TRAVAMENTO DE PORTAS UND Qnt 2,00

Porta para acesso a caixa d'água 2,00 2,00

06.01.07
GRADE DE TELA TIPO MOSQUITEIRO DE ARAME 

GALVANIZADO, INCLUSIVE, REQUADRO EM "L"
M2 L (m) H (m) Qnt 44,87

P1 0,80 2,10 5,00 8,40

P2 0,80 2,10 2,00 3,36

P3 0,70 2,10 4,00 5,88

P4 1,60 2,10 1,00 3,36

P5 1,40 2,10 1,00 2,94

P6 0,90 2,10 1,00 1,89

J1 1,80 1,20 4,00 8,64

B1 1,40 0,80 8,00 8,96

B2 0,60 0,60 4,00 1,44

06.01.08
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALIZAR DE ALUMINIO 

PARA PORTAS E JANELAS
M L (m) H (m) Qnt 139,90
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P1 0,80 2,10 5,00 25,00

P2 0,80 2,10 2,00 10,00

P3 0,70 2,10 4,00 19,60

P4 1,60 2,10 1,00 5,80

P5 1,40 2,10 1,00 5,60

P6 0,90 2,10 1,00 5,10

J1 1,80 1,20 4,00 24,00

B1 1,40 0,80 8,00 35,20

B2 0,60 0,60 4,00 9,60

06.01.09

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER 

VENEZIANA EM ALUMÍNIO COM VAZIO NA PARTE SUPERIOR 

PARA VIDRO, DIM. 0,90X2,10, INCLUSIVE FECHADURA E 

ACESSÓRIOS.

M2 L (m) H (m) Qnt 1,89

P6 0,90 2,10 1,00 1,89

07 REVESTIMENTO DE PAREDES

07.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

07.01.01
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU 

GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM
M2 C (m) L (m)

Área 

(m2)
4,62

Fechamento da escada nova 1,10 1,00 1,10

Fechamento da escada nova 1,10 2,45 2,70

Fechamento da escada nova 0,83 0,83

07.02 ACABAMENTOS

07.02.01
REJUNTAMENTO PARA AZULEJOS, USANDO CIMENTO 

BRANCO, PARA JUNTAS DE NO MÁXIMO 3 MM DE ESPESSURA
M2 Perím (m) H (m) TIPO Desconto 141,61

APIÁRIO B2

Depósito/expedição 10,18 0,30 P5 1,40 2,63

Processamento 3,80 0,30 1,14

Banheiro Masculino 7,60 0,30 2,28

Vestiário Masculino 7,80 0,30 P2 e P3 1,50 1,89

Vestiário Feminino 7,80 0,30 P2 e P4 1,50 1,89

Banheiro Feminino 7,60 0,30 P3 0,70 2,07

Estoque Baldes 16,46 0,30 P6 0,90 4,67

APIÁRIO B3

Recepção e Expedição
15,26 3,00

P4,B1, 

Óculos
7,60 38,18

Processamento
13,40 3,00

B1x2,Ôcu

los
4,24 35,96

Circulação 7,56 3,00 P1 1,68 21,00

Depós e Expedição 7,72 3,00 P7,P6 3,57 19,59

BLOCO ADMINISTRATIVO B2

Copa 13,10 0,30 P1x2 1,60 3,45

Laboratório 13,10 0,30 P1x2 1,60 3,45

WC Fem 6,48 0,30 P2 0,80 1,70

WC Masc 6,48 0,30 P2 0,80 1,70
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07.02.02
ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO COM 

CIMENTO COLANTE, EXCL. REJUNTAMENTO E CERÂMICA
M2 Perím (m) H (m) TIPO Desconto 141,61

APIÁRIO B2

Depósito/expedição 10,18 0,30 P5 1,40 2,63

Processamento 3,80 0,30 1,14

Banheiro Masculino 7,60 0,30 2,28

Vestiário Masculino 7,80 0,30 P2 e P3 1,50 1,89

Vestiário Feminino 7,80 0,30 P2 e P4 1,50 1,89

Banheiro Feminino 7,60 0,30 P3 0,70 2,07

Estoque Baldes 16,46 0,30 P6 0,90 4,67

APIÁRIO B3

Recepção e Expedição
15,26 3,00

P4,B1, 

Óculos
7,60 38,18

Processamento
13,40 3,00

B1x2,Ôcu

los
4,24 35,96

Circulação 7,56 3,00 P1 1,68 21,00

Depós e Expedição 7,72 3,00 P7,P6 3,57 19,59

BLOCO ADMINISTRATIVO B2

Copa 13,10 0,30 P1x2 1,60 3,45

Laboratório 13,10 0,30 P1x2 1,60 3,45

WC Fem 6,48 0,30 P2 0,80 1,70

WC Masc 6,48 0,30 P2 0,80 1,70

07.02.03

CERÂMICA RETIFICADA, ACABAMENTO BRILHANTE, DIM. 

32X44CM, REF. DE COR OVIEDO PURO BRANCO 

BIANCOGRES/EQUIV. ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSAPRE-FABRICADA PARA REJUNTE

M2 Perím (m) H (m) TIPO Desconto 23,99

Depósito Plóporis 9,00 3,00 B1,P6 3,01 23,99

07.03
REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 

E AREIA

07.03.01

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 

HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO 

TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2 C (m) L (m)
Área 

(m2)
Quant 232,60

Fechamento da escada nova 1,10 1,00 1,10

Fechamento da escada nova 1,10 2,45 2,70

Fechamento da escada nova 0,83 0,83

Vãos Apiário 1,00 0,15 8,00 1,20

Vigas 8,76 0,15 1,31

Vãos da P5 5,60 0,15 0,84

Bloco Adm. Vãos da J1 1,80 0,15 4,00 1,08

Muretas do alambrado 194,26 1,15 223,40

Muretas do alambrado - Laterais 0,50 0,15 2,00 0,15

08 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

08.01 ACABAMENTOS

08.01.01
PISO DE CIMENTADO CAMURÇADO EXECUTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, ESP. 3.0CM
M2

Espelho

 C (m)

Espelho 

L (m)

Testa 

H (m)

Testa 

L (m)
6,00

Escada Expedição 1,20 0,70 1,00 0,70 1,54

Escada Banheiro 1,50 1,00 1,20 1,00 2,70

Escada Recepção 1,20 0,80 1,00 0,80 1,76
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08.01.02

PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU 

EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM 

JUNTAS PLÁSTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, 

COM ACABAMENTO POLIDO MECANIZADO, INCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO E=3.0CM

M2 Área (m2) 108,43

BLOCO APIÁRIO

Plataforma e Escada 6,04 6,04

Recepção e Expedição 13,89 13,89

Circulação 4,07 4,07

Processamento 23,30 23,30

Depósito e Expedição 17,07 17,07

Depósito de Própolis 5,00 5,00

Estoque Baldes 14,33 14,33

Plataforma e Escada Banheiros 2,45 2,45

BLOBO ADMINISTRATIVO 0,00

Fiscalização 9,49 9,49

Circulação 3,30 3,30

Administração 9,49 9,49

08.01.03

PISO CERÂMICO ESMALTADO, PEI 5, ACABAMENTO 

SEMIBRILHO, DIM. 44X44CM, REF. DE COR IMOLA ICE 

BIANCOGRES/EQUIV. ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM 

CIMENTO BRANCO

M2
Área 

(m2)
37,30

Banheiro Masculino 3,25 3,25

Vestiário Masculino 3,50 3,50

Vestiário Feminino 3,25 3,25

Banheiro Feminino 3,50 3,50

BLOCO ADM 0,00

Copa 9,50 9,50

Laboratório 9,50 9,50

WC Fem. 2,40 2,40

WC Masc. 2,40 2,40

08.02 DIVERSOS PISOS

08.02.01

REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERÂMICO, 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, 

ESPESSURA 3CM

M2
Área 

(m2)
37,30

Banheiro Masculino 3,25 3,25

Vestiário Masculino 3,50 3,50

Vestiário Feminino 3,25 3,25

Banheiro Feminino 3,50 3,50

BLOCO ADM 0,00

Copa 9,50 9,50

Laboratório 9,50 9,50

WC Fem. 2,40 2,40

WC Masc. 2,40 2,40

08.02.02

APLICAÇÃO DE RESINA EPOXI SOBRE PISO EM CONCRETO 

POLIDO, INTERGARD 567 - REF. INTERNACIONAL OU EQUIV., A 

TRÊS DEMÃOS, COM APLICADOR DE SELADOR A BASE DE 

EPOXI, 1 DEMÃO

M2 Área (m2) 108,43

BLOCO APIÁRIO

Plataforma e Escada 6,04 6,04

Recepção e Expedição 13,89 13,89

Circulação 4,07 4,07

Processamento 23,30 23,30

Depósito e Expedição 17,07 17,07

Depósito de Própolis 5,00 5,00

Estoque Baldes 14,33 14,33

Plataforma e Escada Banheiros 2,45 2,45
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BLOBO ADMINISTRATIVO 0,00

Fiscalização 9,49 9,49

Circulação 3,30 3,30

Administração 9,49 9,49

08.02.03

RODAPÉ DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO 

GRANILITE OU EQUIVALENTE DE QUALIDADE COMPROVADA, 

ALTURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 10 MM, COM CANTOS 

BOLEADOS, EXECUTADO COM CIMENTO E GRANITINA GRANA 

N.1, INCLUSIVE POLIMENTO

M Perím (m) TIPO Desconto 30,50

Circulação
8,19

P2x2 

P1x4
4,80 3,39

Fiscalização 13,10 P1x2 1,60 11,50

Administração 13,10 P1x2 1,60 11,50

BLOCO APIÁRIO 0,00

Plataforma 5,06 P5 1,40 3,66

Pilar na Plataforma 0,45 0,45

09 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

09.01 SUMIDOUROS, FOSSAS SÉPTICAS E FILTROS ANAERÓBIOS

09.01.01

FOSSA SÉPTICA DE ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, 

DIÂMETRO 2.00 M, HÚTIL 2.0M COMPLETA, INCLUINDO 

TAMPA C/VISITA DE 60CM, CONCRETO P/ FUNDO ESP.10 CM, 

TUBO DE LIMPEZA E ESCAVAÇÃO, CONF. DETALHE EM 

PROJETO

UND Quant 1,00

Áreas externas 1,00 1,00

09.01.02

FILTRO ANAERÓBIO DE ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, 

DIÂM. 2.0M, HÚTIL 2.0M, COMPL., INCL. TAMPA C/VISITA 

60CM, CONCRETO P/ FUNDO ESP. 10CM, ESCAVAÇÃO, BRITA 4 

E TUBULAÇÃO DE SAÍDA ESGOTO 150MM, CONF. PROJ.

UND Quant 1,00

Áreas externas 1,00 1,00

09.01.03

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 

10X20X20CM DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E 

ESPESSURA 10CM

UND Quant 1,00

Áreas externas 1,00 1,00

09.02 CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

09.02.01

CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ALV. BLOCOS CONCRETO 

9X19X39CM, DIM, 60X60CM E HMÁX = 1M, COM TAMPA DE 

CONC. ESP. 5CM, LASTRO DE CONC. ESP. 10CM, REVEST 

INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO

UND Quant 8,00

Conforme o projeto hidrosanitário 8,00 8,00

09.02.02

CAIXA DE GORDURA DE ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, 

DIM.60X60CM E HMÁX=1M, COM TAMPA EM CONCRETO 

ESP.5CM, LASTRO CONCRETO ESP.10CM, REVESTIDA INTERN. 

C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEAB, ESCAVAÇÃO, REATERRO 

E PAREDE INTERNA EM CONCRETO

UND Quant 1,00

Conforme o projeto hidrosanitário 1,00 1,00

09.03 REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS ROSCÁVEIS DE PVC
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09.03.01
TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 3/4" (25MM), 

INCLUSIVE CONEXÕES
M C (m) Quant 25,00

Conforme o projeto hidrosanitário 25,00 1,00 25,00

09.04 REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC

09.04.01
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, 

DIÂMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M C (m) Quant 12,08

Conforme o projeto hidrosanitário 12,08 1,00 12,08

09.04.02
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, 

DIÂMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M C (m) Quant 34,34

Conforme o projeto hidrosanitário 34,34 1,00 34,34

09.04.03
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, 

DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
M C (m) Quant 81,83

Conforme o projeto hidrosanitário 81,83 1,00 81,83

09.05 CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS

09.05.01 RALO SIFONADO EM PVC 100X100MM, COM GRELHA PVC UND Quant 8,00

Conforme o projeto hidrosanitário 8,00 8,00

09.05.02
CAIXA SIFONADA EM PVC, DIÂM. 100MM, COM GRELHA E 

PORTA GRELHA QUADRADOS, EM AÇO INOX
UND Quant 4,00

Conforme o projeto hidrosanitário 4,00 4,00

09.05.03 TORNEIRA DE BÓIA DE PVC, DIÂM. 1" (25MM) UND Quant 1,00

Conforme o projeto hidrosanitário 1,00 1,00

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.01 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

10.01.01
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 

18 DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTO
UND Quant 2,00

Quadro de distribuição 2,00 2,00

10.02 CAIXAS DE PASSAGEM

10.02.01
CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM 

TAMPA PARAFUSADA
UND Quant 1,00

Caixa de Passagem 1,00 1,00

10.03
CAIXAS DE PASSAGEM EMPREGANDO ARGAMASSA DE 

CIMENTO, CAL E AREIA

10.03.01

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 

10 FUROS 10X20X20CM DIMENSÕES DE 50X50X50CM, COM 

REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA 

DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM

UND Quant 6,00

Caixa de Passagem 6,00 6,00

10.04 ELETRODUTOS E CONEXÕES

10.04.01
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 2" (60MM), 

INCLUSIVE CONEXÕES
M C (m) Quant 200,00

Conforme projeto elétrico 200,00 1,00 200,00

10.05 CHAVES E DISJUNTORES

10.05.01 DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A - NORMA DIN UND Quant 6,00

Conforme projeto elétrico 6,00 6,00
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10.05.02 DISJUNTOR MONOPOLAR 32 A - NORMA DIN UND Quant 6,00

Conforme projeto elétrico 6,00 6,00

10.05.03 DISJUNTOR BIPOLAR 20 A - NORMA DIN UND Quant 2,00

Conforme projeto elétrico 2,00 2,00

10.05.04 DISJUNTOR BIPOLAR 50 A - NORMA DIN UND Quant 2,00

Conforme projeto elétrico 2,00 2,00

10.06 FIOS E CABOS

10.06.01
FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 

750V, SEÇÃO DE 2.5 MM2
M C (m) Quant 800,00

Conforme projeto elétrico 800,00 1,00 800,00

10.06.02
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO 

PARA 750V, SEÇÃO DE 4.0 MM2
M C (m) Quant 800,00

Conforme projeto elétrico 800,00 1,00 800,00

10.06.03
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 

750V, SEÇÃO DE 25.0 MM2
M C (m) Quant 800,00

Conforme projeto elétrico 800,00 1,00 800,00

10.07 PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA 

10.07.01

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICO, 

ENTRADA AÉREA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA DE 15001 ATÉ 

26000W, INSTALADA EM MURO

UND Quant 1,00

Conforme projeto elétrico 1,00 1,00

10.08 PONTOS ELETRICOS

10.08.01

PONTO PADRÃO DE LUZ NA PAREDE - CONSIDERANDO 

ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES 

(4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.2M) E CAIXA 

ESTAMPADA 4X4" (1 UND)

UND Quant 1,00

Conforme projeto elétrico 1,00 1,00

10.08.02

PONTO DE ANTENA DE TV - CONSIDERANDO ELETRODUTO 

PVC RÍGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (3.0M), CABO 

COAXIAL 67 OHMS (4.5M) E CAIXA ESTAMPADA 4X2" (1 UND)

UND Quant 2,00

Conforme projeto elétrico 2,00 2,00

11 OUTRAS INSTALAÇÕES

11.01 INSTALAÇÃO DE TELEFONE

11.01.01
CABO TELEFÔNICO CI, DIÂMETRO DO CONDUTOR 50MM, 30 

PARES
M C (m) Quant 150,00

Conforme projeto elétrico 150,00 1,00 150,00

11.01.02 TOMADA PARA TELEFONE COM CONECTOR RJ 11 UND Quant 6,00

Conforme projeto elétrico 6,00 6,00

11.02 INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO

11.02.01

ATERRAMENTO COM HASTE TERRA 5/8" X 2.40, CABO DE 

COBRE NU 6MM2, INCLUSIVE CAIXA DE CONCRETO 30 X 30 

CM

UND Quant 3,00

Conforme projeto elétrico 3,00 3,00
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11.03 INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA

11.03.01
PONTO PARA REDE LÓGICA EM CAIXA DE PVC AMARELA 4X2", 

COM CONECTOR RJ-45 FÊMEA E CAIXA 4X4" PVC AMARELA
UND Quant 2,00

Conforme projeto elétrico 2,00 2,00

12 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS

12.01 LOUÇAS

12.01.01

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, MARCAS DE 

REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE 

SIFÃO, VÁLVULA E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE 

TORNEIRA.

UND Quant 6,00

Recepção do Apiário 1,00 1,00

Circulação do Apiário 1,00 1,00

APIÁRIO

Vestiário Masculino 1,00 1,00

Vestiário Feminino 1,00 1,00

BLOCO ADM

WC Masculino 1,00 1,00

WC Feminino 1,00 1,00

12.01.02
BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS
UND Quant 4,00

APIÁRIO

Vestiário Masculino 1,00 1,00

Vestiário Feminino 1,00 1,00

BLOCO ADM

WC Masculino 1,00 1,00

WC Feminino 1,00 1,00

12.02 BANCADAS

12.02.01 BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM M2 C (m) L (m) 3,79

BLOCO ADM

Copa 1,95 0,60 1,17

Lavatório 3,25 0,60 1,95

Rodabanca 6,70 0,10 0,67

12.03 TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS

12.03.01
TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIÂM. 1/2" PARA LAVATÓRIO, 

MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND Quant 6,00

Recepção do Apiário 1,00 1,00

Circulação do Apiário 1,00 1,00

APIÁRIO

Vestiário Masculino 1,00 1,00

Vestiário Feminino 1,00 1,00

BLOCO ADM

WC Masculino 1,00 1,00

WC Feminino 1,00 1,00

12.03.02
TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIAM. 3/4" PARA USO GERAL, 

MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND Quant 1,00

Circulação do Apiário 1,00 1,00

12.03.03
TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIAM. 1/2" PARA PIA, 

MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND Quant 2,00

Copa 1,00 1,00

Laboratório 1,00 1,00
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12.04 OUTROS APARELHOS

12.04.01

CUBA DE AÇO INOX N° 1(DIM.460X300X150)MM, MARCAS DE 

REFERÊNCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE 

VÁLVULA DE METAL 31/2" E SIFÃO CROMADO 1 X 1/2", EXCL. 

TORNEIRA

UND Quant 2,00

Copa 1,00 1,00

Laboratório 1,00 1,00

12.04.02
CHUVEIRO FRIO DE PVC, MARCAS DE REFERÊNCIA ATLAS, 

CIPLA OU AKROS
UND Quant 2,00

Vestiário Masculino 1,00 1,00

Vestiário Feminino 1,00 1,00

12.04.03

RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO 1000L, INCLUSIVE PEÇA 

DE MADEIRA 6X16CM PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E 

TORNEIRA DE BÓIA

UND Quant 1,00

Reservatório 1,00 1,00

13 APARELHOS ELÉTRICOS

13.01 LUMINÁRIAS

13.01.01

LUMINÁRIA P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES 20W, 

COMPLETA, C/ REATOR DUPLO-127V PARTIDA RÁPIDA E ALTO 

FATOR DE POTÊNCIA, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO E LÂMPADA 

FLUORESCENTE 20W-127V

UND Quant 5,00

Conforme projeto elétrico 5,00 5,00

13.01.02

LUMINÁRIA P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W, 

COMPLETA, C/ REATOR DUPLO-127V PARTIDA RÁPIDA E ALTO 

FATOR DE POTÊNCIA, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO E LÂMPADA 

FLUORESCENTE 40W-127V

UND Quant 14,00

Conforme projeto elétrico 14,00 14,00

13.01.03
PLAFONIER COM GLOBO LEITOSO E LÂMPADA 

INCANDESCENTE DE 60W
UND Quant 6,00

Conforme projeto elétrico 6,00 6,00

13.01.04 ARANDELA COM LÂMPADA INCANDESCENTE DE 60W UND Quant 1,00

Conforme projeto elétrico 1,00 1,00

13.02 INTERRUPTORES E TOMADAS

13.02.01 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A/250V, COM PLACA 4X2" UND Quant 44,00

Conforme projeto elétrico 44,00 44,00

13.02.02
INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM 

PLACA 4X2"
UND Quant 14,00

Conforme projeto elétrico 14,00 14,00

13.02.03

INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V E UMA 

TOMADA 2 POLOS 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO, NBR 

14136, LINHA BRANCA, COM PLACA 4X2"

UND Quant 6,00

Conforme projeto elétrico 6,00 6,00

13.02.04 ESPELHO PARA CAIXA ESTAMPADA 4 X 4" UND Quant 1,00

Conforme projeto elétrico 1,00 1,00
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14 PINTURA

14.01 SOBRE PAREDES E FORROS

14.01.01

EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS 

DE MASSA À BASE DE PVA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, 

CORAL OU METALATEX

M2 Área (m2) 136,86

BLOCO APIÁRIO

Recepção e expedição 13,90 13,90

Processamento 23,03 23,03

Depósito e expedição 17,07 17,07

Depósito de Própolis 5,00 5,00

Estoque baldes 14,33 14,33

Banheiro Feminino 3,25 3,25

Vestiário Feminino 3,50 3,50

Banheiro Masculino 3,25 3,25

Vestiário Masculino 3,50 3,50

Circulação 4,07 4,07

BLOCO ADMINISTRAÇÃO

Copa 9,49 9,49

Laboratório 9,49 9,49

WC feminino 2,35 2,35

Circulação 3,30 3,30

Administração 9,49 9,49

Fiscalização 9,49 9,49

WC masculino 2,35 2,35

14.01.02

EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS 

DE MASSA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, 

CORAL OU METALATEX

M2 Perím (m) H (m)
Área 

(m2)
103,17

BLOCO ADMINISTRATIVO

Fiscalização 13,10 3,00 39,30 39,30

Administração 13,10 3,00 39,30 39,30

Circulação 8,19 3,00 24,57 24,57

14.01.03

PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, MARCAS DE REFERÊNCIA 

SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR EM 

PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS

M2 Área (m2) 151,15

BLOCO APIÁRIO

Recepção e expedição 13,90 13,90

Processamento 23,03 23,03

Depósito e expedição 17,07 17,07

Depósito de Própolis 5,00 5,00

Estoque baldes 14,33 14,33

Banheiro Feminino 3,25 3,25

Vestiário Feminino 3,50 3,50

Banheiro Masculino 3,25 3,25

Vestiário Masculino 3,50 3,50

Circulação 4,07 4,07

Plataforma de Expedição 5,34 5,34

Plataforma de Recepção 8,95 8,95

BLOCO ADMINISTRAÇÃO

Copa 9,49 9,49

Laboratório 9,49 9,49

WC feminino 2,35 2,35

Circulação 3,30 3,30

Administração 9,49 9,49

Fiscalização 9,49 9,49

WC masculino 2,35 2,35
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14.01.04

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA 

SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS

M2 Perím (m) Desconto H (m) 617,05

BLOCO APIÁRIO

Perímetro externo 41,72 4,32 180,23

Pilares 3,84 3,00 11,52

Lateral escada Expedição 1,40 0,60 0,84

Lateral escada Recepção 2,00 1,00 2,00

Lateral da escada Banheiros 2,00 0,60 1,20

Circulação 1,25 -1,25

P4 e P5 2,30 -2,30

Platibanda 8,95 0,50 4,48

Platibanda 8,95 0,50 4,48

BLOCO ADMINISTRAÇÃO 0,00

Perímetro externo 27,00 3,30 89,10

Circulação 8,19 3,00 24,57

Fiscaliz. 13,10 3,00 39,30

Administ. 13,10 3,00 39,30

Mureta 0,00

Mureta da divisa 194,29 1,15 223,43

Mureta testada 0,08 2,00 0,16

14.02 SOBRE MADEIRA

14.02.01

PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE 

REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE 

FUNDO BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A DUAS DEMÃOS

M2 H (m) L (m) Coef. Quant. 2,88

Pintura para portas de acesso para caixa d'água 0,80 0,60 3,00 2,00 2,88

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS E INTERNOS

15.01 DIVERSOS EXTERNOS E INTERNOS

15.01.01

BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU 

EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 8 CM E RESISTÊNCIA A 

COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE 

COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM

M2 Área (m2) Desconto 799,18

Bloco dentro da divisa 1106,92 1106,92

Apiário 214,68 -214,68

Administração 93,06 -93,06

15.01.02

ALAMBRADO COM TELA FIO 12, MALHA DE 1", TUBOS DE 

FERRO GALVANIZADO VERTICAIS DE 2" E TUBOS DE FERRO 

GALVANIZADO HORIZONTAIS DE 1" SOLDADOS NAS PARTES 

SUPERIOR E INFERIOR, INCLUSIVE PORTÃO

M2 Perím (m) H (m) 291,44

Alambrado 194,29 1,50 291,44

15.01.03

MURETA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

9X19X39CM, H=0.50CM, PARA FECHAMENTO DE QUADRA, 

COM PILARETES DE TRAVAMENTO EM CONCRETO ARMADO A 

CADA 3M, INCLUSIVE CHAPISCO

M2 Perím (m) H (m) 97,15

Mureta 194,29 0,50 97,15

15.01.04
GUARDA CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DIÂM. 3" 

E 2", H=0.8 M INCLUSIVE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE
M C (m) 9,82

Escada Expedição 2,82 2,82

Escada Recepção 2,15 2,15

Escada Banheiros 4,85 4,85
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15.01.05

CORRIMÃO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO 3" 

COM CHUMBADORES A CADA 1.50M, INCLUSIVE PINTURA A 

ÓLEO OU ESMALTE

M C (m) 7,25

Escada Expedição 1,20 1,20

Escada Recepção 1,20 1,20

Escada Banheiros 4,85 4,85

15.02 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

15.02.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS M2 Área (m2) 159,20

Apiário 52,61 52,61

Bloco ADM 106,59 106,59
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