
VALORES

R$ %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 875,94                   0,36%

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 14.013,75             5,71%

03 MOVIMENTO DE TERRA 340,54                   0,14%

04 ESTRUTURAS 2.718,40               1,11%

05 PAREDES E PAINÉIS 196,49                   0,08%

06 ESQUADRIAS 7.320,11               2,98%

07 REVESTIMENTO DE PAREDES 13.022,25             5,30%

08 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 19.084,50             7,77%

09 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 18.343,81             7,47%

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 30.410,98             12,38%

11 OUTRAS INSTALAÇÕES 3.767,94               1,53%

12 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS 7.028,62               2,86%

13 APARELHOS ELÉTRICOS 3.469,01               1,41%

14 PINTURA 16.282,61             6,63%

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS E INTERNOS 108.737,76           44,27%

TOTAL MENSAL EM   R$ 245.612,71 100,00%

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSÃO DA CASA DO MEL, BLOCO APIÁRIO E ADMINISTRATIVO LS: 134,87%

Local: AVENIDA MOROBÁ, 20, BAIRRO MOROBÁ - ARACRUZ/ES BDI: 20,30% - Equipamentos

        27,64% - Serviços 

        (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 120 dias

DATA BASE: Fevereiro/2015


