PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONCLUSAO DA CASA DO MEL, BLOCO APIARIO E ADMINISTRATIVO

PLANILHA DE COTAGAO

COTACOES EFETUADAS q
- PRECO MEDIO - =
ITEM DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE ¢ OBSERVACOES
FORNECEDOR 01 PRECO 01 DATA PRECO 01 FORNECEDOR 02 PRECO 02 DATA PRECO 02 FORNECEDOR 03 PRECO 03 DATA PRECO 03 VALOR UNIT. (R$)
C-ARQ-001 MADEIRA MACICA SERRADA - GRUPO V M3 1,00 SCO-RIO 3.163,50 fevereiro-15 3.163,50
. MAT087850 e o
SCO-RIO !
C-ARQ-002 COLA RHODOPAS NO 504-D OU SIMILAR KG 1,00 5,84 fevereiro-15 5,84
MAT034800
Perfil Aluminio do Brasil
C-ARQ-003 PERFIL EM ALUMINIO M 1,00 S/A- 6,10 abril-15 6,10
(27) 2104-5922
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO, DE SCO-RIO
C-ARQ-004 g M2 1,00 419,45 fevereiro-15 419,45
Q (5,70X2,70)M, COM CONTRA MARCO, PERFIS SERIE 30 MAT107250 evereiro ¢
C-ARQ-005 FECHADURA CROMADA DE CILINDRO, PARA PORTAS DE UND 1,00 SCO-RIO 54,66 fevereiro.15 sa66
CORRER EXTERNA MAT57000
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