PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CASA DO MEL, BLOCO APIARIO E ADMINISTRATIVO
Local: AVENIDA MOROBA, 20, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES

LS: 134,87%

BDI: 20,30% - Equipamentos
27,64% - Servigos (materiais e

instalacdes)

PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Fevereiro/2015

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. REFERENCIA
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLICOES E RETIRADAS
RASPAGEM MECANIZADA DO TERRENO ATE 40 CM DE
01.01.01 PROFUNDIDADE M2 1.737,36 ARQ-001
DEMOLICAO DE EDIFICACAO EXISTENTE (HORA DE MAQUINA - PA ]
01.01.02 CARREGADEIRA) H 2,00 LABOR-010334
SUBTOTAL 01
02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01 TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS
02.01.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO IOPES M2 8,00 LABOR-020305
LOCACAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO TORRE
02.01.02 (ALUGUEL MENSAL) M 72,12| LABOR-020346
02.02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
BARRACAO PARA ESCRITORIO COM SANITARIO AREA DE 6,00M2,
DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO
02.02.01 CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL.| M2 6,00 LABOR-020901
PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO, CONF. PROJETO (3
UTILIZACOES)
REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM. 3/4",
CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA
02.02.02 ALIMENTACAO, DISTRIBUICAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. M 20,00  LABOR-020912
O PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (3 UTILIZACOES)
REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS.,
CABO DE LIGACAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. )
02.02.03 E CHAVE DE FORCA (QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE M 20,00 LABOR-020913
PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (3 UTILIZACOES)
REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE
TUBOS E CONEXOES DE LIGACAO ENTRE CAIXAS,
02.02.04 CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1 M 20,00) - LABOR-020714
UTILIZACAO)
RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO 500L, INCLUSIVE PECA DE
02.02.05 MADEIRA 6X16CM PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E| UND 1,00 LABOR-170539
TORNEIRA DE BOIA
SUBTOTAL 02
03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 ESCAVACOES E REATERRO
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50
03.01.01 M DE PROFUNDIDADE M3 2,65/ LABOR-030101
03.01.02 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS| | 183 LABOR-030201
DE 20 CM
03.02 TRANSPORTES
TRANSPORTE HORIZONTAL MATERIAL DE 12 CATEGORIA OU
ENTULHO EM CARRINHO DE MAO, INCL. CARGA A PA -
03.02.01 Y=(1.8+0.23X)XCUSTO HORARIO DO SERVENTE c/l M3 6,73 LABOR-310304
LS=134,87%(R$/M3)-X = DISTANCIA MEDIA DE TRANSP. EM DAM
(CONSIDERANDO 2 DAM)
SUBTOTAL 03
04 ESTRUTURAS
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO
04.01.01 COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA1E 2)-| M3 0,09 LABOR-040231
(5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 25 X 30.0 CM PARA
FUNDACOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZACAO 5 VEZES
04.01.02 (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E M2 23,00 LABOR-040206
DESFORMA)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CASA DO MEL, BLOCO APIARIO E ADMINISTRATIVO
Local: AVENIDA MOROBA, 20, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES

LS: 134,87%

BDI: 20,30% - Equipamentos
27,64% - Servigos (materiais e

instalacdes)

PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Fevereiro/2015

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. REFERENCIA
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO FCK=20
04.01.03 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) M3 1,56  LABOR-040322
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE
04.01.04 ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM KG 42,07) LABOR-040328
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE
04.01.05 ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM KG 8,41) LABOR-040333
SUBTOTAL 04
05 PAREDES E PAINEIS
05.01 ALVENARIA DE VEDAGCAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE
‘ CIMENTO, CAL E AREIA
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, C/ RESIST.
MINIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL
05.01.01 HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1.0.5:8 ESP. DAS JUNTAS| M2 4,62)  LABOR-050601
10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 9CM
SUBTOTAL 05
06 ESQUADRIAS
06.01 ESQUADRIAS METALICAS E MADEIRAS
INSTALACAO DE BASCULA PARA VIDRO EM ALUMINIO
06.01.01 ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, COM TRANCA,[ M2 1,08 ARQ-002
CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA EM MADEIRA MACICA
APARELHADA, FOLHEADA NAS DUAS FACES COM 3CM DE
06.01.02 ESPESSURA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE FERRAGENS,| M2 0,96 ARQ-003
ADUELAS E ALIZARES.
06.01.03 /;LllzsAgMDE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU EQUIVALENTE DE 5| |/ 8.80| LABOR-060107
MARCO DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU EQUIVALENTE COM
06.01.04 7% 3 OM DE BATENTE M 4,40| LABOR-060111
06.01.05 DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3 X 2 1/2", INCL. PARAFUSOS | UND 4,00 LABOR-061109
06.01.06 TARGETA FIO REDONDO 3" PARA TRAVAMENTO DE PORTAS UND 2,00/ LABOR-061101
GRADE DE TELA TIPO MOSQUITEIRO DE ARAME GALVANIZADO,
06.01.07 INCLUSIVE, REQUADRO EM “L" M2 44,87| LABOR-071103
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ALIZAR DE ALUMINIO PARA
06.01.08 PORTAS E JANELAS M 139,90 ARQ-004
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA DE CORRER
06.01.09 VENEZIANA EM ALUMINIO COM VAZIO NA PARTE SUPERIOR PARA| M2 1,89 ARQ-005
VIDRO, DIM. 0,90X2,10, INCLUSIVE FECHADURA E ACESSORIOS.
SUBTOTAL 06
07 REVESTIMENTO DE PAREDES
07.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU
07.01.01 GROSSA LAVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM M2 4,62] LABOR-120101
07.02 ACABAMENTOS
REJUNTAMENTO PARA AZULEJOS, USANDO CIMENTO BRANCO,
07.02.01 PARA JUNTAS DE NO MAXIMO 3 MM DE ESPESSURA M2 141,61)  LABOR-120202
ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERAMICO COM CIMENTO
07.02.02 COLANTE, EXCL. REJUNTAMENTO E CERAMICA M2 141,61)  LABOR-120224
CERAMICA RETIFICADA, ACABAMENTO BRILHANTE, DIM.
32X44CM, REF. DE COR OVIEDO PURO BRANCO
07.02.03 BIANCOGRES/EQUIV. ASSENTADO COM ARGAMASSA DE| M2 23,99| LABOR-120236
CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSAPRE-FABRICADA PARA REJUNTE
REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
07.03 AREIA
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@’ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CASA DO MEL, BLOCO APIARIO E ADMINISTRATIVO LS: 134,87%
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27,64% - Servigos (materiais e
instalacdes)
PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Fevereiro/2015

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. REFERENCIA

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
07.03.01 HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGCO M2 232,601 LABOR-120303
1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

SUBTOTAL 07

08 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

08.01 ACABAMENTOS

PISO DE CIMENTADO CAMURCADO EXECUTADO COM

080101 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3, ESP. 3.0CM

M2 6,00 LABOR-130209

PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV
DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS
08.01.02 PLASTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM M2 108,43] LABOR-130231
ACABAMENTO POLIDO MECANIZADO, INCLUSIVE
REGULARIZACAO E=3.0CM

PISO CERAMICO ESMALTADO, PEI 5, ACABAMENTO SEMIBRILHO,
DIM. 44X44CM, REF. DE COR IMOLA ICE BIANCOGRES/EQUIV.
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

08.01.03 M2 37,30 LABOR-130235

08.02 DIVERSOS PISOS

REGULARIZACAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO, COM
08.02.01 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, ESPESSURA M2 37,30f LABOR-130103
3CM

APLICACAO DE RESINA EPOXI SOBRE PISO EM CONCRETO
POLIDO, INTERGARD 567 - REF. INTERNACIONAL OU EQUIV., A
TRES DEMAOS, COM APLICADOR DE SELADOR A BASE DE EPOXI,
1 DEMAO

08.02.02 M2 108,43| LABOR-190605

RODAPE DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE
OU EQUIVALENTE DE QUALIDADE COMPROVADA, ALTURA DE 10
08.02.03 CM E ESPESSURA DE 10 MM, COM CANTOS BOLEADOS, M 30,50 LABOR-130322
EXECUTADO COM CIMENTO E GRANITINA GRANA N.1, INCLUSIVE
POLIMENTO

SUBTOTAL 08

09 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

09.01 SUMIDOUROS, FOSSAS SEPTICAS E FILTROS ANAEROBIOS

FOSSA SEPTICA DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO,
DIAMETRO 2.00 M, HUTIL 2.0M COMPLETA, INCLUINDO TAMPA
C/VISITA DE 60CM, CONCRETO P/ FUNDO ESP.10 CM, TUBO DE
LIMPEZA E ESCAVACAO, CONF. DETALHE EM PROJETO

09.01.01 UND 1,00] LABOR-140108

FILTRO ANAEROBIO DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO,
DIAM. 2.0M, HUTIL 2.0M, COMPL., INCL. TAMPA C/VISITA 60CM,
CONCRETO P/ FUNDO ESP. 10CM, ESCAVACAO, BRITA 4 E
TUBULAGCAO DE SAIDA ESGOTO 150MM, CONF. PROJ.

09.01.02 UND 1,00] LABOR-140109

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO 10 FUROS
09.01.03 10X20X20CM DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM| UND 1,00 HID-001
CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM

09.02 CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

CAIXAS DE INSPECAO DE ALV. BLOCOS CONCRETO 9X19X39CM,
DIM, 60X60CM E HMAX = 1M, COM TAMPA DE CONC. ESP. 5CM,
09.02.01 LASTRO DE CONC. ESP. 10CM, REVEST INTERN. C/ CHAPISCO E[ UND 8,001 LABOR-141101
REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAGAO, REATERRO E
ENCHIMENTO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
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CAIXA DE GORDURA DE ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM,
DIM.60X60CM E HMAX=1M, COM TAMPA EM CONCRETO ESP.5CM,
09.02.02 LASTRO CONCRETO ESP.10CM, REVESTIDA INTERN. C/| UND 1,00/ LABOR-141104
CHAPISCO E REBOCO IMPERMEAB, ESCAVACAO, REATERRO E
PAREDE INTERNA EM CONCRETO
09.03 REDE DE AGUA FRIA - TUBOS ROSCAVEIS DE PVC
TUBO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 3/4" (25MM), INCLUSIVE
09.03.01 CONEXBES M 25,00/ LABOR-141609
09.04 REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO,
09.04.01 DIAMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXOES M 12,08]  LABOR-141906
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO,
09.04.02 DIAMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES M 34,34 LABOR-141907
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO,
09.04.03 DIAMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES M 81,83) LABOR-141909
09.05 CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS
09.05.01 RALO SIFONADO EM PVC 100X100MM, COM GRELHA PVC UND 8,00 LABOR-142107
CAIXA SIFONADA EM PVC, DIAM. 100MM, COM GRELHA E PORTA
09.05.02 GRELHA QUADRADOS, EM ACO INOX UND 4,00 HID-002
09.05.03 TORNEIRA DE BOIA DE PVC, DIAM. 1" (25MM) UND 1,00/ LABOR-142120
SUBTOTAL 09
10 INSTALACOES ELETRICAS
10.01 QUADRO DE DISTRIBUICAO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 18 ]
10.01.01 DIVISOES MODULARES, COM BARRAMENTO UND 2,00]  LABOR-150307
10.02 CAIXAS DE PASSAGEM
CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA
10.02.01 PARAFUSADA UND 1,00/ LABOR-150634
10.03 CAIXAS DE PASSAGEM EMPREGANDO ARGAMASSA DE
' CIMENTO, CAL E AREIA
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10
FUROS 10X20X20CM DIMENSOES DE 50X50X50CM, COM
10.03.01 REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE UND 6,00]  LABOR-151002
CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA5 CM
10.04 ELETRODUTOS E CONEXOES
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 2" (60MM), ]
10.04.01 INCLUSIVE CONEXOES M 200,00 LABOR-151130
10.05 CHAVES E DISJUNTORES
10.05.01 DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A - NORMA DIN UND 6,00/ LABOR-151302
10.05.02 DISJUNTOR MONOPOLAR 32 A - NORMA DIN UND 6,00/ LABOR-151304
10.05.03 DISJUNTOR BIPOLAR 20 A - NORMA DIN UND 2,00 LABOR-151307
10.05.04 DISJUNTOR BIPOLAR 50 A - NORMA DIN UND 2,00 LABOR-151308
10.06 FIOS E CABOS
FIO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V,
10.06.01 SECAO DE 2.5 MM2 M 800,00 LABOR-151402
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
10.06.02 PARA 750V, SECAO DE 4.0 MM2 M 800,00/ LABOR-151403
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA
10.06.03 750V, SECAO DE 25.0 MM2 M 800,00 LABOR-151407
10.07 PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA
PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, TRIFASICO,
10.07.01 ENTRADA AEREA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA DE 15001 ATE| UND 1,00 LABOR-151703
26000W, INSTALADA EM MURO
10.08 PONTOS ELETRICOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
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ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. REFERENCIA
PONTO PADRAO DE LUZ NA PAREDE - CONSIDERANDO
ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXOES (4.5M),
10.08.01 FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.2M) E CAIXA ESTAMPADA 4X4" (1 UND 1,00]  LABOR-151802
UND)
PONTO DE ANTENA DE TV - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC
10.08.02 RIGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXOES (3.0M), CABO COAXIAL 67| UND 2,00 LABOR-151819
OHMS (4.5M) E CAIXA ESTAMPADA 4X2" (1 UND)
SUBTOTAL 10
11 OUTRAS INSTALACOES
11.01 INSTALACAO DE TELEFONE
11.01.01 g:g(E)STELEFONICO Cl, DIAMETRO DO CONDUTOR 50MM, 30 M 150,00| LABOR-160115
11.01.02 TOMADA PARA TELEFONE COM CONECTOR RJ 11 UND 6,00] LABOR-160120
11.02 INSTALACAO DE PARA-RAIO
ATERRAMENTO COM HASTE TERRA 5/8" X 2.40, CABO DE COBRE
11.02.01 NU 6MM2, INCLUSIVE CAIXA DE CONCRETO 30 X 30 CM UND 3,00 LABOR-160303
11.03 INSTALACAO DE REDE LOGICA
PONTO PARA REDE LOGICA EM CAIXA DE PVC AMARELA 4X2",
11.03.01 COM CONECTOR RJ-45 FEMEA E CAIXA 4X4" PVC AMARELA UND 2,00 LABOR-160805
SUBTOTAL 11
12 APARELHOS HIDRO-SANITARIOS
12.01 LOUCAS
LAVATORIO DE LOUGCA BRANCA COM COLUNA, MARCAS DE
12.01.01 REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE| UND 6,00 LABOR-170101
SIFAO, VALVULA E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA.
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA,
12.01.02 INCLUSIVE ACESSORIOS UND 4,00 LABOR-170129
12.02 BANCADAS
12.02.01 BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM M2 3,79 LABOR-170220
12.03 TORNEIRAS, REGISTROS, VALVULAS E METAIS
TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2" PARA LAVATORIO,
12.03.01 MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND 6,00/ LABOR-170304
TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 3/4" PARA USO GERAL,
12.03.02 MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND 1,00]  LABOR-170310
TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2" PARA PIA, MARCAS DE
12.03.03 REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND 2,00] * LABOR-170315
12.04 OUTROS APARELHOS
CUBA DE ACO INOX N° 1(DIM.460X300X150)MM, MARCAS DE
REFERENCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE
12.04.01 VALVULA DE METAL 31/2" E SIFAO CROMADO 1 X 1/2", EXCL. UND 2,00 LABOR-170512
TORNEIRA
12.04.02 CHUVEIRO FRIO DE PVC, MARCAS DE REFERENCIA ATLAS, CIPLA| )\ o 200| LABOR-170538
OU AKROS
RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO 1000L, INCLUSIVE PECA DE
12.04.03 MADEIRA 6X16CM PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E| UND 1,00/ LABOR-170540
TORNEIRA DE BOIA
SUBTOTAL 12
13 APARELHOS ELETRICOS
13.01 LUMINARIAS
LUMINARIA P/ DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES 20W,
COMPLETA, C/ REATOR DUPLO-127V PARTIDA RAPIDA E ALTO
13.01.01 FATOR DE POTENCIA, SOQUETE ANTIVIBRATORIO E LAMPADA UND 500 LABOR-180101
FLUORESCENTE 20W-127V
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
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LUMINARIA P/ DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES 40W,
COMPLETA, C/ REATOR DUPLO-127V PARTIDA RAPIDA E ALTO
13.01.02 FATOR DE POTENCIA, SOQUETE ANTIVIBRATORIO E LAMPADA UND 14,00]  LABOR-180102
FLUORESCENTE 40W-127V
13.01.03 EII_EAGFO%I/\IIER COM GLOBO LEITOSO E LAMPADA INCANDESCENTE| )\ o 6.00| LABOR-180105
13.01.04 ARANDELA COM LAMPADA INCANDESCENTE DE 60W UND 1,00/ LABOR-180106
13.02 INTERRUPTORES E TOMADAS
13.02.01 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A/250V, COM PLACA 4X2" UND 44,00 LABOR-180202
13.02.02 Llj(T;RRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA UND 14.00| LABOR-180204
INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V E UMA TOMADA
13.02.03 2 POLOS 10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, NBR 14136, LINHA| UND 6,00 LABOR-180207
BRANCA, COM PLACA 4X2"
13.02.04 ESPELHO PARA CAIXA ESTAMPADA 4 X 4" UND 1,00/ LABOR-180218
SUBTOTAL 13
14 PINTURA
14.01 SOBRE PAREDES E FORROS
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE
14.01.01 MASSA A BASE DE PVA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,| M2 136,86/ LABOR-190101
CORAL OU METALATEX
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE
14.01.02 MASSA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU| M2 103,17 LABOR-190103
METALATEX
PINTURA COM TINTA LATEX PVA, MARCAS DE REFERENCIA
14.01.03 SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR EM| M2 151,15 LABOR-190104
PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS
PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA
14.01.04 SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO,| M2 617,05 LABOR-190106
EM PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS
14.02 SOBRE MADEIRA
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE
14.02.01 REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO| M2 2,88| LABOR-190302
BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A DUAS DEMAOS
SUBTOTAL 14
15 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS E INTERNOS
15.01 DIVERSOS EXTERNOS E INTERNOS
BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU
EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 8 CM E RESISTENCIA A
15.01.01 COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE M2 799,18 - LABOR-200206
COLCHAO DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM
ALAMBRADO COM TELA FIO 12, MALHA DE 1", TUBOS DE FERRO
GALVANIZADO VERTICAIS DE 2" E TUBOS DE FERRO
15.01.02 GALVANIZADO HORIZONTAIS DE 1" SOLDADOS NAS PARTES M2 291,44|  LABOR-200711
SUPERIOR E INFERIOR, INCLUSIVE PORTAO
MURETA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM,
H=0.50CM, PARA FECHAMENTO DE QUADRA, COM PILARETES DE
15.01.03 TRAVAMENTO EM CONCRETO ARMADO A CADA 3M, INCLUSIVE M2 97,15 ARQ-006
CHAPISCO
GUARDA CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DIAM. 3" E
15.01.04 2", H=0.8 M INCLUSIVE PINTURA A OLEO OU ESMALTE M 9.82| LABOR-210301
CORRIMAO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 3" COM
15.01.05 CHUMBADORES A CADA 1.50M, INCLUSIVE PINTURA A OLEO OU M 7,25 LABOR-210302
ESMALTE
15.02 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA
15.02.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS M2 159,20| LABOR-200402
SUBTOTAL 15
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSAO DA CASA DO MEL, BLOCO APIARIO E ADMINISTRATIVO
Local: AVENIDA MOROBA, 20, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES

LS: 134,87%

BDI: 20,30% - Equipamentos
27,64% - Servigos (materiais e

instalacdes)

PRAZO DA OBRA: 120 dias

DATA BASE: Fevereiro/2015

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRICAO DOS SERVICOS

UNID. | QUANT. REFERENCIA
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