e
pML“A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ v
TR P SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA -
Obra: IMPLANTAGAO DE BANHEIRO PNE - EMEF ITAPARICA LS: 128,33%
Local: RUA PRINCIPAL, S/N°, BAIRRO ITAPARICA - ARACRUZ/ES BDI: 20,30% - Equipamentos
30,90% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 60 dias
DATA BASE: MAR/2018
PLANILHA ORCAMENTARIA
PREGO PRECO
ITEM DESCRICAO DOS SERVIGCOS UNID. | QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
c/BDI TOTAL (R$)
01 SERVIGCOS PRELIMINARES
01.01 LOCACAO
01.01.01 LOCAGCAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 6,57 18,98 124,70| LABOR-010501
01.02 PLACA DE OBRA
01.02.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO PMA M2 8,00 186,19 1.489,52| LABOR-020305
01.03 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAGAO 1 VEZ),
’ PROJETO PADRAO LABOR - NR.18
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO, DIM.
6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BASC),
INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAGCAO,
01.03.01 2 TOM. ELET. E 1 TOM.TELEF. ISOLAM.TERMICO(TETO E MS 2,00 712,10 1.424,20)  LABOR-020352
PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO
DESCONTAMINAGAO.
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTEINER LOCADO PARA|
01.03.02 BARRACA® DE OBRA UND 1,00 916,30, 916,30| LABOR-020344
REDE DE AGUA COM PADRAO DE ENTRADA DAGUA DIAM. 3/4",
CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA|
01.03.03 ALIMENTAGAO, DISTRIBUIGAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O M 8,00 3420 273,60|  LABOR-020712
PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (1 UTILIZAGAO)
LIGAGAO PROVISORIA DE BARRACOES CONSIDERANDO
01.03.04 EXTENCAO DE REDE EXISTENTE. M2 8,00 12,65 101,20 ARQ-131
01.03.05 REDE DE ESGOTO PROVISORIA PARA LIGAGAO DO CONTAINER M 8,00 50,38 403,04 HID-047
TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M,
INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO "IOPES" 60X60CM
01.03.06 A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AzUL /| ™ 1310 143,85 1.884,44) - LABOR-020350
H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)
01.04 DEMOLIGOES E RETIRADAS
01.04.01 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE[ . 6.24 20,54 12817| LABOR-010201
CONCRETO
01.04.02 Eﬁﬂggﬁi DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE| - 7.02 6,05 42.47|  LABOR-010256
REMOGAO DE ENGRADAMENTO DE MADEIRA DE COBERTURA|
01.04.03 PARA REAPROVEITAMENTO M2 7,02 23,21 162,93| LABOR-010253
INDICE DE PREGO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE
DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 -
01.04.04 CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAGAMBA, CARGA, M3 L72 6269 107.83|  LABOR-030304
TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA
SUBTOTAL 01 7.058,40
02 MOVIMENTO DE TERRA
02.01 ESCAVAGOES
ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50
02.01.01 M DE PROFUNDIDADE M3 8,88 45,19 401,29| LABOR-030101
02.02 REATERRO E COMPACTACAO
02.02.01 SEP;'I(')ECRMRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS| . 7.04 48,66 386.36| LABOR-030201
ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAGAO DO TERRENO EM
02.02.02 AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRAULICO El ™3 1,37 113,39 155,34| LABOR-030206
FORNECIMENTO DO MATERIAL (MAXIMO DE 100M3)
SUBTOTAL 02 942,99
03 ESTRUTURAS
03.01 INFRA-ESTRUTURA
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO Cl|
03.01.01 REAPROVEITAMENTO 5x M2 19,54 43,20 844,13 EST-022
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
03.01.02 ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM ke 16,87 8,04 135,63  LABOR-040246
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
03.01.03 ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM kG 81,20 8,05 653,66| LABOR-040243
FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=25
03.01.04 MPA - CONSIDERANDO LANCAMENTO MANUAL PARA INFRA-| M3 1,45 451,11 654,11| LABOR-040240
ESTRUTURA (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/|
03.01.05 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 M3 0.17 822,25 5478 EST-023
03.02 SUPER-ESTRUTURA
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM SUPERESTRUTURA C/|
03.02.01 REAPROVEITAMENTO 5X M2 17,26 90,54 1.562,72 EST-024
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
03.02.02 ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM kG i 8.04 142,39  LABOR-040333
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
03.02.08 ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM ke 46,10 8,05 871,11 LABOR-040328
FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=25
03.02.04 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA| M3 0,89 388,72 345,96| LABOR-040330
INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR.BOMBEAVEL)
EXECUGAO DE JUNTA DE DILATAGAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO
03.02.05 1CM DE APLICAGAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICAGAO DE| M 7,95 40,57 322,53| LABOR-040705
MASTIQUE ELASTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
PMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA e
Obra: |MPLANTA(;AO DE BANHEIRO PNE - EMEF ITAPARICA LS: 128,33%
Local: RUA PRINCIPAL, S/N°, BAIRRO ITAPARICA - ARACRUZ/ES BDI: 20,30% - Equipamentos

30,90% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 60 dias
DATA BASE: MAR/2018

PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. UNIT (R$) - PRECO REFERENCIA
TOTAL (R$)
C/BDI
SUBTOTAL 03 5.087,02
04 PAREDES E PAINEIS
04.01 ALVENARIA DE VEDAGAO - COBOGOS
COBOGO DE CONCRETO TIPO CRUZETA DE 20 X 20 X 10 CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E
040101 IAREIA NO TRACOL:0,5:5, ESPESSURA DAS JUNTAS DE 10MM E| M2 1.60 136,73 218,77|  LABOR-050122
ESPESSURA DE PAREDE 10CM
04.02 VERGAS/CONTRAVERGA E PILARETES DE CONTRAVENTAMENTO
VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARES DE CONTRAVENTAMENTO,
EM CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA, PREPARO COM BETONEIRA|
04.02.01 (CONSUMO/M3: FORMA TABUA REG = 6 M2, ACO CA 50 ATE 3/8=| "° 0.06 1.601,65 96.10 ARQ-137
53,29 KG) }
04.03 ALVENARIA DE VEDAGAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE

CIMENTO, CAL E AREIA
ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM,
ASSENTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1,
04.03.01 E AREIA TRAGO 1:0,5:8, JUNTAS 12MM E ESP. DAS PAREDES| M2 24,85 55,24 1.372,71| LABOR-050605
S/REVESTIMENTO, 10CM (BLOCO COMPRADO NA PRAGA DE
VITORIA, POSTO OBRA)

SUBTOTAL 04 1.687,58
05 ESQUADRIAS DE MADEIRA
05.01 MARCOS E ALIZARES
MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 12 (PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA
05.01.01 OU EQUIVALENTE) COM 15X3 CM DE BATENTE, NAS DIMENSOES| UND 1,00 243,12 243,12 LABOR-060103
DE0.80 X 2.10 M
05.02 PORTAS EM MADEIRA

PORTA EM MADEIRA DE LElI TIPO ANGELIM PEDRA OU
EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/
05.02.01 PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA| UND 1,00 830,78 830,78/ LABOR-061303
EXTERNA EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE
MARCO, NAS DIM.: 0.80 X 2.10 M

SUBTOTAL 05 1.073,90
06 ESQUADRIAS METALICAS
06.01 JANELAS E BASCULAS EM ALUMINIO
JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO
06.01.01 NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, M2 0,36 333,23 119,96| LABOR-071703
CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO
SUBTOTAL 06 119,96
07 VIDROS, ESPELHOS E ACESSORIOS PARA ESQUADRIAS
07.01 VIDROS
07.01.01 VIDRO FANTASIA MINI-BOREAL, COM 4 MM DE ESPESSURA M2 0,36 132,07 47,55| LABOR-080103
07.02 ESPELHOS

ESPELHO PRATA ESP. 4 MM, INCLINADO, SOBRE CAIXA DE
COMPENSADO COLADO REVESTIDO COM FORMICA E FIXADO
07.02.01 COM PARAFUSO CROMADO E BUCHA, DIM. 0,50 X 0,50M, M2 0.2 511,65 127,91 LABOR-080203
CONFORME DETALHE EM PROJETO

07.03 ACESSORIOS

BARRA DE APOIO INOX, LARGURA 40CM, PARA PORTA DE

07.03.01 BANHEIRO PNE. UND 1,00 152,29 152,29 ARQ-138
PROTEGAO PARA PORTA DE BANHEIRO PNE EM CHAPA XADREZ
07.03.02 80X40CM, ESP. 6,5MM, FIXADA COM PARAFUSO AUTOBROCANTE( UND 1,00 170,04 170,04 ARQ-139
EM AGO GALVANIZADO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
SUBTOTAL 07 497,79
08 COBERTURA
08.01 ESTRUTURA PARA TELHADO
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO EM TELHA DE
08.01.01 FIBROCIMENTO COMPREENDENDO CAIBROS 7,5X7,5CM E M2 15,50 82,61 1.280,46 ARQ-128
TERCAS 12X7CM, INCLUSIVE PINTURA IMUNIZANTE.
08.02 TELHADO
COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO
08.02.01 6.0MM, INCLUSIVE CUMEEIRAS E ACESSORIOS DE FIXAGAO M2 15550 45,89 711,30 LABOR-090202
08.03 RUFOS E CALHAS
08.03.01 RUFO DE CHAPA METALICA N° 26 COM LARGURA DE 30 CM M 6,46 28,20 182,17 LABOR-090302
SUBTOTAL 08 2.173,93
09 IMPERMEABILIZAC%O
09.01 IMPERMEABILIZAGAO DE AREAS MOLHADAS (BANHEIROS,
) SANITARIOS, COPAS, VESTIARIOS, AREA DE SERVICO, ETC.)
REGULARIZAGAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO, COM
09.01.01 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, ESPESSURA[ M2 5,10 19,02 97,00 LABOR-130103
3CM
IMPERMEABILIZAGAO COM 4 DEMAOS DE RESINA|
09.01.02 TERMOPLASTICA, ESTRUTURADA EM PONTOS CRITICOS COM M2 5,10 62,38 318,14 IMPER-002
TELA DE POLIESTER, CONSUMO 4,0 KG/M?
SUBTOTAL 09 415,14
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A5
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
PMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA e
Obra: |MPLANTA(;AO DE BANHEIRO PNE - EMEF ITAPARICA LS: 128,33%
Local: RUA PRINCIPAL, S/N°, BAIRRO ITAPARICA - ARACRUZ/ES BDI: 20,30% - Equipamentos

30,90% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 60 dias
DATA BASE: MAR/2018

PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO

ITEM DESCRICAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. UNIT (R$) - PRECO REFERENCIA
TOTAL (R$)
C/BDI
10 TETOS E FORROS
10.01 REBAIXAMENTOS
10.01.01 FORRO PVC BRANCO L = 20 CM, FRISADO, COLOCADO M2 3,00 52,36 157,08 LABOR-110210
SUBTOTAL 10 157,08
11 REVESTIMENTO DE PAREDE
11.01 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU
11.01.01 GROSSA LAVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM M2 54,03 552 298,25 LABOR-120101
EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E
11.01.02 AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO 1:0.5:6, ESPESSURA| M2 17,67 27,23 481,15/ LABOR-120301
20 MM
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
11.01.03 HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO M2 36,36 46,72 1.698,74| LABOR-120303
1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
ENCHIMENTO DE PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
11.01.04 AREIA TRACO 1:0,5:6 E TELA PARA ESTUQUE. M2 0.68 5182 35,24 ARQ-133
11.02 ACABAMENTOS
CERAMICA DIM.20X20CM, ESP. 6mm, MODELO BRANCO PISCINA,
11.02.01 MARCA DE REFERENCIA ELIANE, ASSENTADO COM ARGAMASSA| M2 12,60 74,37 937,06 ARQ-073

DE CIMENTO COLANTE, REJUNTE ANTIFUNGO E ANTIMOFO 3mm ,
COR GELO.

CERAMICA RETIFICADA, ACABAMENTO BRILHANTE, DIM.
32X44CM, REF. DE COR OVIEDO PURO BRANCO
11.02.02 BIANCOGRES/EQUIV. ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO M2 5,07 61,86 313,63| LABOR-120236
COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM ARGAMASSAPRE-
FABRICADA PARA REJUNTE

SUBTOTAL 11 3.764,07
12 PISOS INTERNOS
12.01 LASTRO DE CONCRETO
LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL,
12.01.01 ESPESSURA DE 8 CM M2 5,00 50,07 250,35 LABOR-130110
12.02 ACABAMENTOS
PISO CERAMICO 47X47CM, PEI 5, IMOLA ICE, MARCAS DE
12.02.01 REFERENCIA BIANCOGRES, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE| M2 5,00 66,68 333,40| LABOR-130219
CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
12.03 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
12.03.01 SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM M 2,20 48,56 106,83 LABOR-130308
12.03.03 PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM M 0,60 72,54 43,52| LABOR-130317
SUBTOTAL 12 734,10
13 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
13.01 REDE DE AGUA FRIA - TUBOS SOLDAVEIS DE PVC
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 25MM (3/4"),
13.01.01 INCLUSIVE CONEX®ES M 31,52 18,09 570,20| LABOR-141410
13.02 TUBULAGAO DE LIGAGAO DE CAIXAS
TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 100MM
13.02.01 INCLUINDO ESCAVAGAQ E ATERRO COM AREIA M 16,50 41,94 692,01 LABOR-140903
13.03 REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO,
13.03.01 DIAMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXOES M 140 27,54 38,56 LABOR-141906
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO,
13.03.02 DIAMETRO 50MM (2). INCLUSIVE CONEXOES M 5,40 36,02 194,51 LABOR-141907
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO,
13.03.03 DIAMETRO 100MM (4°), INCLUSIVE CONEXOES M 2,20 52,96 116,51| LABOR-141909
13.04 CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS
13.04.01 RALO SIFONADO EM PVC 100X100MM, COM GRELHA PVC UND 1,00 46,27 46,27| LABOR-142107
13.04.02 g(l)zsmlNAL DE VENTILAGAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, DIAM.| o 1,00 8,44 8.44 HID-014
13.05 CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
CAIXAS DE INSPEGAO DE ALV. BLOCOS CONCRETO 9X19X39CM,
DIM, 60X60CM E HMAX = 1M, COM TAMPA DE CONC. ESP. 5CM,
13.05.01 LASTRO DE CONC. ESP. 10CM, REVEST INTERN. C/ CHAPISCO E| UND 1,00 447,87 447,87| LABOR-141101
REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAGAO, REATERRO E
ENCHIMENTO
SUBTOTAL 13 2.114,37
14 INSTALACOES ELETRICAS
14.01 CAIXAS DE PASSAGEM
14.01.01 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2" UND 2,00 7,53 15,06| LABOR-150628
CAIXA DE DERIVAGAO VERSATIL (CONDULETE MULTIPLO) DE
PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA|
14.01.02 DE REFERENCIA TIGRE OU EQUIVALENTE, COM ADAPTADORES UND 2,00 14,10 2820 ELE-001
NOS DIAMENTROS APROPRIADOS
14.02 ELETRODUTOS E CONEXOES
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 3/4" (25MM),
14.02.01 INCLUSIVE CONEXOES M 12,00 14,14 169,68 LABOR-151126
14.03 FIOS E CABOS
FIO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V,
14.03.01 SECAO DE 2.5 MM2 M 30,00 5,04 151,20 LABOR-151402
14.04 INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS
14.04.01 Lr\)JngRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA| 2,00 22,96 45.92| LABOR-180204
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pﬁA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
S SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: IMPLANTAGAO DE BANHEIRO PNE - EMEF ITAPARICA
Local: RUA PRINCIPAL, S/N°, BAIRRO ITAPARICA - ARACRUZ/ES

LS: 128,33%

BDI: 20,30% - Equipamentos
30,90% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 60 dias

DATA BASE: MAR/2018

PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. UNIT (R$) - PRECO REFERENCIA
c/BDI TOTAL (R$)
TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2
14.04.02 POLOS + TERRA 10A/250v, COM PLACA 4X2" UND 2,00 27,53 55,06| LABOR-180201
14.05 LUMINARIAS
LUMINARIA DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE ACO
FOSFOTIZADA, PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR FACETADO
14.05.01 EM ALUMINIO, PARA 2 LAMPADAS TUBULARES LED DE 10W/127V,| UND 2,00 335,34 670,68 ELE-002
SOQUETE ANTIVIBRATORIO. REF.. Al3, MARCA ABALUX OU
SIMILAR COM EQUIVALENCIA TECNICA;
14.06 OUTROS
CABO PP 3X2,5MM2 COM PLUG 2P+T, 10A - 250V MACHO, PARA|
14.06.01 LIGACAO DE LUMINARIAS UND 2,00 30,05 60,10 ELE-003
SUBTOTAL 14 1.195,90
15 APARELHOS HIDRO-SANITARIOS
15.01 LOUGAS )
LAVATORIO DE LOUGA BRANCA, PADRAO POPULAR, MODELO
15.01.01 SABARA IL3100, MARCAS DE REFERENCIA ICASA, INCLUSIVE| UND 1,00 172,37 172,37 HID-048
ACESSORIOS EM PVC, EXCETO TORNEIRA
BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA PARA PNE, MODELO
VOGUE PLUS CONFORTO P.515.17, MARCA DE REFERENCIA
15.01.02 DECA. INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO. FORNECIMENTO E UND 1,00 753,58 753,58 HID-052
INSTALAGAO.
15.02 TORNEIRAS, REGISTROS, VALVULAS E METAIS
TORNEIRA TEMPORIZADA MESA BICA BAIXA CROMADA PRATA,
15.02.01 MODELO PRESSMATIC COMPACTG, MARCA DE REFERENCIA| UND 1,00 205,84 205,84 HID-023
DOCOL 17160606
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM. 25MM (1),
15.02.02 MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND 1,00 107.52 107,52 LABOR-170829
DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO
15.02.03 REF.C 2195, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU| UND 1,00 267,06 267,06| LABOR-170519
DOCOL
15.03 OUTROS APARELHOS/ ACESSORIOS
BARRA DE APOIO RETA EM AGO INOX 304 @1.1/4" LARG. 80CM.
15.03.01 FORNECIMENTO E INSTALAGAG UND 1,00 179,32 179,32 HID-053
BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO, TIPO "L", EM AGO INOX 304,
15.03.02 635x445mm. FORNECIMENTO E INSTALAGAO UND 1,00 364,59 364,59 HID-054
BARRA DE APOIO PARA BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA,
15.03.03 EM AGO INOX 304, @1.1/4", LARGURA 80CM. FORNECIMENTO E| UND 1,00 376,91 376,91 HID-055
INSTALACAO
ASSENTO SANITARIO EM POLIESTER, 445X360X40MM, PARA
15.03.04 BACIA SANITARIA ESPECIAL, MODELO VOGUE PLUS, AP 51.17 UND 1,00 826,98 626,98 HID-056
SUBTOTAL 15 3.254,17
16 PINTURA
16.01 SOBRE PAREDES E FORROS
PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA|
16.01.01 SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO,| M2 36,36 21,06 765,74| LABOR-190106
EM PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS B
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE
16.01.02 MASSA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU| M2 16,12 16,74 269,85/ LABOR-190103
METALATEX
16.02 SOBRE ESQUADRIAS DE MADEIRA
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, COM DUAS
16.02.01 DEMAOS DE MASSA A BASE DE OLEO, MARCAS DE REFERENCIA| M2 5,04 17,87 90,06| LABOR-190301
SUVINIL, CORAL OU METALATEX
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE
16.02.02 REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO| M2 5,04 21,60 108,86| LABOR-190302
BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A DUAS DEMAOS
SUBTOTAL 16 1.234,51
17 TRATAMENTO CONSERVAGAO E LIMPEZA
17.01 LIMPEZA GERAL
17.01.01 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 6,57 9,73 63,93| LABOR-200401
SUBTOTAL 17 63,93
18 ADMINISTRAGAO LOCAL
18.01 EQUIPE DE OBRA
EQUIPE DE OBRA, INCLUINDO ENGENHEIRO PLENO (PARCIAL) E )
18.01.01 ENCARREGADO DE OBRAS (PARCIAL) cJ 1,00 3.155,08 3.155,08 ARQ-132
SUBTOTAL 18 3.155,08
TOTAL GERAL COM BDI 34.729,92
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