PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ L0l 'W
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CADERNO DE ESPECIFICAGOES E MEMORIAIS DESCRITIVOS

IMPLANTACAO DE BANHEIRO PNE NA EMEF ITAPARICA
RUA PRINCIPAL, S/N°, BAIRRO ITAPARICA - ARACRUZ/ES



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ L0l 'W
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Objeto: IMPLANTACAO DE BANHEIRO PNE NA EMEF ITAPARICA

Local: Rua Principal, S/N - Bairro Itaparica— Aracruz/ES
CONSIDERACOES GERAIS:

Trata-se da obra de construcdo de Banheiro PNE junto a escola cujos servigcos abaixo
especificamos de forma sucinta:

e Servigos preliminares;

« Movimento de terra;

e Estruturas;

» Paredes e painéis;

« Esquadrias de madeira;

e Esquadrias metalicas;

* Vidros, espelhos e acessorios;
* Cobertura;

* Impermeabilizagéo;

* Tetos e forros;

* Revestimentos de parede;

* Pisos internos;

» Instalacdo hidrossanitarias;

* Instalacao elétrica;

e Aparelhos hidrossanitéarios;

* Pinturas;

e Limpeza;

¢ Administracdo Local de Obra;

COMPOSICAO BDI
A taxa de bonificagcdo de despesas indiretas (BDI) esta fixada em 20,30% (vinte virgula trinta
por cento) para fornecimento de equipamentos e 30,90% (trinta virgula noventa por cento)

para materiais e instalagdes, conforme composi¢éo abaixo.

Metodologia de Verificacdo
Conforme orientacdo da PMA serdo adotados os indices conforme descricao abaixo

INDICES:
| Para Servicos | Para Equipamentos

Grupo A
Despesas Financeiras (A) 0,59% 0,59%
Total (A) 0,59% 0,59%
Grupo B
Administracdo Central (B) 4,00% 5,03%
Total (B) 4,00% 5,03%
Grupo C
Bonificac&o 6,86% 5,65%
Total (C) 6,86% 5,65%
Grupo D
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Seguros / Garantia 0,80% 0,80%
Riscos 0,97% 0,97%
Total (D) 1,77% 1,77%
Grupo E

ISS 5,00% 0,00%
PIS 0,65% 0,65%
COFINS 3,00% 3,00%
CPRB 4,50% 2,00%
Total (E) 13,15% 5,65%

Demonstrativo de calculo do BDI:

BDI = {(1+A)*(1+(B+D))*(1+C)} -1
(1-B)

BDI (Equipamentos) = {(1+0,0059)*(1+(0,0503+0,0177)*(1+0,0565)} — 1 = 20,30%
(1-0,0565)

BDI (Servicos) = {(1+0,0059)*(1+(0,0400+0,0177)*(1+0,0686)} — 1 = 30,90%
(1-0,1315)

A = DESPESAS FINANCEIRAS

B = ADMINISTRACAO CENTRAL, ADMINISTRACAO LOCAL;
C = BENEFICIO / LUCRO;

D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;

E =ISS + PIS + COFINS

DISCRIMINACAO DO BDI:

A — DESPESAS FINANCEIRAS:

Sdo aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas
realizadas antes do efetivo recebimento das devidas receitas.

B — ADMINISTRACAO CENTRAL:

S&o as despesas relativas a manutencdo de parcela do custo do escritério central da
empresa, tais como: instalacdes do imovel/sede (custo de propriedade ou de locacdo de
iméveis); aquisicdo e manutencdo dos equipamentos da sede (computadores, ar
condicionado, veiculos e correlatos); despesas administrativas (secretaria, vigilante, auxiliar
de escritério, continuo, assessorias terceirizadas - ex. contadoria); despesas com consumo

(dgua, luz, telefone, material para escritério, material para limpeza, alimentos, etc).
C — BENEFICIO / LUCRO:
E a parcela que contempla a remuneracdo do construtor, definidos com base em valor

percentual sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluidas aquelas
referentes as parcelas tributérias. A taxa adotada como beneficio deve ser entendida como
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uma provisdo de onde sera retirado o lucro do construtor, apos desconto de todos o0s
encargos decorrentes de inUmeras incertezas que podem ocorrer durante as obras.

D — RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS:

Valores para cobertura de despesas imprevisiveis e 0s seguros e garantias estabelecidos no
Projeto Basico e orientagdo.

E — VALORES RELATIVOS AOS TRIBUTOS:

— Impostos sobre servigos de qualquer natureza — ISS é imposto de competéncia municipal,
consoante art. 156, inciso lll, da Constituicdo Federal. Aliquota de 5% sobre o valor total da
nota fiscal. (Os 5% conforme previsto no art. 17 inciso lll, alterado pela Lei 3071/2007 da
Lei Municipal 2661/2006).

— Contribuicdo para o Programa de Integracdo Social — PIS. A taxa do PIS, definida pelos
Decretos-Lei n° 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

— Contribuicdo para o Programa de Financiamento da Seguridade Social — COFINS, definida
pela Lei 9.718/98, € de 3%, sobre a receita operacional bruta.

— Contribuicdo Patronal sobre a Receita Bruta, definida pela Lei 13.161, de 31 de agosto de
2015, é de 4,5%, sobre a receita operacional bruta.

A obra serd executada obedecendo rigorosamente ao projeto de arquitetura, estrutural,
elétrico, hidrossanitario, caderno de encargos e especificacfes e planilha de orgcamento.

Os materiais empregados na construcdo, a serem fornecidos pela Construtora, serdo
previamente submetidos a fiscalizacdo para exame e aprovacdo e deverdo ser
comprovadamente de primeira qualidade, obrigando-se a construtora a retirar da obra os
materiais impugnados pela fiscalizacdo dentro do prazo maximo de 72 (setenta e duas)
horas.

Os materiais dever&o ser previamente aprovados pela fiscalizacdo da SEMOB antes de sua
aquisicdo. Para tanto, a firma contratada solicitara a aprovacdo dos mesmos por escrito,
acompanhados de amostras, catalogos técnicos e especificacbes, cabendo a SEMOB
definicdo em 05 (cinco) dias Uteis apOs a apresentagdo dos referidos materiais através do
protocolo da SEMOB.

A mao de obra a ser utilizada sera também de primeira qualidade, executada com pessoal
tecnicamente capaz e conhecedor de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor
acabamento possivel.

Para execucdo da obra compreenderdo o fornecimento e a montagem dos equipamentos,
materiais, acessorios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as despesas
diretas e indiretas, de mao-de-obra, assisténcia técnica, encargos sociais, Seguros,
ferramentas, impostos federais, estaduais, municipais.

A presente especificacdo de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais
respectivos, deverdo ser usados em conjunto, pois se completam.

A empresa construtora serd responsavel por qualquer servico executado em desacordo com
0 projeto, correndo, por sua conta exclusiva a reconstrugcdo do mesmo.

Destina-se ainda a dissipar quaisquer duvidas que venham a surgir na interpretacdo dos
desenhos, prevalecendo sempre as cotas do projeto.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servicos, durante
0 prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-d0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas
provocadas decorrentes do mau uso das instalacdes em questéo.
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Para execucdo da obra, necessario se faz que a firma contratada mantenha um rigoroso
controle do cronograma fisico financeiro da obra, a ser apresentado juntamente com sua
proposta de execucdo. O horario de execucdo da obra serd de segunda a sexta feira em
horario de expediente normal, porém se for necessario, a contratada colocara turnos de
trabalho para o periodo extra expediente normal incluindo sdbados, domingos e feriados,
para cumprir o prazo estipulado para a entrega da obra de 60 (sessenta) dias corridos, sem
tal fato vir a gerar 6nus ao SEMOB, por motivo de atraso injustificavel.

Durante a execucdo de todas as etapas da obra, devera ser observada a legislacao quanto
a higiene, saude e seguranca do trabalho. Para tanto a firma contratada devera manter na
obra e utilizar os equipamentos de seguranca necessarios, incluindo ainda a utilizagdo de
andaimes tubulares com plataformas de madeira e tela de protecdo com fornecimento do
material necessario.

N&o sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacdes
previstas na legislacao vigente.

A CONTRATADA devera fazer a limpeza periddica da obra com a remocdo de sobras,
entulhos, lixos e etc.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados uniformes, bem
como todos os equipamentos de protecdo individual e coletiva, necessarios a execucdo dos
servigcos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranca do trabalho,
responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

Os desenhos, as especificacfes e 0s memoriais, constantes do projeto executivo, deverao
ser examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA e em todos 0s casos omissos
ou suscetiveis a dlvida, devera a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores
esclarecimentos ou orientacdo, sendo as decisfes finais comunicadas sempre por escrito.
As eventuais modificacées no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados, poderdo
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicacbes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

ApOs o término dos servicos em questdo, a CONTRATADA devera fornecer copia, em papel
e em midia eletrénica, de todo o projeto executivo revisado conforme construido (“as built”) a
CONTRATANTE. Este projeto deverd ser executado em software CAD, nos mesmos
formatos de pranchas e escalas de cada desenho do projeto original. As adequactes
deverdo ser efetuadas apenas nos desenhos que durante as instalacbes sofrerem
mudancas, sempre autorizadas pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos o0s servigos contratados sO serdo recebidos, apds devidamente testados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
prépria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.

Os servicos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucao deste objeto, for
causado aos imdveis, mobilidrios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que o0s prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a
CONTRATANTE.
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01- INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRA, LOCACAO E TAPUM ES

Para execugdo das instalacbes do canteiro de obras devera ser observado a planilha
orcamentaria no qual indica as instalagbes minimas para o canteiro de obras, podendo a
contratada adequar os barracdes para maior, sem 6nus para 0 municipio.

Deverdo ser obedecidas todas as recomendac¢fes com relacdo a seguranga do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

O container devera ser posicionado no sentido de fechamento da area de obras de modo a
minimizar o uso de tapumes.

02- MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO / ATERRO MANUAL

De forma geral serdo executados os seguintes servicos de movimento de terra:

- Escavacdo manual campo aberto em solo exceto rocha até 2,00m profundidade de
material: trata-se do servigo necessario a execucdo de cavas de fundacédo ou valas em geral
no terreno, cujos volumes escavados sdo de pequena monta s viavel de execucdo de
forma manual: Medicdo de praxe sera o volume geométrico em m3 da cava de fundacéo,
com apresentacdo de croquis da cava de fundacéo.

- Aterro interno (edificacbes) compactado manualmente.

- Bota-fora de material escavado das cavas de fundacao, inclusive matéria organica: trata-se
do servico necessério a retirar da obra (bota fora) o material proveniente capina e limpeza
do terreno executas na obra (manual ou mecanizada), transportando estes até uma
distancia de 10Km, considerando empolamento de 30%. A medi¢ao do referido servigo sera
igual ao volume escavado.

- Reaterro compactado manualmente (valas de fundacdes residenciais).

A escavacdo manual para a execugdo da infraestrutura (sapatas/blocos, lajes de piso,
cintas/vigas, pilaretes, contenc¢des), aterros com areia e reaterros das fundacoes, bem como
compactacao de aterro, deveréo ser executados de acordo com as Normas Brasileiras.

- material sem detritos vegetais;

- aterro em camadas de 25 cm, convenientemente molhadas e fortemente apiloadas e/ou
compactadas com equipamento mecanico;

- ndo sera permitida a utilizacdo de aterro com entulho, terra em decomposicdo ou
misturada com materiais organicos.

Todo o servico de aterro e reaterro deverdo ser acompanhados por rigoroso controle
tecnoldgico (ensaios e testes), conforme a ABNT e executado por empresa especializada.

O excedente de escavacdao e reaterro, deverd ser aproveitado no préprio terreno.
03- ESTRUTURAS

A execucgdo das estruturas de concreto armado devera ser efetuada de acordo com o
projeto especifico estrutural (pranchas 01 a 03);

Os servicos estruturais serdo executados rigorosamente de acordo com as normas da ABNT
devendo satisfazé-las integralmente.

- As fundacdes deverdo ser executadas de forma a ndo abalar as construcdes existentes e
vizinhas de modo que sejam evitadas quaisquer responsabilidades da Contratada, quer sob
0 ponto de vista judicial, quer sob o ponto de vista criminal. Para tanto, deverda ser verificado
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e registrado com fotografias, a existéncia de trincas e danos nas referidas edificacfes,
tomando-se assim todas as precauc¢fes necessarias antes do inicio do estaqueamento,
quando for o caso.

- O concreto devera ser controlado por ensaios em corpos de prova, em laboratdrio
especializado, sendo uma série de 04 (quatro) corpos, testados a 07 (sete) dias e 02 (dois) a
28 (vinte e oito) dias, para cada 30 m3 de concreto.

Deverdo ser feitos ensaios de determinacdo da resisténcia a tracdo do aco utilizado na
estrutura.

O trago do concreto obedecera a resisténcia minima de 25MPa ou mais conforme indicado
no projeto.

OBSERVACOES GERAIS:

Sempre que houver presenca de agua nas cavas de fundacao, essa deverd ser retirada por
processo mecéanico, ndo devendo permanecer estagnada por mais de 24 (vinte e quatro)
horas.

Todas as cavas de fundacdo deverdo ser convenientemente apiloadas para receber lastro
de concreto 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo) com 5,0cm de
espessura antes da colocacédo de formas e ferragens.

As estruturas em concreto armado deverdo ser executadas com todo o cuidado,
obedecendo as prescrigdes das normas e métodos da ABNT e resisténcia minima de Fck =
25MPa e projeto estrutural. Para melhor desempenho do concreto armado e maior vida Util
este deverd ter os cobrimentos minimos da armadura, conforme projeto estrutural.

Todos os elementos, como: brita, areia, cimento e 4gua deverao ser da melhor qualidade.
Na execucdo das formas deve-se considerar a reproducédo fiel do desenho, a adocdo de
contra-flechas quando necessarias, nivelamento de lajes e vigas corridas, suficiéncia de
escoramentos, contraventamentos de painéis que possam se deslocar quanto ao
langamento do concreto, furos para passagem das tubulagbes, vedacéo, limpeza e uso de
madeira de boa qualidade;

Na execucdo da armadura deve-se levar em conta dobramento, nimero de barras e suas
bitolas de acordo com o projeto, posicdo correta das barras, armacao e recobrimento, sendo
portando utilizado ago CA-50 e CA-60.

No amassamento, lancamento e adensamento do concreto deve-se seguir as prescricdes
das normas e métodos da ABNT, de modo a assegurar perfeita homogeneidade e
resisténcia, verificando-se:

1. O amassamento mecanico, sendo vedado o reamassamento;

2. O tempo méximo de 30 (trinta) minutos entre o amassamento e 0 lancamento do
concreto;

3. A saturacao das formas quando molhadas, antes do lancamento do concreto;

4. A posicao da armadura durante o lancamento e adensamento do concreto;

5. Aretirada das formas, ap0s 0s prazos previstos pela ABNT;

6. O transporte e o langamento do concreto, a fim de evitar a segregacdo das misturas ou
perdas de seus elementos.

- Laje/lastro de piso sobre aterro compactado:

. Fazer limpeza da area (laje ou lastro em concreto armado);
. Observar todo tipo de fissura ou trinca. Elas devem ser tratadas antes das proximas
etapas;

. Executar cura imida por aspersédo de agua durante 7 dias;
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. Contra piso de regularizacdo: € a camada que ira receber o revestimento final do
piso tem o objetivo de regularizar a superficie das lajes, definir o nivelamento do piso final,

. Para a execugdo do contra piso € necessario se preparar mestras (guias de
nivelamento) antes da distribuicdo da argamassa;

. A regularizacdo, o nivelamento do piso, e suas inclinacbes para ralos sao
executados nesta etapa, devendo portando ser instaladas as mestras para orientacdo do
nivel final do contrapiso;

. A argamassa do contrapiso devera ser executada com areia lavada de qualidade
comprovada e isenta de sujeiras e matérias orgéanicas, com granulometria media para
grossa;

. A argamassa na maioria dos casos, de cimento e areia grossa lavada, trago 1:5 para
espessuras médias de até 5 cm;

. A argamassa € distribuida sobre a laje que deve ser previamente umedecida e estar
isenta de regularidades e totalmente livre de sujeiras, poeiras, e excesso de argamassa do
emboco de paredes;

Apbés a distribuicdo dos montes de argamassas, € feita distribuicdo/ espalhamento € feito
com régua de aluminio cuja argamassa devera ser bem compactada e com o acabamento
final sarrafeada (rastico) resultando em superficie planas sem saliéncias, depressdes ou
cavidades, ja com os desniveis necessarios;

Abaixo relacionados os itens a serem observados para controle de qualidade do contrapiso:

* Declividade de areas molhadas;

* Desniveis entre ambientes;

* Rugosidade superficial;

» Acabamentos de encaixe de aparelhos sanitarios, grelhas e requadros;
* Planicidade de areas secas;

* Acabamentos de arestas;

» Aderéncia de contra-piso;

« Resisténcia superficial ao impacto;
» Compacidade.

CURA UMIDA:

O concreto deve ser protegido durante o processo de endurecimento (ganho de resisténcia)
contra secagem rapida, mudancas bruscas de temperatura, excesso de agua, incidéncia de
raios solares, agentes quimicos, vibracdo e choques.

Para evitar uma secagem muito rdpida do concreto e o consequente aparecimento de
fissuras e reducdo da resisténcia em superficies muito grandes, tais como lajes, €
necessario iniciar a cura imida do concreto tao logo a superficie esteja seca ao tato.

Cura umida por asperséo de agua durante 07 (sete) dias.

04- PAREDES E PAINEIS

Alvenaria de Blocos Ceramicos Furados
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Materiais

Os tijolos de barro macigos ou furados serdo de procedéncia conhecida e idénea, bem
cozidos, textura homogénea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se
destinam, isentos de fragmentos calcérios ou outro qualquer material estranho. Dever&do
apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensdes perfeitamente regulares.
Suas caracteristicas técnicas serdo enquadradas nas especificacdes das Normas NBR 7170
e NBR 8041, para tijolos macicos, e NBR 7171, para tijolos furados. Se necessario,
especialmente nas alvenarias com fungdo estrutural, os tijolos serdo ensaiados de
conformidade com os métodos indicados nas normas.

O armazenamento e o transporte dos tijolos serdo realizados de modo a evitar quebras,
trincas, umidade, contato com substancias nocivas e outras condi¢des prejudiciais.

Processo Executivo

As alvenarias de bloco de concreto e bloco canaleta 9x19x39cm, aparente, serdo
executadas em obediéncia as dimensfes e alinhamentos indicados no projeto. Serdo
aprumadas e niveladas, com juntas uniformes em todo o perimetro do tijolo, cuja espessura
ndo devera ultrapassar 10 mm. As juntas serdo rebaixadas a ponta de colher e, no caso de
alvenaria aparente, abauladas com ferramenta provida de ferro redondo. Os blocos serdo
umedecidos antes do assentamento e aplicacdo das camadas de argamassa.

O assentamento dos blocos serd executado com argamassa de cimento, cal em pasta e
areia, no traco volumétrico 1:0,5:8, espessura das juntas 10mm, quando nao especificado
pelo projeto ou Fiscalizacdo. A critério da Fiscalizacdo, podera ser utilizada argamassa pré-
misturada.

Deveréa ser prevista a amarracao da alvenaria nos pilares, com tela conforme detalhe em
projeto de arquitetura e especificagdo em planilha orcamentaria. As alvenarias ndo seréo
arrematadas junto as faces inferiores das vigas ou lajes.

Posteriormente serdo encunhadas com argamassa de cimento e areia, no traco volumétrico
1:3 e aditivo expansor,. A critério da Fiscalizacdo, o encunhamento sera realizado com
tijolos recortados e dispostos obliguamente, com argamassa de cimento e areia, no traco
volumétrico 1:3, quando ndo especificado pelo projeto ou Fiscalizacdo. A critério da
Fiscalizacdo, poderao ser utilizadas cunhas pré-moldadas de concreto em substituicdo aos
tijolos.

Em qualquer caso, o encunhamento somente poderd ser executado quarenta e oito horas
apos a conclusdo do pano de alvenaria. Os vaos de esquadrias serdo providos de vergas,
gquando néo situados imediatamente sobre as vigas, e contra-vergas conforme indicado em
projeto. Sobre os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenarias de
tijolos ndo encunhadas na estrutura deverdo ser executadas cintas de concreto armado,
conforme indicacao do projeto.

Toda alvenaria devera ser assentada sobre superficie impermeabilizada. A alvenaria néo
podera ter contato com solo.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacéo, de
modo a verificar a locacdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das
paredes, bem como os arremates e a regularidade das juntas, de conformidade com o
projeto.

Alvenaria De Elementos Vazados De Concreto
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Materiais
Cobogos tipo Cruzeta e Venezianos

Os elementos vazados de concreto serdo de procedéncia conhecida e idénea, bem curados,
compactos, homogéneos e uniformes quanto a textura e cor, isentos de defeitos de
moldagem, como fendas, ondulacfes e cavidades. Deverdo apresentar arestas vivas, faces
planas e dimensdes perfeitamente regulares, de conformidade com o projeto. As nervuras
internas deverdo ser regulares e com espessura uniforme.

O armazenamento e o transporte dos elementos vazados seréo realizados de modo a evitar

quebras, trincas, lascas e outras condi¢des prejudiciais.

Processo Executivo

As alvenarias de elementos vazados de concreto serdo executadas em obediéncia as
dimensdes e alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas
uniformes. Os blocos serdo umedecidos antes do assentamento e aplicacdo das camadas
de argamassa.

O assentamento dos blocos sera executado com argamassa de cimento e areia, no trago
volumétrico 1:3, quando nado especificado pelo projeto ou Fiscalizacdo, aplicada de modo a
preencher todas as superficies de contato. As juntas serdo inicialmente executadas no
mesmo plano e posteriormente rebaixadas com ferramenta adequada. As amarracdes das
alvenarias e o fechamento de grandes vaos deverdo ser executados de conformidade com
as indicacbes do projeto ou Fiscalizacao.

ApOs o0 assentamento, os elementos deverdo ser limpos, removendo-se 0s residuos de
argamassa com ferramenta adequada. As juntas com defeito serdo removidas e refeitas,
com nova aplicacdo de argamassa.

Recebimento
Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacéo, de
modo a verificar a locacdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das

paredes, bem como os arremates a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.

Divisorias de Granito

Materiais

Serdo utilizadas placas de granito de acordo com especificado em projeto de arquitetura e
as placas deverdo apresentar-se com aspecto uniforme, com faces planas e lisas, arestas
vivas e polidas com furos para a fixacdo das ferragens e montagem dos painéis.

Serdo rejeitadas as placas com lascas, quebras, ondulagdes e outros defeitos.

Processo Executivo

A CONTRATADA devera apresentar amostras a serem aprovadas pela FISCALIZACAO,
antes do inicio do servico. Todas as pecas serdo chumbadas na parede e piso. Devera ser
instalado cantoneira de reforgo de fixagdo da divisoria.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacéo, de
modo a verificar a locacdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o0 esquadro das
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divisdrias. Serdo verificadas igualmente a uniformidade e a fixacdo dos painéis e arremates
das divisorias.

5- ESQUADRIAS DE MADEIRA
Materiais

A madeira utilizada na execuc¢do de esquadrias devera ser seca, isenta de nds, cavidades,
carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua durabilidade,
resisténcia mecanica e aspecto. Serdo recusados todos os elementos empenados, torcidos,
rachados, lascados, portadores de quaisquer outras imperfeicdes ou confeccionadas com
madeiras de tipos diferentes.

Os adesivos a serem utilizados nas juncdes das pecas de madeira deverdo ser a prova
d’adgua.

As esquadrias e pecas de madeira serdo armazenadas em local abrigadas das chuvas e
isoladas do solo, de modo a evitar quaisquer danos e condi¢cdes prejudiciais.

Processo Executivo

A instalagdo das esquadrias deverd obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento
indicados no projeto. Na colocagédo, ndo serdo forcadas a se acomodarem em vaos fora de
esquadro ou dimensfes diferentes das indicadas no projeto. As juntas serdo justas e
dispostas de modo a impedir as aberturas resultantes da retracdo da madeira. Parafusos,
cavilhas e outros elementos para a fixacdo das pecas de madeira serdo aprofundados em
relacdo as faces das pecas, a fim de receberem encabecamento com tampbes
confeccionados com a mesma madeira. Se forem utilizados, os pregos deverdo ser
repuxados e as cavidades preenchidas com massa adequada, conforme especificacdo de
projeto ou orientagdo do fabricante da esquadria.

As esquadrias serdo instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados a
alvenaria, concreto ou elemento metalico, por processo adequado a cada caso particular, de
modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. No caso de portas, os arremates das
guarnicdes com os rodapés e revestimentos das paredes adjacentes serdo executados de
conformidade com os detalhes indicados no projeto. As dobradicas deverdo ser instaladas
em rebaixos executados tanto nas aduelas quanto nas folhas das portas, de modo a se
obter uma superficie acabada uniforme.

Apbs a execucgdo, as esquadrias serdo cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e
guaisquer residuos de tintas, argamassas e gorduras.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacéo, de
modo a verificar a locacdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensdes e 0
formato das esquadrias, a vedacao e o acabamento, de conformidade com o projeto. Seréo
verificados igualmente o funcionamento das partes moveis e a colocacao das ferragens.

Ferragens

Materiais

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverdo obedecer as indicacfes e
especificagbes do projeto quanto ao tipo, funcdo e acabamento. As ferragens serdo
fornecidas juntamente com 0s acessorios, incluindo os parafusos de fixagdo nas esquadrias.
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Todas as ferragens serdo embaladas separadamente e etiquetadas com o nome do
fabricante, tipo, quantidade e discriminacdo da esquadria a que se destinam. Em cada
pacote serdo incluidos os desenhos do modelo, chaves, instru¢gdes e parafusos necessarios
a instalacao nas esquadrias.

O armazenamento das ferragens sera realizado em local coberto e isolado do solo, de modo
a evitar quaisquer danos e condi¢es prejudiciais.

Processo Executivo

A instalacdo das ferragens sera realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos
ou encaixes para as dobradicas, fechaduras, chapas-testas e outros componentes tenham a
conformacéo das ferragens, ndo se admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de
madeira ou outros meios de ajuste. O ajuste devera ser realizado sem a introdugcédo de
esfor¢os nas ferragens.

As ferragens ndo destinadas a pintura serdo protegidas com tiras de papel ou fita crepe, de
modo a evitar escorrimento ou respingos de tinta.

Recebimento

Devera ser verificada a conformidade dos materiais e acabamentos com as especificacdes
de projeto, bem como o ajuste, fixagdo e funcionamento das ferragens.

6- ESQUADRIAS METALICAS
Materiais

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de aluminio deverdo respeitar as indicagdes e
detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricacdo. Os perfis, barras e chapas de
aluminio utilizados na fabricacdo das esquadrias serdo isentos de empenamentos, defeitos
de superficie e diferencas de espessura. As dimensdes deverdo atender as exigéncias de
resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.

Sera vedado o contato direto de pecas de aluminio com metais pesados ou ligas metalicas
com predominio destes elementos, bem como com qualquer componente de alvenaria. O
isolamento entre as pecas poderd ser executado por meio de pintura de cromato de zinco,
borracha clorada, elastbmero plastico, betume asfaltico ou outro processo adequado, como
metalizacdo a zinco.

O projeto das esquadrias deverd prever a absor¢cdo de flechas decorrentes de eventuais
movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento
das partes moveis das esquadrias. Todas as partes moveis serdo providas de pingadeiras
ou dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetracdo
de 4guas pluviais.

Todas as ligacdes de esquadrias que possam ser transportadas inteiras da oficina para o
local de assentamento serdo realizadas por soldagem autdgena, encaixe ou autorebitagem.
Na zona de solda ndo seré tolerada qualquer irregularidade no aspecto da superficie ou
alteracdo das caracteristicas quimicas e de resisténcia mecéanica das pecas. A costura de
solda ndo devera apresentar poros ou rachadura capazes de prejudicar a perfeita
uniformidade da superficie, mesmo no caso de anterior processo de anodizacéo.

Sempre que possivel, devera ser evitada a utilizacao de parafusos nas ligacdes de pecas de
aluminio. Se a sua utilizagao for estritamente necessaria, os parafusos serdo da mesma liga
metalica das pecas de aluminio, endurecidos a alta temperatura.

Os parafusos ou rebites para ligagbes de pecas de aluminio e aco serdo de ago cadmiado
cromado. Antes da ligacdo, as pecas de aco serdo pintadas com tinta & base de cromato de
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zinco. As emendas realizadas através de rebites ou parafusos deverdo ser perfeitamente
ajustadas, sem folgas, diferencas de nivel ou rebarbas. Todas as juntas serdo vedadas com
material plastico antivibratorio e contra penetracdo de aguas pluviais.

No caso de esquadrias de aluminio anodizado, as pecas receberdo tratamento prévio,
compreendendo decapagem e desengorduramento, bem como esmerilhamento e polimento
mecanico.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serdo realizados de modo a evitar
choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como 0 aco, zinco
ou cobre, ou substancias &cidas ou alcalinas. Ap6s a fabricacdo e até o momento de
montagem, as esquadrias de aluminio serdo recobertas com papel crepe, a fim de evitar
danos nas superficies das pecas, especialmente na fase de montagem.

Processo Executivo

A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento
indicados no projeto. Na colocagédo, ndo serdo forcadas a se acomodarem em vaos fora de
esquadro ou dimensdes diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serdo instaladas
através de contramarcos ou chumbadores de aco, rigidamente fixados na alvenaria ou
concreto, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, e adequadamente
isolados do contato direto com as pecas de aluminio por metalizagdo ou pintura, conforme
especificacdo para cada caso particular. As armacdes ndo deverdo ser distorcidas quando
aparafusadas aos chumbadores ou marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou
marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vao ndo seja superior a 5 mm,
devera ser utilizado um calafetador de composi¢do adequada, que lhe assegure plasticidade
permanente.

Apés a instalacdo, as esquadrias de aluminio deverdo ser protegidas com aplicacdo de
vaselina industrial ou 6leo, que sera removido ao final da execucdo dos servicos e obras,
por ocasido da limpeza final e recebimento.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacéo, de
modo a verificar a locacdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensdes e 0
formato das esquadrias, a vedacao e o acabamento, de conformidade com o projeto. Seréo
verificados igualmente o funcionamento das partes moveis e a colocacao das ferragens.

As esquadrias de vaos envidracados, sujeitos a acdo de intempéries, serdo submetidas a
testes especificos de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d’dgua sob presséo,
de conformidade com as especificacdes de projeto.

7- VIDROS, ESPELHOS E ACESSORIOS
Materiais

Os vidros serdo de procedéncia conhecida e idénea, de caracteristicas adequadas ao fim a
que se destinam, sem empenamentos, claros, sem manchas, bolhas e de espessura
uniforme. Os vidros deverdo obedecer aos requisitos da NBR 11706.

O transporte e 0 armazenamento dos vidros serdo realizados de modo a evitar quebras e
trincas, utlizando-se embalagens adequadas e evitando-se estocagem em pilhas. Os
componentes da vidracaria e materiais de vedacdo deverdo ser recebidos em recipientes
hermeticamente lacrados, contendo a etiqueta do fabricante. Os vidros permanecerdo com
as etiquetas de fabrica, até a instalacdo e inspecao da Fiscalizacéo.
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Os vidros serdo entregues nas dimensfes previamente determinadas, obtidas através de
medidas realizadas pelo fornecedor nas esquadrias j& instaladas, de modo a evitar cortes e
ajustes durante a colocacgéo. As placas de vidro deverdo ser cuidadosamente cortadas, com
contornos nitidos, sem folga excessiva com relacdo ao requadro de encaixe, nem conter
defeitos, como extremidades lascadas, pontas salientes e cantos quebrados. As bordas dos
cortes deverao ser esmerilhadas, de modo a se tornarem lisas e sem irregularidades.

Processo Executivo

Antes da colocacdo nas esquadrias, os vidros deverdo ser limpos, de modo que as
superficies figuem isentas de umidade, 6leo, graxa ou qualguer outro material estranho.

Colocacao em Caixilho de Aluminio

A pelicula protetora das pecas de aluminio devera ser removida com auxilio de solvente
adequado. Os vidros serdo colocados sobre dois apoios de neoprene, fixados a distancia de
%, do vao, nas bordas inferiores, superiores e laterais do caixilho. Antes da colocacéo, os
cantos das esquadrias serdo selados com mastique elastico, aplicado com auxilio de
espatula ou pistola apropriada. Um corddo de mastique sera aplicado sobre todo o montante
fixo do caixilho, nas partes onde sera apoiada a placa de vidro.

O vidro sera pressionado contra o corddo, de modo a resultar uma fita de mastique com
espessura final de cerca de 3 mm. Os baguetes removiveis seréo colocados sob presséo,
contra um novo cordao de mastique, que devera ser aplicado entre o vidro e o baguete, com
espessura final de cerca de 2 mm. Em ambas as faces da placa de vidro, sera recortado o
excedente do material de vedacdo, com posterior complementacdo com espatula nos locais
de falha.

Para a fixacdo das placas de vidro nos caixilhos, também poderéo ser usadas gaxetas de
neoprene prémoldadas, que deverdo adaptar-se perfeitamente aos diferentes perfis de
aluminio. Apés a selagem dos cantos das esquadrias com mastique elastico, seré aplicada
uma camada de 1 mm de mastique, aproximadamente, sobre o encosto fixo do caixilho,
colocando-se a gaxeta de neoprene sob pressdo. Sobre 0 encosto da gaxeta, sera aplicada
mais uma camada de 1 mm de mastique, aproximadamente, sobre a qual sera colocada a
gaxeta de neoprene, com leve pressao, juntamente com a montagem do baguete.

08- COBERTURA

Estruturas Do Telhado

Madeiramento

A estrutura da cobertura devera ser madeira de lei seca, de primeira qualidade,
normatizada, com procedéncia comprovada, isento de nds e deformacgfes nas pecas, com
emprego de protecado cupinicida de cor similar com secfes e espacamentos de acordo com
0 projeto estrutural e de acordo com o manual de fabricagdo e montagem das telhas.
Servigos:

Estrutura em madeira de lei aparelhada, para telha ondulada em fibrocimento 6mm, apoiada
sobre estrutura de concreto armado;

Telhado
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Materiais
Cobertura em telha ondulada em fibrocimento esp. 6mm;

As telhas serdo de procedéncia conhecida e iddnea, com superficie polida, cantos retilineos,
isentas de rachaduras, furos e amassaduras. Os tipos e as dimens@es obedecerdo as
especificacbes de projeto.

O armazenamento sera realizado em locais livres de umidade e poeira, com espaco
suficiente para a ventilacdo entre as pecas, de modo a evitar o contato das extremidades
com o solo. As pecas de acabamento e arremate serdo armazenadas com 0S mesmos
cuidados, juntamente com as telhas. Os conjuntos de fixacdo serdo acondicionados em
caixas, etiquetadas com a indicagdo do tipo e quantidade e protegidas contra danos.

Processo Executivo

Antes do inicio da montagem das telhas, ser& verificada a compatibilidade da estrutura de
sustentacdo com o projeto da cobertura. Se existirem irregularidades, serdo realizados os
ajustes necessarios. O assentamento devera ser executado no sentido oposto ao dos
ventos predominantes. As telhas serdo fixadas as estruturas de sustentagdo por meio de
parafusos ou ganchos providos de roscas, porcas e arruelas, de conformidade com os
detalhes do projeto.

O assentamento das telhas serd realizado cobrindo-se simultaneamente as aguas opostas
do telhado, a fim de efetuar simetricamente o carregamento da estrutura de sustentacdo. Os
recobrimentos laterais deverdo opostos ao sentido de ventos dominantes. Serdo obedecidos
os recobrimentos minimos indicados pelo fabricante, em funcéo da inclinacéo do telhado.

O transito sobre o telhado somente serd permitido sobre tdbuas ou chapas de madeira
adequadamente apoiadas nas telhas.

Aplicacdo de telhas de barro cozidas, de primeira qualidade, fixadas com fios de cobre ou
arame de aco galvanizado sobre ripas de madeira de 1,5x5cm, apoiados em madeiramento
de telhado e fixados em estrutura de concreto.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacéo, de
modo a verificar a perfeita uniformidade dos panos, o alinhamento e encaixe das telhas e
beirais, bem como a fixagéo e vedacédo da cobertura.

Rufos e Calhas

Os encontros do telhado com empenas e fechamentos verticais em alvenaria, devem
receber rufos metalicos, para evitar infiltracbes de dgua. Os encontros dos planos de telhado
com planos horizontais de laje deveréo receber calhas coletoras, conforme especificagéo.
Rufos

Os rufos serdo em chapa metdlica de ag¢o galvanizado n°24. Deverdo ser fixados
chumbados em rasgos nas paredes da cobertura (platibandas e empenas).

09- IMPERMEABILIZACAO

Sistemas utilizados na impermeabilizacéo:
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Area: Lajes descobertas;

Sistema: Manta asfaltica 4mm, classe 2

8.1 - PREPARACAO DA SUPERFICIE
Lajes descobertas

Para preparacdo da base, deverdo ser adotados alguns parametros basicos, conforme
descrito a seguir:

A &rea a ser tratada deverd estar isenta de corpos estranhos (pedacos de madeira, ferro
etc.), pé graxa ou 6leos.

OBS: Apods a remocao das impurezas, deve-se jatear a area com agua em abundancia, se
necessario utilizar detergente para total retirada das sobras destes elementos.

Deveréo ser fixados todas as tubulacfes e/ou corpos estranhos pertencentes a area.

Apbs a limpeza deverdo ser determinadas as cotas minimas e maximas que poderdo ser
encontradas na area em questdo (espessura de massa). Os eventuais ninhos e cavidades
que existam na estrutura deverdo ser preenchidos com argamassa forte, trago 1:3 (em
volume).

ApG6s a definicAo dos caimentos, execucdo das mestras, umidecer com Aagua de
amassamento a superficie sobre a qual devera ser aplicada a argamassa de regularizacao.

NOTA: Os ralos, em geral, deverao ser chumbados com argamassa expansiva tipo
(13 th)
grout”.

Evitar arremata-los sem antes tirar papéis, madeiras, etc., a fim de garanti
que o chumbamento seja o mais firme possivel.

8.2 - EXECUCAO DA IMPERMEABILIZACAO
8.2.1 - Ferramentas necessarias

Magarico (jogo completo), Espatula, Estilete, Metro, Vassoura de piagava, Brocas e
Furadeira, Chave de fenda e Colher de pedreiro.

8.2.2 - Aplicacéo do sistema

Apo0s a limpeza total do substrato, retirando-se todos os agregados soltos, bem como poeira
existente, proceder conforme segue:

a) Aplicar uma deméao de primer, pintura de ligacdo, com pincel ou rolo sobre a superficie a
ser impermeabilizada.

b) Ap6s a completa secagem do primer, aproximadamente 4 horas, dependendo das
condi¢des climéticas, fazer o alinhamento da manta e iniciar a aplicagéo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ L0l 'W
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Fazer o alinhamento das mantas conferindo assim o ponto de saida do sistema (esquadro).

OBS: O sentido de aplicagdo das mantas deve ser iniciada a partir dos ralos desenrolando a
manta, aguecendo a superficie e a0 mesmo tempo a manta com macarico, procedendo a
colagem, aquecendo e espatulando os dois lados da mesma.

Apés a colocacdo da primeira manta, as demais deverdo ser superpostas em 10 cm,
tomando-se precaucao de que haja uma perfeita fusdo entre as mantas.

Durante a aplicagéo, exercer forte pressdo sobre as mantas a fim de expulsar eventuais
bolhas de ar que possam estar retidas entre estas e a superficie.

Todas as emendas deverdo ser aquecidas e espatuladas.

8.3 - Consumos
Primer: 0,5 I/m2, Manta asféltica: 1,15 m2/m2 — lajes descobertas

8.4 - Teste d’dgua

De acordo com a NBR - 9574/1986, item 5.14, deverdo ser colocadas barreiras na area
impermeabilizada e ser executado o teste com lamina d’agua (5 cm), com duragdo minima
de 72 horas, para verificacdo da eficiéncia na aplicacdo do sistema empregado na area. Se
possivel este teste devera ser repetido apos a execucdo da prote¢cdo mecanica.

8.5 — Protecdo mecénica

Sobre a impermeabilizacdo aplicar argamassa de cimento e areia, trago 1:3, com 3cm de
espessura, em placas quadradas de dimensdes maximas de 1.00 x 1.00m.

Nas verticais, aplicar chapisco prévio com cimento e areia, trago volumétrico 1:3. Fixar a tela
galvanizada fio 24 (B.W.G), malha “1/2”, com pedagos de manta e sobre esta aplicar a
argamassa no trago 1:3.

A protecdo mecéanica devera ser executada tendo juntas perimetrais e entre placas, com
2cm de largura e preenchidas com mastique asfaltico composto de areia e emulséo asfaltica
tragco 3:1.

10- TETOS E FORROS

Para a utilizacdo de qualquer tipo de forro, deverdo ser observadas as seguintes diretrizes
gerais:

¢ Nivelamento dos forros e alinhamento das respectivas juntas;

e Teste de todas as instalacdes antes do fechamento do forro;

» Verificagcdo das interferéncias do forro com as divisorias moveis, de modo que um
sistema ndo prejudique o outro em eventuais modificacdes;

» Locacdo das luminérias, difusores de ar condicionado ou outros sistemas;

» SO sera permitido o uso de ferramentas e acessorios indicados pelo fabricante.

11- REVESTIMENTOS DE PAREDE

Revestimentos em Argamassa
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Materiais

Todos 0s materiais componentes dos revestimentos em argamassa, como cimento, areia,
cal, agua e outros, serdo da melhor procedéncia, para garantir a boa qualidade dos servicos.

Para o armazenamento, o cimento serd colocado em pilhas que nao ultrapassem 2 m de
altura. A areia e a brita serdo armazenadas em areas reservadas para tal fim, previamente
calculadas, considerando que os materiais, quando retirados dos caminhdes, se espalharéo,
tomando a forma de uma piramide truncada. A armazenagem da cal sera realizada em local
seco e protegido, de modo a preserva-la das variagdes climaticas

Quando especificado em projeto, poderdo ser utilizadas argamassas pré-fabricadas, cujo
armazenamento sera feito em local seco e protegido.

As diversas mesclas de argamassa usuais para revestimentos serdo preparadas com
particular cuidado, satisfazendo as seguintes indicacdes:

as argamassas poderdo ser misturadas em betoneiras ou manualmente; quando a
gquantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla em
betoneira, 0 amassamento podera ser manual;

quando houver necessidade de grandes quantidades de argamassa para 0S
revestimentos, o0 amassamento serd mecanico e continuo, devendo durar 3 minutos,
contados a partir do momento em que todos os componentes, inclusive a agua,
estiverem langados na betoneira;

0 amassamento manual serd feito sob éarea coberta e de acordo com as
circunstancias e recursos do canteiro de servico, em masseiras, tabuleiros de
superficies planas impermedveis e resistentes;

de inicio, serdo misturados a seco os agregados, (areia, saibro, quartzo e outros),
com os aglomerantes ou plastificantes (cimento, cal, gesso e outros), revolvendo-se
0S materiais a pa, até que a mescla adquira coloracdo uniforme. Em seguida, a
mistura serd disposta em forma de coroa, adicionando-se, paulatinamente, a agua
necessaria no centro da coroa assim formada;

0 amassamento prosseguira com os devidos cuidados, de modo a evitar perda de
agua ou segregacao dos materiais, até formar uma massa homogénea, de aspecto
uniforme e consisténcia plastica adequada;

as quantidades de argamassa serdo preparadas na medida das necessidades dos
servicos a executar em cada etapa, a fim de evitar o inicio de endurecimento antes
de seu emprego;

as argamassas contendo cimento serdo, usadas dentro de 2 horas a contar do
primeiro contato do cimento com a agua;

nas argamassas de cal, contendo pequena proporcdo de cimento, a adicdo deste
sera realizada no momento do emprego;

as argamassas de cal e areia seréo curadas durante 4 dias ap0s 0 seu preparo;

toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento serd rejeitada e
inutilizada, sendo expressamente vedado tornar a amassa-la;

a argamassa retirada ou caida das alvenarias e revestimentos em execugdo nao
podera ser novamente empregada;

no preparo das argamassas, sera utilizada agua apenas na quantidade necessaria a
plasticidade adequada;

apos o inicio da pega da argamassa, ndo sera adicionada agua (para aumento de
plasticidade) na mistura.

Os tracos recomendados nesta Prética para as argamassas de revestimento poderdo ser
alterados mediante indicacao do projeto ou exigéncia da Fiscalizacao.

Processo Executivo
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Chapisco

Toda a alvenaria a ser revestida serd chapiscada depois de convenientemente limpa. Os
chapiscos serdo executados com argamassa de cimento e areia grossa no traco volumétrico
1:3 e deverdo ter espessura maxima de 5 mm. Serdo chapiscadas também todas as
superficies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura
que ficardo em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

Emboco (Massa Grossa)
Deverd ser aplicado em paredes que receberdo revestimentos ceramico

O emboco de cada pano de parede somente sera iniciado depois de embutidas todas as
canalizacdes projetadas, concluidas as coberturas e apds a completa pega das argamassas
de alvenaria e chapisco. De inicio, serdo executadas as guias, faixas verticais de
argamassa, afastadas de 1 a 2 metros, que servirdo de referéncia. As guias internas serdo
constituidas por sarrafos de dimensdes apropriadas, fixados nas extremidades superior e
inferior da parede por meio de botdes de argamassa, com auxilio de fio de prumo.

Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referéncias, dever-se-4 proceder ao
desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa,
serdo retirados os sarrafos e embocados os espacos. A argamassa a ser utilizada serd de
cimento e areia no traco volumétrico 1:3 ou de cimento, cal e areia no trago

1:0,5:6. Depois de sarrafeados, os embocos deverdo apresentar-se regularizados e asperos,
para facilitar a aderéncia do reboco. A espessura dos embocgos sera de 20 mm.

Reboco (Massa Fina)
Devera ser aplicado em paredes que receberéo pintura

A execucdo do reboco serd iniciada apds 48 horas do lancamento do emboco, com a
superficie limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado
0 reboco, dever-se-a verificar se 0s marcos, contra-batentes e peitoris jA se encontram
perfeitamente colocados. A argamassa a ser utilizada serd de pasta de cal e areia fina no
traco volumétrico 1:2. Quando especificada no projeto ou recomendada pela Fiscalizacao,
poder-se-a utilizar argamassa pré-fabricada.

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverdo apresentar
aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer
ondulacdo ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final devera ser
executado com desempenadeira revestida com feltro, camurca ou borracha macia. A
espessura do reboco serd de 5a 7 mm.

Reboco Paulista (Massa Unica)

O reboco paulista equivale a execucdo Unica do embogo e o0 reboco. Sera executado em
tetos internos e externos, paredes internas e externas que receberao pintura.

A execucdo do reboco serd iniciada apd6s 48 horas do lancamento do emboco, com a
superficie limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado
o reboco, dever-se-a verificar se 0s marcos, contra-batentes e peitoris ja se encontram
perfeitamente colocados. A argamassa a ser utilizada sera de pasta de cal e areia fina no
traco volumétrico 1:0,5:6. Quando especificada no projeto ou recomendada pela
Fiscalizacdo, poder-se-a utilizar argamassa pré-fabricada

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverdo apresentar
aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer
ondulacdo ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final deverd ser
executado com desempenadeira revestida com feltro, camurca ou borracha macia. A
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espessura do reboco paulista sera de 25 mm.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacao, de
modo que a superficie final se apresente bem homogénea, nivelada e acabada, e as arestas
regulares, ndo se admitindo ondulacdes ou falhas, de conformidade com as indicacdes de
projeto.

Revestimentos Ceramicos em Paredes

Materiais

Os materiais serdo de procedéncia conhecida e idénea e deverdo obedecer as
especificagbes de projeto. As ceramicas, azulejos, pastiihas e outros materiais serédo
cuidadosamente classificados no canteiro de servico quanto a sua qualidade, calibragem e
desempeno, rejeitando-se todas as pecas que apresentarem defeitos de superficie,
discrepancias de bitolas ou empeno. As pecas serdo armazenadas em local seco e
protegido, em suas embalagens originais de fabrica

Processo Executivo

Seréo testadas e verificadas as tubula¢ges das instalagdes hidraulicas e elétricas quanto as
suas posicles e funcionamento. Quando cortados para passagem de canos, torneiras e
outros elementos das instalacdes, os materiais ceramicos ndo deverdo conter rachaduras,
de modo a se apresentarem lisos e sem irregularidades.

Cortes de material ceramico, para constituir aberturas de passagem dos terminais
hidraulicos ou elétricos, terdo dimensfes que nao ultrapassem os limites de recobrimento
proporcionado pelos acessorios de colocacao dos respectivos aparelhos.

Quanto ao seccionamento das ceramicas, sera indispensavel o esmerilhamento da linha de
cortes, de modo a se obter pecas corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas,
sem irregularidades perceptiveis.

Todas as juntas de movimentacao e dilatacdo, em pisos e paredes serdo preenchidas com
selante flexivel, marca de referéncia Rejuntabras, Juntaflex, na mesma cor do rejunte
adjacente. Apos 48 horas da aplicacdo do material ceramico, limpar as juntas com escova
de piacava, em seguida proceder da seguinte forma: Proteger as bordas da cerdmica com
fita crepe. Pressione o material de modo a ndo deixar vazios nos fundos das juntas, e alise
em seguida com espétula propria. A espétula pode ser colher de pedreiro pequena, cortando
as laterais, ficando um filete de 2 cm. Preparar quantidade suficiente para 30 minutos de
aplicacdo.Para melhorar o acabamento, apés a retirada da fita crepe, dar acabamento com
pano umedecido em &lcool.

Placas de Ceramica Tipo Industrial de Alta Resistén cia, Anticorrosivas (Marca de
referéncia: Eliane)

Este revestimento ceramico atua como material de protecéo e acabamento. A alvenaria para
aplicacao das placas ceramicas recebera chapisco e emboco.

As placas ceramicas serdo assentadas com argamassa industrializada tipo AC3. A
espessura das juntas serd uniforme e igual a 7 mm, no maximo. As juntas das placas das
paredes deverdo acompanhar as indica¢des do projeto.

Imediatamente apds a colocacdo de cada placa, ou de cada peca complementar, sera
removido todo e qualquer excesso de argamassa aderente a superficie de acabamento.
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Antes do rejuntamento, serdo verificados o alinhamento e o nivelamento das placas, de
modo a evitar ressaltos entre uma placa e outra, bem como a regularidade das arestas, o
alinhamento e o prumo da parede revestida.

Nas fachadas, além das juntas normais, haverdo também juntas de dilatacdo nos locais
indicados nos projetos.

O rejuntamento serd executado conforme orientacdo do fabricante e, em seguida, serdo
removidos 0s excessos de argamassa e aplainadas as superficies por meio de
desempenadeira de aco lisa.

Todas as juntas externas receberdo ainda tratamento impermeabilizante a base de Silano-
siloxano, marca de referéncia Rejuntabras, Repersil XN. Aplicar 2 deméaos (Umido sobre
umido) de com o rolo macio sobre o rejuntamento e as placas ceramicas no minimo 6 dias
apos o rejuntamento pronto; ou quando o rejuntamento apresentar menor grau de umidade.
Imediatamente apés a 22 demdo, passar pano Umido nas superficies das placas, para
remocao do produto

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacéo, de
modo que a superficie final se apresente bem homogénea, nivelada e acabada, as juntas
alinhadas e as arestas regulares, de conformidade com as indicacdes de projeto. Serdo
verificados 0 assentamento das placas e os arremates.

12- REVESTIMENTO DE PISOS

Lastro de Concreto 8cm

O Lastro de concreto devera ser executado sobre superficie de terreno limpo, base bem
compactada, na espessura de 8cm com concreto ndo estrutural e regularizacdo manual.

Observar todo tipo de fissura ou trinca. Elas devem ser tratadas antes das proximas etapas;

Contrapiso

- Contrapiso de regularizacao: € a camada que ird receber o revestimento final do piso
tem o objetivo de regularizar a superficie das lajes, definir o nivelamento do piso final:

- Para a execucdo do contra piso € necessario se preparar mestras (guias de
nivelamento) antes da distribuicdo da argamassa.

- A regularizagéo, o nivelamento do piso, e suas inclinagdes para ralos sdo executados
nesta etapa, devendo portando ser instaladas as mestras para orientacdo do nivel final do
contrapiso.

- A argamassa do contrapiso devera ser executada com areia lavada de qualidade
comprovada e isenta de sujeiras e matérias organicas, com granulometria media para
grossa.

- A argamassa na maioria dos casos, de cimento e areia grossa lavada, traco 1:5 para
espessuras médias de até 5 cm.
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- A argamassa € distribuida sobre a laje que deve ser previamente umedecida e estar
isenta de regularidades e totalmente livre de sujeiras, poeiras, e excesso de argamassa do
emboco de paredes.

- Apods a distribuicdo dos montes de argamassas, € feita distribuicdo/ espalhamento é
feito com régua de aluminio cuja argamassa devera ser bem compactada e com o
acabamento final sarrafeada (rustico) resultando em superficie planas sem saliéncias,
depressdes ou cavidades, ja com 0s desniveis necessarios.

- Abaixo relacionados os itens a serem observados para controle de qualidade do
contrapiso:

. Desniveis entre ambientes;

. Planicidade de areas secas;

. Acabamentos de arestas;

. Aderéncia de contra-piso;

. Resisténcia superficial ao impacto;
. Compacidade.

Pisos Cimentados

Materiais

Serdo utilizados cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, de conformidade
com as Normas NBR 5732 e NBR 7211, e &gua doce, limpa e isenta de impurezas. No caso
de pisos pintados sera utilizada tinta epoxi.

Processo Executivo

Sobre a laje serdo fixadas e niveladas as juntas plasticas ou de madeira, de modo a formar
0s painéis com as dimensfes especificadas no projeto. Em seguida sera aplicada a camada
de regularizacdo de cimento e areia média no trago volumétrico 1:3, quando n&o
especificado pelo projeto ou Fiscalizacdo. A profundidade das juntas devera alcancar a
camada de base do piso. Os caimentos deverdo respeitar as indicacdes do projeto. A massa
de acabamento devera ser curada, mantendo-se as superficies dos pisos cimentados
permanentemente imidas durante os 7 dias posteriores a execugao.

Para se obter o acabamento liso, as superficies deverdo ser desempenadas apds o
lancamento da argamassa. Em seguida, as superficies serdo polvilhadas manualmente com
cimento em po e alisadas (queima) com colher de pedreiro ou desempenadeira de aco. Para
0 acabamento antiderrapante, ap6s o desempeno das superficies, devera ser passado
sobre o piso um rolete provido de pinos ou saliéncias que, ao penetrar na massa, formara
uma textura quadriculada miada. O acabamento rustico ser4 obtido somente com o
desempeno das superficies. Se for prevista uma cor diferente do cinza tipico do cimento,
podera ser adicionado a argamassa de regularizacdo um corante adequado, como 6xido de
ferro e outros, de conformidade com as especificacdes de projeto.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacéo, de
modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem
como os arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de
conformidade com as indicacdes do projeto.
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Pisos Ceramicos

Deverd ser executado com observancia a referencia de modelos e dimensdes conforme
projeto de Arquitetura e Planilha Orcamentaria.

Materiais

Os ladrilhos ceramicos serdo de procedéncia conhecida e idénea, bem cozidos, textura
homogénea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de
fragmentos calcarios ou outro qualquer material estranho. Dever&o apresentar arestas vivas,
faces planas, coloracao uniforme, sem rachaduras e dimensdes perfeitamente regulares.

O armazenamento e o transporte dos ladrilhos serdo realizados de modo a evitar quebras,
trincas, contato com substancias nocivas e outras condi¢des prejudiciais. As caixas serao
empilhadas e agrupadas por tipo e discriminacdo da area a que se destinam. Os rodapés e
demais pecas de acabamento e arremate serdo armazenadas com 0s mesmos cuidados,
juntamente com os ladrilhos.

Processo executivo

A primeira operacdo consistira na preparacdo da base do piso ou contrapiso adequado ao
revestimento. Essa preparacdo deverd ser executada somente apds a conclusdo dos
servicos de instalacbes embutidas.

No caso de pisos sobre laje de concreto, 0 contrapiso serd constituido por uma argamassa
de regularizagdo, no traco volumétrico 1:3, quando ndo especificado pelo projeto ou
Fiscalizacdo. As superficies dos contrapisos serdo asperas, com textura rugosa. O
assentamento dos pisos ceramicos, de preferéncia, sera iniciado ap6s a conclusdo das
paredes e do forro ou teto da area de aplicacdo. Antes do assentamento, 0S contrapisos
deverdo ser limpos e lavados cuidadosamente.

A segunda operac¢do consistira na marcacéo dos niveis de acabamento, mediante a fixacéo,
com argamassa, de cacos de ceramica ou tacos de madeira nos cantos e no centro da area
de aplicacdo, nas cotas indicadas no projeto. A argamassa de assentamento devera ser
industrializada, com a sua especificacdo definida de acordo com o tipo da ceramica a ser
aplicada:

Ceramica: Marca de Referéncia: Quartzolit cimentcola interno (uso interno) e cimentcola
flexivel (uso externo)

Porcelanato: Marca de Referéncia: Quartzolit cimentcola ferma porcelanato. (uso interno ou
externo)

Em seguida a argamassa de assentamento sera lancada e espalhada uniformemente com
auxilio de réguas de aluminio ou de madeira, na espessura maxima de 2,5 cm. Em seguida
serd aplicada uma camada de argamassa na peg¢a a ser colada, para entao ser iniciado o
assentamento dos ladrilhos.

A disposicdo dos ladrilhos devera ser planejada em funcdo das caracteristicas da area de
aplicacao, a fim de diminuir o recorte das pe¢as e acompanhar, tanto quanto possivel, as
eventuais juntas verticais do revestimento das paredes. Serdo tomados cuidados especiais
no caso de juntas de dilatacdo, soleiras e encontros com outros tipos de pisos. De
preferéncia, as pecas recortadas serdo assentadas com o recorte escondido sob os
rodapés, cantoneiras de juntas, soleiras e outros arremates.

Em interiores, de acordo com a norma NBR 13.753/96, as juntas de movimentacdo e de
dessolidariza¢@o sdo necessarias para areas maiores que 32 metros quadrados ou sempre
que uma das dimensdes for maior que 8 m.
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Para as areas externas e em pisos expostos diretamente a insolagdo e/ou umidade, as
juntas s@o necessarias sempre que a area for igual ou maior que 20 metros quadrados ou
sempre que uma das dimensdes for maior que 4 m.

Deve-se ter o cuidado para a execugdo de juntas de movimentacdo nas regibes onde
ocorrem grandes momentos fletores maximos positivos ou negativos e na mudanca de
materiais que compdem a base.

Todas as juntas de movimentacéo e dilatacdo, em pisos e paredes serdo preenchidas com
selante flexivel, marca de referéncia Rejuntabras, Juntaflex, na mesma cor do rejunte
adjacente. Apés 48 horas da aplicagdo do material ceramico, limpar as juntas com escova
de piacava, em seguida proceder da seguinte forma: Proteger as bordas da ceramica com
fita crepe. Pressione o material de modo a n&o deixar vazios nos fundos das juntas, e alise
em seguida com espatula propria. A espéatula pode ser colher de pedreiro pequena, cortando
as laterais, ficando um filete de 2 cm. Preparar quantidade suficiente para 30 minutos de
aplicacao.Para melhorar o acabamento, apds a retirada da fita crepe, dar acabamento com
pano umedecido em &lcool.

O assentamento seré realizado com cuidado, apoiando-se a pec¢a sobre a argamassa e
batendo-se levemente com o cabo da colher, de modo a obter a superficie acabada
uniforme, sem desniveis entre os ladrilhos. O alinhamento das juntas devera ser rigoroso e
continuamente controlado, de forma que a espessura nao ultrapasse 1,5 mm.

O rejuntamento das placas ceramicas deve ser iniciado no minimo trés dias apds o seu
assentamento com material & base de cimento, agregados e latex, que deve ser aplicado
em excesso com auxilio de desempenadeira emborrachada ou rodo de borracha,
preenchendo totalmente as juntas. Apos 15 a 30 minutos fazer a limpeza do revestimento
ceramico com uma esponja de borracha macia, limpa e Umida e finalizar a limpeza com um
pano limpo e seco ou com estopa.

Efetuada a limpeza da superficie, serd vedado qualquer transito sobre o piso. A limpeza final
do piso deverd ser realizada ao final dos servicos e obras, com uma solu¢do de acido
muriatico, diluido em agua na propor¢ao de 1:10, de modo a ndo prejudicar ou remover o
rejuntamento.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacéo, de
modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem
como os arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de
conformidade com as indicacdes do projeto.

Piso em Bloco de Concreto Intertravado

Materiais

Marca de referéncia: Uni-Stein Modelo: PAVI-S

O fornecedor deve garantir quanto a qualidade e textura dos blocos. O teste de resisténcia
apos 7 dias de cura nao deverd ser inferior a 35MPa. Devem ser homogéneos, compactos e
nao apresentar trincas e fraturas ou outros defeitos que possam prejudicar 0 assentamento,
o desempenho estrutural ou a estética do pavimento.

Processo Executivo
A construcdo de pisos de blocos de concreto segue uma sequéncia légica de atividades

para racionalizar o trabalho e reduzir custos. Apenas a coordenacdo das diversas etapas
sucessivas ja permite obter bons resultados.
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Como a camada de p6-de—pedra ndo pode ser pisada depois de esparramada para o
assentamento, a logistica deve prever que 0s materiais para base e a camada de
p6—de—pedra cheguem ao canteiro pelo lado da area para o qual a obra avancar. Ja 0s
blocos e a areia de rejuntamento devem chegar pelo lado do acabamento.

Sequéncia da pavimentagao:

. Recebimento dos materiais para inicio da construcdo da base.

. Construcdo do confinamento e das estruturas de drenagem.

. Recebimento de materiais e espalhamento da camada de p6—de—pedra.
. Compactacao do poé—de—pedra.

. Na&o transitar sobre a camada de pé—de—pedra espalhada e compactada.
. Recebimento e transporte dos pavers.

. Colocacao dos pavers.

. Corte e colocacdo dos pavers para ajustes.

. Varri¢cdo de rejunte e compactacao final.

A sequéncia do trabalho deve ser executada em trechos sucessivos de 10 m2 cada. O
formato da &rea também influencia: a disposicdo do trabalho porque ha diferengas entre
pavimentar faixas compridas e estreitas ou mais quadradas, o tipo e quantidade de
equipamentos, o volume de mao—de—obra e 0s prazos para a execucao.

As vias sdo pavimentadas no todo de sua largura a partir de faixas de extensédo
pré—definidas.

Estas faixas sdo marcadas por trés réguas paralelas e dentro das quais sera rasada a
camada de pé—de—pedra.

Essas réguas normalmente tém 3 metros de comprimento: € ao longo dessa distancia que
se tem cada um dos trechos sobre os quais a obra deve avancar.

O trabalho simultdneo na execucdo de diferentes atividades em trechos curtos € mais
vantajoso que a dedicacdo concentrada na concluséo de trechos maiores.

Esta modalidade tem a vantagem de, em caso de chuvas fortes, ndo molhar grandes areas
da camada de p6—-de—pedra.

Vias que ndo possam ser totalmente fechadas ao trafego para a obra de pavimentacao
devem ser construidas a partir da criacdo de meias—faixas. Um confinamento longitudinal
permite realizar o trabalho dentro de uma meia—faixa enquanto se deixa a outra livre para o
transito. O confinamento longitudinal pode ser permanente ou temporario. Como a opcao
pela permanéncia afeta a estética da via, recomenda-se o confinamento provisério — com o
uso de caibro de madeira ou perfil de aco — que se retiram a medida que o assentamento
avanca.

A etapa da montagem do piso € a atividade mais importante da constru¢cdo do pavimento
pela influéncia que tem sobre a qualidade final. Pelo fato de ser uma atividade manual, é
fundamental o controle de cada etapa para garantir acabamento e durabilidade do
pavimento. E da montagem que dependem nivelamento, padrdo de alinhamento,
regularidade superficial, largura da juntas, etc.

Como os blocos sao colocados a méo, o colocador usa apenas luvas de protecao.

O trabalho no nivel do chdo é cansativo: para evitar o cansaco, o colocador muda
freqUientemente a posicdo em que aplica os blocos e ainda se faz um rodizio para todas as
atividades da obra.

A equipe minima de trabalho é composta de trés operarios: colocador, auxiliar para
transporte e outro para carregar e distribuir as pecas.

Durante a colocacdo e antes que os blocos sejam compactados, é preciso proteger o piso
de areas em obras com tabuas ou chapas grossas de madeira para a circulacdo dos
operarios e transporte dos materiais.

A colocacéo termina com a aplicacdo de blocos de ajustes

Caso se queira que a diagonal da espinha de peixe avance da direita para a esquerda,
apenas um colocador podera avancar pela diagonal colocando uma Unica fileira para a
frente e la seguinte para tras. Este esquema, que exige mais ajustes, também serve para
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colocacdo em espinha—de—- peixe com o posicionamento em outros angulos.

A compactacdo tem funcbes importantes: rasar os pavers pela face externa, iniciar o
adensamento da camada de pé-de—pedra para o assentamento dos blocos e induzir o
p6—de—pedra a penetrar, de baixo para cima, nas juntas entre as faces laterais para produzir
0 intertravamento dos pavers.

As atividades de compactacédo séo realizadas sobre o piso com o uso de vibrocompactadora
e/ou placas vibratorias.

Em pavimentos com blocos de 6 cm de espessura € importante evitar o uso de
equipamentos muito potentes, que podem provocar a quebra das pecas.

Na primeira etapa de compactagdo, a viborocompactadora e/ou placa vibratéria passa sobre
0 piso pelo menos duas vezes e em dire¢cdes opostas: primeiro completa—-se o circuito num
sentido e depois no sentido contrario, com sobreposi¢cdo dos percursos para evitar a
formagéo de degraus.

A compactacdo e o0 rejuntamento com areia fina avancam até um metro antes da
extremidade livre, ndo—confinada, na qual prossegue a atividade de pavimentacgéao.

Esta faixa ndo compactada sé é compactada junto com o trecho seguinte.

Caso haja quebra de pecas na primeira etapa de compactacao, é preciso retira—las com
duas colheres de pedreiro ou chaves de fenda e substitui-las: isso fica mais facil antes das
fases de rejunte e compactacéo final.

O uso de vibrocompactadora é fundamental em caso de obras para tréfego pesado e a
placa serve para casos de trafego leve, além de fazer o acabamento das laterais,
independente do padrdo da obra.

O rejuntamento com areia fina diminui a permeabilidade do piso de &gua e garante o
funcionamento mecéanico do pavimento. Por isso € preciso utilizar materiais e médo—-de—obra
de boa qualidade na selagem e compactacao final. Com rejunte mal feito os blocos ficam
soltos, o piso perde travamento e se deteriora rapidamente.

O rejunte exige areia fina — com grdos menores que 2,5 mm — do tipo utilizado para preparar
cal-fino de paredes.

O uso de peneira de malha quadrada permite retirar os grdos maiores que 2,5 mm,
contaminantes e corpos estranhos, além de soltar a areia para que seque mais facilmente.
Na hora da colocacédo, a areia precisa estar seca, sem cimento ou cal: nunca se utiliza
argamassa porgue isso tornaria o rejunte quebradico.

Quando a areia estiver muito molhada, pode-se estendé-la em camadas finas para secar
ao sol ou em éarea coberta.

Deve-se evitar o contato da areia com o solo e remexé-la com freqiiéncia.

Em média, é preciso utilizar em torno de 3,5 litros de areia por m2, ou seja, 1 m3 serve para
selar 285 m2 de pavimento.

A areia é posta sobre os pavers em camadas finas para evitar que sejam totalmente
cobertos.

O espalhamento é feito com vassoura até que as juntas sejam completamente preenchidas.
Quando se tem maior volume de pessoal, a varricdo pode ser alternada com a compactacao
final.

A compactacdo final tem a funcdo de dar firmeza ao pavimento. Portanto, vale a pena
concentrar esforcos nessa etapa, ainda que o trafego apdés a conclusdo do piso continue
compactando a areia fina das juntas e acomodando os blocos.

Deve-se evitar 0 acimulo de areia fina, para que ela ndo grude na superficie dos pavers,
nem forme saliéncias que afundem os blocos quando da passagem da vibrocompactadora
elou placa vibratéria.

E preciso fazer pelo menos quatro passadas da vibrocompactadora e/ou placa vibratéria em
diversas dire¢des, numa atividade que se desenvolve por trechos de percursos sucessivos.
Encerrada esta operacao o pavimento pode ser aberto ao trafego.

Se for possivel, deixar o excesso da areia fina do rejunte sobre o piso por cerca de duas
semanas, o que faz com que o trafego contribua para completar o selado das juntas.

S6 é recomendavel deixar o excesso de areia quando ndo houver chuvas, quando a
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frenagem néo for dificultada ou a poeira ndo incomodar.

Em caso de chuva é feita a varricdo final e a abertura da via para o trafego.

Uma ou duas semanas depois 0 empreiteiro volta a obra para refazer a selagem e nova
varricao.

N&o se joga agua sobre o piso antes de completar um més de assentamento.

A manutenc&o de pisos com pavers exige atencdo e cuidados especificos. E importante que
0s encarregados dessa atividade saibam como identificar possiveis problemas e danos
decorrentes de uso para gue 0S reparos hecessarios sejam feitos a tempo de evitar
prejuizos e afetem o transito.

Para que uma junta intertravada funcione bem, € preciso que permaneca cheia de areia fina.
A junta que ficar com mais de 1 cm vazio deve ser analisada para que se verifique a causa e
0 problema seja corrigido antes de novo preenchimento.

A grama nas juntas ndo atrapalha e pode ser eliminada com ferramenta adequada.

Em pisos que afundam devido a problemas nas redes de tubulagdes ou por compactacao
inadequada da base, € preciso retirar os blocos e fazer os consertos para entédo
repavimentar a area afetada com o reaproveitamento do material retirado.

Nesses casos, 0 nivel da base compactada deve ficar cerca de 2 cm mais alta que a
existente para que, na consolidacdo, o pavimento recolado fique na altura do piso que ndo
sofreu alteragoes.

Pisos com pavers sdo limpos apenas com varricdo. Deve—-se evitar esguichos com agua.
Nunca utilizar maguinas de alta pressao ou acidos.

As vagas externas serdo delimitadas por faixas pintadas em cor Amarela sobre piso, marca
de referéncia: Novacor. As vagas de estacionamento tém inclinacdo de 2% em direcdo a
faixa de rolamento conforme indicado em projeto

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacéo, de
modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem
como os arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de
conformidade com as indicacdes do projeto.

Meio-Fio de Concreto Pré-Moldado

Materiais

Os Meio-Fios de Concreto Pré-Moldado ter&o as dimensfes de 15x12x30x100cm e serdo de
procedéncia conhecida e idbnea, textura homogénea, compactos, suficientemente duros
para o fim a que se destinam, isentos de qualquer material estranho. Deverdo apresentar
arestas vivas, faces planas, coloracdo uniforme, sem rachaduras e dimensdes perfeitamente
regulares.

O armazenamento e o transporte das pecas serdo realizados de modo a evitar quebras,
trincas, contato com substancias nocivas e outras condi¢gfes prejudiciais.

Processo Executivo

A primeira operacao consistird na escavacao do leito para receber o meio-fio.

A base sera constituida por um lastro de concreto magro. As superficies desta base sera
aspera, com textura rugosa. Antes do assentamento, devera ser limpa e lavada
cuidadosamente.

O assentamento sera realizado colocando-se o meio fio sobre o lastro de concreto nivelado
com as pistas. Em seguida sera realizado o reaterro com areia compactada e a seguir as
juntas entre pecas serdo unidas com concreto de FCK 15MPa. O rejuntamento sera feito
com argamassa de cimento e areia no traco volumétrico de 3:1
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Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de
modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem
como os arremates, juntas e nivelamentos de conformidade com as indicagdes do projeto.
Acabamentos gerais

RODAPES E PEITORIS

Soleira de granito cinza, largura 3cm, espessura 3cm, assentada com argamassa colante;

Peitoril em granito cinza polido, com largura = 15 cm, esp. = 2cm;

13- INSTALACAO HIDRO-SANITARIO

CONSIDERACOES GERAIS

- Os dimensionamentos deste projeto foram baseados nas normas NBR 5626/98 (Agua
Fria), NBR 8160/99 (Esgoto Sanitario), NBR 10844/89 (Agua Pluvial).

— Tubos e Conexdes

Todos os tubos e conexdes serdo em PVC rigido soldavel, de fabricacdo da marca “TIGRE”
ou similar normatizado.

- Pecas e lougas sanitérias

Pecas e loucas sanitarias de acordo com as definidas no projeto arquitetdnico.

AGUA POTAVEL

ABASTECIMENTO

Sera feito através de hidrémetro ligado a rede de distribuicdo da concessionaria local,

abastecendo o reservatorio da edificacdo de 2.000L.

DISTRIBUICAO

A distribuicdo de agua fria sera em tubulacdo de PVC rigido soldavel marrom com ponta e

bolsa, e partir4 do reservatdrio da edificagao.

Tubo de PVC
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Tubo de resina de PVC, fabricado conforme estabelece a norma ABNT EB-892/77
destinado a execucéo de instalacdes prediais de dgua fria com funcionamento pela acdo da
gravidade e na temperatura ambiente.

Os tubos utilizados serdo do tipo ponta lisa e bolsa, soldavel marrom nos diametros
indicados no projeto.

A fabricacdo sera da “TIGRE” ou similar.

Conexdes de PVC
Conexdes de resina de PVC, do tipo soldavel marrom, nos pontos de utilizagdo deverdo ser
utilizadas conexdes do tipo soldavel/roscavel com bucha de latdo.

A fabricacéo sera da “TIGRE” ou similar.

ESGOTOS SANITARIOS

Tubos de PVC

Tubo de resina de PVC, do tipo ponta e bolsa, fabricado conforme estabelecem as normas
NBR 5680 — Padronizacdo e NBR 5688 — Especificacdo, destinado a execucdo de
instalacbes prediais das aguas do esgoto sanitario com funcionamento pela acdo da

gravidade e na temperatura ambiente.

Os tubos nos diametros nominais de 50 milimetros e maiores sédo do tipo junta elastica com
ponta lisa e bolsa com alojamento para anel de borracha para utilizacdo no esgoto
primario/secundario.

A fabricagdo sera da “TIGRE” ou similar.

Inclinacbes

As tubulacdes de esgoto em trechos horizontais devem possibilitar o escoamento dos
efluentes por gravidade, devendo, para isso, apresentar declividades constantes minimas,
de acordo com a NBR 8160/99:

- 2% para tubulagcdes com didametro menor ou igual a 75 mm;

- 1% para tubulagdes com didametro maior ou igual a 100 mm.

Conexdes de PVC
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Conexado de resina de PVC, do tipo ponta e bolsa, destinada a execucdo de instalacbes
prediais das 4guas de esgoto sanitario com funcionamento pela acdo da gravidade e na
temperatura ambiente.

As conexfes nos didmetros nominais de 50 milimetros e maiores séo do tipo junta elastica
com ponta lisa e bolsa com alojamento para anel de borracha.

A fabricacdo sera da “TIGRE” ou similar.

Tampao

Tampao com fechamento hermético em ferro fundido ou em concreto pré-moldado “in-loco”.

Ralo Sifonado

Ralo Sifonado em PVC com porta grelha e grelha de PVC ref. “TIGRE” ou similar.

Caixas de Inspecao/passagem e gordura

Construcdo de acordo com detalhes de projeto, em alvenaria de tijolos maci¢cos de barro ou
blocos de concreto com espessura minima de 10 cm;

Profundidade minima de 30 cm;

Profundidade maxima de 100 cm;

Tampa facilmente removivel e permitindo perfeita vedacéao;

Fundo das caixas de passagem e inspecdo deverdo ser construidas de modo a assegurar

rapido escoamento e evitar formacao de depdsitos.

AGUA PLUVIAL.:

As tubulagBes de é&gua pluvial em trechos horizontais devem apresentar declividades

constantes de no minimo 0,5%, de acordo com a NBR 10844/89.

MANUTENCAO DE CAIXAS DE GORDURAS E DESINFECCAO DE CAIXAS D'AGUA
POTAVEL

LIMPEZA E MANUTENCAOQO DE CAIXAS DE GORDURA

Deveréo ser limpas de 30 em 30 dias, ou sempre que se constatar excesso de material

sblido em seu interior, medindo o seu bom funcionamento. Os dejetos deverdo ser
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embalados em sacos plasticos reforcados e inviolaveis e encaminhados a coleta pelo

caminhao de lixo no horéario adequado.

NOTAS IMPORTANTES

A) O lodo retirado da caixa de gordura, de forma alguma podera ser usado como adubo,
pois além do seu cheiro putrido, contém bactérias altamente patogénicas;

B) O transporte do lodo seréa feito por meio de carro tanque especial ou por tambores
gue uma vez cheios e lacrados, poderéo ser transportados por carros abertos;

C) ApoOs a limpeza da caixa de gordura, remover todo equipamento e fazer uma rigorosa
higiene no local, tomando-se o cuidado de se colocar no local as tampas das caixas e se
fechar hermeticamente as mesmas;

D) Recomenda-se que se contrate uma firma especializada em limpezas de fossas e
filtros e etc... ,para que o0s servigos sejam executados em menor tempo e com maior higiene;
E) O importante em se contratar uma firma especializada, € que esta sera responsavel

em dar destino final ao lodo retirado da fossa, filtro e caixas existentes na edificacéo.

LIMPEZA E DESINFECCAO DE RESERVATORIOS DE AGUA

A) Esvaziar o reservatorio, abrindo o registro de limpeza e fechando o registro do
barrilete;
B) Escovar as paredes e o fundo dos reservatérios, removendo-se os residuos, e logo

apos retirar todo o material indesejado;

Q) Enxaguar as paredes e o fundo do reservatorio;

D) Fechar o registro de limpeza e deixar entrar agua até encher, colocando-se ao
mesmo tempo a 4gua sanitaria conforme tabela abaixo;

E) Esperar 4 horas sem usar esta agua. Depois deste tempo, abrir novamente o registro
de limpeza esgotando a 4gua sanitaria, a apos fechar novamente o registro de limpeza e
abrir o registro geral do barrilete e deixar entrar 4gua normal para 0 consumo;

F) Agora o seu reservatorio esta pronto para uso;

G) Para garantir a satde de seus usuarios, repetir esta operacdo de 6 em 6 meses, ou
sempre que se tiver suspeita de contaminac&o;

H) Manter as tampas do reservatorios sempre bem fechadas.

TABELA PARA LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA E CISTERNA

01 Copo de agua sanitaria para cada 250 litros de agua
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02 Copos de agua sanitaria para cada 500 litros de agua

01 litro de 4gua sanitaria para cada 1.000 litros de agua

14- INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA 127/220

Caixas de passagem

Definicdo

Compreende o fornecimento de materiais e a instalagdo de caixas de passagem para fios e
cabos e caixas para instalacdo tomadas, interruptores e luminarias (pontos de luz).

Nas composi¢cbes vinculadas a esta especificagcdo estdo consideradas as caixas
isoladamente (caixas de PVC e caixas de aluminio para piso), com suas tampas (caixas
metalicas) ou com os adaptadores apropriados (caixa de derivagdo versétil), devendo ser
utilizadas, para medicéo, conforme projeto apresentado.

No caso das caixas para instalacao de interruptores, tomadas e luminarias, consideram-se,
para efeito desta especificagdo, somente as caixas propriamente ditas. As tomadas,
interruptores, espelhos, lumindrias e demais componentes sdo especificados e medidos
separadamente.

Método Executivo

A principio, as caixas serdo embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou onde
se fizerem necessérias, a menos que especificado de outra forma em projeto.

O assentamento das caixas deverd obedecer ao projeto elétrico em nivel, prumo e
alinhamento.

Quando se tratarem de instala¢cdes embutidas em alvenaria, o servi¢o consistird na abertura
de rasgo, no assentamento da caixa e conexdo aos eletrodutos e na sua chumbacéo no
rasgo, com argamassa de cimento e areia. Os cortes necessarios ao embutimento das
caixas deverdo ser efetuados com o méximo de cuidado, com o objetivo de causar 0 menor
dano possivel aos servigos ja concluidos. A chumbacdo devera ser feita empregando-se
uma argamassa traco T4 (1:5 de cimento e areia).

Quando embutidas em concreto, as caixas deverdo ser firmemente fixadas as formas, antes
da concretagem. Serdo ainda preenchidas com areia lavada, a fim de impedir sua obstrugéo
pelo concreto.

Critérios de Controle
Controle do Material

Todos os dispositivos a serem instalados dever&o ser novos e ter procedéncia de fornecedor
idéneo e reconhecido no mercado. Deverdo ser testados e substituidos, caso apresentem
defeitos de fabricacdo ou danos de instalacédo

Controle da Execucéo

Todos 0s servigos necessérios a instalacdo dos pontos deverdo ser realizados de acordo
com o projeto, com as especificacdes técnicas e normas da concessionaria de energia e
com as Normas da ABNT. A execucdo das instalacdes sO podera ser feita por pessoal
especializado, que j& tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA
responsavel pela equipe indicada. Toda a instalacdo sera inspecionada tdo logo seja
concluida. As caixas embutidas deverdo estar niveladas, aprumadas e deverdo facear os
revestimentos dos paramentos, de maneira que ndo figuem muito profundas apos a
execucdo do acabamento final.

Critério de Medicao e Pagamento
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Os servicos serdo medidos por unidade instalada. A medicdo somente sera efetuada apés
aceite pela Fiscalizacdo. Estéo incluidos nos precos os servicos de abertura dos rasgos e
chumbacéo das caixas.

O pagamento ser& efetuado por preco unitario contratual e conforme medicéo aprovada pela
Fiscalizacéo.

Disjuntores, Interruptores Diferenciais e Dispositivos de Protecdo contra Surtos
Definicao
Compreende o fornecimento de materiais necessarios, a instalacao e respectivos testes de

disjuntores, interruptores diferenciais residuais e dispositivos de protecdo contra surtos do
sistema de instalacdes elétricas.

Método Executivo

e Os disjuntores, interruptores diferenciais e dispositivos de protecdo contra surtos
deverdo ser instalados conforme orientacdes do fabricante e projeto elétrico. Em
geral, serdo seguidas as seguintes etapas:

* Fixacao dos dispositivos (disjuntores, IDRs e DPSs) na estrutura do quadro;
e Ligacao elétrica dos dispositivos;
» Abertura no contra-espelho do quadro para acesso ao dispositivo (se necessario);
« Ajuste da porta do quadro;
« Teste dos dispositivos.
Critérios de Controle

Todos os dispositivos deverdo ser instalados rigorosamente de acordo com o projeto
elétrico, ndo se admitindo alteragdes sem o prévio consentimento do autor.

Antes da energizacdo deverd ser verificada a livie movimentacdo da alavanca dos
disjuntores e, apos essa, a correta alimentacdo dos circuitos.

Critério de Medicao e Pagamento

Os servicos serdo medidos por unidade instalada e testada. A medicdo somente sera
efetuada apos aceite pela Fiscalizagéao.

O pagamento ser& efetuado por preco unitario contratual e conforme medicéo aprovada pela
Fiscalizacéo.

Eletrodutos e Conexdes
Definicdo
Compreende o fornecimento e a instalagdo de eletrodutos e conexfes em PVC rigido ou ago

galvanizado, de sobrepor ou embutidos, visando a condugéo de fios ou cabos de energia,
telefonia ou légica.

Também estdo contemplados eletrodutos de PEAD para instalagédo direta em solo nas areas
externas.

Método Executivo

A principio, as instalacdes serdo embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou
onde se fizerem necessarias, a menos que especificado de outra forma em projeto.

O assentamento dos eletrodutos devera obedecer ao projeto elétrico em nivel, prumo e
alinhamento.

Quando se tratarem de instalagcdes embutidas em alvenaria, 0 servi¢co consistira na abertura
de rasgos, no assentamento do eletrodutos e suas conexdes, na passagem de arame guia



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ L0l 'W
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

em seu interior, para enfiacdo, e na sua chumbacao nos rasgos, com argamassa de cimento
e areia. Os cortes necesséarios ao embutimento dos eletrodutos deveréo ser efetuados com
o0 méximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possivel aos servicos ja
concluidos. O rasgo devera ser preenchido empregando-se uma argamassa traco T4 (1:5 de
cimento e areia).

Quando embutidas em concreto, as caixas e tubulagdes deverdo ser firmemente fixadas as
formas, antes da concretagem. Devera ser passado, pelo menos, um fio de arame
galvanizado em cada eletroduto. Suas extremidades deverdo ficar livres e aparentes, nas
caixas de passagem e nas caixas de tomadas, de interruptores, de luminérias etc., no
minimo 50cm. Tais arames tém funcdo de “guia” para a passagem dos fios e cabos da
instalacdo elétrica nos eletrodutos. Os arames-guias deverdo ser colocados nas tubulacdes
antes da concretagem ou de seu chumbamento nas alvenarias.

Quando instalados aparentes entre laje e forro, os eletrodutos deverdo ser fixados a laje de
teto através de tirante, abracadeira tipo d (no didmetro apropriado), porca sextavada e
arruela 1/4", parafuso e bucha.

A instalacdo dos eletrodutos de PEAD, nas &reas externas, devera ser executada em valas,
com 0s seguintes critérios:

A altura do reaterro devera ter no minimo 60 cm a partir da ultima geratriz de dutos, e em
casos onde o nivel de cargas for muito elevado, esta podera variar de 100 a 120 cm;

Se o fundo da vala for constituido de material rochoso ou irregular, devera ser aplicada uma
camada de areia ou terra limpa compactada, assegurando desta forma, a integridade dos
dutos a serem instalados;

Caso haja presenca de agua no fundo da vala, recomenda-se a aplicacdo de uma camada
de brita recoberta com areia para drenagem da mesma, a fim de permitir uma boa
compactacao;

Os dutos de PEAD corrugado dispensam totalmente o envelopamento em concreto,
portanto, a compactagdo entre as linhas de dutos deverd ser efetuada manualmente com
areia ou terra na espessura minima de 3,0 cm. A partir da Ultima camada, aterrar de 20 em
20 cm com o uso de compactador mecanico.

Critérios de Controle

A execucdo das instalagbes s6 poderd ser feita por pessoal especializado, que ja tenha
executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsavel pela equipe indicada.

Nao se admitirdo curvaturas de eletrodutos com raio inferior a seis vezes os seus diametros.

Tubulacdes acima de 1" de didmetro ndo serdo curvadas a 90 graus, sendo usadas curvas
fabricadas.

As ligacdes dos tubos as caixas serdo feitas com arruelas do lado externo e buchas do lado
interno.

Os tubos serdo cortados com serra e terdo os bordos limpos para remocéao de rebarbas.

N&o serdo admitidos eletrodutos com assentamento visivelmente forcado, a frio ou com
utilizacdo de calor.

Critério de Medicao e Pagamento

A medicdo sera por metro linear (m) de eletroduto instalado, com sua respectiva guia de
arame passada, ja contemplando suas conexfes como luvas, curvas, buchas e arruelas.

Caixas de passagem, caixas para tomadas, interruptores, suportes de fixacdo dos
eletrodutos no teto (tirantes, quando instalados aparentes), etc. serdo medidos
separadamente, conforme composi¢cdes proprias.
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O pagamento ser& efetuado por preco unitario contratual e conforme medicéo aprovada pela
Fiscalizacéo.

Eletrocalhas, Perfilados e Conexdes
Definicao
Compreende o fornecimento e a instalacdo de eletrocalhas e perfilados metélicos de

sobrepor, com suas respectivas emendas, juncdes e curvas, visando a conducdo de fios ou
cabos de energia, telefonia ou lgica.

Método Executivo

A linha de sustentacdo e elementos de fixacdo devem seguir as mesmas caracteristicas
construtivas dos perfilados e eletrocalhas.

Para a montagem das eletrocalhas, ajustar alturas e as distancias horizontais evitando
prejudicar as aberturas de janelas e portas.

Nas aberturas em paredes, serdo necessarios 0s servicos de arremates de pedreiros e
também a pintura do local, mantendo o padrédo existente.

Os perfilados e eletrocalhas serdo suportados através de tirantes a cada 1,5 metros.

Para as eletrocalhas, os tirantes serdo compostos de gancho vertical (1 und), porca
sextavada e arruela 1/4" (4 und), vergalh&o rosca total 1/4" (h=25cm), cantoneira zz (1 und)
e parafuso e bucha S8 (2 und).

Para os perfilados, os tirantes serdo compostos de vergalhdo rosca total 1/4" (h=25cm),
porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), gancho para perfilado (1 und), cantoneira zz (1 und)
e parafuso e bucha S8 (2 und).

Os perfilados e eletrocalhas serdo montados paralelos a laje, piso ou forro.

A unido dos perfilados e eletrocalhas devera ser feita com conex&do apropriada para tal e
através de parafusos autotravantes.

As derivacdes, curvas e demais acessorios deverdo ser do mesmo material dos perfilados e
eletrocalhas correspondentes, porém, seu custo ndo esté incluido no custo por metro linear.

Deverdo ser instaladas saidas horizontais para conexdo de eletrodutos as eletrocalhas e
perfilados.

Critérios de Controle

Todos 0s servicos necessarios a instalacao dos pontos deverdo ser realizados de acordo
com o projeto, com as especificacdes técnicas e normas da concessionaria de energia e
com as Normas da ABNT. A execucdo das instalacdes s6 podera ser feita por pessoal
especializado, que ja tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA
responsavel pela equipe indicada. Toda a instalacdo serd inspecionada tdo logo seja
concluida. As dimensdes das eeltrocalhas e perfilados deverd obedecer rigorosamente
aquelas definidas em projeto.

Critério de Medicao e Pagamento
A medic&o sera por metro linear (m) de eletrocalha e perfilado instalados.

As emendas, juncdes e curvas necessarias e definidas em projeto, assim como 0s suportes
de fixacdo no teto e saidas horizontais para eletrodutos serdo medidos separadamente,
conforme composicdes proprias.

O pagamento ser& efetuado por preco unitario contratual e conforme medicéo aprovada pela
Fiscalizacao.

Quadros de Distribuicdo de Energia
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Definicao
Compreende o fornecimento e a instalacdo, na edificagdo, de quadro de distribuicdo de
energia elétrica.

Método Executivo

Quando instalados embutidos, deverd ser feito um corte na alvenaria para a instalagdo do
quadro, conforme projeto elétrico, observando-se localizagéo, nivel, prumo e alinhamento.
Apbs a colocacdo do quadro sera feita a sua conexao aos eletrodutos, através da utilizacao

de buchas e arruelas metélicas. Por fim, o quadro serd chumbado a alvenaria com
argamassa traco T4 (1:5 de cimento e areia).

Quando instalados sobrepostos, deverdo ser utilizados parafusos e buchas nas dimenses e
gquantidades apropriadas, conforme especificacdo do fabricante, nos locais definidos no
projeto elétrico, observando-se localizag&o, nivel, prumo e alinhamento. Apos a colocagéo
do quadro serd feita a sua conexdo aos eletrodutos, através da utilizacdo de buchas e
arruelas metalicas.

Critérios de Controle

A instalacdo do quadro deverd estar rigorosamente de acordo com o projeto elétrico no que
diz respeito a localizagdo, dimensfes, espaco disponivel para disjuntores ou fusiveis e
eletrodutos conectados.

Devera ser verificado o correto funcionamento das portas e a livre passagem dos arames
guias nos eletrodutos.

Critério de Medicédo e Pagamento

A medicao serd por unidade assentada e aceita pela Fiscalizagao.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medicdo aprovada pela
Fiscalizacéo.

Cabe ressaltar que foram especificados no projeto quadros do tipo “padrdo de mercado” e
quadros de fabricagc&o especial. Para os quadros de fabricacdo especial a medic&o do item
(und) j& engloba o quadro completo, inclusive disjuntores, DPSs e IDRs. Ja para os quadros
do tipo “padrdo de mercado”, os disjuntores, DPSs e IDRs deverdo ser medidos e pagos
separadamente.

Os quadros de comando de bombas (incéndio e recalque) também deverdo ser fornecidos
completos e sua medicdo jA contempla todos 0s seus componentes como contatores,
chaves seletoras, bornes e tampa sak, sinaleiros, disjuntores de protecdo e acessorios
diversos.

Tomadas e Interruptores

Definicao

Compreende o fornecimento de materiais e a instalagdo de tomadas e interruptores com
seus respectivos espelhos.

Nas composi¢cOes vinculadas a esta especificacdo ndo estdo consideradas as caixas de
passagem, nem os eletrodutos e fios, os quais deveréo ser medidos separadamente.

Método Executivo

A colocacdo de tomadas e interruptores devera ser precedida da conclusdo dos
revestimentos de paredes, pisos e tetos, da conclusdo da cobertura e da colocacdo de
portas, janelas e vidros.

Os espelhos e acabamentos serdo colocados somente apds a pintura ou o acabamento final
dos paramentos em que forem instalados.
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Critérios de Controle
Controle do Material

Todos os dispositivos a serem instalados deveréo ser novos e ter procedéncia de fornecedor
idéneo e reconhecido no mercado. Deverdo ser testados e substituidos, caso apresentem
defeitos de fabricagdo ou danos de instalagéo

Controle da Execucéo

Todos 0s servicos necessarios a instalacdo dos pontos deverdo ser realizados de acordo
com o projeto, com as especificacdes técnicas e normas da concessionaria de energia e
com as Normas da ABNT. A execucdo das instalacdes sO podera ser feita por pessoal
especializado, que ja tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA
responsavel pela equipe indicada. Toda a instalagdo sera inspecionada e testada tdo logo
seja concluida, sendo verificada a continuidade e o isolamento dos circuitos e o
funcionamento dos interruptores e protecoes.

Critério de Medigcédo e Pagamento

Os servigos serdo medidos por unidade instalada. A medigdo somente sera efetuada apos a
energizacao e teste da instalacdo, com posterior aceite pela Fiscalizacao.

Caixas de passagem, eletrodutos, fios ou cabos serdo medidos separadamente, conforme
composicdes pertinentes.

O pagamento ser& efetuado por preco unitario contratual e conforme medicéo aprovada pela
Fiscalizacéo.

Luminarias
Definicdo
Consiste no fornecimento e instalagdo de luminaria, completas, inclusive reatores e
lampadas.

Nas composi¢cdes vinculadas a esta especificacdo ndo estdo consideradas as caixas de
passagem, nem os eletrodutos e fios, os quais deveréo ser medidos separadamente.

Método Executivo
A montagem seguira orientacfes do fabricante e do projeto e, basicamente, compreendera:
* Alocacgéo conforme projeto;
« Afixacdo da luminédria na forma indicada no projeto;
« Aligacao elétrica da mesma as bases do reator, quando houver;
» Alnstalacdo das lampadas e reposicdo de forro, se houver;
* O teste de funcionamento.

Quando instaladas em perfilados, as luminarias deverdo ser fixas a esses através de
ganchos curtos.

Quando instaladas aparentes, em locais sem forro, as luminarias deverdo ser fixas através
de tirantes, porca sextavada e arruela de ¥4”, parafuso e bucha.

Quando instaladas embutidas, as luminarias deverdo ser fixas diretamente ao forro ou
elementos de sustentacéo.

Critérios de Controle
Controle do Material

As luminarias obedecerdo as Normas pertinentes da ABNT, tendo resisténcia adequada e
possuindo espaco suficiente para permitir as ligacdes necessarias.
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Independentemente do aspecto estético desejado serdo observadas as recomendactes a
seguir:

Todas as pecas de aco das luminarias serdo protegidas contra corrosdo, mediante pintura,
esmaltacao, zincagem ou outros processos equivalentes;

As pecas de vidro das luminarias deverdo ser montadas de forma a oferecer seguranca,
tendo espessura adequada e arestas expostas lapidadas, de forma a evitar cortes quando
manipuladas;

As luminarias destinadas a embutir deverdo ser construidas de material incombustivel e que
ndo seja danificado sob condi¢gdes normais de servi¢co. Seu involucro devera abrigar todas
as partes vivas ou condutores de energia, condutos e porta-lampadas, permitindo-se,
porém, a fixacdo de lampadas e “starters” na sua face externa;

Luminarias destinadas a funcionar em locais Umidos, deverdo ser construidas de forma a
impedir a penetracdo de umidade em eletroduto, porta-lampadas e demais partes elétricas.
N&o se devem empregar materiais absorventes nesses aparelhos;

Toda luminédria devera apresentar, em local visivel, as informag@es relativas ao nome do
fabricante, tensdo de alimentacado e poténcia maxima dos dispositivos que nela poderao ser
instalados.

Controle da Instalacao

A montagem devera estar rigorosamente de acordo com o projeto e as especificacbes do
fabricante.

Antes da energizacdo devera ser verificada a situacdo das ligacbes e, apds, se foco e
luminosidade estdo de acordo com o especificado, com o auxilio de um luximetro.

Critério de Medi¢cédo e Pagamento
A medicdo sera efetuada por unidade (un) instalada, testada e aceita pela Fiscalizag&o.

Caixas de passagem, eletrodutos, fios ou cabos e suportes tipo tirante e ganchos para
perfilado serdo medidos separadamente, conforme composi¢des pertinentes.

O pagamento ser& efetuado por preco unitario contratual e conforme medicéo aprovada pela
Fiscalizacao.

Fios e Cabos

Definicdo

Compreende o fornecimento, enfiagdo nos eletrodutos ou lancamento nas eletrocalhas e
perfilados, ligacdes e identificacdo das extremidades, de fios e cabos.

Método Executivo

A enfiac@o deverd ser feita utilizando arame guia galvanizado.

Os cortes dos eletrodutos deverdo ser executados nas medidas necessarias A enfiacao,
com objetivo de evitar emendas.

Critérios de Controle

Apo6s enfiacdo e lancamento dos condutores nos eletrodutos, eletrocalhas e perfilados
devera ser verificada a continuidade de cada condutor e o isolamento entre condutores e
condutores e terra.

Critério de Medicdo e Pagamento
A medicao sera por metro linear (m) de condutor instalado, e por bitola.

Terminais ou conectores de pressédo para conexdo de cabos de bitola superior a 16,0mmz?
serdo medidos separadamente, conforme composicdes pertinentes.
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O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual, apds a conclusdo, e conforme
medi¢c&o aprovada pela Fiscalizacéo.

15- APARELHOS HIDRO-SANITARIO/ LOUGAS E METAIS

Os aparelhos e acesso6rios ndo poderdo apresentar quaisquer defeitos de moldagem,
usinagem ou acabamento. As arestas serdo perfeitas, as superficies de metal seréo isentas
de esfolia¢des, rebarbas, bolhas e, sobretudo, depressdes, abaulamentos ou granulos.

Os esmaltes serdo perfeitos, sem escorrimentos, falhas, granulos ou ondulacdes e a
coloracdo serd absolutamente uniforme. Nas pecas coloridas haverd particular cuidado na
uniformidade de tonalidades das diversas unidades de cada conjunto.

A louca para os diferentes tipos de aparelhos sanitarios e acessorios ser4 de grés
porcelanico, atendendo rigorosamente a EB-44/ABNT.

Os artigos de metal para equipamentos sanitarios e demais utilizacbes serdo de perfeita
fabricac&o, esmerada usinagem e cuidadoso acabamento; as pecas ndo poderao apresentar
quaisquer defeito de fundicdo ou usinagem; as pecas moveis serdo perfeitamente
adaptaveis as sua sedes, ndo sendo tolerado qualguer empeno, vazamento, defeito de
polimento, acabamento ou marca de ferramentas.

16- PINTURA

Introducéo
Para a execuc¢do de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas as seguintes diretrizes
gerais:

. as superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas e
raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;

. as superficies a pintar seréo protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;

. cada demdo de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver

perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demé&os
sucessivas;

. igual cuidado deverd ser tomado entre demdos de tinta e de massa plastica,
observando um intervalo minimo de 48 horas ap0s cada deméo de massa;

. deverdo ser adotadas precaucdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

. Recomendam-se as seguintes cautelas para prote¢céo de superficies e pecas:

. isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;

. separacdo com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou
outros materiais;

. remocao de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor

adequado, sempre que necessario.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as
dimensbes minimas de 0,50x1,00 m no proprio local a que se destina, para aprovagédo da
Fiscalizacdo. Deverdo ser usadas as tintas j& preparadas em fabricas, ndo sendo permitidas
composicoes, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalizacdo. As tintas aplicadas serdo
diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas na propor¢cdo recomendada. As
camadas serdo uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicacdo das tintas deverdo estar
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limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos. Todas as tintas seréo
rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espatula
limpa, antes e durante a aplicacdo, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a
sedimentacdo dos pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, serdo usadas méscaras, salvo se forem
empregados materiais ndo téxicos. Além disso, devera haver ventilagdo forcada no recinto.
Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serdo suspensos em tempos de chuva ou
de excessiva umidade.

Materiais

Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as
indicagBes do fabricante, identificacdo da tinta, numeragdo da férmula e com seus rotulos
intactos. A &rea para o armazenamento serd ventilada e vedada para garantir um bom
desempenho dos materiais, bem como prevenir incéndios ou explosées provocadas por
armazenagem inadequada. Esta area sera mantida limpa, sem residuos sélidos, que seréo
removidos ao término de cada dia de trabalho.

De modo geral, os materiais basicos que poderao ser utilizados nos servi¢cos de pintura sao:

. corantes, naturais ou superficiais;

. dissolventes;

. diluentes, para dar fluidez;

. aderentes, propriedades de aglomerantes e veiculos dos corantes;
. cargas, para dar corpo e aumentar o peso;

. plastificante, para dar elasticidade;

. secante, com o objetivo de endurecer e secar a tinta.

Processo Executivo

De acordo com a classificacdo das superficies, estas serdo convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que serdo submetidas.

Superficies Rebocadas

Em todas as superficies rebocadas, deverdo ser verificadas eventuais trincas ou outras
imperfei¢cdes visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se
levemente as areas que ndo se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superficies
deverdo estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o
acabamento.

Superficie de Madeira

As superficies de madeira serdo previamente lixadas e completamente limpas de quaisquer
residuos. Todas as imperfeicdes serdo corrigidas com goma-laca ou massa. Em seguida,
lixar com lixa n.° 80 ou n.° 100 antes da aplicacdo da pintura de base. Apés esta etapa, sera
aplicada uma demao de “primer” selante, a fim de garantir resisténcia a umidade e melhor
aderéncia das tintas de acabamento.

Superficies de Ferro ou Aco

Em todas as superficies de ferro ou aco, internas ou externas, exceto as galvanizadas,
serdo removidas as ferrugens, rebarbas e escoérias de solda, com escova, palha de acgo, lixa
ou outros meios. Deverdao também ser removidas graxas e 6leos com &cido cloridrico diluido
e removentes especificados. Depois de limpas e secas as superficies tratadas, e antes que
0 processo de oxidacao se reinicie, sera aplicada uma demao de “primer” anticorrosivo.

Superficies Metalicas (Metal Galvanizado)
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Superficies zincadas, expostas a intempéries ou envelhecidas e sem pintura, requerem uma
limpeza com solvente. No caso de solvente, sera utilizado &cido acético glacial diluido em
agua, em partes iguais, ou vinagre da melhor qualidade, dando uma demao farta e lavando
depois de decorridas 24 horas. Estas superficies, devidamente limpas, livres de
contaminagéo e secas, receberdo diretamente uma demé&o de tinta-base apropriada, marca
de referéncia Internacional, Galvite.

Alvenarias Aparentes

De inicio, serd raspado ou escovado com uma escova de ago 0 excesso de argamassa,
sujeiras ou outros materiais estranhos, apds corrigidas pequenas imperfeicbes com
enchimento. Em seguida, serdo removidas todas as manchas de 0Oleo, graxa e outras da
superficie, eliminando-se qualquer tipo de contaminagdo que possa prejudicar a pintura
posterior. A superficie sera preparada com uma demao de tinta seladora, que facilitara a
aderéncia das camadas de tintas posteriores.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagéo, de
conformidade com as indicacdes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

Pintura Acrilica

Materiais
Deverédo ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introducdo desta Pratica.

Processo Executivo

Superficies Rebocadas (Com Massa Corrida)

Ap0s todo o preparo prévio da superficie, deverdo ser removidas todas as manchas de 6leo,
graxa, mofo e outras com detergente apropriado (ambnia e agua a 5%). Em seguida, a
superficie sera levemente lixada e limpa, aplicados e uma demao de impermeabilizante, a
rolo ou pincel, diluido conforme indicacdo do fabricante. Apds 24 horas, seré aplicada, com
uma espatula ou desempenadeira de aco, a massa corrida plastica, em camadas finas e em
namero suficiente para o perfeito nivelamento da superficie. O intervalo minimo a ser
observado entre as camadas sera de 3 horas.

Decorridas 24 horas, a superficie sera lixada levemente e limpa, aplicando-se outra demé&o
de impermeabilizante. Apds 12 horas, serdo aplicadas as demaos necessarias da tinta de
acabamento, a rolo, na diluicdo indicada pelo fabricante.

Superficie de Tijolos Aparentes, Concreto Armado, G esso e Cimento-Amianto

Na pintura de superficies de tijolos ou concreto aparentes, gesso e cimento-amianto com
tinta latex, serdo observadas as recomendacdes das superficies rebocadas, exceto na
aplicacdo da massa corrida e da segunda deméo de impermeabilizante. Nos casos
especificos, sera aplicado o “primer” recomendado pelos fabricantes.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacéo, de
conformidade com as indicacdes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

Pintura com Verniz a Base de Poliuretano

Materiais



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ L0l 'W
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Deverédo ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introducéo, desta Pratica.

Processo Executivo
Superficie de Madeira

ApOs o preparo da superficie, sera aplicada uma deméo de verniz & base de poliuretano, na
diluicdo indicada pelo fabricante. Apo6s 24 horas, a superficie sera lixada com lixa fina,
espanando-se o p6 e aplicando-se outra demao do verniz.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de
conformidade com as indica¢des de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

Pintura com Tinta a 6leo ou Esmalte

Materiais
Deverédo ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introducéo, desta Pratica.

Processo Executivo

Superficie de Madeira

ApOs a devida preparagdo das superficies de madeira, serdo aplicadas uma deméo de tinta
de fundo para impermeabilizacdo e uma dem&o de massa corrida a base de 6leo. Em
seguida, as superficies serdo lixadas a seco e limpas do pd. Posteriormente, serdo
aplicadas duas ou mais deméos de tinta de acabamento com retoques de massa, se
necessarios, antes da segunda demdao, sempre observando-se as recomendacdes do
fabricante.

Superficie de Ferro ou Aco e Ferro e Aco Galvanizad o

ApOGs a devida preparacgdo, as superficies serdo lixadas a seco, removendo-se 0 po, de
modo a deixa-las totalmente limpas. Em seguida, serdo aplicadas duas ou mais demaos de
tinta de acabamento nas cores definidas pelo projeto e observando sempre as
recomendacdes do fabricante.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de
conformidade com as indicacdes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

17 -TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA

A CONTRATADA devera manter o canteiro de obras permanente limpo e organizado, com
todos 0s materiais e equipamentos necessarios a execucao da obra, depositados em local
adequado, facilitando a seguranca e o andamento dos servicos.

Para a entrega final da obra devera ser executado toda a limpeza fina da obra.

N&o serdo admitidas manchas de tintas, sujeiras, entulho e sobras de materiais, na entrega
final da obra.

18 - ADMINISTRACAO DA OBRA
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Constituem-se na despesa com pessoal do Contratado ligadas diretamente aos servicos.

A obra devera ser administrada pela empresa contratada através de equipe técnica e
administrativa minima, permanente, abaixo discriminada:

¢ 1 (um) engenheiro civil — em periodo parcial ao longo de todo o prazo da obra;
¢ 1 (um) encarregado de obras — integral ao longo de todo o prazo da obra;

As instrugdes eventualmente transmitidas a esses profissionais, pela FISCALIZACAO, nio
configurardo, em nenhuma hipotese, ordens de cunho trabalhista. Servirdo tdo somente
para agilizar a execucdo dos servicos, para que 0s quais, dentro de suas esferas de
responsabilidade, adotem a¢cdes em nome do proprio CONTRATADO.

O encarregado geral de obras auxiliard o(s) engenheiro(s) ou arquiteto(s) na supervisdo e
execucao dos trabalhos de construcdo, no contato direto com as diversas equipes de mao
de obra de trabalho e deverdo possuir experiéncia comprovada, adquirida no exercicio de
funcgéo idéntica, em obras de caracteristicas semelhantes a contratada.

O técnico de edificacBes e/ou de seguranca, auxiliard o encarregado e o(s) engenheiro(s) ou
arquiteto(s) na supervisdo e execucao dos trabalhos de construcédo, referente as questdes
de ordem técnica envolvendo os projetos, controle de qualidade de materiais e servi¢os, na
organizacdo e seguranca do canteiro de obra, no acompanhamento dos prazos, no
levantamento de materiais a serem adquiridos, e nas medi¢cdes do servicos a serem
realizados, entre outros, e deverdo possuir experiéncia comprovada, adquirida no exercicio
de funcao idéntica, em obras de caracteristicas semelhantes a contratada.

O almoxarife auxiliara na organizacdo, guarda e distribuicdo de materiais, bem como no
apontamento dos funcionarios, entre outros trabalhos de apoio administrativo.

Esta considerado nesse item custos com ARTs, consumo de servigo de telefonia, consumo
de energia elétrica e 4gua, combustivel, cdpia de projetos, despesas administrativas locais
com mdveis e equipamentos de escritdrio, fretes e carretos diversos, transporte de pessoal
e material, equipamentos de seguranca, uniformes, locacdo de maquinas e ferramentas em
gerais (serra circular, maquina de corte e dobra de ferro, bancadas diversas, policorte,
magquita, etc.), vigilancia por monitoramento, placa da construtora e dos responsaveis
técnicos conforme norma do CREA,.

As despesas administrativas previstas neste item serdo medidas e pagas proporcionalmente
ao percentual de servicos efetivamente executados, seguindo o cronograma entregue. Para
esclarecer a metodologia, 0 CONTRATANTE seguirA a seguinte formula de
proporcionalidade para a medicao desse item:

> valores itens executados no periodo de medicdo
> valores itens do contrato

No caso de antecipacdo do prazo previsto no cronograma, o0 valor estimado sera
integralmente pago ao CONTRATADO. No caso de atraso na execuc¢do do cronograma, por
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responsabilidade do CONTRATADO, nao cabera qualquer complementacdo dos valores de
despesas administrativas.

NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

A execucgdo de servicos de Arquitetura devera atender também as seguintes Normas e
Préaticas Complementares:

. Praticas de Projeto, Constru¢do e Manutengéo de Edificios Publicos Federais;

. Normas da ABNT e do INMETRO:

0 NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificacgdo NBR 6230 - Ensaios
Fisicos e Mecanicos da Madeira - Método de Ensaio

0 NBR 7171 - Tijolos Furados de Barro Cozido para Alvenaria

0 NBR 7173 - Blocos Vazados de Concreto Simples para Alvenaria sem Funcdo
Estrutural.

o NBR 7190 - Calculo e Execucéo de Estruturas de Madeira
0 NBR 7203 - Madeira Serrada e Beneficiada
0o NBR 11706 - Vidro na Construgéo Civil

o EB 1935/88 - Especificacdo de Chapas de Aco Inoxidavel para Aplicacdes em
Pias.

. Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos;

. Instrucbes e Resolucbes dos Orgéos do Sistema CREA/CONFEA.

Atenciosamente,

A W

Marlos F. Reis Marcia Eliane Dan
Engenheiro Civil Engenheira Civil
CREA RJ 181528/D CREA ES 4876/D
DAN ENGENHARIA DAN ENGENHARIA

PROJETOS & CONSULTORIA LTDA PROJETOS & CONSULTORIA LTDA



