
LS: 128,33%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 

UNIT (R$) - 
C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL (R$) REFERÊNCIA

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 LOCAÇÃO

01.01.01 LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 6,57 18,98 124,70 LABOR-010501
01.02 PLACA DE OBRA

01.02.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO PMA M2 8,00 186,19 1.489,52 LABOR-020305

01.03 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ),
PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18

01.03.01

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, DIM.
6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BÁSC),
INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO,
2 TOM. ELÉT. E 1 TOM.TELEF. ISOLAM.TÉRMICO(TETO E
PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO
DESCONTAMINAÇÃO.

MS 2,00 712,10 1.424,20 LABOR-020352

01.03.02 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA
BARRACÃO DE OBRA UND 1,00 916,30 916,30 LABOR-020344

01.03.03

REDE DE ÁGUA COM PADRÃO DE ENTRADA DÁGUA DIÂM. 3/4",
CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA
ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O
PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)

M 8,00 34,20 273,60 LABOR-020712

01.03.04 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE BARRACÕES CONSIDERANDO
EXTENÇÃO DE REDE EXISTENTE. M2 8,00 12,65 101,20 ARQ-131

01.03.05 REDE DE ESGOTO PROVISÓRIA PARA LIGAÇÃO DO CONTAINER M 8,00 50,38 403,04 HID-047

01.03.06

TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M,
INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO "IOPES" 60X60CM
A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL C/
H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

M 13,10 143,85 1.884,44 LABOR-020350

01.04 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

01.04.01 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE
CONCRETO M2 6,24 20,54 128,17 LABOR-010201

01.04.02 REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE
CUMEEIRA M2 7,02 6,05 42,47 LABOR-010256

01.04.03 REMOÇÃO DE ENGRADAMENTO DE MADEIRA DE COBERTURA
PARA REAPROVEITAMENTO M2 7,02 23,21 162,93 LABOR-010253

01.04.04

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE
DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 -
CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA,
TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA

M3 1,72 62,69 107,83 LABOR-030304

SUBTOTAL 01 7.058,40

02 MOVIMENTO DE TERRA
02.01 ESCAVAÇÕES

02.01.01 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50
M DE PROFUNDIDADE M3 8,88 45,19 401,29 LABOR-030101

02.02 REATERRO E COMPACTAÇÃO

02.02.01 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS
DE 20 CM M3 7,94 48,66 386,36 LABOR-030201

02.02.02
ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO EM
AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRÁULICO E
FORNECIMENTO DO MATERIAL (MÁXIMO DE 100M3)

M3 1,37 113,39 155,34 LABOR-030206

SUBTOTAL 02 942,99

03 ESTRUTURAS
03.01 INFRA-ESTRUTURA

03.01.01 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/
REAPROVEITAMENTO 5X M2 19,54 43,20 844,13 EST-022

03.01.02 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE
ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM KG 16,87 8,04 135,63 LABOR-040246

03.01.03 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE
ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM KG 81,20 8,05 653,66 LABOR-040243

03.01.04
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25
MPA - CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA-
ESTRUTURA (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 1,45 451,11 654,11 LABOR-040240

03.01.05 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 M3 0,17 322,25 54,78 EST-023

03.02 SUPER-ESTRUTURA

03.02.01 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM SUPERESTRUTURA C/
REAPROVEITAMENTO 5X M2 17,26 90,54 1.562,72 EST-024

03.02.02 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE
ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM KG 17,71 8,04 142,39 LABOR-040333

03.02.03 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE
ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM KG 46,10 8,05 371,11 LABOR-040328

03.02.04
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25
MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ
INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR.BOMBEAVEL)

M3 0,89 388,72 345,96 LABOR-040330

03.02.05
EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO 2 X 2 CM CONSIDERANDO
1CM DE APLICAÇÃO DE ISOPOR E 1CM DE APLICAÇÃO DE
MASTIQUE ELÁSTICO DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE

M 7,95 40,57 322,53 LABOR-040705

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Local: RUA PRINCIPAL, S/Nº, BAIRRO ITAPARICA - ARACRUZ/ES BDI: 20,30% - Equipamentos
        30,90% - Serviços (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA:  60 dias
DATA BASE: MAR/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: IMPLANTAÇÃO DE BANHEIRO PNE - EMEF ITAPARICA
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04 PAREDES E PAINÉIS
04.01 ALVENARIA DE VEDAÇÃO - COBOGÓS

04.01.01

COBOGÓ DE CONCRETO TIPO CRUZETA DE 20 X 20 X 10 CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E
AREIA NO TRAÇO1:0,5:5, ESPESSURA DAS JUNTAS DE 10MM E
ESPESSURA DE PAREDE 10CM

M2 1,60 136,73 218,77 LABOR-050122

04.02 VERGAS/CONTRAVERGA E PILARETES DE CONTRAVENTAMENTO

04.02.01

VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARES DE CONTRAVENTAMENTO
EM CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA, PREPARO COM BETONEIRA
(CONSUMO/M3: FORMA TABUA REG = 6 M2, ACO CA 50 ATE 3/8 =
53,29 KG)

M3 0,06 1.601,65 96,10 ARQ-137

04.03 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE
CIMENTO, CAL E AREIA

04.03.01

ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10 FUROS 10X20X20CM,
ASSENTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1
E AREIA TRAÇO 1:0,5:8, JUNTAS 12MM E ESP. DAS PAREDES
S/REVESTIMENTO, 10CM (BLOCO COMPRADO NA PRAÇA DE
VITÓRIA, POSTO OBRA)

M2 24,85 55,24 1.372,71 LABOR-050605

SUBTOTAL 04 1.687,58

05 ESQUADRIAS DE MADEIRA
05.01 MARCOS E ALIZARES

05.01.01
MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA
OU EQUIVALENTE) COM 15X3 CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES
DE 0.80 X 2.10 M

UND 1,00 243,12 243,12 LABOR-060103

05.02 PORTAS EM MADEIRA

05.02.01

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU
EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/
PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA
EXTERNA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE
MARCO, NAS DIM.: 0.80 X 2.10 M

UND 1,00 830,78 830,78 LABOR-061303

SUBTOTAL 05 1.073,90

06 ESQUADRIAS METÁLICAS
06.01 JANELAS E BÁSCULAS EM ALUMÍNIO

06.01.01
JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO
NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA,
CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

M2 0,36 333,23 119,96 LABOR-071703

SUBTOTAL 06 119,96

07 VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS PARA ESQUADRIAS
07.01 VIDROS 

07.01.01 VIDRO FANTASIA MINI-BOREAL, COM 4 MM DE ESPESSURA M2 0,36 132,07 47,55 LABOR-080103
07.02 ESPELHOS

07.02.01

ESPELHO PRATA ESP. 4 MM, INCLINADO, SOBRE CAIXA DE
COMPENSADO COLADO REVESTIDO COM FÓRMICA E FIXADO
COM PARAFUSO CROMADO E BUCHA, DIM. 0,50 X 0,50M,
CONFORME DETALHE EM PROJETO

M2 0,25 511,65 127,91 LABOR-080203

07.03 ACESSÓRIOS

07.03.01 BARRA DE APOIO INOX, LARGURA 40CM, PARA PORTA DE
BANHEIRO PNE. UND 1,00 152,29 152,29 ARQ-138

07.03.02
PROTEÇÃO PARA PORTA DE BANHEIRO PNE EM CHAPA XADREZ
80X40CM, ESP. 6,5MM, FIXADA COM PARAFUSO AUTOBROCANTE
EM AÇO GALVANIZADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND 1,00 170,04 170,04 ARQ-139

SUBTOTAL 07 497,79

08 COBERTURA
08.01 ESTRUTURA PARA TELHADO

08.01.01
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO EM TELHA DE
FIBROCIMENTO COMPREENDENDO CAIBROS 7,5X7,5CM E
TERÇAS 12X7CM, INCLUSIVE PINTURA IMUNIZANTE.

M2 15,50 82,61 1.280,46 ARQ-128

08.02 TELHADO

08.02.01 COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO
6.0MM, INCLUSIVE CUMEEIRAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO M2 15,50 45,89 711,30 LABOR-090202

08.03 RUFOS E CALHAS
08.03.01 RUFO DE CHAPA METÁLICA Nº 26 COM LARGURA DE 30 CM M 6,46 28,20 182,17 LABOR-090302

SUBTOTAL 08 2.173,93

09 IMPERMEABILIZAÇÃO 

09.01 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS (BANHEIROS, 
SANITÁRIOS, COPAS, VESTIÁRIOS, ÁREA DE SERVIÇO, ETC.) 

09.01.01
REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERÂMICO, COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA
3CM

M2 5,10 19,02 97,00 LABOR-130103

09.01.02
IMPERMEABILIZAÇÃO COM 4 DEMÃOS DE RESINA
TERMOPLÁSTICA, ESTRUTURADA EM PONTOS CRÍTICOS COM
TELA DE POLIÉSTER, CONSUMO 4,0 KG/M²

M2 5,10 62,38 318,14 IMPER-002

SUBTOTAL 09 415,14
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10 TETOS E FORROS 
10.01 REBAIXAMENTOS 

10.01.01 FORRO PVC BRANCO L = 20 CM, FRISADO, COLOCADO M2 3,00 52,36 157,08 LABOR-110210
SUBTOTAL 10 157,08

11 REVESTIMENTO DE PAREDE 
11.01 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA

11.01.01 CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU
GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM M2 54,03 5,52 298,25 LABOR-120101

11.01.02
EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E
AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA
20 MM

M2 17,67 27,23 481,15 LABOR-120301

11.01.03
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO
1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2 36,36 46,72 1.698,74 LABOR-120303

11.01.04 ENCHIMENTO DE PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA TRAÇO 1:0,5:6 E TELA PARA ESTUQUE. M2 0,68 51,82 35,24 ARQ-133

11.02 ACABAMENTOS 

11.02.01

CERÂMICA DIM.20X20CM, ESP. 6mm, MODELO BRANCO PISCINA,
MARCA DE REFERÊNCIA ELIANE, ASSENTADO COM ARGAMASSA
DE CIMENTO COLANTE, REJUNTE ANTIFUNGO E ANTIMOFO 3mm ,
COR GELO.

M2 12,60 74,37 937,06 ARQ-073

11.02.02

CERÂMICA RETIFICADA, ACABAMENTO BRILHANTE, DIM.
32X44CM, REF. DE COR OVIEDO PURO BRANCO
BIANCOGRES/EQUIV. ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO
COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM ARGAMASSAPRE-
FABRICADA PARA REJUNTE

M2 5,07 61,86 313,63 LABOR-120236

SUBTOTAL 11 3.764,07

12 PISOS INTERNOS 
12.01 LASTRO DE CONCRETO

12.01.01 LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL,
ESPESSURA DE 8 CM M2 5,00 50,07 250,35 LABOR-130110

12.02 ACABAMENTOS 

12.02.01
PISO CERÂMICO 47X47CM, PEI 5, IMOLA ICE, MARCAS DE
REFERÊNCIA BIANCOGRES, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 5,00 66,68 333,40 LABOR-130219

12.03 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
12.03.01 SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM M 2,20 48,56 106,83 LABOR-130308
12.03.03 PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM M 0,60 72,54 43,52 LABOR-130317

SUBTOTAL 12 734,10

13 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
13.01 REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC

13.01.01 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 25MM (3/4"),
INCLUSIVE CONEXÕES M 31,52 18,09 570,20 LABOR-141410

13.02 TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS

13.02.01 TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 100MM
INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA M 16,50 41,94 692,01 LABOR-140903

13.03 REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC

13.03.01 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO,
DIÂMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES M 1,40 27,54 38,56 LABOR-141906

13.03.02 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO,
DIÂMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES M 5,40 36,02 194,51 LABOR-141907

13.03.03 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO,
DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES M 2,20 52,96 116,51 LABOR-141909

13.04 CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS
13.04.01 RALO SIFONADO EM PVC 100X100MM, COM GRELHA PVC UND 1,00 46,27 46,27 LABOR-142107

13.04.02 TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIAM.
50MM UND 1,00 8,44 8,44 HID-014

13.05 CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

13.05.01

CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ALV. BLOCOS CONCRETO 9X19X39CM,
DIM, 60X60CM E HMÁX = 1M, COM TAMPA DE CONC. ESP. 5CM,
LASTRO DE CONC. ESP. 10CM, REVEST INTERN. C/ CHAPISCO E
REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO, REATERRO E
ENCHIMENTO

UND 1,00 447,87 447,87 LABOR-141101

SUBTOTAL 13 2.114,37

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
14.01 CAIXAS DE PASSAGEM

14.01.01 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2" UND 2,00 7,53 15,06 LABOR-150628

14.01.02

CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE
PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA
DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE, COM ADAPTADORES
NOS DIÂMENTROS APROPRIADOS

UND 2,00 14,10 28,20 ELE-001

14.02 ELETRODUTOS E CONEXÕES

14.02.01 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 3/4" (25MM),
INCLUSIVE CONEXÕES M 12,00 14,14 169,68 LABOR-151126

14.03 FIOS E CABOS

14.03.01 FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V,
SEÇÃO DE 2.5 MM2 M 30,00 5,04 151,20 LABOR-151402

14.04 INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS

14.04.01 INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA
4X2" UND 2,00 22,96 45,92 LABOR-180204

3 de 4



LS: 128,33%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 

UNIT (R$) - 
C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL (R$) REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Local: RUA PRINCIPAL, S/Nº, BAIRRO ITAPARICA - ARACRUZ/ES BDI: 20,30% - Equipamentos
        30,90% - Serviços (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA:  60 dias
DATA BASE: MAR/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: IMPLANTAÇÃO DE BANHEIRO PNE - EMEF ITAPARICA

14.04.02 TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2
POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2" UND 2,00 27,53 55,06 LABOR-180201

14.05 LUMINÁRIAS

14.05.01

LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE AÇO
FOSFOTIZADA, PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR FACETADO
EM ALUMÍNIO, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 10W/127V,
SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF.: A13, MARCA ABALUX OU
SIMILAR COM EQUIVALÊNCIA TÉCNICA;

UND 2,00 335,34 670,68 ELE-002

14.06 OUTROS

14.06.01 CABO PP 3X2,5MM² COM PLUG 2P+T, 10A - 250V MACHO, PARA
LIGAÇÃO DE LUMINÁRIAS UND 2,00 30,05 60,10 ELE-003

SUBTOTAL 14 1.195,90

15 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
15.01 LOUÇAS

15.01.01
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, PADRÃO POPULAR, MODELO
SABARÁ IL3100, MARCAS DE REFERÊNCIA ICASA, INCLUSIVE
ACESSÓRIOS EM PVC, EXCETO TORNEIRA

UND 1,00 172,37 172,37 HID-048

15.01.02

BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA PARA PNE, MODELO
VOGUE PLUS CONFORTO P.515.17, MARCA DE REFERÊNCIA
DECA. INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UND 1,00 753,58 753,58 HID-052

15.02 TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS

15.02.01
TORNEIRA TEMPORIZADA MESA BICA BAIXA CROMADA PRATA,
MODELO PRESSMATIC COMPACTG, MARCA DE REFERÊNCIA
DOCOL 17160606

UND 1,00 205,84 205,84 HID-023

15.02.02 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM. 25MM (1"),
MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND 1,00 107,52 107,52 LABOR-170329

15.02.03
DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO
REF.C 2195, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU
DOCOL

UND 1,00 267,06 267,06 LABOR-170519

15.03 OUTROS APARELHOS/ ACESSÓRIOS

15.03.01 BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX 304 Ø1.1/4" LARG. 80CM.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 179,32 179,32 HID-053

15.03.02 BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO, TIPO "L", EM AÇO INOX 304,
635x445mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 364,59 364,59 HID-054

15.03.03
BARRA DE APOIO PARA BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA,
EM AÇO INOX 304, Ø1.1/4", LARGURA 80CM. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UND 1,00 376,91 376,91 HID-055

15.03.04 ASSENTO SANITÁRIO EM POLIÉSTER, 445X360X40MM, PARA
BACIA SANITÁRIA ESPECIAL, MODELO VOGUE PLUS, AP 51.17 UND 1,00 826,98 826,98 HID-056

SUBTOTAL 15 3.254,17

16 PINTURA
16.01 SOBRE PAREDES E FORROS

16.01.01
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA
SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO,
EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS

M2 36,36 21,06 765,74 LABOR-190106

16.01.02
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE
MASSA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU
METALATEX

M2 16,12 16,74 269,85 LABOR-190103

16.02 SOBRE ESQUADRIAS DE MADEIRA

16.02.01
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, COM DUAS
DEMÃOS DE MASSA À BASE DE ÓLEO, MARCAS DE REFERÊNCIA
SUVINIL, CORAL OU METALATEX

M2 5,04 17,87 90,06 LABOR-190301

16.02.02
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE
REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO
BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A DUAS DEMÃOS

M2 5,04 21,60 108,86 LABOR-190302

SUBTOTAL 16 1.234,51

17 TRATAMENTO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
17.01 LIMPEZA GERAL

17.01.01 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 6,57 9,73 63,93 LABOR-200401
SUBTOTAL 17 63,93

18 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
18.01 EQUIPE DE OBRA

18.01.01 EQUIPE DE OBRA, INCLUINDO ENGENHEIRO PLENO (PARCIAL) E
ENCARREGADO DE OBRAS (PARCIAL) CJ 1,00 3.155,08 3.155,08 ARQ-132

SUBTOTAL 18 3.155,08

TOTAL GERAL COM BDI  34.729,92
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