cOD: 101

SERVICO: Demoligdo e remogdo de pavimento asfaltico

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 085/2006 UNIDADE: m?
COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
CcOD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT [ PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
30000 |Caminh&o basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t) M 2,00 1,00 0,00 153,09 43,87 306,18
30029 Retroescavadelra MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou M 1,00 1,00 0,00 102,01 40,31 102,01
equivalente
30128 Serra de juntas para concreto, Clipper, mod. C-844 ou M 1,00 0.80 0.20 22,36 17.67 21,42
equivalente
30061 Mar'telete man. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou 0 1,00 0.80 0.20 15.92 15.13 1576
equivalente
(A) TOTAL| 445,37
. - A CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA HORARIO
20065 |Encarregado de pavimentagao h 0,50 25,36 12,68
20002 Servente h 3,00 11,44 34,32
(B) TOTAL| 47,00
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (0%) 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 280,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 1,76
CcOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CuUsTO
(F) TOTAL 0,00
CcOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CuUsTO
(G) TOTAL 0,00
. D.M.T. .
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CuUsTO
XP XR
(H) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 1,76
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 0,41

CUSTO UNITARIO TOTAL

R$ 2,17




as

COD: 102 | SERVIGO: Obturagéo de buracos ¢/ CBUQ inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais betuminosos em Vias Urbar]
BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 031/2006 UNIDADE: m?
] COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
COD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
30004 |Caminh&o carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t) M 1,00 0,50 0,50 135,90 37,92 86,91
30075 g;)fr:lpsa(;:é:i;romuaenquue?:/l;;:tgo gasol marca de referéncia Honda 1,00 0.30 0.70 14.26 12,61 1311
(A)TOTAL 100,02
CcoD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA Hggi;?o
20063 |Encarregado de pista h 1,00 25,36 25,36
20002 Servente h 8,00 11,44 91,52
(B)TOTAL 116,88
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 5,84
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 11,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 20,25
cob. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CuUsTO
10122  [Solo brita (incl. 0% IUM) sem frete m? 0,1200000 41,47 4,98
(F)TOTAL 4,98
cob. MATERIAIS BETUMINOSOS (BDI DIFERENCIADO) UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CusTO
10009 |[Emulsdo RR 1C t 0,0010000 1.592,62 1,59
10001 [CAP 50/70 t 0,0062400 2.063,86 12,88
(G) TOTAL| 14,47
cob. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CusTO
40845 S(I)BrTL]JeQrC(igwle:jsosaczlsjf‘éthiJc;r)]:gglr:?ive fornecimento e transporte ¢ 0,0960 65,33 6.27
(H) TOTAL 6,27
. D.M.T. )
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CuUsTO
XP XR
60006 Transp. de CBUQ (massa asfaltica) 80,00 2,00 0,0960000 89,596 8,60
100849 |Transp. de Emulsao RR - 1C 630,00 2,00 0,0010000 305,285 0,31
60002 Transp. de Solo brita (incl. 0% IUM) s/ frete 15,00 2,00 0,1960000 14,092 2,76
60002 Transp. de Brita Graduada p/ CBUQ 10,00 0,00 0,0580000 9,395 0,54
100849 |Transp. de CAP 50/70 p/ CBUQ 550,00 0,00 0,0062400 271,269 1,69
60004 |Transp. De Filler p/ CBUQ 10,00 0,00 0,0028800 6,600 0,02
100849 [Transp. De Oleo Combustivel BPF p/ CBUQ 10,00 0,00 0,0006720 48,249 0,03
60002 |Transp. de P6 de Pedra p/ CBUQ 10,00 0,00 0,0324864 9,395 0,31
(1) TOTAL 14,26
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(H)+(I) R$ 45,76
CUSTO DIRETO TOTAL COM MATERIAIS BETUMINOSOS (G) R$ 14,47
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 10,67
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS PARA MATERIAIS BETUMINOSOS 15,28% R$ 2,21

CUSTO UNITARIO TOTAL

R$ 73,11




cOD: 103 SERVIGO: Obturagéo de buracos ¢/ PMF inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsédo
BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 153/2010 UNIDADE: m?
] COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
COD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
30004 |Caminh&o carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t) M 1,00 0,50 0,50 135,90 37,92 86,91
30075 g;)fr:lpsa(;:é:i;romuaenquue?:/l;;:tgo gasol marca de referéncia Honda 1,00 0.30 0.70 14.26 12,61 1311
(A)TOTAL 100,02
CcoD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA Hggi;?o
20063 |Encarregado de pista h 1,00 25,36 25,36
20002 Servente h 8,00 11,44 91,52
(B)TOTAL 116,88
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 5,84
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 11,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 20,25
cob. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CuUsTO
10122  [Solo brita (incl. 0% IUM) sem frete m? 0,1309000 41,47 5,43
(F)TOTAL 5,43
cob. MATERIAIS BETUMINOSOS (BDI DIFERENCIADO) UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CusTO
10011 |Emulsao RL 1C t 0,0011000 1.892,21 2,08
10008 |Emulsao RM 1C t 0,0076800 2.400,87 18,44
(G) TOTAL| 20,52
cob. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CusTO
40836 E(I)\/Ir:e(r:ilzls:: :sr;:illt;(;i) exclusive fornecimento e transporte ¢ 0,0960 32,55 312
(H) TOTAL 3,12
| D.M.T. )
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CusTO
XP XR
60006 Transp. de PMF (massa asfaltica) 15,00 3,00 0,0960000 25,763 2,47
100849 |Transp. de Emulsao RL - 1C 630,00 2,00 0,0011000 305,285 0,34
100849 |Transp. de Emulsao RM - 1C 630,00 2,00 0,0076800 305,285 2,34
60002 Transp. de Solo brita (incl. 0% IUM) s/ frete 15,00 2,00 0,1963000 14,092 2,77
60002 Transp. de Brita Graduada p/ PMF 15,00 2,00 0,0626400 14,092 0,88
60002 |Transp. de Pé de Pedra p/ PMF 15,00 2,00 0,0290400 14,092 0,41
(1) TOTAL 9,21
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(H)+(I) R$ 38,01
CUSTO DIRETO TOTAL COM MATERIAIS BETUMINOSOS (G) R$ 20,52
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 8,86
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS PARA MATERIAIS BETUMINOSOS 15,28% R$ 3,14
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 70,53




cOD: 104 SERVIGO: Remocéo de Pavimentagao Poliédrica
BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 085/2006 UNIDADE: m?
COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
CcOD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD | IMPR | PROD | IMPR HORARIO
(A) TOTAL 0,00
. o A CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA HORARIO
20035 Calceteiro h 0,25 13,91 3,48
20002 Servente h 1,00 11,44 11,44
(B) TOTAL| 14,92
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)| 0,75
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 15,67
CcOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
CcOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
] D.M.T. .
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(H) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 15,67
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 3,65

CUSTO UNITARIO TOTAL

R$ 19,32




cOD: 105 SERVIGO: Reassentamento de Blocos de Concreto, com pé de pedra 5 cm
BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: DNER 327/97 UNIDADE: m?
COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
CcOD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD | IMPR | PROD | IMPR HORARIO
30032 |Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente M 1,00 0,10 0,90 158,58 52,25 62,88
(A) TOTAL 62,88
. - A CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA HORARIO
20035 Calceteiro h 0,75 13,91 10,43
20065 |Encarregado de pavimentagao h 0,50 25,36 12,68
20002 Servente h 2,00 11,44 22,88
(B) TOTAL| 45,99
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)| 2,30
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 4,15
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 26,79
CcOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
10120 [P6 de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete m? 0,0500000 28,70 1,44
(F) TOTAL 1,44
CcOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
] D.M.T. .
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
60002 |Transp. de P6 de Pedra 15,00 2,00 0,0750000 14,092 1,06
(H) TOTAL| 1,06
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 29,29
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 6,83

CUSTO UNITARIO TOTAL

R$ 36,12




CcOD: 106 SERVIGO: Pavimentagao com Blocos de Concreto , esp 8 cm e p6 de pedra 5 cm, tudo incluso
BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: DNER 327/97 UNIDADE: m?
COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
CcOD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
30032 |Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente M 1,00 0,10 0,90 158,58 52,25 62,88
(A) TOTAL| 62,88
. - A CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA HORARIO
20035 Calceteiro h 1,00 13,91 13,91
20065 |Encarregado de pavimentagao h 0,50 25,36 12,68
20002 Servente h 2,00 11,44 22,88
(B) TOTAL| 49,47
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 2,47
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 4,15
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 27,67
CcOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CuUsTO
10120 |Po6 de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete m? 0,0500000 28,70 1,44
10267 Bloco para pavimentagao intertravado - esp= 08 cm, resisténcia m? 1,0000000 4323 4323
35 MPa
(F) TOTAL 44,67
CcOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CuUsTO
(G) TOTAL 0,00
| D.M.T. .
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CuUsTO
XP XR
60002 |Transp. de Pé de Pedra 15,00 2,00 0,0750000 14,092 1,06
60002 |Transp. de Bloco p/ pavimentagao - esp= 8 cm 60,00 2,00 0,1920000 43,927 8,43
(H) TOTAL 9,49
CUSTODIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 81,83
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 19,08
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 100,91




cOD: 107 SERVIGO: Base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita
BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 141/2010 UNIDADE: m?
COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
cob. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
30007 |Caminhao tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) M 1,00 1,00 0,00 151,28 44,21 151,28
30080 Conjunto moto bomba diam. 4" 1,00 0,50 0,50 17,19 11,70 14,45
30022 Motpnlveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + riper) ou M 1,00 1,00 0,00 235,90 81,24 235.9
equivalente
30038 Rolo AP liso de ago CA 2505 STD Dynapac ou equivalente M 1,00 0,80 0,20 171,50 53,19 147,84
30033 Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente 1,00 0,50 0,50 174,08 54,40 114,24
(A) TOTAL 663,71
. o A CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA HORARIO
20063 |Encarregado de pista h 0,50 25,36 12,68
20088 |Greidista h 1,00 13,91 13,91
20002 Servente h 4,00 11,44 45,76
(B) TOTAL 72,35
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)| 3,62
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 49,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 15,10
cob. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
10119 Brita graduada, especificada sem pd, sem frete m?3 1,4000000 46,13 64,58
(F) TOTAL 64,58
cob. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
| D.M.T. .
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
60002 Transp. de Brita graduada 15,00 2,00 2,1000000 14,092 29,59
(H) TOTAL 29,59
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 109,27
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 25,48

CUSTO UNITARIO TOTAL

R$ 134,75




cOD: 108 SERVIGO: Recomposigao de Revestimento Primario, inclusive transporte
BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 138/2010 UNIDADE: m?
] COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
COD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
30022 gllchtic:Ir;\;e;Ifedora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + riper) ou M 1,00 0.86 0.14 235,90 81.24 214,25
30032 |Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente M 1,00 1,00 0,00 158,58 52,25 158,58
30000 |Caminh&o basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t) M 1,00 1,00 0,00 153,09 43,87 153,09
(A)TOTAL 525,92
CcoD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA Hggi;?o
20063 |Encarregado de pista h 0,50 25,36 12,68
20002 Servente h 5,00 11,44 57,20
(B)TOTAL 69,88
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 3,49
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 150,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 4,00
cob. MATERIAIS (COM BDI DIFERENCIADO) UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUsTO
42045 |Aquisicao de solo de jazida comercial (saibreira) m? 1,1500 577 6,64
(F)TOTAL 6,64
cob. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CuUsTO
40221 Sss;ei);agé‘?éeczfs:azii?;ateriaI de 12 categoria, com trator de m 1,1500 6.270 7.21
40168 Limpeza, desmatamenter‘destocamento de jazida com m? 0,7000 1,780 1.25
remogao 15 cm solo organico
(G) TOTAL| 8,46
. D.M.T. )
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CusTO
XP XR
60022 Transp. de Brita graduada 15,00 2,00 1,8400000 11,429 21,03
(H) TOTAL 21,03
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(G)+(H) R$ 33,49
CUSTO DIRETO TOTAL MATERIAIS COM BDI DIFERENCIADO ( F ) R$ 6,64
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 7,81
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS P MATERIAIS 15,28% R$ 1,01

CUSTO UNITARIO TOTAL

R$ 48,95




cOD: 109

SERVICO: Reconformagao de Plataforma (para vias ndo pavimentadas)

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 106/2009 UNIDADE: ha
COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
CcOD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
30022 Motpnlveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + riper) ou M 1,00 1,00 0,00 235,90 81.24 235.9
equivalente
(A) TOTAL| 235,9
. ~ A CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA HORARIO
20063 |Encarregado de pista h 0,10 25,36 2,54
20002 |Servente h 1,00 11,44 11,44
(B) TOTAL| 13,98
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,70
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 250,58
CcOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CuUsTO
(F) TOTAL 0,00
CcOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CuUsTO
(G) TOTAL 0,00
| D.M.T. .
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CusTO
XP XR
(H) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 250,58
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 58,44

CUSTO UNITARIO TOTAL

R$ 309,02




cOD: 110 SERVIGO: Recomposi¢do de Pavimento com PMF (4 cm) e Base de BGS (15 cm)
BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 153/2010 UNIDADE: m?
] COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
COD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
30004 |Caminh&o carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t) M 1,00 0,50 0,50 135,90 37,92 86,91
30075 g;)fr:lpsa(;:é:i;romuaenquue?:/l;;:tgo gasol marca de referéncia Honda 1,00 0.30 0.70 14.26 12,61 1311
30059 Compressor de ar XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente 1,00 0,30 0,70 102,48 19,25 44,22
30061 gllqauritj:lzetfr:ﬂr:an. e mec. RH 658 110 pcm/24kg (ATLAS) ou 1,00 0.30 0.70 15.92 15.13 15.37
(A)TOTAL 159,61
CcoD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA Hggi;?o
20063 |Encarregado de pista h 1,00 25,36 25,36
20002 Servente h 8,00 11,44 91,52
(B)TOTAL 116,88
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 5,84
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 11,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 25,67
cob. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CusTO
(F)TOTAL 0
cob. MATERIAIS BETUMINOSOS (BDI DIFERENCIADO) UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CusTO
10006 |CM 30 t 0,0012000 3.577,74 4,29
10008 |Emulsao RM 1C t 0,0073600 2.400,87 17,67
(G) TOTAL| 21,96
cob. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CuUsTO
40836 E(I)\/Ir:e(r:ilzls:: :sr;:illt;(;i) exclusive fornecimento e transporte ¢ 0,0920 32,55 2,99
toazs | e ekt oot comerialda |
oy |faee do s dnt, i recinario xcsve |y
(H) TOTAL 15,85
. D.M.T. )
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CuUsTO
XP XR
60006 Transp. de PMF (massa asfaltica) 15,00 3,00 0,0920000 25,763 2,37
100849 |Transp. de Emulsao RM - 1C 630,00 2,00 0,0073600 305,285 2,25
60002 Transp. de Brita Graduada p/ PMF 15,00 2,00 0,0600300 14,092 0,85
60002 |Transp. de Pé de Pedra p/ PMF 15,00 2,00 0,0278300 14,092 0,39
100849 |Transp. de CM-30 630,00 2,00 0,0012000 305,285 0,37
60002 [Transp. de Brita Graduada (Base) 15,00 2,00 0,3150000 14,092 4,44
(1) TOTAL 10,67
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(H)+(I) R$ 52,19
CUSTO DIRETO TOTAL COM MATERIAIS BETUMINOSOS (G) R$ 21,96
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 12,17
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS PARA MATERIAIS BETUMINOSOS 15,28% R$ 3,36

CUSTO UNITARIO TOTAL

R$ 89,68




CcOD: 201 SERVIGO: Reparo de meio-fio, inclusive caiagéo
BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 029/2004 UNIDADE: m
COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
cob. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
30004 |Caminhao carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t) M 1,00 0,20 0,80 135,90 37,92 57,52
(A) TOTAL 57,52
. o A CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA HORARIO
20060 Encarregado de O.A.C. h 0,01 25,36 0,25
20109 |Pedreiro de O.A.C. h 0,50 13,91 6,96
20002 Servente h 1,00 11,44 11,44
(B) TOTAL 18,65
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)| 0,93
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 5,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 15,42
cob. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
10001 CAP 50/70 t 0,0003000 2.063,86 0,62
10065 |[Tabuas de 2,5 cm m? 0,0000875 1.672,00 0,15
(F) TOTAL 0,77
cob. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
40658 Caiagao de meio fios, sarjetas, etc m? 0,1500 4,48 0,67
42475 Qoncreto estrutura! fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, m 0,0175 411,39 7.20
cimento e pedra britada
= a - :
42943 Escavagdo manual em mat. 12 cat. H= 0,00 a 1,50 m em Vias m 0,0100 55,09 0.55
Urbanas
40316 Forma especial de mafielra para meio fio, inclusive fornecimentd m? 0,0200 58,11 116
e transporte das madeiras
(G) TOTAL 9,58
| D.M.T. .
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 15,00 2,00 0,0206850 14,092 0,29
60002 |Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecanico 15,00 2,00 0,0181125 14,092 0,26
60004 Transp. de Cimento 80,00 2,00 0,0045850 54,172 0,25
60004 Transp. de Ripao de 2.5 X 7.0 cm 10,00 2,00 0,0000160 7,972 0,00
60004 Transp. De Taipa de 12 com 2,5 cm 10,00 2,00 0,0004400 7,972 0,00
(H) TOTAL 0,80
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 26,57
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 6,20

CUSTO UNITARIO TOTAL

R$ 32,77




CcOD: 202 SERVIGO: Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, tudo incluso
BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 020/2006 UNIDADE: m
] COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
COD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
(A)TOTAL 0,00
CcoD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA Hggi;?o
20035 Calceteiro h 0,50 13,91 6,96
20060 Encarregado de O.A.C. h 0,10 25,36 2,54
20002 |Servente h 1,00 11,44 11,44
(B)TOTAL 20,94
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 1,05
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 21,99
cob. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CuUsTO
10263 |[Meiofio 12X 30X 15cm X1 m PC 1,0000000 15,23 15,23
(F)TOTAL 15,23
cob. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CusTO
40348 [Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido m?3 0,0065 348,65 2,27
40658 Caiagao de meio fios, sarjetas, etc m? 0,2800 4,48 1,25
40258 Escavagédo manual em mat. 12 cat. H= 0,00 a 1,50 m m? 0,0225 50,7 1,14
(G) TOTAL| 4,66
. D.M.T. )
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CuUsTO
XP XR
60013 |Transp. de Meio fio 12X 30 X 15cm X 1 m 10,00 2,00 0,0970000 7,972 0,77
60002 |Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. Mecéanico 15,00 2,00 0,0117683 14,092 0,17
60013  |Transp. de Cimento 80,00 2,00 0,0023888 54,172 0,13
(H) TOTAL 1,07
CUSTODIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 42,95
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 10,02

CUSTO UNITARIO TOTAL

R$ 52,97




CcOD: 203 SERVIGO: Reparo de sarjeta, inclusive caiagéo
BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 029/2004 UNIDADE: m
] COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
COD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
30004 |Caminh&o carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t) M 1,00 0,20 0,80 135,90 37,92 57,52
(A)TOTAL 57,52
CcoD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR K ouR QUANTIDADE SALARIO HORA Hggi;?o
20060 Encarregado de O.A.C. h 0,01 25,36 0,25
20109 |Pedreiro de O.A.C. h 0,50 13,91 6,96
20002 |Servente h 1,00 11,44 11,44
(B)TOTAL 18,65
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,93
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 5,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 15,42
cob. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CusTO
(F)TOTAL 0,00
cob. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CusTO
40658 Caiagao de meio fios, sarjetas, etc m? 0,3500 4,48 1,57
42475 gomnecr:?;c;epsézurt:gligg; 10,0 MPa, inclusive transportes areia, m 0,0270 411,39 1111
42943 E:E:ngao manual em mat. 12 cat. H= 0,00 a 1,50 m em Vias m 0,0540 55,09 297
cosi|fom e do e s i i) ke |y
(G) TOTAL| 18,13
| D.M.T. .
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CusTO
XP XR
60002 |Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. Mecéanico 15,00 2,00 0,0319140 14,092 0,45
60002 Transp. de Cimento 80,00 2,00 0,0279450 57,187 1,60
60004 Transp. de Pedra britada p/ concreto 15,00 2,00 0,0070740 11,272 0,08
60004 Transp. de Tabuas de 2,5 cm 10,00 2,00 0,0011000 7,972 0,01
(H)TOTAL 2,14
CUSTODIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 35,69
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 8,32

CUSTO UNITARIO TOTAL

R$ 44,01




CcOD: 204 SERVIGO: Sarjeta em concreto fck=10,0 MPa inclusive caiagao, tudo incluido
BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 018/2004 UNIDADE: m
COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
CcOD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
(A) TOTAL| 0,00
. o A CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA HORARIO
20060 Encarregado de O.A.C. h 0,01 25,36 0,25
20107  |Operario bragal h 4,00 11,44 45,76
20109 |Pedreiro de O.A.C. h 1,00 13,91 13,91
(B) TOTAL| 59,92
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 3,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 3,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 20,97
CcOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0
CcOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
40658 Caiagao de meio fios, sarjetas, etc m? 1,0400 4,48 4,66
42475 Qoncreto estrutura! fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, m 0,0810 411,39 33,32
cimento e pedra britada
= a z :
42943 Escavagdo manual em mat. 12 cat. H= 0,00 a 1,50 m em Vias m 01610 55,09 8,87
Urbanas
40317 Forma. especial de madeira para sa.rjeta (gabarito), inclusive m? 01600 49,68 7.95
fornecimento e transporte da madeira
(G) TOTAL 54,80
. D.M.T. .
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CuUsTO
XP XR
60002 |Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. Mecéanico 15,00 2,00 0,0957420 14,092 1,35
60002 Transp. de Cimento 80,00 2,00 0,0838350 57,187 4,79
60004 Transp. de Pedra britada p/ concreto 15,00 2,00 0,0212220 11,272 0,24
60004 Transp. de Tabuas de 2,5 cm 10,00 2,00 0,0035200 7,972 0,03
(H) TOTAL 6,41
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 82,18
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 19,16
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 101,34




CcOD: 205 SERVIGO: Sarjeta de concreto (STC-02) calha triangular em corte/aterro, inclusive caiacdo, em Vias Urbanas
BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 018/2004 UNIDADE: m
] COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
COD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD | IMPR | PROD | IMPR HORARIO
(A) TOTAL 0,00
CcoD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA Hggi;?o
20109 |Pedreiro de O.A.C. h 0,20 13,91 2,78
20002 Servente h 1,00 11,44 11,44
(B) TOTAL| 14,22
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)| 0,71
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B +C)/D=(E) 14,93
CcOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
10069 [Ripdode 2,5 X7.0cm m? 0,0015000 1.780,00 2,67
(F) TOTAL 2,67
CcOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
40658 Caiagao de meio fios, sarjetas, etc m? 1,2600 4,48 5,64
40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluido m? 0,0750 441,23 33,09
40258 Escavagédo manual em mat. 12 cat. H= 0,00 a 1,50 m m?3 0,2016 50,7 10,22
(G) TOTAL 48,95
] D.M.T. .
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
60002 |Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. Mecéanico 15,00 2,00 0,0725325 14,092 1,02
60004 Transp. de Cimento 10,00 2,00 0,0267750 7,972 0,21
60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 15,00 2,00 0,0874125 14,092 1,23
(H) TOTAL| 2,46
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H) R$ 69,01
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 16,09
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 85,10




CcOD: 206 SERVIGO: Corpo BSTC (galeria) diametro 0,40 m CA-2 MF Inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas
BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 023/2004 UNIDADE: m
] COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
COD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD | IMPR | PROD | IMPR HORARIO
(A) TOTAL 0,000
CcoD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA Hggi;?o
20060 Encarregado de O.A.C. h 0,20 25,36 5,07
20109 |Pedreiro de O.A.C. h 0,80 13,91 11,13
20002 Servente h 1,50 11,44 17,16
(B) TOTAL 33,36
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)| 1,67
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 0,83
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B +C)/D=(E) 422
CcOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
10229 Tubo de concreto armado D=0,40m CA-2 MF m 1,0000000 57,58 57,58
(F) TOTAL 57,58
COD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
40348 [Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido m?3 0,0060 348,65 2,09
(G) TOTAL 2,09
] D.M.T. .
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
60004 Transp. de Tubo de concreto armado D=0,40 m CA-2 MF 60,00 2,00 0,1600000 40,972 6,56
60002 |Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecéanico 15,00 2,00 0,0108600 14,092 0,15
60004 |Transp. de Cimento 80,00 2,00 0,0022100 54,172 0,12
(H) TOTAL 6,83
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 108,70
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 25,35
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 134,05




CcOD: 207 SERVIGO: Corpo BSTC (greide) didametro 0,60 m CA-2 PB inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas
BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 023/2004 UNIDADE: m
] COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
COD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
(A)TOTAL 0,00
CcoD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA Hggi;?o
20060 Encarregado de O.A.C. h 0,30 25,36 7,61
20109 |Pedreiro de O.A.C. h 1,20 13,91 16,69
20002 Servente h 2,00 11,44 22,88
(B)TOTAL 47,18
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 2,36
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 0,83
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 59,69
cob. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CuUsTO
10235 Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB m 1,0000000 81,91 81,91
(F)TOTAL 81,91
cob. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CusTO
40348 [Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido m?3 0,0150 348,65 5,23
(G) TOTAL| 5,23
| D.M.T. )
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CusTO
XP XR
60004 Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB 60,00 2,00 0,3250000 40,972 13,32
60002 |Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecanico 15,00 2,00 0,0271600 14,092 0,38
60004 Transp. de Cimento 80,00 2,00 0,0055100 54,172 0,30
(H) TOTAL 14,00
CUSTODIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 160,83
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 37,51
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 198,34




CcOD: 208 SERVIGO: Corpo BSTC (galeria) diametro 0,80 m CA-2 PB inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas
BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 023/2004 UNIDADE: m
] COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
COD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD | IMPR | PROD | IMPR HORARIO
30023 g:grfg;d)e;f:susglaesn{:f' Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( M 1,00 0,10 090 | 19652 | 6582 78,89
(A) TOTAL 78,89
CcoD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA Hggi;?o
20060 Encarregado de O.A.C. h 0,50 25,36 12,68
20109  |Pedreiro de O.A.C. h 1,80 13,91 25,04
20002 Servente h 3,00 11,44 34,32
(B) TOTAL| 72,04
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)| 3,6
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 0,83
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 186,18
CcOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
10236 Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB m 1,0000000 151,41 151,41
(F) TOTAL 151,41
CcOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
40348 [Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido m?3 0,0250 348,65 8,72
(G) TOTAL 8,72
] D.M.T. .
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
60004 Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB 60,00 2,00 0,6600000 40,972 27,04
60002 |Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecéanico 15,00 2,00 0,0452600 14,092 0,64
60004 |Transp. de Cimento 80,00 2,00 0,0091900 54,172 0,50
(H) TOTAL 28,18
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 374,49
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 87,33
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 461,82




CcOD: 209 SERVIGO: Reaterro com areia, com adensamento hidraulico
BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: m*
] COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
COD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD | IMPR | PROD | IMPR HORARIO
30029 eR:::s;secni\;adelra MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou M 1,00 0.20 0.80 102,01 40,31 52,65
30007 |Caminh&o tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) M 1,00 0,50 0,50 151,28 44,21 97,75
(A) TOTAL 150,40
coD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA Hggi;?o
20067 |Encarregado de terraplenagem h 0,20 26,37 5,27
20002 Servente h 2,20 11,44 25,17
(B) TOTAL| 30,44
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)| 1,52
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 20,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 9,12
CcOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
10111 [Areia suja jazida com carregamento mecanico m3 1,0000000 38,72 38,72
(F) TOTAL 38,72
CcOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
] D.M.T. .
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
60002 |Transp. de Areia suja jazida c/ carreg. Mecéanico 15,00 2,00 1,5000000 14,092 21,14
(H) TOTAL 21,14
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 68,98
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 16,09
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 85,07




cOD: 210 SERVIGO: Colchéo drenante de brita 1 inclusive fornecimento, espalhamento, compactagao e transporte da brita
BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 015/2006 UNIDADE: m*
] COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
COD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD | IMPR | PROD | IMPR HORARIO
30022 gllchtic:Ir;lll\;e;Ifedora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + riper) ou M 1,00 1,00 0,00 235,90 81.24 235.9
30035 |Rolo AP liso de ago TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente| 1,00 0,50 0,50 88,02 43,85 65,94
(A) TOTAL 301,84
coD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA Hggi;?o
20067 |Encarregado de terraplenagem h 0,50 26,37 13,19
20002 Servente h 3,00 11,44 34,32
(B) TOTAL| 47,51
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)| 2,38
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 62,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 5,67
CcOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
10114  (Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete m? 1,4000000 56,48 79,07
(F) TOTAL 79,07
CcOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
] D.M.T. .
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
60002 Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete 15,00 2,00 2,1000000 14,092 29,59
(H) TOTAL 29,59
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+ (F)+(G)+(H) R$ 114,33
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 26,66
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 140,99




cOD: 211 SERVIGO: Recuperagdo de pogo de visita inclusive fornecimento tampéo F.F.A.P., em Vias Urbanas
BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 029/2004 UNIDADE: und
COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
CcOD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
(A) TOTAL| 0,00
. o A CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA HORARIO
20060 Encarregado de O.A.C. h 0,10 25,36 2,54
20002 Servente h 0,50 11,44 5,72
(B) TOTAL| 8,26
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,41
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 0,83
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 10,45
CcOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
10182 Tampao F.F. articulado pesado p / pogo visita Classe D400 cJ 1,0000000 410,31 410,31
(carga 400kN)
(F) TOTAL 410,31
CcOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
40376 Aco CA-5'O,IforneC|rlnento, dobragem e colocagdo nas formas kg 13,2000 6.99 92,27
(prego médio das bitolas)
40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluido m?3 0,1600 441,23 70,60
40312 !:ormelzs planas Ide madeira com 02 (dois) reagroveltamentos, m? 0,6000 71,59 42,95
inclusive fornecimento e transporte das madeiras
(G) TOTAL 205,82
| D.M.T. .
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CuUsTO
XP XR
60004 |Transp. Tampao F.F. articulado pesado - poco visita 80,00 2,00 0,1000000 54,172 5,42
60002 Transp. de Areia grossa 15,00 2,00 0,1547360 14,092 2,18
60004 Transp. de Cimento 80,00 2,00 0,0571200 54,172 3,09
60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 15,00 2,00 0,1864800 14,092 2,63
60004 |Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete) 10,00 2,00 0,0015600 7,972 0,01
60004 Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm 10,00 2,00 0,0010200 7,972 0,01
60004 Transp. de Tabuas de 2,5 cm 10,00 2,00 0,0060000 7,972 0,05
(H) TOTAL 13,39
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 639,97
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 149,24

CUSTO UNITARIO TOTAL

R$ 789,21




CcOD: 212 SERVIGO: Tampéo F.F.A.P. com 100 kg, fornecimento, assentamento e transporte em Vias Urbanas
BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und
COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
CcOD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
(A) TOTAL| 0,00
. - A CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA HORARIO
20060 Encarregado de O.A.C. h 0,25 25,36 6,34
20002 |Servente h 0,75 11,44 8,58
(B) TOTAL| 14,92
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,75
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 0,83
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 18,88
CcOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
10182 Tampao F.F. articulado pesado p / pogo visita Classe D400 cJ 1,0000000 410,31 410,31
(carga 400kN)
(F) TOTAL 410,31
CcOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
. D.M.T. )
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
60004 |Transp. Tampao F.F. articulado pesado - poco visita 80,00 2,00 0,1000000 54,172 5,42
(H) TOTAL 5,42
CUSTODIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 434,61
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 101,35

CUSTO UNITARIO TOTAL

R$ 535,96




cOD: 213 SERVICO: Caixa ralo em blocos e grelha articulada em FFA
BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 026/2004 UNIDADE: und
COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
cob. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT [ PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
(A) TOTAL 0,00
. o A CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA HORARIO
20060 Encarregado de O.A.C. h 0,50 25,36 12,68
20109 |Pedreiro de O.A.C. h 1,50 13,91 20,87
(B) TOTAL 33,55
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)| 1,68
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 0,83
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 42,45
cob. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
10782 Grelha articulada, inclusive caixilho em ferro fundido und 1,0000000 419,24 419,24
(F) TOTAL 419,24
cob. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
40346 Alvene?rla de bloco (39 x 19 x 19) cm eslpessgra 19 cm, inclusive| m? 3.6960 63,65 235.25
fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento
40348 [Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido m?3 0,0550 348,65 19,18
40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluido m?3 0,6510 441,23 287,24
40283 Escavagdo mecanica em material de 12 cat. H= 1,50 a 3,00 m m?3 3,0000 10,25 30,75
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2
40324 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e m? 0,8800 60,39 53,14
transporte das madeiras
40303 Reaterro de cavas ¢/ compactagdo mecanica (compactador m 1,7000 33,81 57,48
manual)
(G) TOTAL 683,04
| D.M.T. .
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
60004 Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 20 cm 60,00 2,00 0,7392000 40,972 30,29
60002 |Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecéanico 15,00 2,00 0,7568796 14,092 10,67
60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 15,00 2,00 0,7587405 14,092 10,69
60004 Transp. de Cimento 80,00 2,00 0,2840355 54,172 15,39
60004 Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 17mm 10,00 2,00 0,0074800 7,972 0,06
60004 Transp. de Taipa de 12 com 2,5 cm 10,00 2,00 0,0025520 7,972 0,02
(H) TOTAL 67,12
CUSTODIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 1.211,85
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 282,60

CUSTO UNITARIO TOTAL

R$ 1.494,45




cOD: 214 SERVIGO: Canaleta com Grelha articulada de FF, inclusive transporte da grelha em vias urbanas
BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 026/2004 UNIDADE: m
] COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
COD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
(A)TOTAL 0,00
CcoD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR K ouR QUANTIDADE SALARIO HORA Hggi;?o
20109 |Pedreiro de O.A.C. h 1,00 13,91 13,91
20002 Servente h 1,00 11,44 11,44
(B)TOTAL 25,35
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 1,27
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 0,83
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 32,07
cob. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CuUsTO
10782 Grelha articulada, inclusive caixilho em ferro fundido und 1,0000000 419,24 419,24
(F)TOTAL 419,24
SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CuUsTO
40348 [Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido m? 0,0500 348,65 17,43
40349 Concreto de regularizagdo, tudo incluido m?3 0,0300 346,47 10,39
40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluido m?3 0,2170 441,23 95,75
40258 Escavagédo manual em mat. 12 cat. H= 0,00 a 1,50 m m?3 0,7300 50,7 37,01
coviy o v e e com 2 ) protarns. |
40302 [Reaterro de cavas ¢/ compactagdo manual (apiloamento) m3 0,3260 53,37 17,40
(G) TOTAL| 240,98
. D.M.T. )
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CusTO
XP XR
60004 Transp. de Grelha e Caixilho 10,00 2,00 0,0750000 7,972 0,60
60002 |Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecéanico 15,00 2,00 0,3279797 14,092 4,62
60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 15,00 2,00 0,2960055 14,092 417
60004 Transp. de Cimento 80,00 2,00 0,1009170 54,172 5,47
60004 |Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete) 10,00 2,00 0,0018980 7,972 0,02
60004 Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm 10,00 2,00 0,0014960 7,972 0,01
60004 Transp. de Tabuas de 2,5 cm 10,00 2,00 0,0088000 7,972 0,07
(H) TOTAL 14,96
CUSTODIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 707,25
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 164,93

CUSTO UNITARIO TOTAL

R$ 872,18




CcOD: 215 SERVIGO: Pogo de visita para BSTC diam. 0,40 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas
BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und
] COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
COD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
30029 S:::Sg;‘"‘ni‘fdeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou M 1,00 1,00 000 | 102,01 | 4031 102,01
(A)TOTAL 102,01
CcoD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA Hggi;?o
20072 |Ajudante de pedreiro O.A.C. h 1,00 11,33 11,33
20109 |Pedreiro de O.A.C. h 1,00 13,91 13,91
(B) TOTAL 25,24
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 1,26
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 0,83
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 154,83
cob. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUsTO
10273 Bloco de concreto para alvenaria 39 X 19 X 19 cm und 34,0000000 2,28 77,52
10182 ;LZngaZOIBEN)articulado pesado p / pogo visita Classe D400 cJ 1,0000000 410,31 410,31
(F) TOTAL 487,83
cob. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CusTO
40376 aﬁzg)Ar;Sé%i;o(;r;zc;T;r;S, dobragem e colocagdo nas formas kg 16,0000 6.99 111,84
40348 [Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido m? 0,1500 348,65 52,30
40377 [Chapisco com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 m? 2,5600 4,46 11,42
40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluido m?3 0,5400 441,23 238,26
sy |Coreesintul 280 M e mecinerios |y
(G) TOTAL| 517,64
. D.M.T. )
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CusTO
XP XR
60004 |Transp. Tampao F.F. articulado pesado - pogo visita 80,00 2,00 0,1000000 54,172 5,42
60002 Transp. de Areia grossa 15,00 2,00 0,9833390 14,092 13,86
60004 Transp. de Cimento 80,00 2,00 0,3484010 54,172 18,87
60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 15,00 2,00 0,8857800 14,092 12,48
(H) TOTAL 50,63
CUSTODIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 1.210,93
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 282,39

CUSTO UNITARIO TOTAL

R$ 1.493,32




CcOD: 216 SERVIGO: Pogo de visita para BSTC diam. 0,60 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas
BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und
] COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
COD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
30029 S:::Sg;‘"‘ni‘fdeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou M 1,00 1,00 000 | 102,01 | 4031 102,01
(A)TOTAL 102,01
CcoD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA Hggi;?o
20072 |Ajudante de pedreiro O.A.C. h 1,00 11,33 11,33
20109 |Pedreiro de O.A.C. h 1,00 13,91 13,91
(B) TOTAL 25,24
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 1,26
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 0,83
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 154,83
cob. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUsTO
10273 Bloco de concreto para alvenaria 39 X 19 X 19 cm und 53,0000000 2,28 120,84
10182 ;LZngaZOIBEN)articulado pesado p / pogo visita Classe D400 cJ 1,0000000 410,31 410,31
(F) TOTAL 531,15
cob. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CusTO
40376 aﬁzg)Ar;Sé%i;o(;r;zc;T;r;S, dobragem e colocagdo nas formas kg 25,0000 6.99 174,75
40348 [Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido m? 0,1800 348,65 62,76
40377 [Chapisco com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 m? 4,0000 4,46 17,84
40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluido m?3 0,7900 441,23 348,57
sy |Coreesintul 280 M e mecinerios |y
(G) TOTAL| 783,24
. D.M.T. )
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CusTO
XP XR
60004 |Transp. Tampao F.F. articulado pesado - pogo visita 80,00 2,00 0,1000000 54,172 5,42
60002 Transp. de Areia grossa 15,00 2,00 1,4172690 14,092 19,97
60004 Transp. de Cimento 80,00 2,00 0,5217640 54,172 28,26
60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 15,00 2,00 1,3636350 14,092 19,22
(H) TOTAL 72,87
CUSTODIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 1.542,09
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 359,62

CUSTO UNITARIO TOTAL

R$ 1.901,71




cOD: 217 SERVIGO: Pogo de visita para BSTC diam. 0,80 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas
BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und
] COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
COD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
30029 S:::Sg;‘"‘ni‘fdeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou M 1,00 1,00 000 | 102,01 | 4031 102,01
(A)TOTAL 102,01
CcoD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA Hggi;?o
20072 |Ajudante de pedreiro O.A.C. h 1,00 11,33 11,33
20109 |Pedreiro de O.A.C. h 1,00 13,91 13,91
(B) TOTAL 25,24
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 1,26
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 0,83
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 154,83
cob. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUsTO
10273 Bloco de concreto para alvenaria 39 X 19 X 19 cm und 70,0000000 2,28 159,60
10182 ;LZngaZOIBEN)articulado pesado p / pogo visita Classe D400 cJ 1,0000000 410,31 410,31
(F)TOTAL 569,91
cob. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CusTO
40376 aﬁzg)Ar;Sé%i;o(;r;zc;T;r;S, dobragem e colocagdo nas formas kg 37,0000 6.99 258,63
40348 [Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido m? 0,2100 348,65 73,22
40377 [Chapisco com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 m? 5,7600 4,46 25,69
40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluido m?3 1,0400 441,23 458,88
sy |Coreesintul 280 M e mecinerios |y
(G) TOTAL| 1047,65
. D.M.T. )
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CusTO
XP XR
60004 |Transp. Tampao F.F. articulado pesado - pogo visita 80,00 2,00 0,1000000 54,172 5,42
60002 Transp. de Areia grossa 15,00 2,00 1,8081240 14,092 25,48
60004 Transp. de Cimento 80,00 2,00 0,6722870 54,172 36,42
60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 15,00 2,00 1,7832150 14,092 25,13
(H) TOTAL 92,45
CUSTODIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 1.864,84
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 434,88
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 2.299,72




CcOD: 218 SERVIGO: Boca de bueiro tubular em concreto ciclopico inclusive escavacéo, tudo incluido
BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 023/2004 UNIDADE: und
] COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
COD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
(A)TOTAL 0,00
CcoD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA Hggi;?o
20060 Encarregado de O.A.C. h 0,01 25,36 0,25
20109 |Pedreiro de O.A.C. h 0,10 13,91 1,39
20002 Servente h 2,00 11,44 22,88
(B) TOTAL 24,52
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 1,23
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 25,75
cob. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CuUsTO
(F)TOTAL 0,00
cob. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CusTO
40350 ‘C)::(;];re(zjtg rﬁ]i;l(()’)‘ptisgocg:;]nghji(();? concreto 10,0 MPa e 30% de m3 2.2810 312,29 712,33
40258 Escavagédo manual em mat. 12 cat. H= 0,00 a 1,50 m m?3 0,3610 50,7 18,30
caviy o v e e com 2 ) oproarns, |
(G) TOTAL| 1.238,20
| D.M.T. )
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CuUsTO
XP XR
60002 |Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecéanico 15,00 2,00 1,6525845 14,092 23,29
60004 Transp. de Cimento 80,00 2,00 0,4183354 54,172 22,66
60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 15,00 2,00 1,8872994 14,092 26,60
60003 Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete 15,00 2,00 1,0264500 11,327 11,63
60004 |Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete) 10,00 2,00 0,0184340 7,972 0,15
60004 Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm 10,00 2,00 0,0120530 7,972 0,10
60004 Transp. de Tabuas de 2,5 cm 10,00 2,00 0,0709000 7,972 0,57
(H) TOTAL 85,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 1.348,95
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 314,58

CUSTO UNITARIO TOTAL

R$ 1.663,53




cOD: 219 SERVIGO: Servicos com Caminh&o Basculante
BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: h
COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
CcOD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD | IMPR | PROD | IMPR HORARIO
30000 |Caminhdo basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t) M 1,00 0,90 0,10 153,09 43,87 142,17
(A) TOTAL| 142,17
. - A CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA HORARIO
20002 Servente h 2,00 11,44 22,88
(B) TOTAL 22,88
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)| 1,14
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 166,19
CcOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
CcOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
] D.M.T. .
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(H) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 166,19
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 38,76

CUSTO UNITARIO TOTAL

R$ 204,95




CcOD: 220 SERVIGO: Servigos com Retroescavadeira (c/ 2 serventes e para 2160h)
BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: h
COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
CcOD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD | IMPR | PROD | IMPR HORARIO
30029 Retroescavadelra MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou M 1,00 1,00 0,00 102,01 40,31 102,01
equivalente
(A) TOTAL 102,01
. - A CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA HORARIO
20002 Servente h 2,00 11,44 22,88
(B) TOTAL 22,88
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)| 1,14
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 126,03
CcOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
CcOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
] D.M.T. .
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(H) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 126,03
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 29,39

CUSTO UNITARIO TOTAL

R$ 155,42




CcOD: 221 SERVIGO: Servigos de Limpeza com SEWER JET
BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: h
COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
CcOD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
30109 I?qU|pament? Vacuo SEWER JET e combinado de jato d'agua M 1,00 0.80 0.20 162,71 61,66 142,5
a alta presséo ou equivalente
(A) TOTAL| 142,5
. ~ A CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA HORARIO
20002 Servente h 3,00 11,44 34,32
(B) TOTAL| 34,32
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 1,72
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 178,54
CcOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CuUsTO
(F) TOTAL 0,00
CcOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CuUsTO
(G) TOTAL 0,00
| D.M.T. .
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CuUsTO
XP XR
(H) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 178,54
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 41,64

CUSTO UNITARIO TOTAL

R$ 220,18




cOD: 301 SERVICO: Sinalizagéo horizontal TMD=400, vida util 2 a 3 anos, taxa=0,60 L/m?
BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 100/2009 UNIDADE: m?
COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
CcOD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
30101  |Automdvel Utilitario - VW/ Kombi (flex) 1,00 0,40 0,60 100,17 26,89 56,2
30092 Demarcador (':Ie faixas a gasolina referéncia Elgimaq EGM CAF 1,00 1,00 0,00 188,24 95,29 188,24
800 L ou equivalente
(A) TOTAL| 244,44
. - A CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA HORARIO
20065 |Encarregado de pavimentagao h 2,00 25,36 50,72
20002 Servente h 8,00 11,44 91,52
(B) TOTAL| 142,24
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 7,11
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 200,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 1,97
CcOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUsTO
10346 [Micro-esfera (prego médio) kg 0,3850000 9,94 3,83
10317 [Tinta base agua (prego médio) BD 0,0010000 250,02 0,25
10339 Tinta paré c!emarc.wana a base de resina acrilica emuls. agua BD 0,0333000 212,04 7.06
(Prego médio)
(F) TOTAL 11,14
CcOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CuUsTO
(G) TOTAL 0,00
| D.M.T. .
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CuUsTO
XP XR
60004 [Transp. de Micro-esfera (prego médio) 80,00 2,00 0,0004000 54,172 0,02
60004 |Transp. de Tinta 80,00 2,00 0,0001000 54,172 0,01
60004 |Transp. de Tinta borracha clorada (prego médio) 80,00 2,00 0,0006000 54,172 0,03
(H) TOTAL 0,06
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 13,17
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 3,07

CUSTO UNITARIO TOTAL

R$ 16,24




cOD: 302

SERVICO: Pintura setas e zebrado term.-3 anos (p/ aspersao)

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018

ESPECIFICAGAO: DNIT 100/2009

UNIDADE: m?

COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
CcOD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
30102 |Automdvel Utilitario - GM/S 10 cabine simples (flex) 1,00 1,00 0,00 171,71 31,61 171,71
30140 Apllc?dqr de materlal termpplastlco por extrusdo, marca de 1,00 1,00 0,00 25,33 20,49 25,33
referéncia Elgimaq ou equivalente
30092 Demarcador (':Ie faixas a gasolina referéncia Elgimaq EGM CAF 1,00 1,00 0,00 188,24 95,29 188,24
800 L ou equivalente
30004 |Caminhéo carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t) M 1,00 0,50 0,50 135,90 37,92 86,91
(A) TOTAL| 472,19
. - A CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA HORARIO
20063 |Encarregado de pista h 1,00 25,36 25,36
20002 Servente h 4,00 11,44 4576
(B) TOTAL| 71,12
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)| 3,56
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 20,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 27,34
CcOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CuUsTO
10346  [Micro-esfera (prego médio) kg 0,4000000 9,94 3,98
11487  |Redutor tipo 2002 primeira qualidade L 0,0600000 7,53 0,45
10317 [Tinta base agua (prego médio) BD 0,0300000 250,02 7,50
10352 |Material termoplastico (SPRAY) (25 kg) SC 0,1371000 248,65 34,09
(F) TOTAL 46,02
CcOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUsTO
(G) TOTAL 0,00
| D.M.T. .
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CuUsTO
XP XR
60004 |Transp. de Micro-esfera (prego médio) 80,00 2,00 0,0004000 54,172 0,02
60004 Transp. de Material Termoplastico 80,00 2,00 0,0034275 54,172 0,19
60004 |Transp. de Tinta 80,00 2,00 0,0030000 54,172 0,16
(H) TOTAL 0,37
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 73,73
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 17,19

CUSTO UNITARIO TOTAL

R$ 90,92




cOD: 303 SERVICO: Pint. faixa-tinta base acril. e=0,6mm-NBR 11862/92
BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 100/2009 UNIDADE: m?
COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
CcOD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
30102 |Automdvel Utilitario - GM/S 10 cabine simples (flex) 1,00 1,00 0,00 171,71 31,61 171,71
30092 Demarcador (':Ie faixas a gasolina referéncia Elgimaq EGM CAF 1,00 1,00 0,00 188,24 95,29 188,24
800 L ou equivalente
30004 |Caminhéo carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t) M 1,00 0,50 0,50 135,90 37,92 86,91
(A) TOTAL| 446,86
. - A CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA HORARIO
20063 |Encarregado de pista h 1,00 25,36 25,36
20002 Servente h 8,00 11,44 91,52
(B) TOTAL| 116,88
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 5,84
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 175,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 3,25
CcOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CuUsTO
10344  [Micro esfera (DROP-ON) saco 25 kg SC 0,0100000 248,50 2,49
10345 [Micro-esfera (PRE-MIX) saco 25 kg SC 0,0060000 248,50 1,49
11487  |Redutor tipo 2002 primeira qualidade L 0,0600000 7,53 0,45
10317 [Tinta base agua (prego médio) BD 0,0030000 250,02 0,75
10339 Tinta paré d.emarc.warla a base de resina acrilica emuls. agua BD 0,0600000 212,04 12,72
(Prego médio)
(F) TOTAL 17,90
CcOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CuUsTO
(G) TOTAL 0,00
. D.M.T. .
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CuUsTO
XP XR
60004 [Transp. de Micro-esfera (pregco médio) 80,00 2,00 0,0004000 54,172 0,02
60004 |Transp. de Tinta 80,00 2,00 0,0060000 54,172 0,33
(H) TOTAL 0,35
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 21,50
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 5,01

CUSTO UNITARIO TOTAL

R$ 26,51




CcOD: 304 SERVIGO: Tela de protecédo de seguranga de PVC cor laranja com suporte para sinalizagédo de obras
BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 101/2009 UNIDADE: m
] COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
COD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD | IMPR | PROD | IMPR HORARIO
(A) TOTAL 0,00
CcoD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA Hggi;?o
20002 |Servente h 1,00 11,44 11,44
(B) TOTAL| 11,44
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)| 0,57
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 6,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 2,00
CcOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
10062 [Caibros 7 X 7 cm m 1,6000000 7,95 12,72
10649 [Tela de PVC na cor laranja, para protegdo de seguranga (tapum rl 0,0220000 60,00 1,32
(F) TOTAL 14,04
CcOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluido m?3 0,0033 441,23 1,46
(G) TOTAL 1,46
] D.M.T. .
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
60002 |Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. Mecéanico 15,00 2,00 0,0031914 14,092 0,04
60004 |Transp. de Cimento 80,00 2,00 0,0011781 54,172 0,06
60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 15,00 2,00 0,0038462 14,092 0,05
(H) TOTAL| 0,15
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 17,65
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 4,12
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 21,77




cOD: 305

SERVICO: Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diam. 3", com chumb. a cada 1,5m, inclusive pintura a 6leo ou esmalte

BASE: DER-ES / DATA : JAN/2018 e IOPES / DATA : JAN/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 088/2006 UNIDADE: m
] COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
COD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD | IMPR | PROD | IMPR HORARIO
(A) TOTAL 0,00
coD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA Hggi;?o
20111 Pintor h 0,65 13,91 9,04
20109 Pedreiro de O.A.C. h 0,15 13,91 2,09
20072 Ajudante de pedreiro O.A.C. h 0,65 11,33 7,36
20002 Servente h 0,15 11,44 1,72
(B) TOTAL 20,21
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)| 1,01
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 21,22
CcOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
10110 Areia média jazida com carregamento mecéanico m3 0,0002000 65,33 0,01
10092 Cimento CP IlI kg 0,1456000 0,35 0,05
IOPES-38001 |AGUARRAZ MINERAL L 0,0240000 8,97 0,22
IOPES-37502 |ESMALTE SINTETICO L 0,1280000 20,07 2,57
|OPES-70660 ?g)liARIMAO EM TUBO FG,DIAM 3",COM CHUMB.A CADA m 1,0000000 121,67 121,67
IOPES-38012 |LIXA PARA FERRO und 0,2400000 2,86 0,69
IOPES-38028 |ZARCAO L 0,0960000 14,45 1,39
(F) TOTAL 126,59
CcOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 0,00
] D.M.T. .
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
60002 Transp. de Areia média jazida c/ carreg. mecanico 15,00 2,00 0,0003000 14,092 0,00
60004 Transp. de Cimento 80,00 2,00 0,0001456 54,172 0,01
(H) TOTAL 0,01
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H) R$ 147,82
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 34,47

CUSTO UNITARIO TOTAL

R$ 182,29




cOD: 306

SERVICO: Placa de Obra em Cavalete - Padrdo PMA

BASE: DER-ES / DATA : JAN/2018 e [OPES / DATA : JAN/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 101/2009 UNIDADE: m?
' COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
CcoD. EQUIPAMENTO DE cUSTO
TRAB. | QUANT | PROD | IMPR | PROD | IMPR |  Coitie
(A) TOTAL 0,00
CcOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR K ouR QUANTIDADE SALARIO HORA Hg::z;?o
20038 Carpinteiro de O.A.C. h 0,50 13,91 6,96
20002 Servente h 0,50 11,44 5,72
(B)TOTAL| 1268
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,63
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E)| 1331
CcOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTOUNITARIO |  cusTO
10062 Caibros 7 X 7 cm m 2,0000000 7,95 15,90
10067  |Sarrafo 10 X 2,5 cm me 0,0090000 1.624,00 14,62
IOPES-39002 |PLACA DE OBRA - PINTADA m? 1,0000000 121,74 121,74
(F)TOTAL| 152,26
CcoD. SERVIGOS UNIDADE CONSUMO CUSTOUNITARIO |  cusTO
(G) TOTAL 0,00
) D.M.T. )
CcOD. TRANSPORTE CONSUMO (t) | CUSTOUNITARIO |  CUSTO
XP XR
60002  |Transp. de Caibros 10,00 | 2,00 0,0102600 10,777 0,11
60002 Transp. de Sarrafo 10,00 2,00 0,0072000 10,777 0,08
(H) TOTAL 0,19
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H) RS 165,76
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% RS 38,65
CUSTO UNITARIO TOTAL RS 204,41




CcOD: 401 SERVICO: Ondulagéo transversal em CBUQ
BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: m
] COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
COD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD | IMPR | PROD | IMPR HORARIO
30004 |Caminhao carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t) M 1,00 0,30 0,70 135,90 37,92 67,31
30035 |Rolo AP liso de ago TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente| 1,00 0,30 0,70 88,02 43,85 57,1
(A) TOTAL 124,41
CcoD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA Hggi;?o
20063 |Encarregado de pista h 1,00 25,36 25,36
20002 Servente h 10,00 11,44 114,40
(B) TOTAL 139,76
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)| 6,99
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 2,50
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 108,46
CcOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
COD. MATERIAIS BETUMINOSOS (BDI DIFERENCIADO) UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
10008 [Emulsao RM 1C t 0,0022200 2.400,87 5,33
10001 CAP 50/70 t 0,0396500 2.063,86 81,83
(G) TOTAL 87,16
CcOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
40845 S(I)BrTL]JeQrC(igwle:jsosaczlsjf‘éthiJc;r)]:g;:Ir:?ive fornecimento e transporte ¢ 06100 65,33 39,85
(H) TOTAL 39,85
] D.M.T. ,
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
60006 Transp. de CBUQ (massa asfaltica) 80,00 2,00 0,6100000 89,596 54,65
100849 |[Transp. de Emulsao RM - 1C 630,00 2,00 0,0022200 305,285 0,68
60002 |Transp. de Brita p/ CBUQ 10,00 0,00 0,3660000 9,395 3,44
100849 [Transp. de CAP 50/70 p/ CBUQ 550,00 0,00 0,0396500 271,269 10,76
60004 |Transp. De Filler p/ CBUQ 10,00 0,00 0,0183000 6,600 0,12
100849 |Transp. De Oleo Combustivel BPF p/ CBUQ 10,00 0,00 0,0040000 48,249 0,19
60002 |Transp. de P6 de Pedra p/ CBUQ 10,00 0,00 0,2060000 9,395 1,94
(1) TOTAL 71,78
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+ (F)+(H)+ (1) R$ 220,09
CUSTO DIRETO TOTAL COM MATERIAIS BETUMINOSOS (G) R$ 87,16
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 51,32
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS PARA MATERIAIS BETUMINOSOS 15,28% R$ 13,32
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 371,89




COD: 402 SERVIGO: Ondulagdo transversal em concreto
BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: m?
] COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
COD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
(A)TOTAL 0,00
CcoD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA Hggi;?o
20065 |Encarregado de pavimentagao h 0,20 25,36 5,07
20109 |Pedreiro de O.A.C. h 2,00 13,91 27,82
20002 Servente h 4,00 11,44 45,76
(B)TOTAL 78,65
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 3,93
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 82,58
cob. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CuUsTO
10132  |Ago CA-25 (granel) D=3/8" kg 0,1000000 3,98 0,40
(F) TOTAL 0,40
cob. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CusTO
40364 Concreto estrutural fck = 30,0 MPa, tudo incluido m? 0,1700 486,46 82,70
40258 Escavagédo manual em mat. 12 cat. H= 0,00 a 1,50 m m?3 0,1270 50,70 6,44
(G) TOTAL| 89,14
| D.M.T. )
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CuUsTO
XP XR
60002 |Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecéanico 15,00 2,00 0,1381590 14,092 1,95
60004 |Transp. de Cimento 80,00 2,00 0,0856800 54,172 4,64
60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 15,00 2,00 0,1981350 14,092 2,79
(H) TOTAL 9,38
CUSTODIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 181,50
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 42,33
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 223,83




CcOD: 403 SERVIGO: Rip-rap ¢/ argamassa cimento argila areia 1:2:6, inclusive aquisi¢ao e transporte dos materiais
BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: m?
] COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
COD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
(A)TOTAL 0,00
CcoD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA Hggi;?o
20060 Encarregado de O.A.C. h 0,50 25,36 12,68
20002 Servente h 4,00 11,44 45,76
(B)TOTAL 58,44
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 2,92
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 61,36
cob. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CuUsTO
10110  [Areia média jazida com carregamento mecéanico m3 0,7120000 65,33 46,51
10564 |Argila (barreiras comerciais - saibreiras) m? 0,2370000 5,77 1,37
10092 [Cimento CP IlI kg 178,0000000 0,35 62,30
10320 [Saco de propileno (RIP RAP) und 32,0000000 1,45 46,40
(F)TOTAL 156,58
cob. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CusTO
(G) TOTAL| 0,00
| D.M.T. )
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CusTO
XP XR
60002 Transp. de Areia média jazida c/ carreg. mecanico 15,00 2,00 1,0680000 14,092 15,05
60004 |Transp. de Cimento 80,00 2,00 0,1780000 54,172 9,64
60002 |Transp. de Argila 15,00 2,00 0,3555000 14,092 5,01
60002 [Transp. de Saco de propileno (RIP RAP) 80,00 2,00 0,0160000 57,187 0,91
(H) TOTAL 30,61
CUSTODIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 248,55
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 57,96

CUSTO UNITARIO TOTAL

R$ 306,51




cOD: 404 SERVICO: Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluido
BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: m?
] COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
COD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
30070 Betoneira 600 | com carregador (elétrica) 1,00 1,00 0,00 23,69 19,01 23,69
30076 |Carrinho de mao 3,00 1,00 0,00 0,14 0,10 0,42
30071 X?[i?é‘gggiilﬁfﬁ;gn ga”g"te' marca de referéncia 2,00 1,00 0,00 1463 | 11,82 29.26
(A)TOTAL 53,37
CcoD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA Hg:ﬁ;‘l’o
20060 Encarregado de O.A.C. h 1,00 25,36 25,36
20107  |Operario bragal h 10,00 11,44 114,40
20109 |Pedreiro de O.A.C. h 2,00 13,91 27,82
(B) TOTAL 167,58
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 8,38
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 229,33
cob. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CuUsTO
10109 [Areia grossa jazida com carregamento mecanico m3 0,6110000 60,49 36,96
10092 [Cimento CP IlI kg 405,3000000 0,35 141,86
10125 Pedra britada p/ concreto, sem frete m?3 0,7770000 61,75 47,98
(F)TOTAL 226,80
cob. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CuUsTO
(G) TOTAL| 0,00
| D.M.T. )
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CusTO
XP XR
60002 |Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecéanico 15,00 2,00 0,9167000 14,092 12,92
60004 Transp. de Cimento 80,00 2,00 0,4053000 54,172 21,96
60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 15,00 2,00 1,1655000 14,092 16,42
(H) TOTAL 51,30
CUSTODIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 507,43
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 118,33
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 625,76




COD: 405 SERVIGO: Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras
BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: m?
] COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
COD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD | IMPR | PROD | IMPR HORARIO
30073 Serra circular (WEG) ou equivalente 1,00 0,35 0,65 17,58 14,21 15,39
(A) TOTAL 15,39
CcoD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE SALARIO HORA Hggi;?o
20038 Carpinteiro de O.A.C. h 0,70 13,91 9,74
20107  |Operario bragal h 1,60 11,44 18,30
(B) TOTAL| 28,04
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)| 1,40
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 44,83
CcOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
10066 [Caibros 7 X 7 cm (pontalete) m? 0,0042000 1.413,33 5,94
10135 [Prego 18 X 24 kg 0,2000000 10,35 2,07
10067 [Sarrafo 10 X 2,5 cm m? 0,0030000 1.624,00 4,87
10065 ([Tabuas de 2,5 cm m? 0,0165000 1.672,00 27,59
(F) TOTAL 40,47
CcOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
] D.M.T. .
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
60004 |Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete) 10,00 2,00 0,0033000 7,972 0,03
60004 Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm 10,00 2,00 0,0024000 7,972 0,02
60004 Transp. de Tabuas de 2,5 cm 10,00 2,00 0,0132000 7,972 0,11
(H) TOTAL| 0,16
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 85,46
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 19,93

CUSTO UNITARIO TOTAL

R$ 105,39




COD: 406| SERVIGO: Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive transporte de areia, cimento e bloco em Vias Urbana
BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: DNER-ES 347/97 UNIDADE: m?
] COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
COD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD | IMPR | PROD | IMPR HORARIO
(A) TOTAL 0,00
CcoD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA Hggi;?o
20060 Encarregado de O.A.C. h 0,20 25,36 5,07
20109 |Pedreiro de O.A.C. h 1,00 13,91 13,91
20002 |Servente h 1,00 11,44 11,44
(B) TOTAL| 30,42
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)| 1,52
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 0,83
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 38,48
CcOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
10109 |Areia grossa jazida com carregamento mecanico m? 0,0300000 60,49 1,81
10273 Bloco de concreto para alvenaria 39 X 19 X 19 cm und 12,5000000 2,28 28,50
10092 [Cimento CP Il kg 4,0000000 0,35 1,40
(F) TOTAL 31,71
CcOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
] D.M.T. .
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
60002 |Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecanico 15,00 2,00 0,0075000 14,092 0,11
60004 Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 20 cm 60,00 2,00 0,2000000 40,972 8,19
60004 |Transp. de Cimento 80,00 2,00 0,0085000 54,172 0,46
(H) TOTAL 8,76
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H) R$ 78,95
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 18,41

CUSTO UNITARIO TOTAL

R$ 97,36




CcOD: 407 SERVICO: Grama em placas, fornecimento e plantio (sem fixagdo com estacas)
BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: m?
] COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
COD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD | IMPR | PROD | IMPR HORARIO
30007 |Caminh&o tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) M 1,00 0,50 0,50 151,28 44,21 97,75
30080 Conjunto moto bomba diam. 4" 1,00 0,25 0,75 17,19 11,70 13,07
(A) TOTAL 110,82
CcoD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE SALARIO HORA Hggi;?o
20010 Técnico em meio ambiente Mes 0,0045 6.378,05 28,70
20002 Servente h 10,0000 11,44 114,40
(B) TOTAL| 143,10
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)| 7,16
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 50,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 522
CcOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
10569 Grama esmeralda em placas m? 1,0000000 6,90 6,90
(F) TOTAL 6,90
CcOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
] D.M.T. .
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
60004 |Transp. de Grama 60,00 2,00 0,0200000 40,972 0,82
(H) TOTAL 0,82
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 12,94
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 3,02
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 15,96




COD: 408 SERVIGO: Passeio em concreto, com acabamento em ladrilho hidraulico podotatil
BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: m?
] COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
COD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
(A)TOTAL 0,00
CcoD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA Hggi;?o
20109 |Pedreiro de O.A.C. h 0,20 13,91 2,78
20002 Servente h 1,20 11,44 13,73
(B)TOTAL 16,51
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,83
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 17,34
cob. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CuUsTO
10119 Brita graduada, especificada sem po6, sem frete m?3 0,0500000 46,13 2,31
10781 Ladrilho hidraulico podotatil m? 0,3465000 53,55 18,56
(F)TOTAL 20,87
cob. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CusTO
40300 |Apiloamento manual m? 0,1000 41,35 4,14
40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluido m? 0,0550 441,23 24,27
40348 [Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido m?3 0,0035 348,65 1,22
(G) TOTAL| 29,63
| D.M.T. 3
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CuUsTO
XP XR
60002 |Transp. de Brita graduada 15,00 2,00 0,0750000 14,092 1,06
60002 |Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. Mecéanico 15,00 2,00 0,0595273 14,092 0,84
60004 |Transp. de Cimento 80,00 2,00 0,0209213 54,172 1,13
60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 15,00 2,00 0,0641025 14,092 0,90
(H) TOTAL 3,93
CUSTODIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 71,77
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 16,74
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 88,51




CcOD: 501 SERVIGO: Disposicéo de residuos sélidos provenientes de remogdes de meio fio, blocos e remogdes de concreto
BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2017 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: t
COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
CcOD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD | IMPR | PROD | IMPR HORARIO
(A) TOTAL 0,00
. o A CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)| 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 0,00
CcOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
CcOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
CM. Destinagao Flnlal de Re~S|duos Solidos Classe Il (Restos de ¢ 1,0000 65,00 65,00
Concreto / Pavimentagao)
(G) TOTAL 65,00
] D.M.T. .
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(H) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 65,00
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 15,16

CUSTO UNITARIO TOTAL

R$ 80,16




CcOD: 502 SERVIGO: Disposicédo de Residuos de Limpezas com Caminhdo SewerJET em bota-fora adequado
BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2017 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: t
COND. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
CcOD. EQUIPAMENTO DE CUSTO
TRAB. | QUANT | PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
(A) TOTAL| 0,00
. - A CUSTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA HORARIO
(B) TOTAL| 0,00
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 0,00
CcOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
CcOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
CM. Destlr.1a(;éo F}n.al de Efluentes proveninentes de Limpeza de ¢ 1,0000 90,00 90,00
Galerias pluviais
(G) TOTAL 90,00
| D.M.T. .
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CuUsTO
XP XR
(H) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 90,00
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 20,99
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 110,99




cOD: 701

SERVICO: Administragao Local

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: Més
COND. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
cob. EQUIPAMENTO DE CUsSTO
TRAB. | QUANT | PROD IMPR PROD IMPR HORARIG
(A) TOTAL 0,00
cob. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO CUS,TO
HORARIO
20070 |Engenheiro junior (Leis Sociais = 84,04%) Més 0,15 8.529,64 1.279,45
20009 |[Técnico de estradas | (Leis Sociais = 84,04%) Més 0,65 2.781,60 1.808,04
20014 |Topografo (Leis Sociais = 84,04%) Més 1,00 3.465,58 3.465,58
20029 |Auxiliar de topografia (Leis Sociais = 84,04%) Més 1,00 2.078,03 2.078,03
20097 |Motorista (Leis Sociais = 157,67) H 220,00 8,72 1.918,40
(B) TOTAL 10.549,50
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (0% 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 10.549,50
cob. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
10587  |Aluguel mensal de instrumento de topografia ( Estagéo Total ) mes 1,0000000 1.699,44 1.699,44
10585 Aluguel r:nensal de veiculos tipo Gol 1.0, exclusive motorista e mes 1,0000000 226313 2.263.13
combustivel
(F) TOTAL 3.962,57
cob. SERVICOS UNIDADE| CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 0,00
coD. TRANSPORTE puT CONSUMO (t) | CUSTO UNITARIO cusTo
XP XR
(H) TOTAL 0,00
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) R$ 10.549,50
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS (84,04%) R$ 7.253,58
ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS (157,27%) R$ 3.017,07
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA) R$ 3.962,57
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) R$ 24.782,71
BDI INCLUSO 23,32% R$ 5.779,33
TOTAL DO SERVIGCO R$ 30.562,04
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