
CÓD: 101

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30000 Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t) M 2,00 1,00 0,00 153,09 43,87 306,18

30029
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou 
equivalente

M 1,00 1,00 0,00 102,01 40,31 102,01

30128
Serra de juntas para concreto, Clipper, mod. C-844 ou 
equivalente

M 1,00 0,80 0,20 22,36 17,67 21,42

30061
Martelete man. e mec. RH 658  110 pcm/24kg (ATLAS) ou 
equivalente

0 1,00 0,80 0,20 15,92 15,13 15,76

445,37

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20065 Encarregado de pavimentação h 12,68

20002 Servente h 34,32

47,00

0,00

280,00

1,76

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 1,76

R$ 0,41

R$ 2,17

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018

SERVIÇO: Demolição e remoção de pavimento asfáltico

ESPECIFICAÇÃO: DNIT 085/2006 UNIDADE: m²

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

0,50

3,00

25,36

11,44

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.
COND. 

DE 
TRAB.

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (0%)

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

23,32%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)



CÓD: 102

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30004 Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t) M 1,00 0,50 0,50 135,90 37,92 86,91

30075
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda 
asfal 500mm ou equivalente

1,00 0,30 0,70 14,26 12,61 13,11

100,02

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20063 Encarregado de pista h 25,36

20002 Servente h 91,52

116,88

5,84

11,00

20,25

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10122 Solo brita (incl. 0% IUM) sem frete m³ 4,98

4,98

CÓD. MATERIAIS BETUMINOSOS (BDI DIFERENCIADO) UNIDADE CUSTO

10009 Emulsão RR 1C t 1,59

10001 CAP 50/70 t 12,88

14,47

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40845
CBUQ (massa asfáltica) exclusive fornecimento e transporte 
comercial do CAP, (Usinagem)

t 6,27

6,27

XP XR

60006 Transp. de CBUQ (massa asfáltica) 80,00 2,00 8,60

100849 Transp. de Emulsao RR - 1C 630,00 2,00 0,31

60002 Transp. de Solo brita (incl. 0% IUM) s/ frete 15,00 2,00 2,76

60002 Transp. de Brita Graduada p/ CBUQ 10,00 0,00 0,54

100849 Transp. de CAP 50/70 p/ CBUQ 550,00 0,00 1,69

60004 Transp. De Filler p/ CBUQ 10,00 0,00 0,02

100849 Transp. De Óleo Combustível BPF p/ CBUQ 10,00 0,00 0,03

60002 Transp. de Pó de Pedra p/ CBUQ 10,00 0,00 0,31

14,26

R$ 45,76

R$ 14,47

R$ 10,67

R$ 2,21

R$ 73,11

0,0006720

0,0324864

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)

0,0960000 89,596

0,0010000 305,285

48,249

9,395

0,0028800

0,1960000 14,092

6,600

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

23,32%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( H ) + ( I )

CUSTO DIRETO TOTAL COM MATERIAIS BETUMINOSOS  ( G )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS PARA MATERIAIS BETUMINOSOS 15,28%

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

COND. 
DE 

TRAB.

1.592,62

( H ) TOTAL

0,0960

0,0062400

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

65,33

2.063,86

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018

SERVIÇO: Obturação de buracos c/ CBUQ inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais betuminosos em Vias Urbanas

ESPECIFICAÇÃO: DNIT 031/2006 UNIDADE: m²

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

1,00

8,00

25,36

11,44

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.

9,395

271,269

0,0580000

0,0062400

41,470,1200000

( F ) TOTAL

0,0010000

TRANSPORTECÓD.



CÓD: 103

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30004 Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t) M 1,00 0,50 0,50 135,90 37,92 86,91

30075
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda 
asfal 500mm ou equivalente

1,00 0,30 0,70 14,26 12,61 13,11

100,02

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20063 Encarregado de pista h 25,36

20002 Servente h 91,52

116,88

5,84

11,00

20,25

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10122 Solo brita (incl. 0% IUM) sem frete m³ 5,43

5,43

CÓD. MATERIAIS BETUMINOSOS (BDI DIFERENCIADO) UNIDADE CUSTO

10011 Emulsao RL 1C t 2,08

10008 Emulsao RM 1C t 18,44

20,52

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40836
PMF (massa asfáltica) exclusive fornecimento e transporte 
comercial da emulsão

t 3,12

3,12

XP XR

60006 Transp. de PMF (massa asfáltica) 15,00 3,00 2,47

100849 Transp. de Emulsao RL - 1C 630,00 2,00 0,34

100849 Transp. de Emulsao RM - 1C 630,00 2,00 2,34

60002 Transp. de Solo brita (incl. 0% IUM) s/ frete 15,00 2,00 2,77

60002 Transp. de Brita Graduada p/ PMF 15,00 2,00 0,88

60002 Transp. de Pó de Pedra p/ PMF 15,00 2,00 0,41

9,21

R$ 38,01

R$ 20,52

R$ 8,86

R$ 3,14

R$ 70,53

0,0290400

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)

0,0960000 25,763

0,0011000 305,285

14,092

0,1963000 14,092

14,0920,0626400

0,0076800 305,285

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

23,32%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( H ) + ( I )

CUSTO DIRETO TOTAL COM MATERIAIS BETUMINOSOS  ( G )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS PARA MATERIAIS BETUMINOSOS 15,28%

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

COND. 
DE 

TRAB.

1.892,21

( H ) TOTAL

0,0960

0,0076800

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

32,55

2.400,87

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018

SERVIÇO: Obturação de buracos c/ PMF inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão

ESPECIFICAÇÃO: DNIT 153/2010 UNIDADE: m²

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

1,00

8,00

25,36

11,44

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.

41,470,1309000

( F ) TOTAL

0,0011000

TRANSPORTECÓD.



CÓD: 104

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20035 Calceteiro h 3,48

20002 Servente h 11,44

14,92

0,75

1,00

15,67

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 15,67

R$ 3,65

R$ 19,32

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

23,32%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

COND. 
DE 

TRAB.

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018

SERVIÇO: Remoção de Pavimentação Poliédrica

ESPECIFICAÇÃO: DNIT 085/2006 UNIDADE: m²

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

0,25

1,00

13,91

11,44

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.



CÓD: 105

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30032 Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente M 1,00 0,10 0,90 158,58 52,25 62,88

62,88

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20035 Calceteiro h 10,43

20065 Encarregado de pavimentação h 12,68

20002 Servente h 22,88

45,99

2,30

4,15

26,79

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10120 Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete m³ 1,44

1,44

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

60002 Transp. de Pó de Pedra 15,00 2,00 1,06

1,06

R$ 29,29

R$ 6,83

R$ 36,12

0,0750000 14,092

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

23,32%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

0,0500000 28,70

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CÓD. TRANSPORTE

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

( G ) TOTAL

2,00

13,91

11,44

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

25,360,50

( B ) TOTAL

0,75

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018

SERVIÇO: Reassentamento de Blocos de Concreto, com pó de pedra 5 cm

ESPECIFICAÇÃO: DNER 327/97 UNIDADE: m²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.
COND. 

DE 
TRAB.

SALÁRIO HORA



CÓD: 106

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30032 Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente M 1,00 0,10 0,90 158,58 52,25 62,88

62,88

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20035 Calceteiro h 13,91

20065 Encarregado de pavimentação h 12,68

20002 Servente h 22,88

49,47

2,47

4,15

27,67

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10120 Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete m³ 1,44

10267
Bloco para pavimentaçao intertravado - esp= 08 cm, resistência 
35 MPa

m² 43,23

44,67

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

60002 Transp. de Pó de Pedra 15,00 2,00 1,06

60002 Transp. de Bloco p/ pavimentaçao - esp= 8 cm 60,00 2,00 8,43

9,49

R$ 81,83

R$ 19,08

R$ 100,91

0,1920000 43,927

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

1,0000000 43,23

23,32%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

0,0750000 14,092

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0500000 28,70

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

1,00

2,00

13,91

11,44

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

0,50 25,36

SERVIÇO: Pavimentação com Blocos de Concreto , esp 8 cm e pó de pedra 5 cm, tudo incluso

ESPECIFICAÇÃO: DNER 327/97 UNIDADE: m²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.
COND. 

DE 
TRAB.

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018



CÓD: 107

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30007 Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) M 1,00 1,00 0,00 151,28 44,21 151,28

30080 Conjunto moto bomba diam. 4" 1,00 0,50 0,50 17,19 11,70 14,45

30022
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou 
equivalente

M 1,00 1,00 0,00 235,90 81,24 235,9

30038 Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente M 1,00 0,80 0,20 171,50 53,19 147,84

30033 Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente 1,00 0,50 0,50 174,08 54,40 114,24

663,71

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
 CUSTO 

HORÁRIO

20063 Encarregado de pista h 12,68

20088 Greidista h 13,91

20002 Servente h 45,76

72,35

3,62

49,00

15,10

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10119 Brita graduada, especificada sem pó, sem frete m³ 64,58

64,58

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

60002 Transp. de Brita graduada 15,00 2,00 29,59

29,59

R$ 109,27

R$ 25,48

R$ 134,75

0,50

4,00

25,36

11,44

SERVIÇO: Base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita

ESPECIFICAÇÃO: DNIT 141/2010 UNIDADE: m³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTO

COND. 
DE 

TRAB.

QUANTIDADE

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018

( A ) TOTAL

CÓD.

SALÁRIO HORA

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

1,00 13,91

( B ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,4000000 46,13

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

23,32%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

2,1000000 14,092

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE



CÓD: 108

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30022
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou 
equivalente

M 1,00 0,86 0,14 235,90 81,24 214,25

30032 Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente M 1,00 1,00 0,00 158,58 52,25 158,58

30000 Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t) M 1,00 1,00 0,00 153,09 43,87 153,09

525,92

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
 CUSTO 

HORÁRIO

20063 Encarregado de pista h 12,68

20002 Servente h 57,20

69,88

3,49

150,00

4,00

CÓD. MATERIAIS (COM BDI DIFERENCIADO) UNIDADE CUSTO

42045 Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) m³ 6,64

6,64

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40221
Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de 
esteira e pá carregadeira

m³ 7,21

40168
Limpeza, desmatamento e destocamento de jazida com 
remoçao 15 cm solo orgânico

m² 1,25

8,46

XP XR

60022 Transp. de Brita graduada 15,00 2,00 21,03

21,03

R$ 33,49

R$ 6,64

R$ 7,81

R$ 1,01

R$ 48,95CUSTO UNITÁRIO TOTAL

1,1500

23,32%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( G ) + ( H )

1,8400000 11,429

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

0,7000 1,780

CONSUMO (t)

( G ) TOTAL

QUANTIDADE

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018

( A ) TOTAL

CÓD.

SALÁRIO HORA

SERVIÇO: Recomposição de Revestimento Primário, inclusive transporte

ESPECIFICAÇÃO: DNIT 138/2010 UNIDADE: m³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTO

COND. 
DE 

TRAB.

0,50

5,00

25,36

11,44

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

( B ) TOTAL

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS P MATERIAIS 15,28%

CUSTO DIRETO TOTAL MATERIAIS COM BDI DIFERENCIADO ( F )

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

CÓD. TRANSPORTE

6,270

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,1500 5,77



CÓD: 109

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30022
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou 
equivalente

M 1,00 1,00 0,00 235,90 81,24 235,9

235,9

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
 CUSTO 

HORÁRIO

20063 Encarregado de pista h 2,54

20002 Servente h 11,44

13,98

0,70

1,00

250,58

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 250,58

R$ 58,44

R$ 309,02

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

( B ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,10

1,00

25,36

11,44

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SERVIÇO: Reconformação de Plataforma (para vias não pavimentadas)

ESPECIFICAÇÃO: DNIT 106/2009 UNIDADE: ha

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTO

COND. 
DE 

TRAB.

QUANTIDADE

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018

( A ) TOTAL

CÓD.

SALÁRIO HORA

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

23,32%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE



CÓD: 110

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30004 Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t) M 1,00 0,50 0,50 135,90 37,92 86,91

30075
Compactador manual LF-100 gasol marca de referência Honda 
asfal 500mm ou equivalente

1,00 0,30 0,70 14,26 12,61 13,11

30059 Compressor de ar  XA 187/400 PCM, ATLAS ou equivalente 1,00 0,30 0,70 102,48 19,25 44,22

30061
Martelete man. e mec. RH 658  110 pcm/24kg (ATLAS) ou 
equivalente

1,00 0,30 0,70 15,92 15,13 15,37

159,61

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20063 Encarregado de pista h 25,36

20002 Servente h 91,52

116,88

5,84

11,00

25,67

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0

CÓD. MATERIAIS BETUMINOSOS (BDI DIFERENCIADO) UNIDADE CUSTO

10006 CM 30 t 4,29

10008 Emulsao RM 1C t 17,67

21,96

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40836
PMF (massa asfáltica) exclusive fornecimento e transporte 
comercial da emulsão

t 2,99

43333
Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do 
material betuminoso em Vias Urbanas

m² 0,92

42483
Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive 
transporte da brita em Vias Urbanas

m³ 11,94

15,85

XP XR

60006 Transp. de PMF (massa asfáltica) 15,00 3,00 2,37

100849 Transp. de Emulsao RM - 1C 630,00 2,00 2,25

60002 Transp. de Brita Graduada p/ PMF 15,00 2,00 0,85

60002 Transp. de Pó de Pedra p/ PMF 15,00 2,00 0,39

100849 Transp. de CM-30 630,00 2,00 0,37

60002 Transp. de Brita Graduada (Base) 15,00 2,00 4,44

10,67

R$ 52,19

R$ 21,96

R$ 12,17

R$ 3,36

R$ 89,68

14,0920,0600300

( F ) TOTAL

0,0012000

TRANSPORTECÓD.

0,0073600 305,285

1,0000 0,92

0,1500 79,6

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018

SERVIÇO: Recomposição de Pavimento com PMF (4 cm) e Base de BGS (15 cm)

ESPECIFICAÇÃO: DNIT 153/2010 UNIDADE: m²

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

1,00

8,00

25,36

11,44

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

COND. 
DE 

TRAB.

3.577,74

( H ) TOTAL

0,0920

0,0073600

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

32,55

2.400,87

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

23,32%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( H ) + ( I )

CUSTO DIRETO TOTAL COM MATERIAIS BETUMINOSOS  ( G )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS PARA MATERIAIS BETUMINOSOS 15,28%

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)

0,0920000 25,763

0,0012000 305,285

0,3150000 14,092

0,0278300 14,092



CÓD: 201

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30004 Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t) M 1,00 0,20 0,80 135,90 37,92 57,52

57,52

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20060 Encarregado de O.A.C. h 0,25

20109 Pedreiro de O.A.C. h 6,96

20002 Servente h 11,44

18,65

0,93

5,00

15,42

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10001 CAP 50/70 t 0,62

10065 Tábuas de 2,5 cm m³ 0,15

0,77

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40658 Caiação de meio fios, sarjetas, etc m² 0,67

42475
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, 
cimento e pedra britada

m³ 7,20

42943
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m em Vias 
Urbanas

m³ 0,55

40316
Forma especial de madeira para meio fio, inclusive fornecimento 
e transporte das madeiras

m² 1,16

9,58

XP XR

60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 15,00 2,00 0,29

60002 Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico 15,00 2,00 0,26

60004 Transp. de Cimento 80,00 2,00 0,25

60004 Transp. de Ripao de 2.5 X 7.0 cm 10,00 2,00 0,00

60004 Transp. De Taipá de 1ª com 2,5 cm 10,00 2,00 0,00

0,80

R$ 26,57

R$ 6,20

R$ 32,77

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.
COND. 

DE 
TRAB.

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018

SERVIÇO: Reparo de meio-fio, inclusive caiação

ESPECIFICAÇÃO: DNIT 029/2004 UNIDADE: m

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

0,01

1,00

25,36

11,44

0,50 13,91

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE

0,0175

0,0100

0,0200 58,11

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

411,39

55,09

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

4,48

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0003000 2.063,86

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,0000875 1.672,00

23,32%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

0,0206850 14,092

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)

0,1500

0,0004400 7,972

0,0181125 14,092

0,0045850 54,172

0,0000160 7,972



CÓD: 202

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20035 Calceteiro h 6,96

20060 Encarregado de O.A.C. h 2,54

20002 Servente h 11,44

20,94

1,05

1,00

21,99

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10263 Meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 m PÇ 15,23

15,23

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40348 Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído m³ 2,27

40658 Caiação de meio fios, sarjetas, etc m² 1,25

40258 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m m³ 1,14

4,66

XP XR

60013 Transp. de Meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 m 10,00 2,00 0,77

60002 Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. Mecânico 15,00 2,00 0,17

60013 Transp. de Cimento 80,00 2,00 0,13

1,07

R$ 42,95

R$ 10,02

R$ 52,97

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

23,32%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

0,0117683 14,092

0,0023888 54,172

0,0970000 7,972

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

348,65

4,48

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 15,23

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE

0,0065

0,2800

0,0225 50,7

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

0,50

1,00

13,91

11,44

0,10 25,36

SERVIÇO: Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, tudo incluso

ESPECIFICAÇÃO: DNIT 020/2006 UNIDADE: m

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.
COND. 

DE 
TRAB.

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018



CÓD: 203

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30004 Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t) M 1,00 0,20 0,80 135,90 37,92 57,52

57,52

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20060 Encarregado de O.A.C. h 0,25

20109 Pedreiro de O.A.C. h 6,96

20002 Servente h 11,44

18,65

0,93

5,00

15,42

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40658 Caiação de meio fios, sarjetas, etc m² 1,57

42475
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, 
cimento e pedra britada

m³ 11,11

42943
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m em Vias 
Urbanas

m³ 2,97

40317
Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive 
fornecimento e transporte da madeira

m² 2,48

18,13

XP XR

60002 Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. Mecânico 15,00 2,00 0,45

60002 Transp. de Cimento 80,00 2,00 1,60

60004 Transp. de Pedra britada p/ concreto 15,00 2,00 0,08

60004 Transp. de Tábuas de 2,5 cm 10,00 2,00 0,01

2,14

R$ 35,69

R$ 8,32

R$ 44,01

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.
COND. 

DE 
TRAB.

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018

SERVIÇO:  Reparo de sarjeta, inclusive caiação

ESPECIFICAÇÃO: DNIT 029/2004 UNIDADE: m

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

0,01

1,00

25,36

11,44

0,50 13,91

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE

0,0270

0,0540

0,0500 49,68

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

411,39

55,09

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

0,3500 4,48

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

23,32%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

0,0319140 14,092

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)

0,0279450 57,187

0,0070740 11,272

0,0011000 7,972



CÓD: 204

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20060 Encarregado de O.A.C. h 0,25

20107 Operário braçal h 45,76

20109 Pedreiro de O.A.C. h 13,91

59,92

3,00

3,00

20,97

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40658 Caiação de meio fios, sarjetas, etc m² 4,66

42475
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, 
cimento e pedra britada

m³ 33,32

42943
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m em Vias 
Urbanas

m³ 8,87

40317
Forma especial de madeira para sarjeta (gabarito), inclusive 
fornecimento e transporte da madeira

m² 7,95

54,80

XP XR

60002 Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. Mecânico 15,00 2,00 1,35

60002 Transp. de Cimento 80,00 2,00 4,79

60004 Transp. de Pedra britada p/ concreto 15,00 2,00 0,24

60004 Transp. de Tábuas de 2,5 cm 10,00 2,00 0,03

6,41

R$ 82,18

R$ 19,16

R$ 101,34

0,0838350 57,187

0,0212220 11,272

0,0035200 7,972

0,0957420 14,092

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

23,32%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

411,39

55,09

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

1,0400 4,48

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE

0,0810

0,1610

0,1600 49,68

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

0,01

1,00

25,36

13,91

4,00 11,44

SERVIÇO: Sarjeta em concreto fck=10,0 MPa inclusive caiação, tudo incluído

ESPECIFICAÇÃO: DNIT 018/2004 UNIDADE: m

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.
COND. 

DE 
TRAB.

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018



CÓD: 205

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20109 Pedreiro de O.A.C. h 2,78

20002 Servente h 11,44

14,22

0,71

1,00

14,93

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10069 Ripão de 2,5  X 7.0 cm m³ 2,67

2,67

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40658 Caiação de meio fios, sarjetas, etc m² 5,64

40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído m³ 33,09

40258 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m m³ 10,22

48,95

XP XR

60002 Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. Mecânico 15,00 2,00 1,02

60004 Transp. de Cimento 10,00 2,00 0,21

60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 15,00 2,00 1,23

2,46

R$ 69,01

R$ 16,09

R$ 85,10

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018

SERVIÇO: Sarjeta de concreto (STC-02) calha triangular em corte/aterro, inclusive caiação, em Vias Urbanas

ESPECIFICAÇÃO: DNIT 018/2004 UNIDADE: m

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

0,20

1,00

13,91

11,44

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONALCOND. 
DE 

TRAB.

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE

0,0750

0,2016

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

441,23

50,7

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

1,2600

( F ) TOTAL

CONSUMO

4,48

CUSTO UNITÁRIO

0,0015000 1.780,00

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

23,32%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

0,0267750 7,972

0,0874125 14,092

0,0725325 14,092



CÓD: 206

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,000

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20060 Encarregado de O.A.C. h 5,07

20109 Pedreiro de O.A.C. h 11,13

20002 Servente h 17,16

33,36

1,67

0,83

42,2

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10229 Tubo de concreto armado D=0,40m CA-2 MF m 57,58

57,58

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40348 Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído m³ 2,09

2,09

XP XR

60004 Transp. de Tubo de concreto armado D=0,40 m CA-2 MF 60,00 2,00 6,56

60002 Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico 15,00 2,00 0,15

60004 Transp. de Cimento 80,00 2,00 0,12

6,83

R$ 108,70

R$ 25,35

R$ 134,05

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.
COND. 

DE 
TRAB.

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

0,20

1,50

25,36

11,44

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

0,80 13,91

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018

SERVIÇO: Corpo BSTC (galeria) diâmetro 0,40 m CA-2 MF Inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

ESPECIFICAÇÃO: DNIT 023/2004 UNIDADE: m

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 57,58

0,0108600 14,092

348,65

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE

0,0022100 54,172

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

23,32%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

0,1600000 40,972

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)

0,0060



CÓD: 207

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20060 Encarregado de O.A.C. h 7,61

20109 Pedreiro de O.A.C. h 16,69

20002 Servente h 22,88

47,18

2,36

0,83

59,69

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10235 Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB m 81,91

81,91

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40348 Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído m³ 5,23

5,23

XP XR

60004 Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB 60,00 2,00 13,32

60002 Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico 15,00 2,00 0,38

60004 Transp. de Cimento 80,00 2,00 0,30

14,00

R$ 160,83

R$ 37,51

R$ 198,34

0,0055100 54,172

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

23,32%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

0,3250000 40,972

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)

0,0150

0,0271600 14,092

348,65

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 81,91

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

0,30

2,00

25,36

11,44

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

1,20 13,91

SERVIÇO: Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

ESPECIFICAÇÃO: DNIT 023/2004 UNIDADE: m

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.
COND. 

DE 
TRAB.

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018



CÓD: 208

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30023
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H (1,9 m3) ( 
cab + ar ) ou equivalente

M 1,00 0,10 0,90 196,52 65,82 78,89

78,89

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20060 Encarregado de O.A.C. h 12,68

20109 Pedreiro de O.A.C. h 25,04

20002 Servente h 34,32

72,04

3,6

0,83

186,18

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10236 Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB m 151,41

151,41

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40348 Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído m³ 8,72

8,72

XP XR

60004 Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB 60,00 2,00 27,04

60002 Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico 15,00 2,00 0,64

60004 Transp. de Cimento 80,00 2,00 0,50

28,18

R$ 374,49

R$ 87,33

R$ 461,82

0,0091900 54,172

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

23,32%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

0,6600000 40,972

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)

0,0250

0,0452600 14,092

348,65

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 151,41

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

0,50

3,00

25,36

11,44

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

1,80 13,91

SERVIÇO: Corpo BSTC (galeria) diâmetro 0,80 m CA-2 PB inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

ESPECIFICAÇÃO: DNIT 023/2004 UNIDADE: m

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.
COND. 

DE 
TRAB.

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018



CÓD: 209

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30029
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou 
equivalente

M 1,00 0,20 0,80 102,01 40,31 52,65

30007 Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) M 1,00 0,50 0,50 151,28 44,21 97,75

150,40

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20067 Encarregado de terraplenagem h 5,27

20002 Servente h 25,17

30,44

1,52

20,00

9,12

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10111 Areia suja jazida com carregamento mecânico m³ 38,72

38,72

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

60002 Transp. de Areia suja jazida c/ carreg. Mecânico 15,00 2,00 21,14

21,14

R$ 68,98

R$ 16,09

R$ 85,07

1,5000000 14,092

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

23,32%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

COND. 
DE 

TRAB.

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 38,72

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018

SERVIÇO: Reaterro com areia, com adensamento hidráulico

ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: m³

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

0,20

2,20

26,37

11,44

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.



CÓD: 210

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30022
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou 
equivalente

M 1,00 1,00 0,00 235,90 81,24 235,9

30035 Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente 1,00 0,50 0,50 88,02 43,85 65,94

301,84

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20067 Encarregado de terraplenagem h 13,19

20002 Servente h 34,32

47,51

2,38

62,00

5,67

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10114 Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete m³ 79,07

79,07

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

60002 Transp. de Brita 1 (incl. 0% IUM) s/ frete 15,00 2,00 29,59

29,59

R$ 114,33

R$ 26,66

R$ 140,99

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018

SERVIÇO: Colchão drenante de brita 1 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita

ESPECIFICAÇÃO: DNIT 015/2006 UNIDADE: m³

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

0,50

3,00

26,37

11,44

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.
COND. 

DE 
TRAB.

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,4000000 56,48

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

23,32%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

2,1000000 14,092

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)



CÓD: 211

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
 CUSTO 

HORÁRIO

20060 Encarregado de O.A.C. h 2,54

20002 Servente h 5,72

8,26

0,41

0,83

10,45

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10182
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 
(carga 400kN)

CJ 410,31

410,31

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40376
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas 
(preço médio das bitolas)

kg 92,27

40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído m³ 70,60

40312
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, 
inclusive fornecimento e transporte das madeiras

m² 42,95

205,82

XP XR

60004 Transp. Tampao F.F. articulado pesado - poço visita 80,00 2,00 5,42

60002 Transp. de Areia grossa 15,00 2,00 2,18

60004 Transp. de Cimento 80,00 2,00 3,09

60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 15,00 2,00 2,63

60004 Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete) 10,00 2,00 0,01

60004 Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm 10,00 2,00 0,01

60004 Transp. de Tábuas de 2,5 cm 10,00 2,00 0,05

13,39

R$ 639,97

R$ 149,24

R$ 789,21

0,0010200 7,972

0,0060000 7,972

0,1547360 14,092

0,0571200 54,172

0,0015600 7,972

14,0920,1864800

0,1000000 54,172

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

23,32%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

441,23

71,59

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

13,2000 6,99

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 410,31

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE

0,1600

0,6000

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018

COND. 
DE 

TRAB.

QUANTIDADE

SERVIÇO: Recuperação de poço de visita inclusive fornecimento tampão F.F.A.P., em Vias Urbanas

ESPECIFICAÇÃO: DNIT 029/2004 UNIDADE: und

SALÁRIO HORA

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.

( B ) TOTAL

0,10

0,50

25,36

11,44



CÓD: 212

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20060 Encarregado de O.A.C. h 6,34

20002 Servente h 8,58

14,92

0,75

0,83

18,88

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10182
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 
(carga 400kN)

CJ 410,31

410,31

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

60004 Transp. Tampao F.F. articulado pesado - poço visita 80,00 2,00 5,42

5,42

R$ 434,61

R$ 101,35

R$ 535,96

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018

SERVIÇO: Tampão F.F.A.P. com 100 kg, fornecimento, assentamento e transporte em Vias Urbanas

ESPECIFICAÇÃO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

0,25

0,75

25,36

11,44

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.
COND. 

DE 
TRAB.

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 410,31

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

23,32%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

0,1000000 54,172

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)



CÓD: 213

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20060 Encarregado de O.A.C. h 12,68

20109 Pedreiro de O.A.C. h 20,87

33,55

1,68

0,83

42,45

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10782 Grelha articulada, inclusive caixilho em ferro fundido und 419,24

419,24

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40346
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive 
fornecimento e transporte do bloco, areia e cimento

m² 235,25

40348 Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído m³ 19,18

40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído m³ 287,24

40283 Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m m³ 30,75

40324
Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 2 
reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive fornecimento e 
transporte das madeiras

m² 53,14

40303
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador 
manual)

m³ 57,48

683,04

XP XR

60004 Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 20 cm 60,00 2,00 30,29

60002 Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico 15,00 2,00 10,67

60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 15,00 2,00 10,69

60004 Transp. de Cimento 80,00 2,00 15,39

60004 Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 17mm 10,00 2,00 0,06

60004 Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm 10,00 2,00 0,02

67,12

R$ 1.211,85

R$ 282,60

R$ 1.494,45

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018

SERVIÇO: Caixa ralo em blocos e grelha articulada em FFA

ESPECIFICAÇÃO: DNIT 026/2004 UNIDADE: und

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

0,50

1,50

25,36

13,91

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 419,24

COND. 
DE 

TRAB.

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE

0,0550

3,0000

0,8800

33,81

60,39

0,6510 441,23

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

348,65

10,25

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

3,6960 63,65

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

1,7000

23,32%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

0,7392000 40,972

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)

0,0074800 7,972

0,0025520 7,972

0,7568796 14,092

0,7587405 14,092

0,2840355 54,172



CÓD: 214

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20109 Pedreiro de O.A.C. h 13,91

20002 Servente h 11,44

25,35

1,27

0,83

32,07

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10782 Grelha articulada, inclusive caixilho em ferro fundido und 419,24

419,24

SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40348 Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído m³ 17,43

40349 Concreto de regularização, tudo incluído m³ 10,39

40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído m³ 95,75

40258 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m m³ 37,01

40312
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, 
inclusive fornecimento e transporte das madeiras

m² 63,00

40302 Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) m³ 17,40

240,98

XP XR

60004 Transp. de Grelha e Caixilho 10,00 2,00 0,60

60002 Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico 15,00 2,00 4,62

60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 15,00 2,00 4,17

60004 Transp. de Cimento 80,00 2,00 5,47

60004 Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete) 10,00 2,00 0,02

60004 Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm 10,00 2,00 0,01

60004 Transp. de Tábuas de 2,5 cm 10,00 2,00 0,07

14,96

R$ 707,25

R$ 164,93

R$ 872,18

7,972

0,3279797 14,092

0,1009170 54,172

0,0018980 7,972

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,3260

23,32%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

0,0750000 7,972

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)

0,0014960 7,972

0,0088000

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: Canaleta com Grelha articulada de FF, inclusive transporte da grelha em vias urbanas

ESPECIFICAÇÃO: DNIT 026/2004 UNIDADE: m

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

1,00

1,00

13,91

11,44

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTO

0,7300 50,7

0,2960055 14,092

348,65

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE

0,0300

0,2170

346,47

441,23

0,0500

0,8800

53,37

71,59

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 419,24

CÓD.
COND. 

DE 
TRAB.

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )



CÓD: 215

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30029
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou 
equivalente

M 1,00 1,00 0,00 102,01 40,31 102,01

102,01

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20072 Ajudante de pedreiro O.A.C. h 11,33

20109 Pedreiro de O.A.C. h 13,91

25,24

1,26

0,83

154,83

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10273 Bloco de concreto para alvenaria 39 X 19 X 19 cm und 77,52

10182
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 
(carga 400kN)

CJ 410,31

487,83

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40376
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas 
(preço médio das bitolas)

kg 111,84

40348 Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído m³ 52,30

40377 Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 m² 11,42

40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído m³ 238,26

40362
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e 
transporte do cimento, areia e pedra britada

m³ 103,82

517,64

XP XR

60004 Transp. Tampao F.F. articulado pesado - poço visita 80,00 2,00 5,42

60002 Transp. de Areia grossa 15,00 2,00 13,86

60004 Transp. de Cimento 80,00 2,00 18,87

60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 15,00 2,00 12,48

50,63

R$ 1.210,93

R$ 282,39

R$ 1.493,32

0,9833390 14,092

0,3484010 54,172

0,8857800 14,092

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

1,0000000 410,31

0,2200

23,32%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

0,1000000 54,172

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)

16,0000

COND. 
DE 

TRAB.

6,99

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE

0,1500

2,5600

0,5400

471,89

441,23

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

348,65

4,46

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

34,0000000 2,28

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018

SERVIÇO: Poço de visita para BSTC diâm. 0,40 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas

ESPECIFICAÇÃO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

1,00

1,00

11,33

13,91

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.



CÓD: 216

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30029
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou 
equivalente

M 1,00 1,00 0,00 102,01 40,31 102,01

102,01

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20072 Ajudante de pedreiro O.A.C. h 11,33

20109 Pedreiro de O.A.C. h 13,91

25,24

1,26

0,83

154,83

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10273 Bloco de concreto para alvenaria 39 X 19 X 19 cm und 120,84

10182
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 
(carga 400kN)

CJ 410,31

531,15

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40376
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas 
(preço médio das bitolas)

kg 174,75

40348 Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído m³ 62,76

40377 Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 m² 17,84

40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído m³ 348,57

40362
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e 
transporte do cimento, areia e pedra britada

m³ 179,32

783,24

XP XR

60004 Transp. Tampao F.F. articulado pesado - poço visita 80,00 2,00 5,42

60002 Transp. de Areia grossa 15,00 2,00 19,97

60004 Transp. de Cimento 80,00 2,00 28,26

60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 15,00 2,00 19,22

72,87

R$ 1.542,09

R$ 359,62

R$ 1.901,71

1,4172690 14,092

0,5217640 54,172

1,3636350 14,092

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

1,0000000 410,31

0,3800

23,32%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

0,1000000 54,172

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)

25,0000

COND. 
DE 

TRAB.

6,99

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE

0,1800

4,0000

0,7900

471,89

441,23

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

348,65

4,46

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

53,0000000 2,28

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018

SERVIÇO: Poço de visita para BSTC diâm. 0,60 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas

ESPECIFICAÇÃO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

1,00

1,00

11,33

13,91

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.



CÓD: 217

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30029
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou 
equivalente

M 1,00 1,00 0,00 102,01 40,31 102,01

102,01

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20072 Ajudante de pedreiro O.A.C. h 11,33

20109 Pedreiro de O.A.C. h 13,91

25,24

1,26

0,83

154,83

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10273 Bloco de concreto para alvenaria 39 X 19 X 19 cm und 159,60

10182
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 
(carga 400kN)

CJ 410,31

569,91

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40376
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas 
(preço médio das bitolas)

kg 258,63

40348 Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído m³ 73,22

40377 Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 m² 25,69

40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído m³ 458,88

40362
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e 
transporte do cimento, areia e pedra britada

m³ 231,23

1047,65

XP XR

60004 Transp. Tampao F.F. articulado pesado - poço visita 80,00 2,00 5,42

60002 Transp. de Areia grossa 15,00 2,00 25,48

60004 Transp. de Cimento 80,00 2,00 36,42

60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 15,00 2,00 25,13

92,45

R$ 1.864,84

R$ 434,88

R$ 2.299,72

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018

SERVIÇO: Poço de visita para BSTC diâm. 0,80 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas

ESPECIFICAÇÃO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

1,00

1,00

11,33

13,91

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

70,0000000 2,28

COND. 
DE 

TRAB.

6,99

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE

0,2100

5,7600

1,0400

471,89

441,23

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

348,65

4,46

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

1,0000000 410,31

0,4900

23,32%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

0,1000000 54,172

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)

37,0000

1,8081240 14,092

0,6722870 54,172

1,7832150 14,092



CÓD: 218

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20060 Encarregado de O.A.C. h 0,25

20109 Pedreiro de O.A.C. h 1,39

20002 Servente h 22,88

24,52

1,23

1,00

25,75

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40350
Concreto ciclópico com 70% concreto 10,0 MPa e 30% de 
pedra de mão, tudo incluído

m³ 712,33

40258 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m m³ 18,30

40312
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, 
inclusive fornecimento e transporte das madeiras

m² 507,57

1.238,20

XP XR

60002 Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico 15,00 2,00 23,29

60004 Transp. de Cimento 80,00 2,00 22,66

60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 15,00 2,00 26,60

60003 Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete 15,00 2,00 11,63

60004 Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete) 10,00 2,00 0,15

60004 Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm 10,00 2,00 0,10

60004 Transp. de Tábuas de 2,5 cm 10,00 2,00 0,57

85,00

R$ 1.348,95

R$ 314,58

R$ 1.663,53

0,0709000 7,972

0,4183354 54,172

0,0184340 7,972

0,0120530 7,972

1,8872994 14,092

1,0264500 11,327

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)

2,2810

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

23,32%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

COND. 
DE 

TRAB.

312,29

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE

0,3610

7,0900

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

50,7

71,59

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

0,10 13,91

( F ) TOTAL

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018

SERVIÇO: Boca de bueiro tubular em concreto ciclópico inclusive escavação, tudo incluído

ESPECIFICAÇÃO: DNIT 023/2004 UNIDADE: und

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

0,01

2,00

25,36

11,44

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,6525845 14,092



CÓD: 219

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30000 Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t) M 1,00 0,90 0,10 153,09 43,87 142,17

142,17

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20002 Servente h 22,88

22,88

1,14

1,00

166,19

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 166,19

R$ 38,76

R$ 204,95

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

23,32%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

CÓD. TRANSPORTE

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

SERVIÇO: Serviços com Caminhão Basculante

ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: h

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

2,00 11,44

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.
COND. 

DE 
TRAB.

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)



CÓD: 220

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30029
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY FERGUSSON) ou 
equivalente

M 1,00 1,00 0,00 102,01 40,31 102,01

102,01

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20002 Servente h 22,88

22,88

1,14

1,00

126,03

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 126,03

R$ 29,39

R$ 155,42

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

23,32%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

CÓD. TRANSPORTE

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

SERVIÇO: Serviços com Retroescavadeira (c/ 2 serventes e para 2160h)

ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: h

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

2,00 11,44

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.
COND. 

DE 
TRAB.

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)



CÓD: 221

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30109
Equipamento Vácuo SEWER JET e  combinado de jato d'água 
à alta pressão ou equivalente

M 1,00 0,80 0,20 162,71 61,66 142,5

142,5

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20002 Servente h 34,32

34,32

1,72

1,00

178,54

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 178,54

R$ 41,64

R$ 220,18

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

23,32%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

CÓD. TRANSPORTE

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

SERVIÇO: Serviços de Limpeza com SEWER JET

ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: h

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

3,00 11,44

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.
COND. 

DE 
TRAB.

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)



CÓD: 301

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30101 Automóvel Utilitário - VW/ Kombi  (flex) 1,00 0,40 0,60 100,17 26,89 56,2

30092
Demarcador de faixas a gasolina referência Elgimaq EGM CAF 
800 L ou equivalente

1,00 1,00 0,00 188,24 95,29 188,24

244,44

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20065 Encarregado de pavimentação h 50,72

20002 Servente h 91,52

142,24

7,11

200,00

1,97

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10346 Micro-esfera (preço médio) kg 3,83

10317 Tinta base água (preço médio) BD 0,25

10339
Tinta para demarc.viária à base de resina acrílica emuls. água 
(Preço médio)

BD 7,06

11,14

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

60004 Transp. de Micro-esfera (preço médio) 80,00 2,00 0,02

60004 Transp. de Tinta 80,00 2,00 0,01

60004 Transp. de Tinta borracha clorada (preço médio) 80,00 2,00 0,03

0,06

R$ 13,17

R$ 3,07

R$ 16,24

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.
COND. 

DE 
TRAB.

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018

SERVIÇO: Sinalização horizontal TMD=400, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,60 L/m²

ESPECIFICAÇÃO: DNIT 100/2009 UNIDADE: m²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

2,00

8,00

25,36

11,44

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0333000 212,04

0,3850000 9,94

0,0010000 250,02

0,0001000 54,172

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE

0,0006000 54,172

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

23,32%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

0,0004000 54,172

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)



CÓD: 302

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30102 Automóvel Utilitário - GM/S 10 cabine simples (flex) 1,00 1,00 0,00 171,71 31,61 171,71

30140
Aplicador de material termoplástico por extrusão, marca de 
referência Elgimaq ou equivalente

1,00 1,00 0,00 25,33 20,49 25,33

30092
Demarcador de faixas a gasolina referência Elgimaq EGM CAF 
800 L ou equivalente

1,00 1,00 0,00 188,24 95,29 188,24

30004 Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t) M 1,00 0,50 0,50 135,90 37,92 86,91

472,19

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20063 Encarregado de pista h 25,36

20002 Servente h 45,76

71,12

3,56

20,00

27,34

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10346 Micro-esfera (preço médio) kg 3,98

11487 Redutor  tipo 2002 primeira qualidade L 0,45

10317 Tinta base água (preço médio) BD 7,50

10352 Material termoplástico (SPRAY) (25 kg) SC 34,09

46,02

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

60004 Transp. de Micro-esfera (preço médio) 80,00 2,00 0,02

60004 Transp. de Material Termoplástico 80,00 2,00 0,19

60004 Transp. de Tinta 80,00 2,00 0,16

0,37

R$ 73,73

R$ 17,19

R$ 90,92

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.
COND. 

DE 
TRAB.

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018

SERVIÇO: Pintura setas e zebrado term.-3 anos (p/ aspersão)

ESPECIFICAÇÃO: DNIT 100/2009 UNIDADE: m²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

1,00

4,00

25,36

11,44

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,1371000 248,65

0,4000000 9,94

0,0300000 250,02

0,0600000 7,53

0,0034275 54,172

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE

0,0030000 54,172

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

23,32%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

0,0004000 54,172

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)



CÓD: 303

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30102 Automóvel Utilitário - GM/S 10 cabine simples (flex) 1,00 1,00 0,00 171,71 31,61 171,71

30092
Demarcador de faixas a gasolina referência Elgimaq EGM CAF 
800 L ou equivalente

1,00 1,00 0,00 188,24 95,29 188,24

30004 Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t) M 1,00 0,50 0,50 135,90 37,92 86,91

446,86

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20063 Encarregado de pista h 25,36

20002 Servente h 91,52

116,88

5,84

175,00

3,25

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10344 Micro esfera (DROP-ON) saco 25 kg SC 2,49

10345 Micro-esfera (PRE-MIX) saco 25 kg SC 1,49

11487 Redutor  tipo 2002 primeira qualidade L 0,45

10317 Tinta base água (preço médio) BD 0,75

10339
Tinta para demarc.viária à base de resina acrílica emuls. água 
(Preço médio)

BD 12,72

17,90

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

60004 Transp. de Micro-esfera (preço médio) 80,00 2,00 0,02

60004 Transp. de Tinta 80,00 2,00 0,33

0,35

R$ 21,50

R$ 5,01

R$ 26,51

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.
COND. 

DE 
TRAB.

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018

SERVIÇO: Pint. faixa-tinta base acríl. e=0,6mm-NBR 11862/92

ESPECIFICAÇÃO: DNIT 100/2009 UNIDADE: m²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

1,00

8,00

25,36

11,44

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0600000 212,04

0,0100000 248,50

0,0030000 250,02

0,0600000 7,53

0,0060000 248,50

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0060000 54,172

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

23,32%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

0,0004000 54,172

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)



CÓD: 304

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20002 Servente h 11,44

11,44

0,57

6,00

2,00

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10062 Caibros 7 X 7 cm m 12,72

10649 Tela de PVC na cor laranja, para proteção de segurança (tapume rl 1,32

14,04

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído m³ 1,46

1,46

XP XR

60002 Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. Mecânico 15,00 2,00 0,04

60004 Transp. de Cimento 80,00 2,00 0,06

60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 15,00 2,00 0,05

0,15

R$ 17,65

R$ 4,12

R$ 21,77

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.
COND. 

DE 
TRAB.

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018

SERVIÇO: Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras

ESPECIFICAÇÃO: DNIT 101/2009 UNIDADE: m

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

1,00 11,44

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,6000000 7,95

0,0220000 60,00

0,0011781 54,172

441,23

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE

0,0038462 14,092

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

23,32%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

0,0031914 14,092

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)

0,0033



CÓD: 305

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20111 Pintor h 9,04

20109 Pedreiro de O.A.C. h 2,09

20072 Ajudante de pedreiro O.A.C. h 7,36

20002 Servente h 1,72

20,21

1,01

1,00

21,22

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10110 Areia média jazida com carregamento mecânico m³ 0,01

10092 Cimento CP III kg 0,05

IOPES-38001 AGUARRAZ MINERAL L 0,22

IOPES-37502 ESMALTE SINTETICO L 2,57

IOPES-70660
CORRIMAO EM TUBO FG,DIAM 3",COM CHUMB.A CADA 
1.5 M

m 121,67

IOPES-38012 LIXA PARA FERRO und 0,69

IOPES-38028 ZARCAO L 1,39

126,59

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

60002 Transp. de Areia média jazida c/ carreg. mecânico 15,00 2,00 0,00

60004 Transp. de Cimento 80,00 2,00 0,01

0,01

R$ 147,82

R$ 34,47

R$ 182,29

8,97

SERVIÇO: Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3", com chumb. a cada 1,5m, inclusive pintura a óleo ou esmalte

ESPECIFICAÇÃO: DNIT 088/2006 UNIDADE: m

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.
COND. 

DE 
TRAB.

BASE: DER-ES / DATA : JAN/2018 e IOPES / DATA : JAN/2018

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

0,65

0,15

13,91

11,44

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

0,65 11,33

0,15 13,91

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,1280000 20,07

121,67

2,86

14,45

1,0000000

0,2400000

0,0002000 65,33

0,0960000

0,1456000 0,35

0,0240000

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0001456 54,172

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

23,32%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)

0,0003000 14,092



CÓD: 306

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20038 Carpinteiro de O.A.C. h 6,96

20002 Servente h 5,72

12,68

0,63

1,00

13,31

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10062 Caibros 7 X 7 cm m 15,90

10067 Sarrafo 10 X 2,5 cm m³ 14,62

IOPES-39002 PLACA DE OBRA - PINTADA m² 121,74

152,26

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

60002 Transp. de Caibros 10,00 2,00 0,11

60002 Transp. de Sarrafo 10,00 2,00 0,08

0,19

R$ 165,76

R$ 38,65

R$ 204,41

0,0072000 10,777

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

23,32%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)

0,0102600 10,777

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000000 7,95

0,0090000

121,74

1.624,00

1,0000000

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

0,50

0,50

13,91

11,44

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

SERVIÇO: Placa de Obra em Cavalete - Padrão PMA

ESPECIFICAÇÃO: DNIT 101/2009 UNIDADE: m²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.
COND. 

DE 
TRAB.

BASE: DER-ES / DATA : JAN/2018 e IOPES / DATA : JAN/2018



CÓD: 401

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30004 Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t) M 1,00 0,30 0,70 135,90 37,92 67,31

30035 Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente 1,00 0,30 0,70 88,02 43,85 57,1

124,41

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20063 Encarregado de pista h 25,36

20002 Servente h 114,40

139,76

6,99

2,50

108,46

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. MATERIAIS BETUMINOSOS (BDI DIFERENCIADO) UNIDADE CUSTO

10008 Emulsao RM 1C t 5,33

10001 CAP 50/70 t 81,83

87,16

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40845
CBUQ (massa asfáltica) exclusive fornecimento e transporte 
comercial do CAP, (Usinagem)

t 39,85

39,85

XP XR

60006 Transp. de CBUQ (massa asfáltica) 80,00 2,00 54,65

100849 Transp. de Emulsao RM - 1C 630,00 2,00 0,68

60002 Transp. de Brita p/ CBUQ 10,00 0,00 3,44

100849 Transp. de CAP 50/70 p/ CBUQ 550,00 0,00 10,76

60004 Transp. De Filler p/ CBUQ 10,00 0,00 0,12

100849 Transp. De Óleo Combustível BPF p/ CBUQ 10,00 0,00 0,19

60002 Transp. de Pó de Pedra p/ CBUQ 10,00 0,00 1,94

71,78

R$ 220,09

R$ 87,16

R$ 51,32

R$ 13,32

R$ 371,89

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)

0,6100000 89,596

6,600

0,0396500

0,0183000

0,2060000

0,0022200 305,285

9,395

0,0040000

0,3660000 9,395

48,249

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

0,0022200

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

23,32%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( H ) + ( I )

CUSTO DIRETO TOTAL COM MATERIAIS BETUMINOSOS  ( G )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS PARA MATERIAIS BETUMINOSOS 15,28%

TRANSPORTECÓD.

271,269

2.400,87

( H ) TOTAL

0,6100

0,0396500

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

65,33

2.063,86

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

COND. 
DE 

TRAB.

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

( F ) TOTAL

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018

SERVIÇO: Ondulação transversal em CBUQ

ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: m

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

1,00

10,00

25,36

11,44

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



CÓD: 402

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
 CUSTO 

HORÁRIO

20065 Encarregado de pavimentação h 5,07

20109 Pedreiro de O.A.C. h 27,82

20002 Servente h 45,76

78,65

3,93

1,00

82,58

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10132 Aço CA-25 (granel) D=3/8" kg 0,40

0,40

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40364 Concreto estrutural fck = 30,0 MPa, tudo incluído m³ 82,70

40258 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m m³ 6,44

89,14

XP XR

60002 Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico 15,00 2,00 1,95

60004 Transp. de Cimento 80,00 2,00 4,64

60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 15,00 2,00 2,79

9,38

R$ 181,50

R$ 42,33

R$ 223,83

0,1981350 14,092

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

23,32%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

0,1381590 14,092

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)

0,1700

0,0856800 54,172

486,46

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE

0,1270 50,70

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,1000000 3,98

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

0,20

4,00

25,36

11,44

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

2,00 13,91

QUANTIDADE

SERVIÇO: Ondulação transversal em concreto

ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: m²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.
COND. 

DE 
TRAB.

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018



CÓD: 403

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
 CUSTO 

HORÁRIO

20060 Encarregado de O.A.C. h 12,68

20002 Servente h 45,76

58,44

2,92

1,00

61,36

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10110 Areia média jazida com carregamento mecânico m³ 46,51

10564 Argila (barreiras comerciais - saibreiras) m³ 1,37

10092 Cimento CP III kg 62,30

10320 Saco de propileno (RIP RAP) und 46,40

156,58

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

60002 Transp. de Areia média jazida c/ carreg. mecânico 15,00 2,00 15,05

60004 Transp. de Cimento 80,00 2,00 9,64

60002 Transp. de Argila 15,00 2,00 5,01

60002 Transp. de Saco de propileno (RIP RAP) 80,00 2,00 0,91

30,61

R$ 248,55

R$ 57,96

R$ 306,51

14,0920,3555000

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.
COND. 

DE 
TRAB.

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

0,50

4,00

25,36

11,44

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

QUANTIDADE

CONSUMO

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018

SERVIÇO: Rip-rap c/ argamassa cimento argila areia 1:2:6, inclusive aquisição e transporte dos materiais

ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: m³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,7120000 65,33

5,77

0,35

1,45

0,2370000

178,0000000

32,0000000

0,1780000 54,172

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE

0,0160000 57,187

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

23,32%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

1,0680000 14,092

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)



CÓD: 404

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30070 Betoneira 600 l com carregador (elétrica) 1,00 1,00 0,00 23,69 19,01 23,69

30076 Carrinho de mão 3,00 1,00 0,00 0,14 0,10 0,42

30071
Vibrador de imersao AA67 c/ mangote, marca de referência 
ATLAS COPCO ou equivalente

2,00 1,00 0,00 14,63 11,82 29,26

53,37

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
 CUSTO 

HORÁRIO

20060 Encarregado de O.A.C. h 25,36

20107 Operário braçal h 114,40

20109 Pedreiro de O.A.C. h 27,82

167,58

8,38

1,00

229,33

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10109 Areia grossa jazida com carregamento mecânico m³ 36,96

10092 Cimento CP III kg 141,86

10125 Pedra britada p/ concreto, sem frete m³ 47,98

226,80

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

60002 Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico 15,00 2,00 12,92

60004 Transp. de Cimento 80,00 2,00 21,96

60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 15,00 2,00 16,42

51,30

R$ 507,43

R$ 118,33

R$ 625,76

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.
COND. 

DE 
TRAB.

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018

SERVIÇO: Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído

ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: m³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

1,00

2,00

25,36

13,91

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

10,00 11,44

QUANTIDADE

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,6110000 60,49

405,3000000 0,35

0,7770000 61,75

0,4053000 54,172

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE

1,1655000 14,092

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

23,32%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

0,9167000 14,092

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)



CÓD: 405

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30073 Serra circular (WEG) ou equivalente 1,00 0,35 0,65 17,58 14,21 15,39

15,39

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
 CUSTO 

HORÁRIO

20038 Carpinteiro de O.A.C. h 9,74

20107 Operário braçal h 18,30

28,04

1,40

1,00

44,83

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10066 Caibros 7 X 7 cm (pontalete) m³ 5,94

10135 Prego 18 X 24 kg 2,07

10067 Sarrafo 10 X 2,5 cm m³ 4,87

10065 Tábuas de 2,5 cm m³ 27,59

40,47

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

60004 Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete) 10,00 2,00 0,03

60004 Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm 10,00 2,00 0,02

60004 Transp. de Tábuas de 2,5 cm 10,00 2,00 0,11

0,16

R$ 85,46

R$ 19,93

R$ 105,39

0,0132000 7,972

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

23,32%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

0,0033000 7,972

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)

0,0024000 7,972

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0042000 1.413,33

0,2000000 10,35

0,0030000 1.624,00

0,0165000 1.672,00

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

0,70 13,91

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

1,60 11,44

QUANTIDADE

SERVIÇO: Formas planas de madeira com 01 (um) reaproveitamento, inclusive fornecimento e transporte das madeiras

ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: m²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.
COND. 

DE 
TRAB.

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018



CÓD: 406

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
 CUSTO 

HORÁRIO

20060 Encarregado de O.A.C. h 5,07

20109 Pedreiro de O.A.C. h 13,91

20002 Servente h 11,44

30,42

1,52

0,83

38,48

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10109 Areia grossa jazida com carregamento mecânico m³ 1,81

10273 Bloco de concreto para alvenaria 39 X 19 X 19 cm und 28,50

10092 Cimento CP III kg 1,40

31,71

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

60002 Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico 15,00 2,00 0,11

60004 Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 20 cm 60,00 2,00 8,19

60004 Transp. de Cimento 80,00 2,00 0,46

8,76

R$ 78,95

R$ 18,41

R$ 97,36

0,0085000 54,172

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

23,32%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

0,0075000 14,092

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)

0,2000000 40,972

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

4,0000000 0,35

0,0300000 60,49

12,5000000 2,28

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

0,20

1,00

25,36

11,44

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

1,00 13,91

QUANTIDADE

SERVIÇO: Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive transporte de areia, cimento e bloco em Vias Urbanas

ESPECIFICAÇÃO: DNER-ES 347/97 UNIDADE: m²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.
COND. 

DE 
TRAB.

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018



CÓD: 407

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30007 Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) M 1,00 0,50 0,50 151,28 44,21 97,75

30080 Conjunto moto bomba diam. 4" 1,00 0,25 0,75 17,19 11,70 13,07

110,82

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
 CUSTO 

HORÁRIO

20010 Técnico em meio ambiente Mes 28,70

20002 Servente h 114,40

143,10

7,16

50,00

5,22

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10569 Grama esmeralda em placas m² 6,90

6,90

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

60004 Transp. de Grama 60,00 2,00 0,82

0,82

R$ 12,94

R$ 3,02

R$ 15,96

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.
COND. 

DE 
TRAB.

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018

SERVIÇO: Grama em placas, fornecimento e plantio (sem fixação com estacas)

ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: m²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

0,0045 6.378,05

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

10,0000 11,44

QUANTIDADE

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 6,90

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

23,32%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

0,0200000 40,972

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)



CÓD: 408

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
 CUSTO 

HORÁRIO

20109 Pedreiro de O.A.C. h 2,78

20002 Servente h 13,73

16,51

0,83

1,00

17,34

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10119 Brita graduada, especificada sem pó, sem frete m³ 2,31

10781 Ladrilho hidráulico podotátil m² 18,56

20,87

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40300 Apiloamento manual m³ 4,14

40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído m³ 24,27

40348 Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído m³ 1,22

29,63

XP XR

60002 Transp. de Brita graduada 15,00 2,00 1,06

60002 Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. Mecânico 15,00 2,00 0,84

60004 Transp. de Cimento 80,00 2,00 1,13

60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 15,00 2,00 0,90

3,93

R$ 71,77

R$ 16,74

R$ 88,51

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.
COND. 

DE 
TRAB.

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018

SERVIÇO: Passeio em concreto, com acabamento em ladrilho hidráulico podotátil

ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: m²

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

1,20 11,44

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

0,20 13,91

QUANTIDADE

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0500000 46,13

0,3465000 53,55

0,0209213 54,172

41,35

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE

0,0035 348,65

0,0550 441,23

0,0595273 14,092

0,0641025 14,092

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

23,32%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

0,0750000 14,092

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)

0,1000



CÓD: 501

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

0,00

1,00

0,00

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

C.M.
Destinação Final de Resíduos Sólidos Classe II (Restos de 
Concreto / Pavimentação)

t 65,00

65,00

XP XR

0,00

R$ 65,00

R$ 15,16

R$ 80,16

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.
COND. 

DE 
TRAB.

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2017

SERVIÇO: Disposição de resíduos sólidos provenientes de remoções de meio fio, blocos e remoções de concreto

ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: t

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

QUANTIDADE

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CÓD. TRANSPORTE

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

1,0000 65,00

( G ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

23,32%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)



CÓD: 502

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

0,00

1,00

0,00

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

C.M.
Destinação Final de Efluentes proveninentes de Limpeza de 
Galerias pluviais

t 90,00

90,00

XP XR

0,00

R$ 90,00

R$ 20,99

R$ 110,99

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

23,32%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

CÓD. TRANSPORTE

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

1,0000 90,00

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

QUANTIDADE

SERVIÇO: Disposição de Resíduos de Limpezas com Caminhão SewerJET em bota-fora adequado

ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: t

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.
COND. 

DE 
TRAB.

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2017



CÓD: 701

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20070 Engenheiro junior (Leis Sociais = 84,04%) Mês 1.279,45

20009 Técnico de estradas I (Leis Sociais = 84,04%) Mês 1.808,04

20014 Topógrafo (Leis Sociais = 84,04%) Mês 3.465,58

20029 Auxiliar de topografia (Leis Sociais = 84,04%) Mês 2.078,03

20097 Motorista (Leis Sociais = 157,67) H 1.918,40

10.549,50

0,00

1,00

10.549,50

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10587 Aluguel mensal de instrumento de topografia ( Estação Total ) mes 1.699,44

10585
Aluguel mensal de veículos tipo Gol  1.0, exclusive motorista e 
combustível

mes 2.263,13

3.962,57

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 10.549,50

R$ 7.253,58

R$ 3.017,07

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA) R$ 3.962,57

R$ 24.782,71

R$ 5.779,33

R$ 30.562,04

( A ) TOTAL

SALÁRIO

0,15 8.529,64

0,65 2.781,60

SERVIÇO: Administração Local

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: Mês

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. 

DE 
TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

1,00 3.465,58

1,00 2.078,03

220,00 8,72

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (0%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 1.699,44

1,0000000 2.263,13

( F ) TOTAL

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS (157,27%)

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

TOTAL DO SERVIÇO

CUSTO

( H ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTAS (84,04%)

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO)

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS)

BDI INCLUSO 23,32%
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