PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONSTRUGAO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY - BOM DE BOLA ||
Local: RUA ALCIDES FRANCISCO, VILA DO RIACHO, ARACRUZ - ES

LS: 134,87%

BDI: 20,30% - Equipamentos
27,64% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 60 dias

DATA BASE: Marco/2015

PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO PRECO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. UNIT (R$) - ¢ REFERENCIA
TOTAL (R$)
C/BDI
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 LOCACAO
01.01.01 LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 1.543,50 10,06 15.527,61] LABOR-010501
01.02 CANTEIRO DE OBRAS
01.02.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO IOPES M2 8,00 278,06 2.224,48| LABOR-020305
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV
LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ
01.02.02 FORROC/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS| MES 2,00 677,30 1.354,60 ARQ-001
NAVAL INCL INSTELETR/HIDRO-SANIT EXCL
TRANSP/CARGA/DESCARGA
ALUGUEL CONTAINER/ALMOXARIFADO INCL INST ELET LARG=2,20
COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO - '
01.02.03 CISOL TERMOJACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS| MES 2,00 488,62 977,24 ARQ-002
NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA
LOCAGCAO DE VEICULO EQUIPADO COM GUINDAUTO (MUNCK),
01.02.04 PARA MOBILIZACAO DOS CONTEINERES. INCLUINDO CARGA E| UND 4,00 638,20 2.552,80 ARQ-003
DESCARGA
SUBTOTAL 01 22.636,73
02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01 TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS
LOCACAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO TORRE
02.01.01 (ALUGUEL MENSAL) M 161,00 11,33 1.824,13| LABOR-020346
SUBTOTAL 02 1.824,13
03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 ESCAVACOES
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 |
03.01.01 M DE PROFUNDIDADE M3 94,94 36,63 3.477,65| LABOR-030101
03.02 REATERRO E COMPACTACAO
03.02.01 SOEé"I\'AERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS DE| - 65,86 30,45 2.508.18| LABOR-030201
AQUISICAO DE SOLO BRITA PARA ATERRO, INCLUSIVE
03.02.02 TRANSPORTE LOCAL, CARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA,| M3 142,10 70,15 9.968,32 TRP-001
CONSIDERANDO EMPOLAMENTO DE 30% NO PRECO UNITARIO.
COMPACTACAO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL (ARGILA .
08.02.03 E SOLO BRITA), INCLUSIVE ESPALHAMENTO M3 142,10 3,05 43341 EST-001
ATERRO DE VALAS COM BRITA 3, PARA CAMADA DRENANTE, )
03.02.04 CONFORME PROJETO M3 8,82 80,52 710,19 EST-002
AQUISICAO DE AREIA LAVADA MEDIA, INCLUSIVE TRANSPORTE E )
08.02.05 DESCARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 2842 57.76 1.641,54 TRP-002
03.03 TRANSPORTES
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 ]
03.03.01 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 4.0 M3, TXKM 465,59 1,02 474,90 EST-003
SUBTOTAL 03 19.304,19
04 ESTRUTURAS
04.01 INFRA-ESTRUTURA (FUNDACAO)
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=15 }
04.01.01 MPA (BRITA 1) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) M3 12,19 464,44 5.661,52| LABOR-040232
FORMA PARA FUNDAGAO DE ALAMBRADO E TRAVE EM TUBO PVC
04.01.02 RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 200MM M 97,00 58,62 5.686,14 EST-004
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO
04.01.03 COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA1E 2)-| M3 4,08 436,96 1.782,80| LABOR-040231
(5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
04.02 SUPER-ESTRUTURA
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE .
04.02.01 ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM KG 50,00 7,02 351,00/  LABOR-040328
FORMA DE CHAPAS MADEIRA COMPENSADA RESINADA, ESP.
12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZACAO 3 VEZES,
04.02.02 REFORCADAS COM SARRAFOS DE MADEIRA DE 2.5 X 10.0CM (INCL| M2 3,36 93,70 314,83 LABOR-040339
MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E
DESFORMA)
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO FCK=25
04.02.03 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) M3 0,42 575,85 241,86|  LABOR-040324
04.03 RECUPERACAO DE ESTRUTURAS
FORNECIMENTO E LANGAMENTO DE CONCRETO PARA
GROUTEAMENTO COM ADIGAO DE PEDRISCO (50% EM PESO), ’
04.03.01 UTILIZANDO SIKAGROUT OU PRODUTO EQUIVALENTE, EXCLUSIVE M3 0,14 2.759,08 386,27)  LABOR-040817
FORMA
SUBTOTAL 04 14.424,42
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ LAY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS —LHEERRAAIA

Obra: CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY - BOM DE BOLA Il LS: 134,87%
Local: RUA ALCIDES FRANCISCO, VILA DO RIACHO, ARACRUZ - ES BDI: 20,30% - Equipamentos
27,64% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 60 dias
DATA BASE: Marco/2015

PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO PRECO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. UNIT (R$) - ¢ REFERENCIA
C/ BDI TOTAL (R$)
05 IMPERMEABILIZACAO, PAREDES E PAINEIS
05.01 IMPERMEABILIZAGAO  CALHAS, LAJES  DESCOBERTAS,
: BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
INDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFALTICA ATENDENDO NBR 9952,
ASFALTO POLIMERIZADO ESP.3MM, REFORG.C/ FILME INT. i
05.01.01 POLIETILENO, REGUL. BASE C/ ARG.L4 ESPMiN.1sMM,| M2 1.87 107,86 201,70f  LABOR-100208
PROTECAO MEC. ARG.1:4 ESP.20MM E JUNTAS DILAT.
05.02 ALVENARIA ESTRUTURAL
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (9X19X39CM)
CHEIOS, COM RESISTENCIA MIN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/
05.02.01 ARG. DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4, ESP. JUNTAS 10MM E| M2 6440 57,54 8.70558|  LABOR-050503
ESP. DA PAREDE S/ REVEST. 9CM
05.03 ALVENARIA DE VEDACAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE
) CIMENTO, CAL E AREIA
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST.
MINIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL
05.03.01 HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:05:8 ESP. DAS JUNTAS| M2 5.58 5035 280,95|  LABOR-050602
10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM
SUBTOTAL 05 4.188,23
06 ACABAMENTOS E PISOS
06.01 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E

AREIA EM PAREDES

CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU
06.01.01 GROSSA LAVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM M2 92,02 4,85 446,30|  LABOR-120101

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

06.01.02 HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO| M2 92,02 38,93 3.582,34| LABOR-120303
1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
06.01.03 ENCHIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 1,87 44,77 83,72 ARQ-005
06.01.04 ?/(;/IABAMENTO DE PERFIL "U" EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO M 1.89 11,90 2249| LABOR-120216
06.02 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL,
06.02.01 ESPESSURA DE 8 CM M2 122,50 44,07 5.398,58| LABOR-130110
PISO DE CIMENTADO CAMURGADO EXECUTADO COM
06.02.02 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3, ESP. 3.0CM M2 122,50 5182 6.347.95|  LABOR-130209
GRAMA SINTETICA TOTAL GRASS FIBRILADA IMPORTADA 40 MM
BASE DUPLA: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRAMA
SINTETICA APROVADA PELA FIFA, COM DEMARCAGOES EM '
06.02.03 FAIXAS BRANCAS E COLOCAGAO DE AMORTECEDORES DE M2 1.421,00 74,54 105.921,34 ARQ-004
IMPACTO COMPOSTO DE UMA CAMADA DE GRANULOS DE
BORRACHA.
SUBTOTAL 06 121.802,72
07 INSTALACOES DE DRENAGEM
07.01 CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM.
60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE
07.01.01 CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO UND 2,00 478,50 957,00]  LABOR-141111
IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAGAO E REATERRO
07.02 REDE DE DRENAGEM
TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA
07.02.01 PARA DRENAGEM. M 98,00 27,07 2.652,86 HID-001
EXECUCAO DE MANTA GEOTEXTIL RT16 (ANTIGO BIDIM OP-30),
07.02.02 ENTRE ATERRO COM ARGILA E MATERIAL DRENANTE DO MURO| M2 1.519,00 13,25 20.126,75 HID-002
EM CONCRETO, CONFORME PROJETO
07.03 TUBULACAO DE LIGACAO DE CAIXAS
TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 150MM
07.03.01 INCLUINDO ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA M 6,00 66,65 399,90 LABOR-140904
SUBTOTAL 07 24.136,51
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONSTRUGAO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY - BOM DE BOLA ||
Local: RUA ALCIDES FRANCISCO, VILA DO RIACHO, ARACRUZ - ES

LS: 134,87%

BDI: 20,30% - Equipamentos
27,64% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 60 dias

DATA BASE: Marco/2015

PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO PRECO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. UNIT (R$) - ¢ REFERENCIA
C/ BDI TOTAL (R$)
08 INSTALACOES ELETRICAS
08.01 FIOS E CABOS ELETRICOS DE BAIXA TENSAO
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
08.01.01 PARA 750V, SECAO DE 6.0 MM2 M 101,00 6,15 621,15/ LABOR-151404
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
08.01.02 PARA 1000V, SECAO DE 6.0 MM2 M 373,00 7,15 2.666,95| LABOR-151419
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
08.01.03 PARA 750V, SECAO DE 16.0 MM2 M 43,00 12,10 520,30 LABOR-151406
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
08.01.04 PARA 0.6/1000V - 70°, SECAO DE 16.0 MM2 M 172,00 12,22 2.101,84| LABOR-151421
08.02 ILUMINACAO
POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 11M PADRAO ESCELSA, INCL. 3
PROJETORES PL 400 MA C/ LAMPADA VM 400W, REATOR TIPO
08.02.01 EXTERNO 400 W /220V ALTO FATOR DE POTENCIA, TECNOWATT UND 6,00 327573 19.654,38|  LABOR-180406
OU EQUIVALENTE.
08.03 ELETRODUTOS, CONEXOES E ACESSORIOS DE FIXACAO
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF. ]
08.03.01 KANAFLEX OU EQUIVALENTE M 77,00 15,65 1.205,05| LABOR-151138
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/2", MARCA REF. ]
08.03.02 KANAFLEX OU EQUIVALENTE M 79,00 17,59 1.389,61| LABOR-151137
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1
08.03.03 1/2"), TIPO  SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - M 5,50 34,16 187,88 ELE-001
FORNECIMENTO E INSTALACAQO
CURVA 90° DE FERRO GALVANIZADO ELETROLITICO 1 1/2" PARA
08.03.04 ELETRODUTO UND 1,00 8,97 8,97 ELE-003
LUVA DE FERRO GALVANIZADO ELETROLITICO 1 1/2" PARA
08.03.05 ELETRODUTO UND 1,00 3,99 3,99 ELE-004
08.03.06 NIPLE DE PVC 2" UND 2,00 8,72 17,44 ELE-005
08.03.07 ?/l;%HA E ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO DIAMETRO 40MM (1| \ o 3,00 3,78 1134| LABOR-151510
08.04 CAIXAS DE PASSAGEM, QUADROS E DISJUNTORES
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
9X19X39CM, DIMENSOES DE 30X30X50CM, COM REVESTIMENTO :
08.04.01 INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO UND 8,00 9.12 760,96|  LABOR-150614
ESP.5CM E LASTRO DE BRITA5 CM
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO CARGA ATE 41000W E CAIXA
08.04.02 PARA DISJUNTOR POLIFASICO ATE 100A UND 1,00 189,89 189,89| LABOR-150609
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 24 )
08.04.03 DIVISOES MODULARES, COM BARRAMENTO UND 1,00 337,70 337,70/ LABOR-150308
08.04.04 DISJUNTOR BIPOLAR 16A - NORMA DIN UND 6,00 41,79 250,74| LABOR-151306
08.04.05 DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A - NORMA DIN UND 1,00 61,33 61,33] LABOR-151311
08.04.06 DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A - NORMA DIN UND 1,00 73,29 73,29| LABOR-151330
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS), TENSAO )
08.04.07 NOMINAL 175VCA, CORRENTE DE SURTO MAXIMA 40KA UND 400 108,59 434,36 ELE-007
08.05 SERVICOS DIVERSOS
ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 ]
08.05.01 M DE PROFUNDIDADE M3 25,41 36,63 930,77| LABOR-030101
ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE PLACA
08.05.02 VIBRATORIA COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL M3 2514 2032 510,84  LABOR-030210
08.05.03 HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD - 5/8" X 2.40M UND 7,00 96,84 677,88] LABOR-151506
CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO PARA CONEXAO
08.05.04 ENTRE CABO DE 16MM? A 35MM?2 E VERGALHAO ATE ¢3/8" REF.:[ UND 7,00 21,82 152,74 ELE-008
TEL-583
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 19MM X 20 M, NUMERO 33 SCOTH OU
08.05.05 EQUIVALENTE UND 5,00 44,53 222,65 LABOR-150918
08.05.06 ARAME GALVANIZADO 12 BWG (0.048 KG/M) M 18,00 1,25 22,50 LABOR-150906
08.05.07 PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS (DIVERSOS - FIXAGAO| \p 1,00 44,94 44,94 ELE-009
QUADROS)
08.05.08 CABECOTE DE ALUMINIO DE 1 1/2" UND 1,00 12,89 12,89| LABOR-151504
08.05.09 CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAMETRO 200MM UND 4,00 41,37 165,48 ELE-002
BARRA CHATA DE FERRO 4"X3/16"X700MM
08.05.10 (LARGXESPESSURAXCOMP.) KG 2,67 22,81 60,90 ELE-006
SUBTOTAL 08 33.298,76
09 PINTURA
09.01 SOBRE PAREDES E FORROS
PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
09.01.01 CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM|[ M2 92,02 17,50 1.610,35| LABOR-190106
PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS
09.02 SOBRE PISOS
PINTURA COM TINTA A BASE DE RESINAS ACRILICAS, MARCAS DE
09.02.01 REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, SOBRE PISO DE| M2 122,50 25,50 3.123,75| LABOR-190602
CONCRETO, A DUAS DEMAOS
PINTURA A BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
09.02.02 CORAL OU METALATEX, EM FAIXAS COM LARGURA DE 8 CM, PARA M 5,00 37,78 188,90| LABOR-190604
DEMARCACAO DE QUADRA DE ESPORTES
SUBTOTAL 09 4.923,00
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pMA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ LAY
o SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS —LHEERRAAIA

Obra: CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY - BOM DE BOLA Il LS: 134,87%
Local: RUA ALCIDES FRANCISCO, VILA DO RIACHO, ARACRUZ - ES BDI: 20,30% - Equipamentos
27,64% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 60 dias
DATA BASE: Marco/2015

PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO PRECO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. UNIT (R$) - ¢ REFERENCIA
C/ BDI TOTAL (R$)
10 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS E INTERNOS
10.01 CAMPO BOM DE BOLA
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TRAVE PARA FUTEBOL DE
10.01.01 TUBO DE FERRO GALVANIZADO 4°, COM RECUO, REMOVIVEL,| UND 2,00 2.225,55 4.451,10 EQP-001
DIMENSOES OFICIAIS 5,00X2,20M
10.01.02 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDE PARA FUTEBOL UND 2,00 108,05 216,10 EQP-002
BANCO PARA RESERVA COM COBERTURA P/ CAMPO DE FUTEBOL
10.01.03 8 LUGARES BRANCA AZUL UND 2,00 8.461,84 16.923,68 EQP-003
100104 INSTALAGAO DE BANCO PARA RESERVA COM COBERTURA PI| , o 2,00 203,84 587,68 INS-001

CAMPO DE FUTEBOL 8 LUGARES BRANCA AZUL

10.02 DIVERSOS EXTERNOS

ALAMBRADO COM TELA FIO 12, MALHA DE 1", TUBOS DE FERRO
GALVANIZADO VERTICAIS DE 2" E TUBOS DE FERRO
10.02.01 GALVANIZADO HORIZONTAIS DE 1" SOLDADOS NAS PARTES M2 839,28 147,60 12387773 LABOR-200711

SUPERIOR E INFERIOR, INCLUSIVE PORTAO

10.03 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA
10.03.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS) M2 1.543,50 0,79 1.219,37) LABOR-200402
SUBTOTAL 10 147.275,66
TOTAL GERAL COM BDI 393.814,35
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