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CADERNO DE ESPECIFICACOES E MEMORIAIS
DESCRITIVOS

CONSTRUGAO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY — BOM DE BOLA I,

NA PRACA VILA DO RIACHO
RUA ALCIDES FRANCISCO, BAIRRO VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

Av. Moacyr Saudino, n°® 271, 3° Andar  Rua Alberto de Oliveira Santos, n° Av. Champagnat, n° 560, 3° Andar
Centro — Alfredo Chaves — ES 59, sala 1205, Centro—Vitéria—ES Praia da Costa — Vila Velha — ES
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Objeto: CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY — BOM DE BOLA I, NA
PRACA VILA DO RIACHO
Local: Rua Alcides Francisco, Bairro Vila do Riacho - Aracruz/ES

CONSIDERACOES GERAIS:

Trata-se da obra de Constru¢cdo do Campo de Futebol Society — Bom de Bola Il nha Praca Vila
do Riacho, cujos servicos abaixo especificamos de forma sucinta:

Servigos preliminares;

Execucao dos servicos do canteiro de obras;
Execucao dos servigcos de movimento de terra,
Execucéo de estruturas;

Paredes e painéis;

Acabamentos e pisos;

Instalacdes de drenagem;

Instalacdes elétricas;

Instalacdes de SPDA;

Pintura;

Servigos complementares externos e internos.

COMPOSICAO BDI

A taxa de bonificacdo de despesas indiretas (BDI) esta fixada em 20,30% (vinte virgula trinta
por cento) para fornecimento de equipamentos e 27,64% (vinte e sete virgula sessenta e quatro
por cento) para materiais e instalagcdes, conforme composi¢éo abaixo.

Metodologia de Verificacdo
Conforme orientagdo da PMA serdo adotados os indices conforme descri¢céo abaixo

iNDICES:
| Para Servicos | Para Equipamentos

Grupo A
Despesas Financeiras (A) 0,59% 0,59%
Total (A) 0,59% 0,59%
Grupo B
Administracéo Central (B) 3,00% 3,00%
Administracédo Local (B) 2,03% 2,03%
Total (B) 5,03% 5,03%
Grupo C
Bonificacéo 6,16% 5,65%
Total (C) 6,16% 5,65%
Grupo D
Seguros / Garantia 0,80% 0,80%
Riscos 0,97% 0,97%
Total (D) 1,77% 1,77%
Grupo E
ISS 5,00% 0,00%
PIS 0,65% 0,65%
COFINS 3,00% 3,00%
CPRB 2,00% 2,00%
Total (E) 10,65% 5,65%
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Demonstrativo de célculo do BDI:

BDI = {(1+A)*(1+(B+D))*(1+C)} -1
(1-8E)

BDI (Equipamentos) = {(1+0,0059)*(1+(0,0503+0,0177)*(1+0,0565)} — 1 = 20,30%
(1-0,0565)

BDI (Servicos) = {(1+0,0059)*(1+(0,0503+0,0177)*(1+0,0616)} — 1 = 27,64%
(1-0,1065)

A = DESPESAS FINANCEIRAS

B = ADMINISTRACAO CENTRAL, ADMINISTRACAO LOCAL;
C = BENEFICIO / LUCRO;

D = RISCOS, SEGURQOS E GARANTIAS;

E =ISS + PIS + COFINS

DISCRIMINACAO DO BDI:

A — DESPESAS FINANCEIRAS:

Sdo aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas
realizadas antes do efetivo recebimento das devidas receitas.

B — ADMINISTRACAO

Bl - ADMINISTRA(;AO CENTRAL:

Sao as despesas relativas & manutencdo de parcela do custo do escritério central da
empresa, tais como: instalagbes do imovel/sede (custo de propriedade ou de locagéo de
imoveis); aquisicdo e manutencao dos equipamentos da sede (computadores, ar
condicionado, veiculos e correlatos); despesas administrativas (secretaria, vigilante, auxiliar
de escritério, continuo, assessorias terceirizadas - ex. contadoria); despesas com consumo
(dgua, luz, telefone, material para escritorio, material para limpeza, alimentos, etc).

B2 — ADMINISTRACAO LOCAL:

S0 as despesas relativas ao custo da administracdo local da obra fim de dimensionar a
estrutura administrativa de apoio necessaria a sua perfeita execucao, e devera constar pelo
menos de: placa de construtora, ART, taxas de licencas e habite-se de obra, fretes e
carretos diversos, locacgéo de equipamentos; custo com ferramentas diversas, manutencéo
das instalacdes provisorias; aquisicao e manutencdo dos equipamentos do escritério local
da obra (computadores, ar condicionado, veiculos e correlatos); despesas administrativas
(engenheiro, técnico de edificacbes e de seguranca, almoxarife e apontador, mestre e
encarregado de obra, vigia diurno e noturno, servente de apoio); despesas com consumo
das instalacdes provisorias do canteiro (agua, luz, telefone, material para escritério, material
para limpeza, copias heliograficas e xerogréficas, etc). Foi apropriada por estimativa do
percentual sobre o valor global da obra.

C — BENEFICIO / LUCRO:

E a parcela que contempla a remuneracdo do construtor, definidos com base em valor
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percentual sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluidas aquelas
referentes as parcelas tributarias. A taxa adotada como beneficio deve ser entendida como
uma provisdo de onde sera retirado o lucro do construtor, apés desconto de todos os
encargos decorrentes de inimeras incertezas que podem ocorrer durante as obras.

D — RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS:

Valores para cobertura de despesas imprevisiveis e 0s seguros e garantias estabelecidos no
Projeto Bésico e orientacao.

E — VALORES RELATIVOS AOS TRIBUTOS:

— Impostos sobre servigos de qualquer natureza — ISS € imposto de competéncia municipal,
consoante art. 156, inciso Ill, da Constituicdo Federal. Aliquota de 5% sobre o valor total da
nota fiscal. (Os 5% conforme previsto no art. 17 inciso lll, alterado pela Lei 3071/2007 da
Lei Municipal 2661/2006).

— Contribuicéo para o Programa de Integracdo Social — PIS. A taxa do PIS, definida pelos
Decretos-Lei n° 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

— Contribuicdo para o Programa de Financiamento da Seguridade Social — COFINS, definida
pela Lei 9.718/98, € de 3%, sobre a receita operacional bruta.

— Contribuicdo Patronal sobre a Receita Bruta, definida pela Lei 12.844, de 19 de julho de
2013, é de 2%, sobre a receita operacional bruta.

A obra sera executada obedecendo rigorosamente ao projeto de arquitetura, estrutural, elétrico,
hidrossanitario (drenagem), terraplenagem, caderno de encargos e especificacdes e planilha de
orgamento.

Os materiais empregados na construgdo, a serem fornecidos pela Construtora, serao
previamente submetidos a fiscalizacgdo para exame e aprovacdo e deverdo ser
comprovadamente de primeira qualidade, obrigando-se a construtora a retirar da obra os
materiais impugnados pela fiscaliza¢do dentro do prazo méaximo de 72 (setenta e duas) horas.

Os materiais deverdo ser previamente aprovados pela fiscalizacdo da SEMOB antes de sua
aquisicdo. Para tanto, a firma contratada solicitard a aprovacdo dos mesmos por escrito,
acompanhados de amostras, catalogos técnicos e especificacdes, cabendo a SEMOB definicdo
em 05 (cinco) dias Uteis apOs a apresentacao dos referidos materiais através do protocolo da
SEMOB.

A mao de obra a ser utilizada sera também de primeira qualidade, executada com pessoal
tecnicamente capaz e conhecedor de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor
acabamento possivel.

Para execucdo da obra compreenderdo o fornecimento e a montagem dos equipamentos,
materiais, acessorios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as despesas
diretas e indiretas, de mao-de-obra, assisténcia técnica, encargos sociais, seguros,
ferramentas, impostos federais, estaduais, municipais.

A presente especificacdo de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais respectivos,
deverdo ser usados em conjunto, pois se completam.

A empresa construtora sera responsavel por qualquer servico executado em desacordo com 0
projeto, correndo, por sua conta exclusiva a reconstrucdo do mesmo.
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Destina-se ainda a dissipar quaisquer duavidas que venham a surgir na interpretacdo dos
desenhos, prevalecendo sempre as cotas do projeto.

Caberd a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o
prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-ao da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas
decorrentes do mau uso das instala¢cdes em questéo.

Para execucdo da obra, necesséario se faz que a firma contratada mantenha um rigoroso
controle do cronograma fisico financeiro da obra, a ser apresentado juntamente com sua
proposta de execucdo. O horario de execucdo da obra serd de segunda a sexta feira em
horario de expediente normal, porém se for necessario, a contratada colocara turnos de
trabalho para o periodo extra expediente normal incluindo sabados, domingos e feriados, para
cumprir o prazo estipulado para a entrega da obra de 60 (sessenta) dias corridos, sem tal fato
vir a gerar 6nus ao SEMOB, por motivo de atraso injustificavel.

Durante a execucdo de todas as etapas da obra, devera ser observada a legislacdo quanto a
higiene, salde e seguranca do trabalho. Para tanto a firma contratada devera manter na obra e
utilizar os equipamentos de seguranga necessarios, incluindo ainda a utilizagdo de andaimes
tubulares com plataformas de madeira e tela de protecdo com fornecimento do material
necessario.

N&o seré permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendagdes
previstas na legislacdo vigente.

A CONTRATADA devera fazer a limpeza periddica da obra com a remocgédo de sobras,
entulhos, lixos e etc.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados uniformes, bem
como todos os equipamentos de protecao individual e coletiva, necessarios a execucdo dos
servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranca do trabalho,
responsabilizando-se pela efetiva utilizacdo dos mesmos.

Os desenhos, as especificacdes e 0s memoriais, constantes do projeto executivo, deverao ser
examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA e em todos 0s casos omissos ou
suscetiveis a dlvida, devera a CONTRATADA recorrer a FISCALIZAC;AO para melhores
esclarecimentos ou orientagdo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificagbes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados, poderéo
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagbes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacdo dependerda de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Ap6s o término dos servicos em questao, a CONTRATADA devera fornecer cOpia, em papel e
em midia eletrbnica, de todo o projeto executivo revisado conforme construido (“as built”) a
CONTRATANTE. Este projeto devera ser executado em software CAD, nos mesmos formatos
de pranchas e escalas de cada desenho do projeto original. As adequacdes deverdo ser
efetuadas apenas nos desenhos que durante as instalacdes sofrerem mudancas, sempre
autorizadas pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os servicos contratados s6 serdo recebidos, apos devidamente testados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.
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A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.

Os servigos, materiais e transportes necessarios a corre¢do de anormalidades, apresentados
dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugcdo deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a CONTRATANTE.

01- SERVICOS PRELIMINARES

Locacao da obra com gabarito, tendo o apoio de equipe topogréafica que ja se fara presente no
periodo em questao;

02- ADMINISTRACAO DA OBRA, DESPESAS GERAIS E INSTALACAO DE CANTEIRO DE
OBRA:

A obra devera ser administrada pela empresa contratada através de equipe técnica e
administrativa minima, permanente e em tempo integral, abaixo discriminada cujo custo devera
estar incluso no BDI do orcamento proposto pela Contratada:

a) Engenheiro responsavel;

b)  Encarregado;

c) Técnico em Seguranca do Trabalho.

Devera ainda ser considerado no valor da obra (incluso no BDI do orgamento proposto pela
Contratada): medicamentos de emergéncia, consumo de combustiveis, consumo de energia e
agua, locacdo de equipamentos, fretes e carretos diversos, transporte de pessoal e material,
locacao de equipamentos diversos (betoneira, serra circular, maquina de corte e dobra de ferro,
bancadas diversas, policorte, maquita, etc.), bem como colocacdo de placa da construtora e
dos responsaveis técnicos conforme norma do CREA, para viabilizar o andamento normal da
obra, e demais exigéncias dos 6rgaos competentes.

As instalagBes provisorias de canteiro de obra deverdo conter ainda:
e Container de obras;
e Execucdo de instalacdes de agua, luz e forca, telefonia para viabilizar o funcionamento
normal do canteiro de obra;

Devera ser considerada também nesse item: cépias heliograficas e xerograficas, as taxas de
licenca da obra, Anotacdo de Responsabilidade Técnica pela Execucdo-ART, inscricdo no
INSS com CND - Certiddo Negativa de Débito da obra apds sua concluséo, cadastramento da
obra Prefeitura, licenca para execucdo da obra, baixa na PMA (Prefeitura Municipal de
Aracruz), e seguro de responsabilidade civil, com vigéncia minima de 90 (noventa) dias. O
seguro deverd ser efetuado logo apds a assinatura do contrato de execucao da obra. Na obra
devera constar permanentemente o livro “Diario de Obra”, em 04 (quatro) vias.

Deverdao também ser consideradas as correcfes e apresentacao de projetos atualizados das
instalac@es projetadas, conforme o executado ‘AS BUILT'.
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03- MOVIMENTO DE TERRA

O terreno devera sofrer os movimentos de terra necessarios de forma a atender os niveis finais
do Projeto Executivo de Arquitetura, bem como movimentos de terra necessarios a perfeita
drenagem e esgotamento de agua no terreno e das obras de edificacbes/muros e muretas a
serem executadas. De forma geral serdo executados os seguintes servicos de movimento de
terra:

- Escavacdo manual de material de material de la categoria: trata-se do servico necessario a
execucdo de cavas de fundacdo ou valas em geral no terreno, cujos volumes escavados séo
de pequena monta s viavel de execucdo de forma manual: Medicdo de praxe sera o volume
geométrico em m3 da cava de fundacdo, com apresentacao de croquis da cava de fundacao.

- Aterro com solo brita inclusive corte, carga e transporte e aquisicdo de material, espalhamento
e compactacao, tudo incluido: trata-se do servico necessario para a execugdo do piso em
concreto armado em malha dupla, a ser executado na quadra poliesportiva e no playground:
medir o volume geométrico em m3 da area aterrada através do projeto estrutural, antes e
depois da execuc¢do do aterro.

- Compactacéo de aterros a 100% proctor normal (argila e solo brita), inclusive espalhamento.

- Aterro com Areia Média inclusive corte, carga e transporte e aquisicdo de material,
espalhamento e compactacéo, tudo incluido: trata-se do servi¢co necessario para a execucao da
quadra de areia: medir o volume geométrico em m3 da &rea aterrada através do projeto
estrutural, antes e depois da execucao do aterro.

- Aterro de valas com brita 3, para camada drenante, conforme projeto estrutural, drenagem da
arquibancada nos muros;

- Remocao do material decorrente das escavacoes: trata-se do servico necessario a retirar da
obra (bota fora) o material proveniente das escavagfes executas na obra (manual ou
mecanizada), transportando estes até uma distancia de 10Km, a medicdo do referido servigo
seréa :

o De material de la categoria e 2a (argila, areia, terra em geral, material contendo
cascalho) = sera o volume escavado.

A escavacdo manual para a execucdo da infraestrutura (sapatas/blocos, lajes de piso,
cintas/vigas, pilaretes, contencdes), aterros com areia e reaterros das fundagées, bem como
compactacao de aterro, deverdo ser executados de acordo com as Normas Brasileiras.

- material sem detritos vegetais;

- aterro em camadas de 25 cm, convenientemente molhadas e fortemente apiloadas e/ou
compactadas com equipamento mecanico;

- ndo sera permitida a utilizacado de aterro com entulho, terra em decomposi¢cdo ou misturada
com materiais organicos.

Todo o servico de aterro e reaterro deverdo ser acompanhados por rigoroso controle
tecnolégico (ensaios e testes), conforme a ABNT e executado por empresa especializada.
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04- ESTRUTURAS

Os servicos estruturais serdo executados rigorosamente de acordo com as normas da ABNT
devendo satisfazé-las integralmente.

- As fundagdes deverdo ser executadas de forma a ndo abalar as construgdes existentes e
vizinhas de modo que sejam evitadas quaisquer responsabilidades da Contratada, quer sob o
ponto de vista judicial, quer sob o ponto de vista criminal. Para tanto, devera ser verificado e
registrado com fotografias, a existéncia de trincas e danos nas referidas edificagdes, tomando-
se assim todas as precauc¢des necessarias antes do inicio do estaqueamento, quando for o
caso.

- O concreto devera ser controlado por ensaios em corpos de prova, em laboratorio
especializado, sendo uma série de 04 (quatro) corpos, testados a 07 (sete) dias e 02 (dois) a
28 (vinte e oito) dias, para cada 30 m3 de concreto.

Deverdo ser feitos ensaios de determinagcdo da resisténcia a tracdo do aco utilizado na
estrutura.

O trago do concreto obedecera a resisténcia minima de 25MPa ou mais conforme indicado no
projeto.

OBSERVACOES GERAIS:

Sempre que houver presenca de 4gua nas cavas de fundacdo, essa devera ser retirada por
processo mecanico, ndo devendo permanecer estagnada por mais de 24 (vinte e quatro) horas.

Todas as cavas de fundagéo deverdo ser convenientemente apiloadas para receber lastro de
concreto Fck 300 Kgf/lcm2 com 5,0cm de espessura antes da colocacao de formas e ferragens.

As muretas e pisos em concreto armado devera ser executado com todo o cuidado,
obedecendo as prescricbes das normas e métodos da ABNT e resisténcia minima de Fck =
25MPa e projeto estrutural. Para melhor desempenho do concreto armado e maior vida util este
devera ter os cobrimento minimos da armadura, conforme projeto estrutural.

Todos os elementos, como: brita, areia, cimento e agua deverado ser da melhor qualidade.

Na execucgdo das formas deve-se considerar a reproducéo fiel do desenho, a adogéo de contra-
flechas quando necessarias, nivelamento de lajes e vigas corridas, suficiéncia de
escoramentos, contraventamentos de painéis que possam se deslocar quanto ao langcamento
do concreto, furos para passagem das tubulacdes, vedagéo, limpeza e uso de madeira de boa
qualidade;

Na execucdo da armadura deve-se levar em conta dobramento, nimero de barras e suas
bitolas de acordo com o projeto, posicdo correta das barras, armacéo e recobrimento, sendo
portando utilizado aco CA-50.

No amassamento, lancamento e adensamento do concreto deve-se seguir as prescri¢cdes das
normas e métodos da ABNT, de modo a assegurar perfeita homogeneidade e resisténcia,
verificando-se:

1. O amassamento mecéanico, sendo vedado o reamassamento;

2. O tempo maximo de 30 (trinta) minutos entre 0 amassamento e o langamento do concreto

3. A saturacdo das formas quando molhadas, antes do lancamento do concreto;
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4. A posigcao da armadura durante o langamento e adensamento do concreto;
5. A retirada das formas, ap0s 0s prazos previstos pela ABNT;

6. O transporte e o lancamento do concreto, a fim de evitar a segregacdo das misturas ou
perdas de seus elementos.

CURA UMIDA:

O concreto deve ser protegido durante o processo de endurecimento (ganho de resisténcia)
contra secagem rapida, mudangas bruscas de temperatura, excesso de agua, incidéncia de
raios solares, agentes quimicos, vibracdo e choques.

Para evitar uma secagem muito rapida do concreto e o consequente aparecimento de fissuras
e reducdo da resisténcia em superficies muito grandes, tais como lajes, é necessario iniciar a
cura Umida do concreto tdo logo a superficie esteja seca ao tato.

Cura umida por aspersao de agua durante 07 (sete) dias.

05- IMPERMEABILIZACAO, PAREDES E PAINEIS

IMPERMEABILIZACAO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E
JARDINEIRAS

- Indice de impermeabilizacdo com manta asfaltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado
espessura de 3mm, reforcado com filme int. Polietileno, regul. Base c/ argamassa 1:4
esp.min.15mm, protecdo mec. Arg.1:4 esp.20mm e juntas dilatacao;

ALVENARIA ESTRUTURAL

- Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resisténcia min. Compr.
15mpa, assentados c¢/ arg. De cimento e areia no traco 1:4, esp. Juntas 10mm e esp. Da
parede s/ revest. 9cm;

ALVENARIA DE VEDACAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

- Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, ¢/ resist. Minimo a compres. 2.5 mpa, assent.
C/ arg. De cimento, cal hidratada chl e areia no traco 1:0.5:8 esp. Das juntas 10mm e esp. Das
paredes, s/ rev. 14cm;

06- ACABAMENTOS E PISOS

- Revestimentos com argamassa: em muretas, considerar chapisco de argamassa de cimento e
areia média ou grossa lavada, no traco 1:3, espessura 5 mm; reboco tipo paulista de
argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traco 1:0.5:6,
espessura 25 mm (quando revestimento por pintura);

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

- Lastro regularizado de concreto ndo estrutural, espessura de 8 cm;

- Execucédo piso de cimentado camurcado executado com argamassa de cimento e areia no
traco 1:3, esp. 3.0cm;
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- Laje/lastro de piso sobre aterro compactado:
e Fazer limpeza da &rea (laje ou lastro em concreto armado);

e Observar todo tipo de fissura ou trinca. Elas devem ser tratadas antes das préoximas
etapas;

e Executar cura imida por aspersao de agua durante 7 dias;
e Contra piso de regularizacdo: é a camada que ira receber o revestimento final do
piso tem o objetivo de regularizar a superficie das lajes, definir o nivelamento do piso

final:

e Para a execucdo do contra piso é necessario se preparar mestras (guias de
nivelamento) antes da distribuicdo da argamassa.

e A regularizacdo, o nivelamento do piso, e suas inclinagbes para ralos sao
executados nesta etapa, devendo portando ser instaladas as mestras para
orientacao do nivel final do contrapiso.

e A argamassa do contrapiso devera ser executada com areia lavada de qualidade
comprovada e isenta de sujeiras e matérias organicas, com granulometria media
para grossa.

e A argamassa ha maioria dos casos, de cimento e areia grossa lavada, traco 1:5 para
espessuras médias de até 5 cm.

e A argamassa é distribuida sobre a laje que deve ser previamente umedecida e estar
isenta de regularidades e totalmente livre de sujeiras, poeiras, e excesso de
argamassa do emboco de paredes.

e Apoés a distribuicdo dos montes de argamassas, é feita distribuicdo/ espalhamento é
feito com régua de aluminio cuja argamassa devera ser bem compactada e com o
acabamento final sarrafeada (rdstico) resultando em superficie planas sem
saliéncias, depressdes ou cavidades, ja com 0s desniveis necessarios.

e Abaixo relacionados os itens a serem observados para controle de qualidade do
contrapiso:

* Declividade de areas molhadas;

* Desniveis entre ambientes;

* Rugosidade superficial;

» Acabamentos de encaixe de aparelhos sanitarios, grelhas e requadros;
* Planicidade de areas secas;

» Acabamentos de arestas;

» Aderéncia de contra-piso;

* Resisténcia superficial ao impacto;
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» Compacidade.

- Grama Sintética TOTAL GRASS FIBRILADA IMPORTADA 40 MM base dupla: fornecimento e
instalacdo de grama sintética aprovada pela FIFA, com demarcacfes em faixas brancas e
colocacgédo de amortecedores de impacto composto de uma camada de granulos de borracha.

07- INSTALACOES HIDROSSANITARIAS (DRENAGEM)

7.1 - CONSIDERACOES GERAIS

— Os dimensionamentos deste projeto foram baseados nas normas NBR 5626/98
(Agua Fria), NBR 8160/99 (Esgoto Sanitario), NBR 10844/89 (Agua Pluvial).

— Tubos e Conexdes
Todos os tubos e conexdes serdo em PVC rigido soldavel, de fabricacdo da marca
“TIGRE” ou similar normatizado.

— Pecas e loucgas sanitarias

Pecas e loucas sanitéarias de acordo com as definidas no projeto arquitetonico.

7.2. - AGUA PLUVIAL:
9.2.1 - As tubulacdes de agua pluvial em trechos horizontais devem apresentar

declividades constantes de no minimo 0,5%, de acordo com a NBR 10844/89.

9.2.2 - O escoamento de agua nas areas abertas se dard de forma superficial,

respeitando as inclinagfes indicadas no projeto;

08- INSTALACOES ELETRICAS

OBJETIVO:

Este documento tem por objetivo estabelecer condi¢cbes, a partir dos projetos apresentados,
para execucdo das Instalagfes Elétricas do Campo Bom de Bola da Pracga de Vila do
Riacho, situada no Bairro Vila do Riacho - Aracruz/ES, bem como orientar e disciplinar o
relacionamento técnico entre CONTRATADA e CONTRATANTE.

DEFINICOES:
CONTRATADA: Empresa responséavel pela execucéo das instalacdes elétricas;
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aracruz;

FISCALIZACAO: Orgéo, empresa ou empregado designado pela CONTRATANTE como
responsavel pela FISCALIZACAO dos servigos a serem executados pela CONTRATADA.
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GARANTIA E RESPONSABILIDADE:

A CONTRATADA devera fornecer & FISCALIZACAO do CONTRATANTE, uma copia da via
original autenticada da ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica), relativa a execucgao
dos servicos aqui propostos, recolhida pelo engenheiro responséavel, com base no valor
global do contrato, devidamente assinada.

Para execucdo das instalacbes deverdo ser atendidas todas as exigéncias do presente
memorial e das normas referenciadas.

A CONTRATADA devera fornecer a FISCALIZACAO do CONTRATANTE, uma copia da via
original autenticada da ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica), relativa a execucgao
dos servicos aqui propostos, recolhida pelo engenheiro responsavel, com base no valor
global do contrato, devidamente assinada.

Para execucdo das instalagbes deverdo ser atendidas todas as exigéncias do presente
memorial e das normas referenciadas.

A CONTRATADA devera garantir que a mao-de-obra empregada sera de primeira
gualidade, conduzindo a um 6timo acabamento e aparéncia, sendo as tolerancias, ajustes e
métodos de execugdo compativeis com as melhores praticas disponiveis.

As exigéncias aqui formuladas sdo as minimas que devem reger cada caso, devendo
prevalecer as Normas da ABNT e dos fabricantes dos equipamentos aplicaveis.

Os desenhos, as especificagbes e os memoriais, constantes do projeto executivo, deveréo
ser examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA e em todos 0s casos omissos
ou suscetiveis a davida, devera a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores
esclarecimentos ou orientagdo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

Compete a empresa CONTRATADA garantir e responsabilizar-se pela perfeita execucdo
dos servigos contratados nos termos da legislacdo em vigor, obrigando-se a substituir ou
refazer, sem 6nus para a CONTRATANTE, qualquer material ou servigco que ndo esteja de
acordo com as condi¢cbes estabelecidas no presente memorial e projeto executivo, bem
como nao executados a contento e no prazo determinado pela CONTRATANTE.

As eventuais modificacées no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados, poderdo
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicacbes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacgédo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

ApOGs o término dos servicos em questdo, a contratada devera fornecer copia, em papel e
em midia eletrdnica, de todo o projeto executivo revisado conforme construido (“as built”) a
CONTRATANTE. Este projeto devera ser executado em software CAD, nos mesmos
formatos de pranchas e escalas de cada desenho do projeto original. As adequacfes
deverdo ser efetuadas apenas nos desenhos que durante as instalacbes sofrerem
mudancas, sempre autorizadas pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados sé seréo recebidos, apds devidamente testados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverd garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades do durante
o periodo de garantia.
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Os servicos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades,
apresentados pelos materiais e instalagfes fornecidas, dentro do prazo de garantia, correrdo
por conta da CONTRATADA.

A garantia minima devera ser de 01 (um) ano, a partir do recebimento formal das
instalagdes.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execuc¢ao deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que o0s prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a
CONTRATANTE.

EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA:

E de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA a observacdo e adocdo dos
equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, conforme normas vigentes,
visando ndo permitir a ocorréncia de danos fisicos e materiais, ndo s6 com relacdo aos seus
funcionarios, como também, com relacao aos usuarios em geral das edificacdes.

A CONTRATADA sera responsavel pela manutencgéo e pela preservacdo das condi¢des de
seguranca da obra, estando obrigada a cumprir as exigéncias legais determinadas pela
administracdo publica e, em particular, pelas normas de seguranca do trabalho nas
atividades da construcéo civil e elétrica.

A CONTRATADA devera fornecer, entre outros, os seguintes elementos de protecdo
individual, de uso obrigatério pelos empregados: capacetes, botas, 6culos de seguranca,
luvas para solda, cintos de seguranca, etc.

MATERIAIS:

Todos os materiais a serem utilizados deverdo ser novos, de primeira qualidade, resistentes
e adequados a finalidade que se destinam. Deverdo obedecer as especificacbes do
presente memorial e projeto executivo, as normas da ABNT, no que couber, e na falta
destas, ter suas caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por
laboratérios tecnol6gicos idéneos.

A empresa CONTRATADA devera, antes da efetiva compra e instalagdo, apresentar para a
fiscalizacdo da CONTRATANTE, os catalogos técnicos de todos os materiais que serdo
utilizados na obra.

NOTA: Caso a CONTRATADA utilize materiais cuja qualidade seja duvidosa (marcas
desconhecidas no mercado para o tipo de material especificado), cabera a mesma
comprovar, através de testes, estarem os mesmos de acordo com as normas técnicas,
inclusive no que se refere a qualidade, ficando as respectivas despesas por conta da
CONTRATADA, se solicitado pela fiscalizagdo da CONTRATANTE.

ALTERACOES DE SERVICOS:

Se, por algum motivo, houver necessidade de alteracdo das obras, servicos e/ou
especificacdes do projeto executivo, a CONTRATADA devera justificar tal alteragéo,
cabendo a aprovacao e/ou decisao final a FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

NOTA: Se a CONTRATADA deixar de comunicar previamente as ocorréncias que,
eventualmente, venham a comprometer, em todo ou em parte, a qualidade da obra ou
servigo, considerar-se-4 que os mesmos foram executados de forma irregular e, portanto,
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sera exigida a correcéo, reconstru¢ao e/ou substituicdo desses servicos, sem qualquer énus
a CONTRATANTE.

INSTALACOES ELETRICAS

Referéncias Normativas:

O presente projeto foi elaborado conforme prescri¢cfes, principalmente, das normas técnicas
das seguintes institui¢oes:

— ANEEL - Agéncia Nacional de Energia Elétrica
— ABNT - Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
— ESCELSA - Espirito Santo Centrais Elétricas SA

A fim de complementar as normas das instituicbes acima relacionadas, deverdo ser
utilizadas as seguintes publicacdes.

— ANSI - American National Standard Institute

— ASTM - American Society For Testing and Material

— DIN - Deutsche Industrie Normen

— |EC - International Electrotechnical Commission

— |EEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers.
— NEMA - National Electrical Manufacture's Association
— NEC - National Electrical Code

— ICEA - Insulated Cable Engineers Association

Dentre as normas utilizadas, tanto para elaboragcdo do projeto quanto para a execugéo das
instalacbes, destacamos:

— NBR 5101 - lluminacao publica - Procedimento
— NBR 5410 - Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao — Procedimento
— NR-10 - Segurancga em Instala¢gbes e Servicos em Eletricidade

Os casos ndo abordados em nenhuma norma seréo definidos pela fiscalizagdo, de maneira
a manter o padrdo de qualidade previsto para a obra.

Caracteristicas do Sistema Elétrico:

O projeto envolve o sistema de iluminacdo do campo e também previsdo de carga para
alimentacdo do quadro da quadra descoberta existente na praca.

Especificou-se, para iluminacdo do campo, 6 postes de concreto de 11m de altura com 3
projetores com lampada Vapor Metalico de 400W cada.
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Também esta contemplada no projeto a solugéo para interligacdo ao sistema de energia em
baixa tensdo da Concessionaria EDP ESCELSA.

Entrada de Energia:

O sistema de energia elétrica serd suprido através da rede de distribuicdo em baixa tenséao,
220/127V, 60Hz, com alimentador trifdsico proveniente da rede de baixa tensdo da
ESCELSA.

A partir da rede da concessiondria, cabos de cobre classe de encordoamento 2, de 16mm?
0,6/1kV (3F+N), sdo conectados ao medidor de energia instalado no poste existente
(conforme detalhes do projeto), em seguida a protecao geral (disjuntor tripolar de 63A), a
partir da qual seguem ao quadro de distribuicdo de energia onde estdo previstos o0s
disjuntores para acionamento da iluminacdo do campo e o de alimentacdo da quadra
descoberta.

Os cabos alimentadores foram dimensionados de acordo com as especificagfes de ligacédo
de energia da ESCELSA para a carga instalada que, no caso do projeto em tela,
considerando-se reserva de 10%, apresenta valor superior a 15.000W.

Sistema de Distribuicao

O sistema de distribuicao elétrica foi projetado adotando-se como premissas a garantia do
bom funcionamento e confiabilidade do sistema, a preservacdo da seguranga das pessoas e
equipamentos e o melhor conforto permitido aos usuarios.

A distribuicdo secundéaria € em baixa tensdo — 127/220V, trifasico, 60 Hz, com neutro
solidamente aterrado e alimenta os circuitos de iluminagéo.

Junto ao poste de entrega de energia onde estardo instalados o medidor e a protecéo geral
devera ser construida caixa de passagem em alvenaria de blocos de concreto, com tampa
de concreto e fundo britado para facilitar o escoamento da agua. Esta caixa ficara 10 cm
abaixo do nivel do solo para evitar furto de cabos. Desta forma, para melhor identificacdo
desta numa futura intervencdo, sua construcdo deverd ser o mais proximo possivel da
posi¢do projetada. Em caso de alteragé@o desta posicdo, o executor da obra devera indica-la
em projeto através de as-built do projeto original.

A partir da protecdo geral serdo utilizados cabos de cobre classe de encordoamento 5,
isolagdo em EPR 90° classe 0,6/1kV, identificados através de fitas coloridas com as cores
preto (fase A), branco (fase B) e vermelho (fase C); o neutro sera identificado através da cor
da isolagé@o do cabo na cor azul claro; o terra (PVC 70° classe 750V) seré identificado com
isolac@o na cor verde, e instalados em eletrodutos flexiveis de PEAD corrugado, embutidos
no piso ou solo a uma profundidade minima de 0,6m. O reaterro da vala devera ser efetuado
em camadas de 20cm, utilizando-se compactador mecéanico.

Para determinacdo da bitola dos alimentadores foi considerada a capacidade de conducéo
dos cabos e admitidos niveis maximos de queda de tensédo de 2% entre o ponto de entrega
e o0 quadro de comando e 3% entre o quadro de comando e 0s pontos terminais.

A partir do quadro do campo partem os alimentadores dos circuitos de iluminacdo do
referido campo, com cabos de cobre de 6,0mm?, classe de encordoamento 5, isolagc&o
0,6/1kV, além dos cabos de alimentagdo do quadro da quadra, com secdo de 10,0mmz,
classe de encordoamento 5, isolagdo 0,6/1kV
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lluminacéo:
O sistema de iluminacdo do campo foram propostos projetores para lampada de vapor

metalico 400W instalados em postes de concreto circular.
A alimentacdo das luminérias dos postes sera efetuada com cabos de 6,0mm?2.

Aterramento:
Os sistemas de baixa tensdo em 127/220 V sao solidamente aterrados.

Todos os involucros metalicos de equipamentos, quadros, luminarias, estruturas metalicas
dos postes e quaisquer equipamentos que possam acumular cargas de eletricidade estatica
deverao ser efetivamente aterrados.

A secdo do condutor de aterramento para retorno da corrente de falta foi dimensionada em
fungéo da sec¢édo dos condutores fases, conforme indicado no projeto executivo.

Quando uma tubulagdo metalica subterrdnea passar nas imediacées da malha de terra,
devera ser a ela eletricamente interligada ou afastada de pelo menos 3 m.

Neste projeto todos os postes metdlicos apresentam caixas de alvenaria de blocos de
concreto com haste de terra que seréo interligadas através de cabo isolado na cor verde,
com a secc¢do indicada no projeto. Este cabo devera ser interligado ao neutro que provém
do ponto de entrega da ESCELSA.

As hastes e as bases metalicas dos postes deverdo ainda ser interligadas utilizando-se cabo
de cobre nu de 50mm?2, sendo instalado terminal de compressao para conexdo do cabo a
base do poste.

A resisténcia do sistema geral de terra, ndo devera exceder a 10 OHMS.

Especificacdo dos Materiais

Quadros

QDQ:

Quadros de distribuicdo em chapa de aco galvanizado devidamente tratada contra corroséo,
com espessura minima equivalente a 12 USG, com espelho interno com fecho, aberturas
para ventilacdo, porta etiquetas ou plaquetas de acrilico para identificacéo dos disjuntores, e
dobradicas para acesso ao interior do quadro sem remog¢do do espelho, com barramento
trifasico 100A e capacidade para 24 disjuntores, ref.. QDNT I[I-24DIN, marca de referéncia
CEMAR.

Disjuntores Termomagnéticos

Para protecdo e seccionamento geral e para alguns circuitos parciais foram previstos
disjuntores com protecdo termomagnética independentes; interrupcdo do circuito
independente da alavanca de acionamento; construcdo interna das partes integrantes
totalmente metdlicas (para garantir uma vida Util maior e evitar deformacgdes internas).
Todos os disjuntores deverado apresentar curva de atuacao do tipo C, frequéncia nominal de
60Hz e com as capacidades nominais de conduc¢éo de corrente especificadas em projeto. O
disjuntor de protecéo geral (tripolar de 63A), e o disjuntor geral do QDC deverdo possuir
capacidade de interrupcdo simétrica (lcu) minima de 10kA e os demais, quando nédo
indicado em projeto, 5kA.

Fabricantes de Referéncia.. ABB, SCHNEIDER, SIEMENS ou similar com equivaléncia
técnica
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Dispositivos de Protecdo contra Surtos (DPS)

Para protecdo contra surtos de tensdo causados por descargas atmosféricas, manobras,
etc, foram previstos dispositivos protetores no quadro de comando/protecao.

Os dispositivos de protecdo contra surtos serdo ligados entre as fases — terra e neutro —
terra, de forma a escoar toda corrente advinda de surtos conduzidos pela rede elétrica ou
induzidas pela incidéncia de raios.

Os protetores contra surto de tensdo deverdo ser dispositivos de protegcdo contra
sobretensdes transitorias (DPST) monopolares, os quais deverdo ser compostos por
varistores de Oxido de zinco associado a um dispositivo térmico de seguranca, que atua
tanto por sobrecorrente como por sobretemperatura, devendo possuir ainda sinalizacéo
visual bicolor, “verde” quando em servico e “vermelha”’ quando fora de servigco. Possuindo as
seguintes caracteristicas principais:

— Tensdo Nominal.................cccc 175V (fases) e Neutro
— Corrente MAxima de SUIMO..........ceeeeeeiiiiiiiiieeeeeseesiiirrreeeeeeeeeneeees 40 kA
L = =T S I

Marcas de referéncia: CLAMPER, ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, GE ou similar com
equivaléncia técnica.

Eletrodutos

Todos os condutores deverdo ser instalados em eletrodutos, exceto quando cabos nus
forem requeridos, tais como para aterramento.

Foram especificados, no referido projeto, dutos de PEAD (Polietileno de Alta Densidade), na
cor preta, de secao circular, com corrugacgédo helicoidal, impermeével, destinado a protecéo
de cabos subterraneos de energia. Foram especificados os didmetros de 1.1/4"(30mm),
1.1/2"(40mm) e 2"(50mm).

No poste onde esta instalado o medidor de energia e a protecdo geral especificou-se
eletroduto de ferro galvanizado com didmetro de 1.1/2", com seus respectivos acessorios de
conexao, conforme apresentado no projeto elétrico.

Caixas de passagem

Foram especificadas caixas de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm,
nas dimensfes de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de
concreto (esp.5cm) e lastro de brita 5 cm para acomodacao das hastes de aterramento dos
postes e chegada da alimentacao.
ApOs a instalacdo e testes do sistema, as caixas de passagem em concreto terdo suas
tampas vedadas com argamassa.

Condutores

Os cabos de cobre que partem da rede da concessionaria deverdo ser constituidos de
condutor formado de fios de cobre com isolamento EPR-90°, classe de encordoamento 2.
Os cabos utilizados para distribuicdo da iluminacdo (220V), deverdo ser constituidos de
condutor formado de fios de cobre, témpera mole e classe de encordoamento n° 5, com
isolamento EPR-90° 0,6/1kV, com excecdo do cabo de terra, o qual devera apresentar
isolamento em PVC 70° 750V.

Os condutores devem formar trechos continuos entre as caixas de derivacdo; as emendas e
derivagbes devem ficar colocadas dentro das caixas. Condutores emendados ou cuja
isolac&o tenha sido danificada e recomposta com fita isolante ou outro material ndo devem
ser introduzidos em eletrodutos.

Os condutores somente devem ser introduzidos depois de estar completamente terminada a
rede de eletrodutos e concluidos todos os servigos de constru¢cdo que os possam danificar.
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A introducdo s6 deve ser iniciada apos a tubulacdo ser perfeitamente limpa. Atencdo
especial deve ser tomada na introdugdo dos condutores de pequenas bitolas, a fim de que
n&ao sejam expostos a tragdes excessivas, vindo a distender seus isolamentos nas curvas ou
mudancas bruscas de direcdo das caixas.

A menor bitola de condutores apresentada para os circuitos € de 6,0mmz, ndo se admitindo,
em hipotese alguma a sua substituicdo por mdltiplos de bitola inferior ou mesmo utilizagéo
de condutores com bitolas inferiores aos dimensionados.

Os circuitos deverao ser identificados nos condutores através de anilhas com letras de A a Z
e numeros de 0 a 9 que identificardo o circuito e o quadro na qual pertence o condutor e
fitas coloridas que identificardo a fase do condutor. Estas identificacBes deverdo ser feitas
na saida do quadro, nos pontos de derivacdo e caixas de passagem.

Para identificacdo, dos cabos de qualquer seccéo, serdo utilizadas anilhas de cabo secc¢éo
4mm? presa ao cabo com abragadeira de nylon, facilitando desta forma a instalagéo desta
identificacdo durante a obra.

N&o serdo aceitas emendas na fiagdo ou avarias do material isolante.
Todos os condutores isolados ou nado, deverdo ser identificados por cores, conforme
descrito a seguir:

Condutor Neutro: cor azul claro;

Condutor Fase: cores preto (fase A), branco (fase B) e vermelho (fase C). Os retornos dos
circuitos que alimentam os postes também deverédo ser identificados com essas cores.
Condutor Protegao (“terra”): verde;

Luminérias

A iluminac&o do campo consiste de 6 postes/torres de concreto circular h total = 11,00m, em
cada um dos quais estao instalados 3 projetores dotados de lampada de vapor metalico
400W e reator externo com alto fator de poténcia; ref PL-400MA, marca de referéncia
Tecnowatt ou similar com equivaléncia técnica.

Reatores

Deverao ser utilizados reatores eletrobnicos com partida rapida, alto fator de poténcia (=
0,97), distorcdo harmdnica < 20%, fator de fluxo luminoso = 1,00. Fabricantes de referéncia:
PHILIPS, OSRAM ou similar com equivaléncia técnica.

Lampadas

No projeto esta prevista utilizacdo de lampada vapor metélico de 400W, ovoide, base E-40,
cor 4300K, ref. HPI Plus 400W, marca de referéncia Philips.

Notas e Recomendacgdes

A aprovacgdo do projeto na concessionaria ndo serd necessaria, poréem, a CONTRATADA
responsavel pela execucdo da obra devera comunicar a Prefeitura Municipal de Aracruz o
término dos servigos, uma vez que a PM de Aracruz devera efetuar comunicagéo, por
escrito, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias para que a ESCELSA promova a
fiscalizacéo final da obra com vistas ao recebimento e a sua energizacao.

Inspecéo e Documentagéao
A conclusédo das instalacdes dar-se-a através da entrega dos seguintes documentos:

— As Built das instalacoes;
— Certificado de Garantia;

— Descrigéo e Especificagdo Técnica de todos os materiais empregados na instalacao;
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— ART do engenheiro responsavel pela execuc¢ao da obra.

09- PINTURA

- Os servicos de pintura sempre que executado, serdo por profissionais de comprovada
competéncia e todas as superficies serdo preparadas para o tipo de pintura a que forem
destinadas, observando em tudo as recomendac¢@es do fabricante.

Sera feita a corre¢do e eliminacdo de toda poeira depositada na superficie a pintar, tomando-se
precaucdes especiais contra levantamento de p6 durante os trabalhados de pintura, até que as
tintas sequem inteiramente.

A limpeza sera perfeita, procedendo-se a lavagem das superficies, sempre que necessario, s
podendo ser pintadas quando perfeitamente enxutas. Cada demao de tinta sé podera ser
aplicada quando a precedente ja estiver totalmente seca, convindo observar-se o intervalo
minimo de 24 horas entre as demaos sucessivas.

As superficies de paredes seréo preparadas com aplicagdo de liquido selador acrilico.

Deverédo ser executados 0s seguintes revestimentos de paredes e tetos:

a) Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalate, inclusive selador
acrilico, em paredes e forros, a trés deméos, conforme projeto de acordo com 0 seguinte
procedimento:

- lixamento;

- aplicacéo de 01 (uma) demé&o de selador interior;

- aplicacéo de 02 (duas) / 03 (trés) demaos de tinta acrilica.

Medicdo de praxe: area medida total da superficie da parede descontando os vdos que
excedem a 2,00m2

Pintura sobre piso com tinta a base de resinas acrilicas;

Sobre piso para demarcacéo das faixas da quadra

10- SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

CAMPO BOM DE BOLA

- Fornecimento e instalacéo de trave para futebol de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo,
removivel, dimensdes oficiais 3x2m:;

- Fornecimento e instalacao de rede para futebol;
- Banco para reserva com cobertura p/ campo de futebol 8 lugares branca azul;

- Alambrado com tela fio 12, malha de 1", tubos de ferro galvanizado verticais de 2" e tubos de
ferro galvanizado horizontais de 1" soldados nas partes superior e inferior, inclusive portdo
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TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA

Limpeza geral de obras (quadras, pracas e jardins)
A obra devera permanecer sempre limpa e em condi¢des de ser ocupada.

N&o serdo admitidas manchas de tintas, sujeiras, entulho e sobras de materiais, na entrega
final da obra.

Atenciosamente,

Ana Claudia Fiorese Vinco
Engenheira Civil
CREA ES 26038/D
DAN ENGENHARIA
PROJETOS & CONSULTORIA LTDA

Av. Moacyr Saudino, n°® 271, 3° Andar  Rua Alberto de Oliveira Santos, n° Av. Champagnat, n° 560, 3° Andar
Centro — Alfredo Chaves — ES 59, sala 1205, Centro—Vitéria—ES Praia da Costa — Vila Velha — ES



