PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS AV
Obra: CONSTRU(;AO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY - BOM DE BOLA 1l LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ALCIDES FRANCISCO, VILA DO RIACHO, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% mar/15
. - " - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA
C DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
HID- 001 SINAPI 83651 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA M 27,07
DRENAGEM.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10134 BOMBEIRO HIDRAULICO MO H 0,520000 5,12 2,66
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,520000 4,31 2,24
| SINAPI 303 ?;\léle_)BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR MA UN 1,000000 213 213
| SINAPI 9833 TUBO PVC DRENAGEM CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO DN 100 OU 110 MA M 1,050000 7,21 7,57
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,90
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 6,61
TOTAL MAO OBRA 11,51 3,18 14,69
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 9,70 2,68 12,38
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 21,21
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 27,07
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& PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS AV
Obra: CONSTRU(;AO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY - BOM DE BOLA 1l LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ALCIDES FRANCISCO, VILA DO RIACHO, ARACRUZ - ES 134,87% 27,64% mar/15
. - " - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
EXECUCAO DE MANTA GEOTEXTIL RT16 (ANTIGO BIDIM OP-30), ENTRE ATERRO
HID- 002 SINAPI 74167/001 COM ARGILA E MATERIAL DRENANTE DO MURO EM CONCRETO, CONFORME M2 13,25
PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,180000 3,76 0,68

| SINAPI 4019 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER MA M2 1,050000 8,36 8,78
RT 16TIPO BIDIM OU EQUIV
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,68
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 0,92
TOTAL MAO OBRA 1,60 0,44 2,04
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 8,78 2,43 11,21
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 10,38
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 13,25
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