
Obra: CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY - BOM DE BOLA II LS: 134,87%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 LOCAÇÃO
01.01.01 LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 1.543,50 10,06 15.527,61 LABOR-010501

01.02 CANTEIRO DE OBRAS

01.02.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO IOPES M2 8,00 278,06 2.224,48 LABOR-020305

01.02.02

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV

LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ

FORROC/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS

NAVAL INCL INSTELETR/HIDRO-SANIT EXCL

TRANSP/CARGA/DESCARGA

MÊS 2,00 677,30 1.354,60 ARQ-001

01.02.03

ALUGUEL CONTAINER/ALMOXARIFADO INCL INST ELET LARG=2,20

COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO

C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS

NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

MÊS 2,00 488,62 977,24 ARQ-002

01.02.04

LOCAÇÃO DE VEICULO EQUIPADO COM GUINDAUTO (MUNCK),

PARA MOBILIZAÇÃO DOS CONTÊINERES. INCLUINDO CARGA E

DESCARGA

UND 4,00 638,20 2.552,80 ARQ-003

SUBTOTAL 01 22.636,73

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS

02.01.01
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA - TIPO TORRE

(ALUGUEL MENSAL)
M 161,00 11,33 1.824,13 LABOR-020346

SUBTOTAL 02 1.824,13

03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 ESCAVAÇÕES

03.01.01
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50

M DE PROFUNDIDADE
M3 94,94 36,63 3.477,65 LABOR-030101

03.02 REATERRO E COMPACTAÇÃO

03.02.01
REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE

20 CM
M3 65,86 39,45 2.598,18 LABOR-030201

03.02.02

AQUISIÇÃO DE SOLO BRITA PARA ATERRO, INCLUSIVE

TRANSPORTE LOCAL, CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,

CONSIDERANDO EMPOLAMENTO DE 30% NO PREÇO UNITÁRIO.

M3 142,10 70,15 9.968,32 TRP-001

03.02.03
COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL (ARGILA

E SOLO BRITA), INCLUSIVE ESPALHAMENTO
M3 142,10 3,05 433,41 EST-001

03.02.04
ATERRO DE VALAS COM BRITA 3, PARA CAMADA DRENANTE,

CONFORME PROJETO
M3 8,82 80,52 710,19 EST-002

03.02.05
AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA MÉDIA, INCLUSIVE TRANSPORTE E

DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA
M3 28,42 57,76 1.641,54 TRP-002

03.03 TRANSPORTES

03.03.01
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10

KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 4,0 M3.
TXKM 465,59 1,02 474,90 EST-003

SUBTOTAL 03 19.304,19

04 ESTRUTURAS
04.01 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)

04.01.01
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=15

MPA (BRITA 1) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)
M3 12,19 464,44 5.661,52 LABOR-040232

04.01.02
FORMA PARA FUNDAÇÃO DE ALAMBRADO E TRAVE EM TUBO PVC

RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 200MM 
M 97,00 58,62 5.686,14 EST-004

04.01.03

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO

COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) -

(5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 4,08 436,96 1.782,80 LABOR-040231

04.02 SUPER-ESTRUTURA

04.02.01
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE

ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
KG 50,00 7,02 351,00 LABOR-040328

04.02.02

FORMA DE CHAPAS MADEIRA COMPENSADA RESINADA, ESP.

12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 3 VEZES,

REFORÇADAS COM SARRAFOS DE MADEIRA DE 2.5 X 10.0CM (INCL

MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E

DESFORMA)

M2 3,36 93,70 314,83 LABOR-040339

04.02.03
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=25

MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)
M3 0,42 575,85 241,86 LABOR-040324

04.03 RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS

04.03.01

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO PARA

GROUTEAMENTO COM ADIÇÃO DE PEDRISCO (50% EM PESO),

UTILIZANDO SIKAGROUT OU PRODUTO EQUIVALENTE, EXCLUSIVE

FORMA

M3 0,14 2.759,08 386,27 LABOR-040817

SUBTOTAL 04 14.424,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Local: RUA ALCIDES FRANCISCO, VILA DO RIACHO, ARACRUZ - ES BDI: 20,30% - Equipamentos

        27,64% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  60 dias

DATA BASE: Março/2015

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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05 IMPERMEABILIZAÇÃO, PAREDES E PAINÉIS

05.01
IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS,

BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS

05.01.01

ÍNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFÁLTICA ATENDENDO NBR 9952,

ASFALTO POLIMERIZADO ESP.3MM, REFORÇ.C/ FILME INT.

POLIETILENO, REGUL. BASE C/ ARG.1:4 ESP.MÍN.15MM,

PROTEÇÃO MEC. ARG.1:4 ESP.20MM E JUNTAS DILAT.

M2 1,87 107,86 201,70 LABOR-100208

05.02 ALVENARIA ESTRUTURAL

05.02.01

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (9X19X39CM)

CHEIOS, COM RESISTÊNCIA MÍN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/

ARG. DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, ESP. JUNTAS 10MM E

ESP. DA PAREDE S/ REVEST. 9CM

M2 64,40 57,54 3.705,58 LABOR-050503

05.03
ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE

CIMENTO, CAL E AREIA

05.03.01

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST.

MÍNIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL

HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS

10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM

M2 5,58 50,35 280,95 LABOR-050602

SUBTOTAL 05 4.188,23

06 ACABAMENTOS E PISOS

06.01
REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E

AREIA EM PAREDES

06.01.01
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU

GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM
M2 92,02 4,85 446,30 LABOR-120101

06.01.02

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO

1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2 92,02 38,93 3.582,34 LABOR-120303

06.01.03 ENCHIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 1,87 44,77 83,72 ARQ-005

06.01.04
ACABAMENTO DE PERFIL "U" EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO

1/2"
M 1,89 11,90 22,49 LABOR-120216

06.02 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

06.02.01
LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL,

ESPESSURA DE 8 CM
M2 122,50 44,07 5.398,58 LABOR-130110

06.02.02
PISO DE CIMENTADO CAMURÇADO EXECUTADO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, ESP. 3.0CM
M2 122,50 51,82 6.347,95 LABOR-130209

06.02.03

GRAMA SINTÉTICA TOTAL GRASS FIBRILADA IMPORTADA 40 MM

BASE DUPLA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA

SINTÉTICA APROVADA PELA FIFA, COM DEMARCAÇÕES EM

FAIXAS BRANCAS E COLOCAÇÃO DE AMORTECEDORES DE

IMPACTO COMPOSTO DE UMA CAMADA DE GRÂNULOS DE

BORRACHA.

M2 1.421,00 74,54 105.921,34 ARQ-004

SUBTOTAL 06 121.802,72

07 INSTALAÇÕES DE DRENAGEM

07.01 CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

07.01.01

CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM.

60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE

CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO

IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO

UND 2,00 478,50 957,00 LABOR-141111

07.02 REDE DE DRENAGEM

07.02.01
TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA

PARA DRENAGEM. 
M 98,00 27,07 2.652,86 HID-001

07.02.02

EXECUCAO DE MANTA GEOTEXTIL RT16 (ANTIGO BIDIM OP-30),

ENTRE ATERRO COM ARGILA E MATERIAL DRENANTE DO MURO

EM CONCRETO, CONFORME PROJETO

M2 1.519,00 13,25 20.126,75 HID-002

07.03 TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS

07.03.01
TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 150MM

INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA
M 6,00 66,65 399,90 LABOR-140904

SUBTOTAL 07 24.136,51
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08 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

08.01 FIOS E CABOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO

08.01.01
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO

PARA 750V, SEÇÃO DE 6.0 MM2
M 101,00 6,15 621,15 LABOR-151404

08.01.02
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO

PARA 1000V, SEÇÃO DE 6.0 MM2
M 373,00 7,15 2.666,95 LABOR-151419

08.01.03
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO

PARA 750V, SEÇÃO DE 16.0 MM2
M 43,00 12,10 520,30 LABOR-151406

08.01.04
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO

PARA 0.6/1000V - 70º, SEÇÃO DE 16.0 MM2
M 172,00 12,22 2.101,84 LABOR-151421

08.02 ILUMINAÇÃO

08.02.01

POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 11M PADRÃO ESCELSA, INCL. 3

PROJETORES PL 400 MA C/ LÂMPADA VM 400W, REATOR TIPO

EXTERNO 400 W /220V ALTO FATOR DE POTÊNCIA, TECNOWATT

OU EQUIVALENTE.

UND 6,00 3.275,73 19.654,38 LABOR-180406

08.03 ELETRODUTOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

08.03.01
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF.

KANAFLEX OU EQUIVALENTE
M 77,00 15,65 1.205,05 LABOR-151138

08.03.02
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/2", MARCA REF.

KANAFLEX OU EQUIVALENTE
M 79,00 17,59 1.389,61 LABOR-151137

08.03.03

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1

1/2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 5,50 34,16 187,88 ELE-001

08.03.04
CURVA 90° DE FERRO GALVANIZADO ELETROLÍTICO 1 1/2" PARA

ELETRODUTO
UND 1,00 8,97 8,97 ELE-003

08.03.05
LUVA DE FERRO GALVANIZADO ELETROLÍTICO 1 1/2" PARA

ELETRODUTO
UND 1,00 3,99 3,99 ELE-004

08.03.06 NIPLE DE PVC 2" UND 2,00 8,72 17,44 ELE-005

08.03.07
BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO FUNDIDO DIÂMETRO 40MM (1

1/2")
UND 3,00 3,78 11,34 LABOR-151510

08.04 CAIXAS DE PASSAGEM, QUADROS E DISJUNTORES

08.04.01

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

9X19X39CM, DIMENSÕES DE 30X30X50CM, COM REVESTIMENTO

INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO

ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM

UND 8,00 95,12 760,96 LABOR-150614

08.04.02
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO CARGA ATÉ 41000W E CAIXA

PARA DISJUNTOR POLIFÁSICO ATÉ 100A
UND 1,00 189,89 189,89 LABOR-150609

08.04.03
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 24

DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTO
UND 1,00 337,70 337,70 LABOR-150308

08.04.04 DISJUNTOR BIPOLAR 16A - NORMA DIN UND 6,00 41,79 250,74 LABOR-151306

08.04.05 DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A - NORMA DIN UND 1,00 61,33 61,33 LABOR-151311

08.04.06 DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A - NORMA DIN UND 1,00 73,29 73,29 LABOR-151330

08.04.07
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS), TENSÃO

NOMINAL 175VCA, CORRENTE DE SURTO MÁXIMA 40KA
UND 4,00 108,59 434,36 ELE-007

08.05 SERVIÇOS DIVERSOS

08.05.01
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50

M DE PROFUNDIDADE
M3 25,41 36,63 930,77 LABOR-030101

08.05.02
ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE PLACA

VIBRATÓRIA COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
M3 25,14 20,32 510,84 LABOR-030210

08.05.03 HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD - 5/8" X 2.40M UND 7,00 96,84 677,88 LABOR-151506

08.05.04

CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO PARA CONEXÃO

ENTRE CABO DE 16MM² A 35MM² E VERGALHÃO ATÉ ∅3/8" REF.:

TEL-583

UND 7,00 21,82 152,74 ELE-008

08.05.05
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 19MM X 20 M, NÚMERO 33 SCOTH OU

EQUIVALENTE
UND 5,00 44,53 222,65 LABOR-150918

08.05.06 ARAME GALVANIZADO 12 BWG (0.048 KG/M) M 18,00 1,25 22,50 LABOR-150906

08.05.07
PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS (DIVERSOS - FIXAÇÃO

QUADROS)
UND 1,00 44,94 44,94 ELE-009

08.05.08 CABEÇOTE DE ALUMÍNIO DE 1 1/2" UND 1,00 12,89 12,89 LABOR-151504

08.05.09 CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 200MM UND 4,00 41,37 165,48 ELE-002

08.05.10
BARRA CHATA DE FERRO 4"X3/16"X700MM

(LARGXESPESSURAXCOMP.)
KG 2,67 22,81 60,90 ELE-006

SUBTOTAL 08 33.298,76

09 PINTURA
09.01 SOBRE PAREDES E FORROS

09.01.01

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, 

CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM

PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS

M2 92,02 17,50 1.610,35 LABOR-190106

09.02 SOBRE PISOS

09.02.01

PINTURA COM TINTA À BASE DE RESINAS ACRÍLICAS, MARCAS DE

REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, SOBRE PISO DE

CONCRETO, A DUAS DEMÃOS

M2 122,50 25,50 3.123,75 LABOR-190602

09.02.02

PINTURA À BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL,

CORAL OU METALATEX, EM FAIXAS COM LARGURA DE 8 CM, PARA

DEMARCAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES

M 5,00 37,78 188,90 LABOR-190604

SUBTOTAL 09 4.923,00
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10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS E INTERNOS

10.01 CAMPO BOM DE BOLA

10.01.01

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE PARA FUTEBOL DE

TUBO DE FERRO GALVANIZADO 4", COM RECUO, REMOVÍVEL,

DIMENSÕES OFICIAIS 5,00X2,20M

UND 2,00 2.225,55 4.451,10 EQP-001

10.01.02 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE PARA FUTEBOL UND 2,00 108,05 216,10 EQP-002

10.01.03
BANCO PARA RESERVA COM COBERTURA P/ CAMPO DE FUTEBOL

8 LUGARES BRANCA AZUL
UND 2,00 8.461,84 16.923,68 EQP-003

10.01.04
INSTALAÇÃO DE BANCO PARA RESERVA COM COBERTURA P/

CAMPO DE FUTEBOL 8 LUGARES BRANCA AZUL
UND 2,00 293,84 587,68 INS-001

10.02 DIVERSOS EXTERNOS

10.02.01

ALAMBRADO COM TELA FIO 12, MALHA DE 1", TUBOS DE FERRO

GALVANIZADO VERTICAIS DE 2" E TUBOS DE FERRO

GALVANIZADO HORIZONTAIS DE 1" SOLDADOS NAS PARTES

SUPERIOR E INFERIOR, INCLUSIVE PORTÃO

M2 839,28 147,60 123.877,73 LABOR-200711

10.03 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
10.03.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) M2 1.543,50 0,79 1.219,37 LABOR-200402

SUBTOTAL 10 147.275,66

TOTAL GERAL COM BDI  393.814,35
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