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TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO

Contratagdo de empresa, para execucao de obras de Infraestrutura da Avenida Florestal, numa

extensao total de 900 metros, neste Municipio de Aracruz/ES.

A contratacdo se dara por Concorréncia Publica, do tipo menor precgo, na forma de execugao

indireta, em regime de empreitada por prego unitario.

2. JUSTIFICATIVA

O Bairro Moroba deste Municipio de Aracruz/ES esta localizado na regido central onde
concomitantemente se localiza a Prefeitura Municipal de Aracruz e faz limite com os bairros
Jardins, Nova Conquista | e Il e Morobazinho. A ligagdo destes bairros é feita pela Avenida

Moroba que na altura do Bairro Morobazinho é denominada de Avenida Florestal.

A Avenida Florestal por sua vez encontra-se sem pavimentagdo e drenagem, incorrendo e
diversos problemas aos moradores e usuarios da via. Sua importancia € notdria, vez que a
execucao da Obra de Infraestrutura do Bairro Morobazinho/Nova Conquista do Contrato n°
051/2017 desta Prefeitura Municipal de Aracruz, esta interigada com a mesma, e para pleno
funcionamento, depende da Obra de Infraestrutura da Avenida Florestal, numa extensao total de

900 metros.

Destarte, almejando melhores condigbes das vias bem como a mobilidade urbana, se faz

necessaria esta contratacao.

3. DAS CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVICOS

A Contratada se obrigara a executar as obras e servicos empregando exclusivamente materiais
de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas e Especificacoes

Técnicas, conforme Caderno de Especificacbes e Memoriais Descritivos.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter a disposicdo da CONTRATANTE, profissional
habilitado para execugdo e acompanhamento dos servigos ora solicitados, durante toda a
execugao do contrato, o qual devera emitir ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica ou

RRT- Registro de Responsabilidade Técnica.
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Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstrucao de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o

Projeto, Norma e Especificagdes préprias.

Todos os servigos realizados pela CONTRATADA deverao ser listados formalmente em um

Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde conste, no minimo, as seguintes informacdes:
e Data do servico;
e Diada Semana;
e Condigdes meteoroldgicas;
e Servico Realizado;
e Pendéncias;

Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugéo dos servigos e,

em concordancia, pela fiscalizacdo da obra.

O Diario de Obra devera conter espaco para comentarios/justificativas, pelo executor dos

servigos e outro para a fiscalizagao da obra.

A proponente vencedora estara obrigada a manutencdo e seguranga do trafego do corredor
onde estiver trabalhando, com a devida sinalizagdo, durante a execug¢ao dos servigcos de que diz
respeito o presente Termo, na forma prevista no Cdédigo de Transito Brasileiro (CTB), Lei n°®
9.503, de 23 de setembro de 1997.

O Bota Fora para material inerte, devera ser licenciado perante 6rgdao competente, com
apresentacdo de documentacdo regularizada, em nome da licitante vencedora, no ato do
recebimento da Ordem de Servigco ou apresentar contrato de prestagdo de servicos com o

mesmo objetivo devidamente registrado em cartério.

A CONTRATADA devera ao final da execugéo do objeto apresentar em 01 (uma) via impressa
devidamente assinada e datada pelo profissional técnico responsavel, encadernada e com capa
de identificagéo da obra, nimero do contrato, empresa executora, logomarca do Municipio e da
empresa e 01 (uma) via em CD (arquivo digital) em autocad, identificado com o nome da

empresa e da obra e niumero do contrato, o “as built’(como construido), da referida obra.
A contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execug¢ao da obra.

A obra devera ser entregue em perfeitas condigdes de uso, cabendo a contratada a retirada de
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qualquer material proveniente da execucao.

A Contratada nao podera ceder ou subcontratar total ou parcialmente os servigos objeto deste
Termo, sem prévia autorizacao, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-
se que quando concedida a subcontratacdo, obriga-se a Contratada a celebrar o respectivo
Contrato com a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o Contratante e sob sua
inteira responsabilidade, reservando ainda ao Contratante o direito de, a qualquer tempo, dar por
terminado o subcontrato, sem que caiba & Subcontratada o direito de reclamar indenizacdo ou

prejuizo de qualquer espécie.

Vale Ressaltar, que as subcontratadas deverao comprovar regularidade fiscal e previdenciaria e

preencher os mesmos requisitos de qualificagdo técnica exigidos neste Termo.

4. DA VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitagdo, fica facultado as mesmas agendar
data e horario para proceder com a visita técnica, na Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura — SEMOB deste municipio ou pelo telefone (27) 3270-7981, que ocorrera no
periodo de 07 (sete) dias uUteis que deverao ser solicitados pela Comissdo Permanente de
Licitacdo a SEMOB no ato de publicagdo do Edital. Vale ressaltar, que neste caso, a visita

técnica néo é obrigatéria.

As licitantes poderdo visitar o local das obras e servicos e suas circunvizinhangas e se
inteirar dos servigos a serem executados avaliando os problemas futuros de modo que os custos
propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execugdo e obter, sobre sua
exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessarias para a

elaboracao da proposta e execugao do contrato.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da proposta. A nao verificacao dessas
dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragcao dos
termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente necessidade

identificada pela Fiscalizagcao e gestor do contrato.

Vale ressaltar que as dificuldades a serem dimensionadas pela doravante contratada, devem

estar alinhados com os pregos unitarios propostos.

Os custos de visitas aos locais da obra e servigos correrdo por exclusiva conta da licitante.
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A empresa licitante que nado participar da visita técnica ndo sera INABILITADA, contudo
ndo podera alegar desconhecimento das condi¢des da area fisica da referida Obra para exigir

qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicacdes da Contratante.

Os representantes da empresa, que decidirem participar da visita técnica, deverao comparecer
munidos de documento de identidade e carta de credenciamento, conforme modelo anexo,
assinada pelo titular ou representante legal da empresa interessada. Além de ser apresentado
estatuto, contrato social ou documento equivalente comprovando que o outorgante tem poderes

para conceder a representagdo da empresa.

Para titulo de comprovacédo da realizacdo de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por Profissional
lotado na SEMOB.

A comprovacao devera fazer parte dos documentos de habilitagdo, caso seja realizada a visita

técnica.

Com fundamento nos acordios 295/2008 e 3.459/2012 do TCU — Tribunal de Contas da Uniao,
ressaltamos que é de responsabilidade do contratado a ocorréncia de eventuais prejuizos em

virtude de sua omissao na verificagdo dos locais de instalacao.

Cumpre destacar que as visitas sdo agendadas com as pretensas licitantes em dias e horarios
alternados, ndo ocorrendo visitas concomitantes e/ou conjuntas, bem como em tempo habil para
finalizagdo de suas propostas, a fim de preservar os principios da impessoalidade, igualdade e

eficiéncia do processo licitatério.

5. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderao participar da presente licitagcado as empresas cujo objeto social seja compativel com o

objeto do certame e que satisfagam as condigdes deste Termo de Referéncia.

5.1 HABILITAGAO JURIDICA

Conforme disciplina o artigo 28, da Lei 8.666/1993.

5.2 QUALIFICAGAO TECNICA

Conforme dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais consideragdes, conforme abaixo:
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Apresentar Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente - Pes-
soa Juridica e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no Conselho
Regional Competente — CREA/CAU.

Na hipotese da vencedora da licitagao ter seu registro no Conselho Profissional de outro Estado,
devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Conselho Regio-
nal/ES.

A comprovacgédo do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, prevista
no art. 30 da Lei n°® 8.666/1993, deve admitir apresentacdo de cépia de carteira de trabalho
(CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que conste
o profissional como s6cio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaragao de contratagao futura
do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaracdo de

anuéncia do profissional.

Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) certiddo(des) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) de nivel superior, no
minimo, graduacdo em Engenharia Civil ou outros com atribui¢des correlatas, em conformidade
com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da empresa que comprove que
foi responsavel tecnicamente pela execugao de obra(s) compativel(is), em
caracteristicas, quantidade(s) e prazo(s) com o objeto desta licitacdo, limitadas essas
exclusivamente as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo. O(s) responsavel(is)
técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) estar devidamente registrado(s) como tal(is) no
Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das propostas, de acordo
com o inciso |, § 1°, do artigo 30 da Lei n° 8.666/93.

a) Qualificacdo Técnica — Profissional:

Declaracao do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagao realizada pela licitante.

a.1) A certidao de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam parte das

atribuicoes legais do profissional, engenheiro civil ou outro com atribui¢des correlatas.

a.2) Para fins desta licitacdo considerar-se-ao como parcelas de maior releviancia as espe-

cificadas a seguir, conforme disciplina o art. 30, § 2° da Lei federal 8.666/1993.

Item Descrigao dos Servigos

1 Execugéao de pavimentagdo em blocos de concreto
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2 Execucao de calgada de concreto

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacido da capacidade técnica-
profissional devera acompanhar a execugado dos servigos, admitindo-se sua substituicao por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.
Para essa substituicdo, a qualificagdo técnica do profissional substituto devera atender as

mesmas exigéncias deste Termo.

No caso de duas ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como responsavel técnico,

estas serao inabilitadas.

5.2 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

Conforme disciplina o artigo 31, da Lei 8.666/1993.

5.3 REGULARIDADE FISCAL

Conforme disciplina o artigo 29, da Lei 8.666/1993.

6. PRAZOS E REAJUSTES

O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 240 (duzentos e quarenta) dias, contados da
assinatura do contrato, sendo o prazo para a assinatura do Contrato de 08 (oito) dias uteis,

contados a partir da data da convocacgao para esse fim.

O prazo de execugao fica fixado em 150 (cento e cinqlenta) dias, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-
se o0 do vencimento, onde devera apresentar comprovante de garantia contratual no percentual

de 5% (cinco por cento) do valor contratado.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, de acordo com a Lei, a

CONTRATADA devera proceder ao reforgo da garantia inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apés a emissdo do Termo de

Recebimento Definitivo.

O prazo maximo para inicio dos servigos fica fixado em 08 (oito) dias uteis contados a partir da
data de recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA, expedida pelo CONTRATANTE.

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras
47



Secretaria 97 PREFEITURA
pechies S ARACRUZ
& g§”&‘)’ 1>
Infraestrutura @™
ARACRUZ A

www.aracruz‘es.gov.br

A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis ao

inicio da prestagao dos servigos.

A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagcbes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura (Geréncia de Obras Publicas). Nesse caso, o prazo de execugéo sera
contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos

impedirem o inicio dos servicos.

Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no érgao
contratante, sendo admitida prorrogagédo, mantidas as demais clausulas do Contrato e
assegurada a manutencao de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos
motivos enumerados no Art. 57, § 1° da Lei N°. 8.666/93.

Qualquer motivo de paralisagéo dos servigos devera ser comunicado por escrito ao Contratante,
através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com
antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da paralisagao, que

poderao ou nao ser aceitos pelo Contratante.

Os precos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de prazo de 01
(um) ano da data do orgamento, de acordo com os preceitos da Lei 8.880/1994, através do

indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias — DNIT — Fundacdo Getulio Vargas.

R=Vx(l-lo)

lo
Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = do indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias — DNIT — Fundacéo Getulio Vargas,

relativo ao més anterior a data do orgamento;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao més

anterior a data do orgamento.

7 - DAAPRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PRECOS
7.1 — A proposta de prego, que compreende a descricdo do material ou servigo ofertado pelo
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licitante, preco unitario e preco global, devera ser compativel com as especificagbes constantes

do Termo de Referéncia, bem como atender as seguintes exigéncias:

711 — A licitante, devera apresentar as 3 (trés) planilhas or¢camentarias das obras
correspondentes, conforme a discriminagao e quantidades dos servicos da planilha orgcamentaria

disponibilizada por esta Secretaria, conforme anexo, compreendendo:
PLANILHA ORGAMENTARIA 1 — (Convénio n° 01-Plano de Trabalho n° 1025791-17)

Referente as Obras de Infraestrutura da Av. Florestal — EST.: 8+0,00 A 17+0,00 E RAMOS,
contemplando os servicos de mobilizagcdo e desmobilizagdo, administracao local, terraplanagem,
obras de arte correntes e drenagem, pavimentagdo, sinalizagdo e obras complementares e
iluminagdo publica, na extensdo de 0,282 km, cujo valor maximo a ser ofertado de R$
463.126,47 (quatrocentos e sessenta e trés mil cento e vinte e seis reais e quarenta e sete

centavos).
PLANILHA ORGAMENTARIA 2 — (Convénio n° 02-Plano de Trabalho n° 1028936-31)

Referente as Obras de Infraestrutura da Av. Florestal — EST.: 8+0,00 A 17+0,00 E RAMOS,
contemplando os servicos administracdo local, terraplanagem, obras de arte corrente e
drenagem, pavimentagdo, sinalizacdo e obras complementares e iluminagcdo publica, na
extensdo de 0,391 km, cujo valor maximo a ser ofertado de R$ 750.084,23 (setecentos e

cinglienta mil oitenta e quatro reais e vinte e trés centavos).
PLANILHA ORGAMENTARIA 3 — (Convénio n° 03-Plano de Trabalho n° 1034596-95)

Referente as Obras de Infraestrutura da Av. Florestal — EST.: 8+0,00 A 17+0,00 E RAMOS,
contemplando os servigos preliminares, administragao local, terraplanagem, obras de arte
correntes e drenagem, pavimentacgao, sinalizagao e obras complementares e iluminagao publica,
na extensdo de 0,282 km, cujo valor maximo a ser ofertado de R$ 522.138,57 (quinhentos e

vinte e dois mil cento e trinta e oito reais e cinquienta e sete centavos).

O valor total maximo estimado da referida contratacdo é de R$ 1.735.349,27 (um milhdo

setecentos e trinta e cinco mil trezentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos).

7.2 — O licitante ndo podera cotar pregos superiores aos estabelecidos nas planilhas
orcamentarias elaborada por esta secretaria. Nao serdao permitidas alteragdes nas quantidades

ou exclusdes de itens constantes dos servigos discriminados nas planilhas orgamentarias.
7.3 — Nao serdo aceitos custos unitarios de cada item superiores ao estimado pela PMA.

7.4 — E obrigatério a apresentagdo de todas as composicdes de custos unitarios na proposta de
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preco.

7.5 — O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de

sua apresentagao.

7.6 — A licitante devera obrigatoriamente apresentar na proposta de pre¢o, o quadro a seguir,

devidamente preenchido com o valor da presente proposta.

Planilha Descrigcado da Obra Valor total R$

Infraestrutura da Av. Florestal — EST.: 8+0,00 A 17+0,00 E
1 RAMOS - na extensdo de 0,282 km - Convénio n° 01-Plano R$ 463.126,47
de Trabalho n° 1025791-17

Infraestrutura da Av. Florestal — EST.: 8+0,00 A 17+0,00 E
2 RAMOS - na extensdo de 0,391 km - Convénio n° 02-Plano R$ 750.084,23
de Trabalho n°® 1028936-31

Infraestrutura da Av. Florestal — EST.: 8+0,00 A 17+0,00 E
3 RAMOS - na extensdo de 0,282 km - Convénio n° 03-Plano R$ 522.138,57
de Trabalho n° 1034596-95

Total Geral R$ 1.735.349,27

8 — DA FISCALIZAGAO

A fiscalizagdo da execugao dos servicos sera feita por servidor a ser designado pela Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura por meio de Portaria Interna, de forma a fazer cumprir

rigorosamente as condi¢cdes deste Termo, a proposta e as disposi¢cdes do Contrato.

Fica a Contratada obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalizagao dos servigos
objeto do presente contrato, facultando o livre acesso ao seu escritério, bem como a todos os

registros e documentos pertinentes com o negécio ora contratado.

A fiscalizagdo verificara o cumprimento das especificacbes e aplicagbes, bem como a

quantidade, qualidade e aceitabilidade dos servicos.

A fiscalizacdo podera a qualquer tempo, solicitar a substituicdo de elementos da equipe da
Contratada, mediante justificativa, devendo o atendimento ser feito no prazo maximo de 05

(cinco) dias corridos.

A fiscalizagdo podera sustar a execugao de qualquer trabalho que esteja sendo feito em

desacordo com disposto no Contrato.

A fiscalizagao podera contar com apoio técnico de empresa(s) contratada(s) pela PMA/SEMOB

para auxiliar no processo de fiscalizagao da referida obra.
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9 - DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a solicitagdo do
mesmo por parte da Contratada, onde a CONTRATADA devera proceder a abertura de processo
de medicdo no Protocolo Geral, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710, Centro —
Aracruz/ES, encaminhando planilha orgamentaria de medi¢cdo constando o periodo de execugao

dos servigos, memoria de calculo e relatério fotografico dos servicos executados.

Apos a andlise da solicitacdo e apresentacdo de planilha orcamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizagdo dos servicos a CONTRATANTE autorizarda a emissdo da Nota

Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a CONTRATADA.

A Nota Fiscal devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

juntamente com os documentos de regularidade fiscal.

Em atendimento ao critério de atualizagdo monetaria entre a data do adimplemento das

obrigacdes e a do efetivo pagamento, conforme exigéncia do inc. Il do art. 55 da Lei 8.666/1993.
Apos o prazo do pagamento, sera paga multa financeira nos seguintes termos:

VM = VF X 0,33 X ND
100

Onde:

V.M = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.
N.D. = Numero de dias em atraso.

Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, os mesmos serdao devolvidos a
CONTRATADA para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentacdo da nova fatura, devidamente corrigida sem qualquer 6nus ou
correcao a ser paga pelo CONTRATANTE.

10 - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obrigar-se-a a desenvolver os servigos, objeto deste Termo de Referéncia, de
acordo com as especificagdes, projetos, sempre em regime de entendimento com a fiscalizagao,

dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.
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A CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, em até 10
(dez) dias, as suas expensas no total ou parte o objeto do Contrato em que se verifiquem vicios,

defeitos ou incorrecdes resultantes da execugéo da obra ou de materiais empregados.

A CONTRATADA obrigar-se-a a substituir os empregados, quando solicitado pela
CONTRATANTE, no interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o 6nus a CONTRATADA.

A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou

comerciais da execugao do Contrato.

Ainadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transferem a Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera

onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagdo e o uso do servico.

Cabe a CONTRATADA permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugcdo do Contrato, ndo excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade a fiscalizacao.

Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execugao do Contrato, em compatibilidade
com as obrigacoes por ele assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas

na licitagao.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos

comprobatoérios do pagamento das obrigacées trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Os servigos deveréao ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo se necessario,
e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ser estendido ao

horario noturno ou em feriados e finais de semana.

A eventual aceitagdo da obra pelo Contratante ndo eximira a Contratada de responsabilidade de
quaisquer erros, imperfeicbes ou vicios que eventualmente venham a se verificar
posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagdo correrdo por

conta exclusiva da contratada.

A contratada apds entrega da obra dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia técnica
gratuita para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de fabricacéo,

instalagdo, salvo por uso indevido.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
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devidamente equipados com EPI (Equipamento de Proteg¢ao Individual) e uniformizados.

Destinar veiculos e equipamentos suficientes para o desenvolvimento dos trabalhos, bem como

de todo o material necessario para a execugao dos mesmos.

Sinalizar a obra (sinalizagdo diurna e noturna) visando a seguranga de pedestres e usuarios da

via.

Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental da Construcéo.

11 - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execugao dos servigos, pagando a

CONTRATADA conforme as condi¢des estabelecidas neste Termo.

Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste
documento. Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as

condi¢cdes necessarias para a sua execugao.

Solicitara o CONTRATANTE aos técnicos da CONTRATADA a exibicdo de documentacao de
identificacdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacdo dos servicos abrangidos

nesta contratagao.

A aceitacao definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de Recebimento
Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a emissdo do

Termo de Recebimento Provisoério.

12- DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta da seguinte dotacio

orcamentaria:

e PLANILHA 01 - NA EXTENSAO DE 0,282 KM - CONVENIO N° 01 - PLANO DE
TRABALHO N° 1025791-17

CONSTRUGAO E AMPLIAGAO DE PAVIMENTAGAO DAS VIAS PUBLICAS - CODIGO
REDUZIDO: 836

Org&o: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Classificagdo Funcional: 15.415.0024.1.0038

Elemento: 4.4.90.51.00 — OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Subelemento: 4.4.90.51.02

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras
53



Secretaria 97 PREFEITURA
woune bdd ARACRUZ
Infraestrutura @ W
6, ARACRUZ N

www.aracruz‘es.gov.br

Vinculo: 1.604.0004 — ROYALTIES DO PETROLEO

CONSTRUGCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO DAS VIAS PUBLICAS - CODIGO
REDUZIDO: 836

Orgao: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Classificagdo Funcional: 15.415.0024.1.0038

Elemento: 4.4.90.51.00 — OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Subelemento: 4.4.90.51.02

Vinculo: 1.502.0012 — CONVENIO UNIAO

CONSTRUGAO E AMPLIAGAO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL - CODIGO
REDUZIDO: 837

Orgao: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Classificacao Funcional: 15.415.0024.1.0039

Elemento: 4.4.90.51.00

Subelemento: 4.4.90.51.02

Vinculo: 1.502.0012 — CONVENIO UNIAO

PLANILHA 02 - NA EXTENSAO DE 0,391 KM - CONVENIO N° 02 - PLANO DE
TRABALHO N° 1028936-31

CONSTRUGAO E AMPLIAGAO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL - CODIGO
REDUZIDO: 837

Orgao: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Classificagdo Funcional: 15.415.0024.1.0039

Elemento: 4.4.90.51.00

Subelemento: 4.4.90.51.02

Vinculo: 1.604.0006 — ROYALTIES DO PETROLEO

CONSTRUGAO E AMPLIAGAO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL - CODIGO
REDUZIDO: 837

Orgao: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Classificagdo Funcional: 15.415.0024.1.0039

Elemento: 4.4.90.51.00

Subelemento: 4.4.90.51.02

Vinculo: 1.502.0014 — CONVENIO UNIAO

PLANILHA 03 - NA EXTENSAO DE 0,282 KM - CONVENIO N° 03 - PLANO DE
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TRABALHO N° 1034596-95

CONSTRUGCAO E AMPLIAGAO DE PAVIMENTAGCAO DAS VIAS PUBLICAS - CODIGO
REDUZIDO: 836

Orgao: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Classificacao Funcional: 15.415.0024.1.0038

Elemento: 4.4.90.51.00 — OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Subelemento: 4.4.90.51.99

Vinculo: 1.604.0005 — ROYALTIES DO PETROLEO

CONSTRUGCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO DAS VIAS PUBLICAS - CODIGO
REDUZIDO: 836

Orgao: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Classificagao Funcional: 15.415.0024.1.0038

Elemento: 4.4.90.51.00 — OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Subelemento: 4.4.90.51.02

Vinculo: 1.502.0015 — CONVENIO UNIAO

13 - VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATACAO

O valor maximo estimado da referida contratacdo é de: PLANILHA 1 — Convénio n° 01 - R$
463.126,47 quatrocentos e sessenta e trés mil cento e vinte e seis reais e quarenta e sete
centavos), PLANILHA 2 — Convénio n°® 02 — R$ 750.084,23 (setecentos e cinglienta mil oitenta
e quatro reais e vinte e trés centavos) e PLANILHA 3 — Convénio n° 03 R$ 522.138,57
(quinhentos e vinte e dois mil cento e trinta e oito reais e cinqlienta e sete centavos), totalizando
o valor global de R$ 1.735.349,27 (um milhdo setecentos e trinta e cinco mil trezentos e quarenta

e nove reais e vinte e sete centavos).

Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do prego unitario da planilha orgamentaria

elaborada por esta Secretaria, conforme anexo.

14 - CONSIDERAGOES FINAIS

As composicdes de custos unitarios e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o
orcamento e devem constar no envelope de proposta de precgos. As licitantes devem apresentar
juntamente com as propostas de precos o cronograma fisico financeiro das duas planilhas

correspondentes.
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Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas pla-
nilhas e correspondente composi¢cao analitica devem ser apresentados na mesma ordem dispo-
nibilizada por essa Prefeitura e cada um dos documentos devem ser apresentados em dois for-
matos: PDF e em planilha editavel.

Vale ressaltar, que a qualificagao técnica devera ser analisada pela Secretaria Municipal de

Obras e Infraestrutura antes da publicacao do resultado da licitacao.

Aracruz, 06 de Novembro de 2018.

Joao Paulo Calixto da Silva
Subsecretario de Obras e Infraestrutura
Decreto n°® 34.929/2018
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ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(2) SENNOI(A) .....uuuuieiiiieii e e e e e e e e e e

documento de identificagdo n® ...............ccceeiiiiiiinnn, , Profiss@o...........ccccevviiiiiiiiiininn,

Técnica do Edital de Concorréncia Publica n° ........ccceeeeneie. , tendo como objeto
= TP , na data
e oo, AS e, horas

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO Il
MODELO - COMPOSIGAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO
SERVICO: | | UNIDADE: |
A - Mao de Obra
Item Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mao de Obra:
B — Equipamentos
Item Discriminagao Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:
C — Materiais
Item Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:
D — Outros
ltem Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:
Resumo da Composig¢ao do Custo Unitario

Item Descricao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1l Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI

Prego Unitario :

Observagoes:

1) Deveréo ser apresentadas composi¢des dos servigos relacionados na planilha.

2) Deverao ser apresentadas as composigoes detalhadas dos Encargos e BDI em percentual.

3) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranga, alimentagao, se for o caso etc.
* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo, cada licitante, elaborar sua prépria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composi¢cado de seu preco, observando-se o mo-

delo proposto, de forma a padronizar a apresentagéo e o julgamento das propostas. Esta planilha devera
ser inserida no envelope B - "Proposta de Preco".

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras
58



