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COMPROVANTE
RETIRADA DE EDITAL
EMPRESA:
CNPJ:
ENDERECO:
CIDADE: ESTADO:
CEP: FONE: ( )
E-MAIL:

MODALIDADE: Concorréncia Publica n® 008/2018.
PROCESSO N°: 15.538/2018.

OBJETO: Contratagdo de empresa, para execugao de obras de Infraestrutura da Avenida

Florestal, numa extensao total de 900 metros, neste Municipio de Aracruz/ES.

Obtivemos, através do acesso www.aracruz.es.gov.br, nesta data, cépia do instrumento

convocatoério da licitagdo acima identificada.

Visando a comunicacao futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa
Senhoria preencher o recibo de retirada de edital e remeté-lo ao Setor de Licitagao, por

meio do e-mail licitacao@aracruz.es.qgov.br.

A nao remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Aracruz da responsabilidade da
comunicagao, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificagdes
ocorridas no instrumento convocatério, bem como de quaisquer informagbes adicionais,

nao cabendo posteriormente qualquer reclamagao.

Local: , de de 2018.

Nome por extenso:

RG n°:

ASSINATURA

CP 008/2018. Contratacdo de empresa, para execucao de obras de Infraestrutura da Avenida Florestal, numa extensdo total de 900 metros -
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EDITAL
CONCORRENCIA PUBLICA N° 008/2018

PROCESSO N° 15.538/2018

O MUNICIPIO DE ARACRUZ, Estado do Espirito Santo, através da Comissdo Permanente
de Licitacdo, designada pela Portaria n° 15.475, de 31/10/2018, torna publico, para
conhecimento dos interessados, que de acordo com as disposi¢coes da Lei Federal n°.
8.666/93, atualizada pelas Leis Federais n°s 8.883/94 e 9.648/98 e alteracdes posteriores,
fara realizar licitagdo na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA, do tipo menor preco, na
forma de execugao indireta, em regime de empreitada por prego unitario, objetivando a

contratacdo de empresa, para execucdo de obras de Infraestrutura da Avenida
Florestal, numa extensdo total de 900 metros, neste Municipio de Aracruz/ES,

conforme Requisicdo de Servicos n° 526/2018 da Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura, constante do Processo Administrativo n® 15.538/2018.

Local/horario/dia: Os envelopes "HABILITACAO" e "PROPOSTA DE PRECOS" deverao
ser protocolizados no Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n°
710, Aracruz/ES (antigo Forum) até as 18 horas do dia 22 de Janeiro de 2018, iniciando-
se a abertura do Envelope “HABILITACAO” as 12:30 horas, no dia 23 de Janeiro de
2018, na sala da Comissao Permanente de Licitagao, Secretaria de Suprimentos, sede da

PMA, localizada a Av. Moroba, n® 20, Bairro Moroba, Aracruz/ES. (Ressaltamos que o

horario de funcionamento do Protocolo Geral é de 12 as 18 horas)

A licitante podera adquirir o Edital junto ao site da Prefeitura Municipal de Aracruz
(www.pma.es.gov.br - Licitagcdes) ou junto @ Comissdo Permanente de Licitacdo, na Av.
Moroba, n® 20, Bairro Moroba — Aracruz/ES, no horario de 12:00 as 17:00 horas, de

segunda a sexta-feira.

1. OBJETO E DESCRIGAO DOS SERVIGCOS

1.1 - A presente Concorréncia Publica tem por objeto a contratagao de empresa, para
execucido de obras de Infraestrutura da Avenida Florestal, numa extensao total de
900 metros, neste Municipio de Aracruz/ES, mediante condi¢des constantes deste Edital

€ Seus anexos.

1.2 - Os servigcos a serem executados compreendem fornecimento de méao de obra,

equipamentos, maquinarios e outros necessarios a execugao.

CP 008/2018. Contratacdo de empresa, para execucao de obras de Infraestrutura da Avenida Florestal, numa extensdo total de 900 metros -
Proc. 15.538/2018.
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1.3 - Todos os servigos deverao ser executados em atendimento as recomendacbes
técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos

materiais € mao de obra empregados na execugido dos servigos.

2. VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAGAO

2.1 - O valor total estimado para a execugédo dos servigos acima mencionados € de:
PLANILHA 1 — Convénio n° 01 - R$ 463.126,47 quatrocentos e sessenta e trés mil cento
e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos), PLANILHA 2 — Convénio n° 02 — R$
750.084,23 (setecentos e cinqlenta mil oitenta e quatro reais e vinte e trés centavos) e
PLANILHA 3 — Convénio n° 03 R$ 522.138,57 (quinhentos e vinte e dois mil cento e trinta
e oito reais e cinglienta e sete centavos), totalizando o valor global de R$ 1.735.349,27
(hum milhdo setecentos e trinta e cinco mil trezentos e quarenta e nove reais e vinte e sete

centavos).

2.2 - O Municipio de Aracruz pagara a CONTRATADA pela execucdo dos servigos 0s
precos estabelecidos nas planilhas orgamentarias apresentadas pela vencedora desta
licitagdo e seu regime de contratacao sera de empreitada por pregos unitarios, na forma de

execugao indireta, cujo critério de julgamento é o menor preco global.

2.3 - Nenhum prego proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario da planilha
orgamentaria elaborada pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Nao serao
permitidas alteragbes nas quantidades ou exclusbes de itens constantes dos servigos

discriminados nas planilhas orcamentarias.

3. FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS

3.1 - As despesas decorrentes da presente licitagdo correrdo a conta da seguinte dotagao

orcamentaria:

PLANILHA 01 - NA EXTENSAO DE 0,282 KM - CONVENIO N° 01 - PLANO DE
TRABALHO N° 1025791-17

CONSTRUGAO E AMPLIAGAO DE PAVIMENTAGAO DAS VIAS PUBLICAS - CODIGO
REDUZIDO: 836

Orgéo: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Classificacdo Funcional: 15.415.0024.1.0038

Elemento: 4.4.90.51.00 — OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

CP 008/2018. Contratacdo de empresa, para execucao de obras de Infraestrutura da Avenida Florestal, numa extensdo total de 900 metros -
Proc. 15.538/2018.
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Subelemento: 4.4.90.51.02
Vinculo: 1.604.0004 — ROYALTIES DO PETROLEO

CONSTRUGAO E AMPLIAGAO DE PAVIMENTAGAO DAS VIAS PUBLICAS - CODIGO
REDUZIDO: 836

Org&o: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Classificacdo Funcional: 15.415.0024.1.0038

Elemento: 4.4.90.51.00 — OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Subelemento: 4.4.90.51.02

Vinculo: 1.502.0012 — CONVENIO UNIAO

CONSTRUGAO E AMPLIAGAO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL - CODIGO
REDUZIDO: 837

Org&o: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Classificacdo Funcional: 15.415.0024.1.0039

Elemento: 4.4.90.51.00

Subelemento: 4.4.90.51.02

Vinculo: 1.502.0012 — CONVENIO UNIAO

PLANILHA 02 - NA EXTENSAO DE 0,391 KM - CONVENIO N° 02 - PLANO DE
TRABALHO N° 1028936-31

CONSTRUGAO E AMPLIAGAO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL - CODIGO
REDUZIDO: 837

Org&o: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Classificagdo Funcional: 15.415.0024.1.0039

Elemento: 4.4.90.51.00

Subelemento: 4.4.90.51.02

Vinculo: 1.604.0006 — ROYALTIES DO PETROLEO

CONSTRUGAO E AMPLIAGAO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL - CODIGO
REDUZIDO: 837

Org&o: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Classificagdo Funcional: 15.415.0024.1.0039

Elemento: 4.4.90.51.00

Subelemento: 4.4.90.51.02

Vinculo: 1.502.0014 — CONVENIO UNIAO

CP 008/2018. Contratacdo de empresa, para execucao de obras de Infraestrutura da Avenida Florestal, numa extensdo total de 900 metros -
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PLANILHA 03 - NA EXTENSAO DE 0,282 KM - CONVENIO N° 03 - PLANO DE
TRABALHO N° 1034596-95

CONSTRUGAO E AMPLIAGAO DE PAVIMENTAGAO DAS VIAS PUBLICAS - CODIGO
REDUZIDO: 836

Org&o: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Classificacdo Funcional: 15.415.0024.1.0038

Elemento: 4.4.90.51.00 — OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Subelemento: 4.4.90.51.99

Vinculo: 1.604.0005 — ROYALTIES DO PETROLEO

CONSTRUGAO E AMPLIAGAO DE PAVIMENTAGAO DAS VIAS PUBLICAS - CODIGO
REDUZIDO: 836

Org&o: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Classificacdo Funcional: 15.415.0024.1.0038

Elemento: 4.4.90.51.00 — OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Subelemento: 4.4.90.51.02

Vinculo: 1.502.0015 — CONVENIO UNIAO

4, CONDIGOES GERAIS DE PARTICIPAGAO E CREDENCIAMENTO

4.1 - Podera participar da presente licitagdo toda e qualquer empresa cadastrada ou nao
no Municipio de Aracruz, cujo objeto social seja compativel com o objeto do certame e que,
na fase inicial de habilitagdo preliminar, comprove possuir os requisitos minimos de

qualificagdo exigidos no edital para execugao de seu objeto.

4.1.1 - Nao sera admitida a participacao nesta licitagao de empresas que:

a) Estejam cumprindo pena de suspenséo temporaria de participar em licitagdo e/ou
impedimento de contratar com o Municipio de Aracruz;

b) Tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administragédo Publica,
nao ocorrendo a reabilitagcéo;

c) Entre seus dirigentes, gerentes, sécios, responsaveis e técnicos, haja alguém que
mantenha vinculo empregaticio com o Municipio de Aracruz;

d) Que estejam sob processo de concordata, recuperagéo judicial ou extrajudicial, ou
faléncia, salvo aquelas empresas que demonstrarem que a recuperagdo judicial ou
extrajudicial ja foi concedida ou homologada, respectivamente, na forma prevista na Lei

11.101/2005, desde que tenham capacidade econdémica financeira.

CP 008/2018. Contratacdo de empresa, para execucao de obras de Infraestrutura da Avenida Florestal, numa extensdo total de 900 metros -
Proc. 15.538/2018.
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e) Se fagam representar por pessoa sem a devida autorizagao;

f) Estejam enquadradas no artigo 9° da Lei n° 8.666/93 e suas alteracdes.

4.2. No horario e local indicados no predmbulo deste Edital sera aberta a Sessao de
processamento desta Concorréncia Publica, iniciando-se com o credenciamento dos

interessados em participar do certame.

421. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal implica na
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presun¢édo de capacidade plena para a

realizacdo das transacdes inerentes ao presente processo licitatorio.

4.2.1.1. O credenciamento devera obedecer ao modelo constante no Anexo lll, devendo

ser observado o contrato social ou estatuto da proponente.

4.2.1.2. No caso de participagédo do dirigente ou proprietario da licitante, ndo é necessario
o preenchimento do Termo de Credenciamento, fazendo-se necessario somente a

apresentacao dos documentos descritos nas alineas “b”, “c” e “d” do item 4.2.1.3.

4.2.1.3. Para o credenciamento deverao ser entregues, em maos, a Comissdo Permanente

de Licitagao, os seguintes documentos:

a) Termo de Credenciamento, conforme item 4.2.1.1;

b) Documento de identificagdo do representante da empresa que ira participar do certame,

devendo ser copia autenticada ou Copia simples com apresentacao do original;

c) Contrato Social, Estatuto ou Ata de Eleigdo, devendo ser copia autenticada ou Copia

simples com apresentagéo do original;

d) No caso de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte devera ser apresentada
Certidao Simplificada da Junta Comercial, conforme Instrugdo Normativa n°® 103/2007 do

Departamento Nacional de Registro do Comércio — DNRC emitida no ano civil corrente.

d.1) A empresa que apresentar-se como ME/EPP, porém auferir receita bruta superior aos
limites estabelecidos nos incisos | e Il do Artigo 3° da LC 123/06 sera inabilitada, podendo,
inclusive, configurar fraude tal conduta, conforme entendimento reiterado do Tribunal de
Contas da Unido, como previsto nos acérdaos do Plenario 3217/2010, 2.846/2010,
1538/2013 e 1617/2014.

CP 008/2018. Contratacdo de empresa, para execucao de obras de Infraestrutura da Avenida Florestal, numa extensdo total de 900 metros -
Proc. 15.538/2018.
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4.2.1.4. Somente a pessoa credenciada podera intervir no procedimento licitatério, sendo

admitido, para este feito, um Unico representante por licitante interessada.

4.2.1.5. Nenhuma pessoa, ainda que munida de mais de uma “carta de credenciamento”,
podera representar mais de uma empresa no certame, sob pena de exclusdo sumaria de

ambas as licitantes representadas.

4.2.1.6. Caso estes documentos estejam equivocadamente inseridos em algum dos
envelopes lacrados, a Comissao de Licitacdes devolvera os envelopes em sessao publica
ao representante, para que o mesmo retire de dentro os respectivos documentos,

procedendo ao novo lacramento em seguida, diante dos presentes.

4.2.1.7. A auséncia do representante ou credenciado, ou a ndo apresentagdo ou ainda a
incorregao do documento de credenciamento para participar da sessao de abertura dos
envelopes, ndo acarretara na inabilitacdo ou desclassificagdo da empresa licitante, porém

o enviado nao possuira direito de registrar qualquer apontamento em ata.

4.3 - Da visita técnica:

4.3.1 - Para empresas interessadas em participar desta licitacao, fica facultado as mesmas
agendar data e horario para proceder com a visita técnica, na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura — SEMOB deste municipio ou pelo telefone (27) 3270-7981, que
devera ser realizadas nos dias 07, 08, 09, 10, 11, 14 e 15 de Janeiro de 2019.

4.3.1.1 - Ressalta-se que a visita técnica ndo é obrigatéria.

4.3.2 - Os representantes da empresa, que decidirem participar da visita técnica, deverao
comparecer munidos de documento de identidade e carta de credenciamento, conforme
modelo anexo, assinada pelo titular ou representante legal da empresa interessada. Além
de ser apresentado estatuto, contrato social ou documento equivalente comprovando que

o outorgante tem poderes para conceder a representacdo da empresa.

4.3.3 - Para titulo de comprovacgao da realizagdo de visita técnica, o licitante recebera da
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado
por Profissional lotado na SEMOB.

CP 008/2018. Contratacdo de empresa, para execucao de obras de Infraestrutura da Avenida Florestal, numa extensdo total de 900 metros -
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4.3.4 - O atestado de visita técnica devera fazer parte dos documentos de habilitagao, caso

seja realizada a visita.

4.3.5 - Cumpre destacar que as visitas sdo agendadas com as pretensas licitantes em dias
e horarios alternados, ndo ocorrendo visitas concomitantes e/ou conjuntas, bem como em
tempo habil para finalizagdo de suas propostas, a fim de preservar os principios da

impessoalidade, igualdade e eficiéncia do processo licitatorio.

4.3.6 - As licitantes poderéo visitar o local das obras e servigos e suas circunvizinhangas e
se inteirar dos servicos a serem executados avaliando os problemas futuros de modo que
os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execugao e obter,
sobre sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessarias

para a elaboracao da proposta e execucéo do contrato.

4.3.7 - E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagao da proposta. A ndo verificacdo
dessas dificuldades nao podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteragdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente

necessidade identificada pela Fiscalizagédo e gestor do contrato.

4.3.8 - Vale ressaltar que as dificuldades a serem dimensionadas pela doravante

contratada, devem estar alinhados com os pregos unitarios propostos.

4.3.9 - Os custos de visitas aos locais da obra e servigos correrao por exclusiva conta da
licitante.

4.3.10 - A empresa licitante que nao participar da visita técnica ndo sera INABILITADA,
contudo ndo podera alegar desconhecimento das condigdes da area fisica da referida
Obra para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagdes da

Contratante.
4.3.11 - Com fundamento nos acérdaos 295/2008 e 3459/2012 do Tribunal de Contas da
Unido, ressaltamos que é de responsabilidade da contratada a ocorréncia de eventuais

prejuizos em virtude de sua omissao na verificagdo dos locais de instalagao.

4.4 - Da participagao da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte:

CP 008/2018. Contratacdo de empresa, para execucao de obras de Infraestrutura da Avenida Florestal, numa extensdo total de 900 metros -
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4.4.1 - Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006, Lei
Complementar n°® 147, de 07/08/2014 e da Lei Municipal n° 3.063 de 13/12/2007, as
microempresas e empresas de pequeno porte deverdao apresentar toda a documentagao
exigida para efeito de comprovagédo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente

alguma restrigéo.

4.4.2 - Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal, sera assegurado
o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que a
proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério
da Administragdo Publica, para a regularizagdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidbes negativas ou positivas, com

efeito de certidao negativa.

4.4.3 - A ndo-regularizagdo da documentagao no prazo previsto no subitem 4.4.2, implicara
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangbes previstas no artigo 81 da

Lei n° 8.666. de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administragdo convocar para nova

sessao publica os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para contratagao,

ou revogar a licitagao.

4.4.4 - Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratagéo para as
microempresas € empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas
situagbes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem
classificada e desde que a melhor oferta inicial ndo seja de uma microempresa ou

empresa de pequeno porte.

4.4.5 - Ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

4.4.51 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera
apresentar proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do certame, nos

termos deste edital, situagdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado.

4452 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera

convocada para apresentar nova proposta, sob pena de preclusao.

4453 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e

empresas de pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 4.4.4,

CP 008/2018. Contratacdo de empresa, para execucao de obras de Infraestrutura da Avenida Florestal, numa extensdo total de 900 metros -
Proc. 15.538/2018.
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sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera

apresentar melhor oferta.

4.4.5.4 - Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do subitem 4.4.5.1, serdo convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipétese do subitem 4.4.4, na ordem classificatéria, para o exercicio do

mesmo direito.

4.4.5.5 - Na hipotese da nao-contratagao nos termos previstos acima, o objeto licitado sera

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, em sessdo publica.

4.5 - As licitantes que invocarem a condicdo de microempresas ou empresas de pequeno
porte para fins de exercicio de quaisquer dos beneficios de que trata a LC 123/2006,
deverdo apresentar, no envelope “HABILITAGAOQ”, para comprovacéo de tal condicdo, a
Certidao Simplificada emitida pela Junta Comercial ou Registro Civil das Pessoas

Juridicas.

4.6 - Os privilégios concedidos pela LC 123/2006 serdao aplicados as cooperativas, nos
termos do artigo 34 da Lei n°. 11.488/07.

5. DOCUMENTAGAO E PROPOSTA

5.1 - ENVELOPE “HABILITAGAO”

Os documentos relativos a habilitagdo deverdo ser apresentados em uma so via, em
original ou coépia reprografica autenticada por Tabelido de Notas ou por Servidor da
Administragdo, ou publicagdo em 6érgdo da imprensa oficial, devidamente numerados e

rubricados por seu representante legal, na ordem seguinte:

5.1.1 - Habilitagao Juridica:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual,

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais. No caso de alteragbes sera admitido o Estatuto ou o
Contrato Social consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por
agdes, deverao ser apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e; no

caso de sociedades civis, da diretoria em exercicio;

CP 008/2018. Contratacdo de empresa, para execucao de obras de Infraestrutura da Avenida Florestal, numa extensdo total de 900 metros -
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c) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido

pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificagdo com foto do representante legal (proprietario, sécio

ou gerente, diretor e procurador), conforme o caso;

f) Declaragao de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagao na licitagao,

em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

g) Declaragéo da licitante de que nédo possui em seu quadro de pessoal empregado (s)
com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢ao de aprendiz;

5.1.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da
Fazenda (Cartdao CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrigao no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situacao
ativa), relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e

compativel com o objeto do certame;

c) Certidao de Regularidade de Situagdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo
de Servigo - FGTS, expedida pela Caixa Econbmica Federal, com validade na data da

entrega dos envelopes;

d) Certidoes de Regularidade de situagdo quanto aos encargos ftributarios federais
(certiddes emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da

Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

CP 008/2018. Contratacdo de empresa, para execucao de obras de Infraestrutura da Avenida Florestal, numa extensdo total de 900 metros -
Proc. 15.538/2018.
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e) Certiddo Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da
sua filial no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos

envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa,

com validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrbnico do
Tribunal Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugéo
Administrativa do TST n° 1470/2011.

5.1.3 - Qualificagao Técnica:

a) Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente - Pessoa
Juridica e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no
Conselho Regional Competente — CREA/CAU.

a.1) Na hipétese da vencedora da licitagdo ter seu registro no Conselho Profissional de
outro Estado, devera apresentar, no ato de assinatura do contrato, o visto do seu registro
no Conselho Regional/ES; nos termos do art. 58 da Lei 5.194/66, na forma da Resolugao

413/97 do CONFEA e demais regramentos pertinentes.

b) Comprovante de vinculo empregaticio do(s) profissional(is) engenheiro(s)
responsavel(is) técnico(s). Com fulcro nos acérdaos 2.951/2012 e 498/2013 do Tribunal de

Contas da Unido, a comprovagao pode ser feita de uma das seguintes formas:

b.1) Copia (autenticada) do Contrato social do licitante em que conste o profissional como

socio;

b.2) Copia (autenticada) da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como

contratante;

b.3) Copia (autenticada) do contrato de trabalho em que conste o licitante como

contratante;

b.4) Declaragcdo de contratagao futura do profissional detentor do atestado apresentado,

desde que acompanhada de declaragao de anuéncia do profissional;

CP 008/2018. Contratacdo de empresa, para execucao de obras de Infraestrutura da Avenida Florestal, numa extensdo total de 900 metros -
Proc. 15.538/2018.
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c) Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT), do(s) profissional(is)
habilitado(s), em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel
técnico da empresa que comprove que foi responsavel tecnicamente pela execugao de
obra(s) compativel(is) com o objeto desta licitagdo, limitadas as parcelas de maior

relevancia técnica e valor significativo;

c.1) O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior,
sendo, no minimo, graduagdo em Engenharia Civil ou outros com atribuicdes correlatas,
devendo estar devidamente registrado(s) como tal(is) no Conselho Profissional
Competente até a data prevista para a entrega das propostas, de acordo com o inciso |, §
1° do Artigo 30 da Lei Federal 8.666/93.

5.1.3.1. Qualificagao Técnica — Profissional:

a.1) Declaragao do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagao realizada pela

licitante;

a.2) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam parte

das atribui¢cdes legais do profissional Engenheiro Civil ou outro com atribui¢des correlatas.

a.3) Para fins desta licitagdo considerar-se-d0 como parcelas de maior relevancia as

especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93.

Item Descrigao dos Servigos
1 Execugdo de pavimentagdo em blocos de concreto
2 Execucgdo de calgada de concreto

Obs.1) Com o intuito de tornar mais célere a analise dos atestados de qualificagdo técnica
apresentados, deverado ser destacados (grifados), os itens correspondentes as parcelas de

maior relevancia previstas neste Edital.

Obs.2) O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagdo da capacidade
técnica-profissional devera acompanhar a execugdo dos servigos, admitindo-se sua

substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada

CP 008/2018. Contratacdo de empresa, para execucao de obras de Infraestrutura da Avenida Florestal, numa extensdo total de 900 metros -
Proc. 15.538/2018.
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pela Administragédo. Para essa substituicdo, a qualificagdo técnica do profissional substituto

devera atender as mesmas exigéncias deste Edital.

Obs.3) No caso de duas ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como

responsavel técnico, estas serdo inabilitadas.

5.1.4 - Qualificagao Econémico — Financeira:

a) Certidao negativa de faléncia, expedida pelo cartorio distribuidor da sede da licitante ou
Certiddo de Recuperacdo Judicial, em conformidade com o ACORDAO TC 001/2013,

desde que atenda as condi¢des abaixo:

a.1) Cumprimento de todos os demais requisitos de habilitagdo constantes neste Edital;

a.2) Sentenga homologatdria do plano de recuperagéo judicial.

Obs.1) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60

(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentacéo;

b) Balango Patrimonial correspondentes ao Uultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacéo da proposta, vedado a
apresentacdo de balancetes ou balangos provisoérios, que comprovem a boa situagao

financeira da licitante;

b.1) O Balango das licitantes constituidas sob a forma de Sociedade por A¢des devera ser

apresentado em publicagdo no Diario Oficial;

b.2) As demais empresas deverdo apresentar o Balango autenticado, certificado por
Contador inscrito no Conselho Regional de Contabilidade Competente, no qual estejam
mencionados expressamente, o termo de abertura e encerramento, o niumero das folhas

do “Livro Diario” em que o Balango se acha regularmente transcrito;

b.3) As licitantes com menos de 1(um) ano de existéncia apresentardo Balancete do més
anterior ao da realizagédo da licitagao, autenticado por profissional credenciado na forma

exigida na alinea b.2;

CP 008/2018. Contratacdo de empresa, para execucao de obras de Infraestrutura da Avenida Florestal, numa extensdo total de 900 metros -
Proc. 15.538/2018.
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c) Comprovagao de boa situagdo financeira da empresa licitante sera baseada na
obtencéo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente

(LC), maiores ou iguais a um (21,0), resultantes da aplicagao das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Total

SG =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante

LC =

Passivo Circulante

d) Prova de possuir capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da
obra ou ainda a comprovagéo prevista no art. 31, paragrafo 3° da Lei 8.666/93 (patrimdnio

liquido), com a atualizagao através de indice oficial para a data de abertura das propostas.

5.1.5 - OBSERVACOES:

a) O Demonstrativo da Capacidade Financeira devera ser preenchido pela licitante e
assinado pelo representante legal e o responsavel pela contabilidade da licitante,

competindo a CPL proceder a conferéncia dos elementos dele constantes.

b) A documentagdo podera ser autenticada por membro da Comissdo Permanente de

Licitagao até a data de protocolo dos envelopes.

c) Caso as certiddes expedidas pelas fazendas estadual e municipal ndo tragam

consignados os respectivos prazos de validade, a Comissao Permanente de Licitagao

CP 008/2018. Contratacdo de empresa, para execucao de obras de Infraestrutura da Avenida Florestal, numa extensdo total de 900 metros -
Proc. 15.538/2018.
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considerara como maximos os prazos vigentes no Estado do Espirito Santo 90 (noventa)

dias e no Municipio de Aracruz 60 (sessenta) dias;

d) Para efeito de apresentacdo dos documentos e das provas de regularidade acima
mencionados, ndo serao aceitos quaisquer protocolos ou “solicitacdo de documento” em

substituigdo aos documentos requeridos neste Edital;

e) A CPL se reserva ao direito de proceder buscas e extrair certiddes para averiguar a
veracidade das informagdes constantes nos documentos apresentados, caso julgue
necessario, estando sujeita a inabilitagdo, a licitante que apresentar documentos em
desacordo com as informagdes obtidas pela Comissao Permanente de Licitagédo, além de

incorrer nas sancgoes previstas neste edital;

e.1) A PROPONENTE ¢ responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara

a imediata inabilitac&do da licitante que o tiver apresentado.

f) A aceitacdo dos dados via "internet", conforme o caso, ficara condicionada a confirmagéo

de sua validade pela Comissao Permanente de Licitacao;

g) Toda a documentacao de Habilitagdo devera ser entregue na ordem sequencial indicada
acima, numerada e visada pelo proponente. Tal medida visa salvaguardar os interesses

dos participantes no aspecto de seguranca e transparéncia do procedimento licitatério.

h) A licitante que ndo apresentar quaisquer dos documentos mencionados no item 5.1 e
seus subitens sera INABILITADA.

5.2 - PROPOSTA DE PRECOS

5.2.1 - O conteudo do envelope de proposta de precos devera constar de proposta
elaborada em conformidade com as condi¢des indicadas neste Edital, com todas as suas
folhas numeradas e rubricadas, impressa por qualquer meio de edigéo eletrbnica de textos,
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, em papel timbrado da licitante,
devidamente assinada e rubricada pelo profissional que a subscrever, com mencéao
explicita do titulo do profissional e do niumero da carteira (art. 14 da Lei n® 5.194, de
24/12/1966), contendo:

CP 008/2018. Contratacdo de empresa, para execucao de obras de Infraestrutura da Avenida Florestal, numa extensdo total de 900 metros -
Proc. 15.538/2018.
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a) Carta resumo da proposta de pregos (Modelo anexo 1V), contendo o valor total

para a execucao dos servicos, expresso em real, inclusive indicando o valor por extenso;

b) Precos unitarios, de acordo com a planilha de custos fornecida pelo Municipio de
Aracruz;
c) Prazo de validade da proposta: n&o inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

da apresentacio;

d) Prazo estimado para execugao dos servigos: conforme Edital;

e) Forma de pagamento: conforme Edital;

f) Composigao analitica dos pregos unitarios e detalhamento de encargos sociais e
de BDI;

g) Cronograma fisico-financeiro;

h) Declaragao de aceitagédo de todas as condigbes deste edital e que caso seja vencedora

da licitagdo, executara os servigos pelos precos propostos e aceitos pelo CONTRATANTE.

5.2.2 - A proposta de preco, que compreende a descricdo do material ou servigco ofertado
pelo licitante, preco unitario e prego global, devera ser compativel com as especificagdes

constantes do Termo de Referéncia, bem como atender as seguintes exigéncias:

5.2.2.1 - A licitante, devera apresentar as 3 (trés) planilhas orcamentarias das obras
correspondentes, conforme a discriminagdao e quantidades dos servigos da planilha

orgamentaria disponibilizada por esta Secretaria, conforme anexo, compreendendo:

#PLANILHA ORGAMENTARIA 1 — (Convénio n° 01-Plano de Trabalho n° 1025791-17)

Referente as Obras de Infraestrutura da Av. Florestal — EST.: 8+0,00 A 17+0,00 E RAMOS,
contemplando os servigos de mobilizagdo e desmobilizagdo, administracdo local,
terraplanagem, obras de arte correntes e drenagem, pavimentacdo, sinalizacdo e obras
complementares e iluminagao publica, na extensado de 0,282 km, cujo valor maximo a ser
ofertado de R$ 463.126,47 (quatrocentos e sessenta e trés mil cento e vinte e seis reais e

quarenta e sete centavos).

CP 008/2018. Contratacdo de empresa, para execucao de obras de Infraestrutura da Avenida Florestal, numa extensdo total de 900 metros -
Proc. 15.538/2018.
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#PLANILHA ORGAMENTARIA 2 — (Convénio n° 02-Plano de Trabalho n° 1028936-31)

Referente as Obras de Infraestrutura da Av. Florestal — EST.: 8+0,00 A 17+0,00 E RAMOS,
contemplando os servigos administragdo local, terraplanagem, obras de arte corrente e
drenagem, pavimentacao, sinalizagdo e obras complementares e iluminagdo publica, na
extensdo de 0,391 km, cujo valor maximo a ser ofertado de R$ 750.084,23 (setecentos e

cinquenta mil oitenta e quatro reais e vinte e trés centavos).

#PLANILHA ORGAMENTARIA 3 — (Convénio n° 03-Plano de Trabalho n° 1034596-95)

Referente as Obras de Infraestrutura da Av. Florestal — EST.: 8+0,00 A 17+0,00 E RAMOS,
contemplando os servigos preliminares, administragéo local, terraplanagem, obras de arte
correntes e drenagem, pavimentacgao, sinalizagdo e obras complementares e iluminagao
publica, na extensdo de 0,282 km, cujo valor maximo a ser ofertado de R$ 522.138,57

(quinhentos e vinte e dois mil cento e trinta e oito reais e cinquienta e sete centavos).

5.2.2.2 - O valor total maximo estimado da referida contratagédo é de R$ 1.735.349,27 (um
milhdo setecentos e trinta e cinco mil trezentos e quarenta e nove reais e vinte e sete

centavos).

5.2.3 - O licitante ndo podera cotar pregos superiores aos estabelecidos nas planilhas
orgamentarias elaborada por esta secretaria. Ndo serdo permitidas alteragbes nas
quantidades ou exclusdes de itens constantes dos servigos discriminados nas planilhas

orcamentarias.
5.2.4 - Nao serao aceitos custos unitarios de cada item superiores ao estimado pela PMA.

5.2.5 - E obrigatério a apresentacdo de todas as composicdes de custos unitarios na

proposta de prego.

5.2.6 - O prazo de validade da proposta nio sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da

data de sua apresentacéo.

5.2.7 - A licitante devera obrigatoriamente apresentar na proposta de prego, o quadro a

seguir, devidamente preenchido com o valor da presente proposta.
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Planilha Descricao da Obra Valor total R$

CP 008/2018. Contratacdo de empresa, para execucao de obras de Infraestrutura da Avenida Florestal, numa extensdo total de 900 metros -
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Infraestrutura da Av. Florestal — EST.: 8+0,00 A 17+0,00 E
1 RAMOS - na extensdo de 0,282 km - Convénio n° 01-Plano R$ 463.126,47

de Trabalho n°® 1025791-17
Infraestrutura da Av. Florestal — EST.: 8+0,00 A 17+0,00 E

2 RAMOS - na extensdo de 0,391 km - Convénio n° 02-Plang R% 750.084,23
Infraestrutura da Av. Florestal — EST.: 8+0,00 A 17+0,00 E
3 RAMOS - na extensdo de 0,282 km - Convénio n° 03-Plano R$ 522.138,57
A TeahallhAa n0 1N22AE0Q2 QO
Total Geral R$ 1.735.349,27

5.2.8 - Além de uma via impressa, as planilhas or¢gamentarias, a composig¢ao analitica
de custos unitarios e detalhamento de encargos sociais e de BDI, deverdo ser

obrigatoriamente apresentadas em arquivo digital, sob pena de desclassificacéo.

Observacgées:

1) O CD ROM devera vir identificado com o nome da licitante e n° do Edital,
acondicionado em envelope proprio e afixado a proposta impressa.

2) Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens
constantes nas planilhas e correspondente composi¢cdo analitica devem ser apresentados
na mesma ordem disposta nas disponibilizadas por essa Prefeitura e cada um dos

documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel.

6. APRESENTAGAO DOS ENVELOPES

6.1 - O recebimento dos envelopes de “Habilitacdo” e “Proposta de Pregos” dar-se-a no
local, data e horario constantes no predambulo deste edital em envelope fechado e
rubricado, contendo na parte externa a razédo social da proponente, e ainda a seguinte

indicacao:

ENVELOPE “HABILITAGAO”

A

Prefeitura Municipal de Aracruz
Comissao Permanente de Licitagao

Ref. Concorréncia Publica n° 008/2018

CP 008/2018. Contratacdo de empresa, para execucao de obras de Infraestrutura da Avenida Florestal, numa extensdo total de 900 metros -
Proc. 15.538/2018.
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Data do Protocolo: até 18 horas do dia 22/01/2019.
Data da Abertura: 23/01/2019 as 12:30 horas.

Razao Social, enderego completo, telefone e email da Licitante.

ENVELOPE “PROPOSTA DE PREGCOS”
A

Prefeitura Municipal de Aracruz
Comissao Permanente de Licitagao

Ref. Concorréncia Publica n° 008/2018

Data do Protocolo: até 18 horas do dia 22/01/2019.
Data da Abertura: 23/01/2019 as 12:30 horas.

Razao Social, enderegco completo, telefone e email da Licitante.

6.2. Expirado o horéario fixado para entrega dos envelopes, nenhum outro documento sera

aceito pela Comissao.

7. DAABERTURA DOS ENVELOPES

7.1 - No local, dia e hora estabelecidos neste edital, a CPL instalara reunido para abertura
dos envelopes contendo a documentagdo e as propostas, obedecendo a seguinte

sequéncia:

7.1.1 - O presidente da CPL recebera os envelopes lacrados, contendo os documentos

para habilitacado e a proposta de precos.

7.1.2 - Identificacdo dos representantes legais das empresas com a apresentagao das

devidas Carteiras de Identidades e Cartas Credenciais, quando for o caso.

7.1.3 - Abertos os envelopes "HABILITACAQ", o seu contetdo, depois de rubricado pela
Comissao Permanente de Licitagdo, sera oferecido a rubrica por parte dos representantes

das empresas participantes da licitacao.

CP 008/2018. Contratacdo de empresa, para execucao de obras de Infraestrutura da Avenida Florestal, numa extensdo total de 900 metros -
Proc. 15.538/2018.
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7.1.4 - A CPL verificara se a documentagao juridica, fiscal e financeira atende as
exigéncias estabelecidas no Edital e em seguida suspendera a sessao e encaminhara os
autos a Secretaria de Obras e Infraestrutura, para analise e emissao de relatério quanto a

qualificagao técnica.

7.1.5 - Apos o retorno dos autos, a CPL de posse do relatério, fara em sesséao interna, o

julgamento dos envelopes “HABILITACAQ” e publicara o resultado nos meios legais.

7.1.6 - Havendo inabilitagdo de alguma Proponente, serdo consideradas 02 (duas)

situagdes:

12 - A proponente nao pretende recorrer da decisdo da Comissao Permanente de Licitagao,
caso em que, ser-lhe-a devolvido, fechado e contra recibo, o envelope e registrada em ata

a sua renuncia ao recurso.

22 - A proponente dispde a apresentar recurso. Neste caso, a proponente dispde de 05
(cinco) dias uteis, contados da data da ciéncia da inabilitagdo, para encaminhamento do

seu recurso, marcando-se nova data para a abertura dos Envelopes.

7.1.7 - Superado o prazo recursal e persistindo a inabilitagdo de alguma(s) licitante(s),
esta(s) tera(ao) o envelope “PROPOSTA DE PRECOS” devolvido, fechado, contra recibo.

7.1.7.1. Caso as licitantes inabilitadas nao estejam presentes na ocasido da devolugao dos
envelopes, estes ficardo a sua disposigcao pelo periodo de 10 (dez) dias uteis, contados da
data da publicacdo do resultado da licitagdo, podendo ser destruidos pela Comissao

Permanente de Licitacdo depois de transcorrido este prazo.

7.1.8 - A CPL designara data e hora para realizagdo da reuniao de abertura do envelope
“PROPOSTA DE PRECOS”.

7.2 - Das reunides de verificagdo de documentagcdo e de propostas serdo lavradas atas
circunstanciadas, que mencionarao todas as propostas, com a transcrigdo dos respectivos
pregos totais, registradas as reclamacgdes e impugnagoes feitas e as demais ocorréncias
que interessarem ao julgamento da licitagdo. As atas serdo assinadas pelos membros da
Comissdo Permanente de Licitacdo e, facultativamente, pelos representantes das

proponentes.

8. AVALIAGAO, JULGAMENTO E CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

CP 008/2018. Contratacdo de empresa, para execucao de obras de Infraestrutura da Avenida Florestal, numa extensdo total de 900 metros -
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8.1 - O critério a ser utilizado na avaliagcdo e julgamento das propostas de precgos

consideradas habilitadas, sera o adiante descrito:

8.2 - A andlise de julgamento das propostas de precgos sera realizada em duas fases:

FASE ELIMINATORIA

Serao desclassificadas as propostas que:

a.1) Estiverem incompletas, isto &, ndo contiverem informagbes suficientemente claras de

forma a permitir a perfeita identificacdo quantitativa da obra licitada;

a.2) Nao estabelegam pregos para todos os itens constantes da planilha orgamentaria

anexa a este Edital.

a.3) Apresentar composicao analitica dos precos unitarios e detalhamento de encargos

sociais e de BDI incompleta.

a.4) Contiverem qualquer limitagdo ou condi¢ao divergente do presente Edital;

a.5) Apresentarem pregos unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis
com os pregos de insumos ou salarios do mercado, acrescido dos respectivos encargos,
salvo a excegao prevista no paragrafo 3° do art. 44 da Lei 8.666/93, com redagéo da Lei
8.883 de 08/06/94;

a.6) Contiverem pregos unitarios e/ou global manifestamente inexequiveis cujos custos dos

insumos ndo sejam coerentes com os de mercado;

a.7) Contiverem valores unitarios acima dos valores orgados pela Prefeitura Municipal de

Aracruz;

a.8) Nao atenderem ou forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e

Anexos;

a.9) Nos casos em que a CPL constate a existéncia de erros numéricos nas propostas,
serdo procedidas as corre¢des necessarias para apuragao dos precos globais obedecida a
seguinte disposicao:

CP 008/2018. Contratacdo de empresa, para execucao de obras de Infraestrutura da Avenida Florestal, numa extensdo total de 900 metros -
Proc. 15.538/2018.

22



ng\?’NCIA (00-
PREFEITURA

)
RACRUZ S

www,aracruzes.gov.br

a.9.1) Havendo divergéncia entre o valor global registrado sob forma numérica e o valor
apresentado por extenso, prevalecera este ultimo; salvo se a proponente declarar que
houve erro de digitacdo no valor apresentado por extenso e o valor registrado na forma
numeérica da carta resumo da proposta de pregos convergir com o apresentado na planilha

orgamentaria por ela apresentada.

a.9.2) Havendo divergéncia nos subtotais provenientes dos produtos de quantitativos por
preco unitario, proceder-se-a a corregao dos subtotais, mantidos os quantitativos e os

precos unitarios das propostas;

a.9.3) Se a proponente nao aceitar a corregdo do erro, sua proposta sera rejeitada.

a.10) Também sera desclassificada a proposta que, apds as diligéncias, ndo corrigir ou

justificar eventuais falhas apontadas pela Comisséao de Licitagéo.

a.11) O ajuste da proposta ndo podera implicar aumento do seu valor global.

a.12) Nenhum prego proposto podera ultrapassar o valor do prego unitario da Planilha

Orcamentaria.

b) FASE FINAL DE CLASSIFICAGAO

b.1) Sera considerada vencedora, a proponente habilitada que satisfaga as exigéncias da

fase eliminatéria deste Edital e, que tenha apresentado a proposta de menor prego.

b.2) Em caso de empate entre duas ou mais propostas, apds obedecido o disposto no
paragrafo 2° do art. 3° da Lei 8.666/93, o desempate sera conforme previsto no paragrafo
2° do art. 45 da Lei 8.666/93.

c) Sera declarada vencedora a licitante que ofertar o menor prego global, observadas

ainda as condic¢des do item seguinte;

c.1) Se a proposta mais bem classificada n&o tiver sido ofertada por microempresa ou
empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa
de pequeno porte igual ou até 10% (dez por cento) superior a melhor proposta, proceder-

se-a da seguinte forma:

CP 008/2018. Contratacdo de empresa, para execucao de obras de Infraestrutura da Avenida Florestal, numa extensdo total de 900 metros -
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c.1.1) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera
convocada para em 24 (vinte e quatro) horas apresentar nova proposta inferior aquela
considerada vencedora do certame, e caso o faga sera adjudicado em seu favor o objeto
desta licitacdo. A CPL dara ciéncia a todos as interessadas do valor da nova proposta a ser

adjudicada a licitante vencedora do certame;

c.1.2) Se as propostas forem julgadas no mesmo dia de sua abertura, e estando presente
a licitante que faz jus ao exercicio do direito de preferéncia, devera apresentar nova

proposta em um prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

c.1.3) Se as propostas forem julgadas no mesmo dia de sua abertura, e ndo estiver
presente a licitante que faz jus ao exercicio do direito de preferéncia, devera a
Administragéo intima-la, dando-lhe ciéncia da configuracdo do empate e do beneficio que
possui, convocando-a para apresentar nova proposta em um prazo de 24 (vinte e quatro)

horas;

c.1.4) Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte na
forma do subitem anterior, serdo convocadas as licitantes remanescentes que porventura
também se enquadrem na condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte,
observada a ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito, no prazo de 24 (vinte

e quatro) horas;

c.1.5) A Comissao Permanente de Licitagdo devera solicitar documentos que comprovem o
enquadramento da licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte,

conforme regras estabelecidas no neste edital.

8.3 - O Municipio de Aracruz podera desclassificar licitantes até a assinatura do contrato
por despacho fundamentado, sem direito a indenizagao ou ressarcimento € sem prejuizo
de outras sancbes cabiveis, se tiver conhecimento de fato ou circunstancia, anterior ou
posterior ao julgamento da licitagdo que desabone sua idoneidade ou capacidade

financeira, técnica ou administrativa.

8.4 - Antes da divulgagao do julgamento da proposta vencedora, a Comissdo Permanente
de Licitagdo, caso julgue necessario, solicitara a Secretaria de Obras e Infraestrutura

parecer sobre a validade dos precos unitarios ofertados.
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8.5 - Apos a fase de habilitagdo, ndo cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo Permanente de Licitagao,
conforme artigo 43, § 6° da Lei n° 8.666/93.

9 - DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

9.1 - Qualquer cidadao é parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade
na aplicagdo desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias uteis antes da data
fixada para a abertura dos envelopes de habilitagcdo, devendo a Administragéo julgar e
responder a impugnacdo em até 3 (trés) dias uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no
§ 1° do art.113 (art. 41, § 1° da Lei n° 8.666/93).

9.2 - Decaird do direito de impugnar os termos do edital de licitagdo perante a
administragao o licitante que nao o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura

dos envelopes de habilitagao.

9.2.1. As impugnac¢ées formuladas por licitantes deverao observar os seguintes

critérios:

a) Serem dirigidos a Comissao Permanente de Licitagdo, impressos e devidamente

fundamentados e se for o caso, acompanhado de documentacgao pertinente;

b) Serem devidamente instruidos com o Contrato Social e a qualificacao da empresa

recorrente e de seu representante legal;

C) Serem assinados por representantes legais da licitante ou procurador com

poderes especificos, hipotese em que devera ser anexado o instrumento procuratorio;

d) Serem apresentados no protocolo da Prefeitura Municipal de Aracruz, sito na Rua
Padre Luiz Parenzi, n.° 710 - Centro - Sede, Aracruz - ES, no prazo legal, caso contrario,

nao serao considerados;

9.3 - Dos atos da administragado referente a esta licitagdo cabem os recursos previstos na

Lei 8.666/93 e suas alteragdes, especialmente o disposto no seu art. 109.

9.4 - Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da intimagao do ato ou lavratura

da ata, nos casos de:

CP 008/2018. Contratacdo de empresa, para execucao de obras de Infraestrutura da Avenida Florestal, numa extensdo total de 900 metros -
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Con,

9.4.1 - Habilitagao ou inabilitagéo da licitante;

9.4.2 - Julgamento das Propostas;

9.4.3 - Anulagéo ou Revogagéao da Licitagao;

9.4.4 - Indeferimento do pedido de inscrigdo em registro cadastral, sua alteragdo ou

cancelamento;

9.4.5 - Rescisdo do contrato, a que se refere inciso | do artigo 79, da Lei 8.666/93;

9.4.6 - Aplicacao das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.

9.5 - Representagdo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis da intimagdo da decisao

relacionada com o objeto da licitagdo ou do contrato, de que nao caiba recurso hierarquico.

9.6 - Pedido de reconsideragao, ao Prefeito Municipal, no caso de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar com Administragdo Publica, no prazo de 10(dez) dias

uteis da intimacgao do ato.

9.7 - O recurso previsto nos itens 9.4.1 e 9.4.2 tera efeito suspensivo, podendo a
autoridade competente, motivadamente e presentes razbes de interesse publico, atribuir

ao recurso interposto, eficacia suspensiva aos demais recursos.

9.8 - Interposto, o recurso sera comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo
no prazo de 05 (cinco) dias uteis;

9.9 - Os recursos deverao observar os seguintes critérios:

9.9.1 - Serem dirigidos a Comissdo Permanente de Licitagdo, impressos e devidamente

fundamentados e, se for o caso, acompanhado de documentagéao pertinente;

9.9.2 - Serem assinados por representantes legais da licitante ou procurador com poderes

especificos, hipétese em que devera ser anexado o instrumento procuratorio;

9.9.4 - Serem apresentados no protocolo da Prefeitura Municipal de Aracruz, sito na Rua
Padre Luiz Parenzi, n.° 710 - Centro - Sede, Aracruz - ES, no prazo legal, caso contrario,

nao serao considerados;

CP 008/2018. Contratacdo de empresa, para execucao de obras de Infraestrutura da Avenida Florestal, numa extensdo total de 900 metros -
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9.10. Havendo interesse em coépias do processo, o licitante devera proceder a solicitacao
por escrito e protocolizar junto ao protocolo da Prefeitura Municipal de Aracruz, sito na Rua

Padre Luiz Parenzi, n.° 710 - Centro - Sede, Aracruz — ES.

9.11 - A Comissao Permanente de Licitagdo podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de
05 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado,
devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis,

contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

9.12 - Decaira o direito de impugnar os termos do presente Edital perante a Administragao,
a licitante que, tendo os aceito sem objegéo, venha apontar depois do julgamento, faltas ou
irregularidades que o viciaram, hipétese em que tal comunicagdo ndo tera efeito de

recurso.

9.13 - Estara sempre ressalvado ao Municipio de Aracruz, antes de concretizar a
contratacdo, o direito de revogar a licitagdo por interesse publico ou conveniéncia
administrativa, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou mediante provocacdo de

terceiros, do que dara ciéncia aos interessados.

10. PRAZOS E REAJUSTES

10.1 - O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 240 (duzentos e quarenta) dias,
contados da assinatura do contrato, sendo o prazo para a assinatura do Contrato de 08

(oito) dias uteis, contados a partir da data da convocagao para este fim.

10.2 - O prazo de execucgao dos servicos fica fixado em 150 (cento e cingiienta) dias,
contados a partir da data de recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA,

excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

10.2.1 - No recebimento da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar o
comprovante de caucao de garantia de execugao, no percentual de 5% (cinco por cento)

sobre o valor contratual, podendo optar por uma das modalidades:

a) Titulos da divida publica, devendo este ter sido emitido sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagao e de custédia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda (em conformidade com a Lei n° 11.079 de 30/12/04);

CP 008/2018. Contratacdo de empresa, para execucao de obras de Infraestrutura da Avenida Florestal, numa extensdo total de 900 metros -
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b) Seguro garantia;

c¢) Fianga Bancaria (caput e § 1° do art. 56 da Lei 8.666/93).

10.3 - Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, de acordo com a
Lei, a CONTRATADA devera proceder ao refor¢o da garantia inicial no mesmo percentual

estabelecido.

10.4 - A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apés a emissao

do Termo de Recebimento Definitivo.

10.5 - O prazo maximo para inicio dos servicos fica fixado em 08 (oito) dias Uteis contados
a partir da data de recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA, expedida pelo
CONTRATANTE.

10.6 - A fiscalizagdo fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos

indispensaveis ao inicio da prestacéo dos servigos.

10.7 - A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar
por escrito, explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura (Geréncia de Obras Publicas). Nesse caso, o prazo de
execugao sera contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se

0s mesmos impedirem o inicio dos servigos.

10.8 - Os prazos de inicio de etapas de execugéo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengao de
seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no
Art. 57, § 1° da Lei 8.666/1993, com suas respectivas alteragdes. Somente se iniciam ou

vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgdo CONTRATANTE.

10.9 - Qualquer motivo de paralisagao dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
Contratante, através de carta/memorando enderegado a Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os

motivos da paralisagéo, que poderdo ou nao ser aceitos pelo Contratante.

10.10 - Os pregos propostos pela contratada poderdo ser reajustados, apds o transcurso

de prazo de 01 (um) ano da data do orgamento, de acordo com os preceitos da Lei

CP 008/2018. Contratacdo de empresa, para execucao de obras de Infraestrutura da Avenida Florestal, numa extensdo total de 900 metros -
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8.880/1994, através do indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias — DNIT — Fundacgéo

Getulio Vargas.

R=Vx(1-lo)

lo
Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servicos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC — Fundagdo Getulio Vargas, relativo

ao més anterior a data de apresentacao da proposta;

I = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagéo ao

més anterior a data de apresentacao da proposta.

10.11 - Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis
Complementares, Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos

procedimentos em funcido das medidas econdémicas de interesse do Pais.

11. FISCALIZAGAO

11.1 - Afiscalizagao da execugao dos servigos sera feita por Servidor a ser designado pela
Secretaria de Obras e Infraestrutura, por meio de Portaria interna, de forma a fazer
cumprir, rigorosamente as condi¢gdes do presente Edital, a proposta e as disposi¢bes do

contrato.

11.2 - Fica a CONTRATADA obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalizagao
dos servicos objeto do presente Contrato, facultando o livre acesso ao seu escritorio, bem

como a todos os registros e documentos pertinentes com o negdcio ora contratado.

11.3 - A fiscalizacao verificara o cumprimento das especificacdes e aplicacbes, bem como

a quantidade, qualidade e aceitabilidade dos servigos.

11.4 - A fiscalizagdo podera a qualquer tempo, solicitar a substituicido de elementos da
equipe da CONTRATADA, mediante justificativa, devendo o atendimento ser feito no prazo

maximo de 5 (cinco) dias corridos.
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11.5 - A fiscalizagado podera sustar a execugao de qualquer trabalho que esteja sendo feito

em desacordo com disposto no Contrato.

11.6 - A fiscalizagdo podera contar com o apoio técnico de empresa(s) contratada(s) pela

PMA/SEMOB para auxiliar no processo de fiscalizagao da referida obra.

12. CONDIGOES DE PAGAMENTO

12.1 - O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apos a
solicitagdo do mesmo por parte da CONTRATADA, onde a CONTRATADA devera proceder
a abertura de processo de medi¢cdo no Protocolo Geral da Prefeitura, sito na Rua Padre
Luiz Parenzi, n°® 710, Centro, Aracruz-ES, encaminhando a Planilha orgamentaria de
medicao constando o periodo de execucao dos servicos, memoria de calculo e relatério

fotografico dos servigos executados.

12.2 - Apds a analise da solicitagdo e apresentacdo de Planilha orgamentaria com o ateste
do responsavel pela fiscalizagao dos servicos o CONTRATANTE autorizara a emissao da
Nota Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida Nota Fiscal a CONTRATADA,
respeitando o Art. 58, Inciso Il da Lei 8.666/93.

12.3 - A Nota Fiscal devera ser entregue na propria Secretaria de Obras e Infraestrutura

juntamente com os documentos de regularidade fiscal.

12.4 - Em atendimento ao critério de atualizagdo monetaria entre a data do adimplemento
das obrigacgdes e a do efetivo pagamento, conforme exigéncia do inc. lll do art. 55 da Lei

8.666/1993. Apods o prazo do pagamento, sera paga multa financeira nos seguintes termos:

VM = VF X 0,33 X ND
100
Onde:
V.M = Valor da Multa Financeira.
V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.

N.D. = Nimero de dias em atraso.
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12.5 - Ocorrendo erros na apresentagdao dos documentos fiscais, os mesmos serao
devolvidos a CONTRATADA para corregdo, ficando estabelecido que o prazo para
pagamento sera contado a partir da data de apresentagdo da nova fatura, devidamente

corrigida sem qualquer 6nus ou corregao a ser paga pelo CONTRATANTE.

13. OBRIGAGOES DAS PARTES

13.1 - Obrigag¢6es da Contratada

13.1.1 - Desenvolver os servigos objeto deste Edital sempre em regime de entendimento
com a fiscalizagdo, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do fiel

cumprimento do Contrato.

13.1.2 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, em até 10 (dez) dias, as suas
expensas no total ou parte o objeto do Contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou

incorre¢des resultantes da execugao da obra ou de materiais empregados.

13.1.3 - Substituir os empregados, quando solicitado pelo CONTRATANTE, no interesse do
cumprimento do Contrato, cabendo o 6nus a CONTRATADA.

13.1.4 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou

comerciais da execugao do Contrato.

13.1.5 - A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais nao transferem a Administragdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagéo e o uso

do servico.

13.1.6 - Permitir e facilitar a fiscalizacdo, em qualquer dia e hora, devendo prestar todos os

informes e esclarecimentos solicitados.

13.1.7 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragcdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugédo do Contrato, ndo excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade a fiscalizago.

13.1.8 - Manter, durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagcdo exigidas

na licitagéo.
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13.1.9 - Apresentar juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos
comprobatérios do pagamento das obrigagbes trabalhistas, previdenciarias, FGTS e

fiscais, os quais s&o condi¢cdo para a liberagado do pagamento.

13.1.10 - Os servicos deverao ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo
se necessario, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura, ser estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.

13.1.11 - A eventual aceitagao da obra pelo CONTRATANTE nao eximira a CONTRATADA
de responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente
venham a se verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou

modificacdo correrao por conta exclusiva da CONTRATADA.

13.1.12 - A CONTRATADA apoés entrega da obra dara 05 (cinco) anos de garantia e
assisténcia técnica gratuita para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros

e/ou vicios de fabricagao, instalagao, salvo por uso indevido.

13.1.13 - Atender aos procedimentos para Controle Ambiental da construcao.

13.1.14 - Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem
realizados, devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protegédo Individual) e

uniformizados.

13.1.15 - Destinar veiculos e equipamentos suficientes para o desenvolvimento dos

trabalhos, bem como de todo material necessario para a execu¢do dos mesmos.

13.1.16 - Sinalizar a obra (sinalizagao diurna e noturna) visando a seguranga de pedestres

e usuarios da via.

13.2. Obrigag¢oes do Contratante

13.2.1 - Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execugao dos

servigos, pagando a CONTRATADA conforme as condi¢des estabelecidas neste edital.

13.2.2 - Atestar e receber os servicos efetivamente executados, de acordo com as

clausulas deste documento.
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13.2.3 - Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigcos, bem como, as

condi¢des necessarias para a sua execucgao.

13.2.4 - Solicitar aos técnicos da CONTRATADA a exibicao de documentacdo de
identificacdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacdo dos servigos

abrangidos nesta contratacao.

13.2.5 - A aceitagdo definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apos

a emissado do Termo de Recebimento Provisorio.

14. CONDIGOES DE EXECUGAO E CONSIDERAGOES BASICAS ACERCA DOS
SERVICOS

14.1 - A CONTRATADA se obrigara a executar as obras e servigos empregando
exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos,
Normas e Especificacbes Técnicas, conforme Caderno de Especificagcbes e Memoriais

Descritivos.

14.2 - A CONTRATADA obriga-se a manter a disposicdo da contratante, profissional
habilitado para execucdo e acompanhamento dos servicos ora solicitados, o qual devera
emitir ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica ou RRT- Registro de

Responsabilidade Técnica, pela execugao dos servigos.

14.3 - Podera a Secretaria de Obras e Infraestrutura, a seu critério, exigir a demolicao e
reconstrucao de qualquer parte dos servicos, caso estes tenham sido executados com

impericia técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma e Especificacées Técnicas.

14.4 - Todos os servicos realizados pela CONTRATADA deverao ser listados formalmente
em um Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes
informagdes: data do servigo; dia da semana; condigdes meteorologicas; servigo realizado;

pendéncias; justificativa das pendéncias.

14.4.1 - O documento previsto no item anterior devera estar assinado pelo Responsavel
Técnico pela execugdo dos servicos e, em concordancia, pela fiscalizagdo da obra,
devendo haver espago no documento para comentarios/justificativas, pelo executor dos

servigos e outro para a fiscalizagao da obra.
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14.5 - A proponente vencedora estara obrigada a manutencao e seguranga do trafego do
corredor onde estiver trabalhando, com a devida sinalizacdo, durante a execug¢ao dos
servigos de que diz respeito o presente Termo, na forma prevista no Cddigo de Transito
Brasileiro (CTB), Lei n°® 9.503, de 23 de setembro de 1997.

14.6 - O Bota Fora para material inerte, devera ser licenciado perante 6rgado competente,
com apresentagédo de documentagao regularizada, em nome da licitante vencedora, no ato
do recebimento da Ordem de Servigo ou apresentar contrato de prestagdo de servigos com

0 mesmo objetivo devidamente registrado em cartorio.

14.7 - A CONTRATADA devera ao final da execugao do objeto apresentar em 01 (uma) via
impressa devidamente assinada e datada pelo profissional técnico responsavel,
encadernada e com capa de identificagcdo da obra, numero do contrato, empresa
executora, logomarca do Municipio e da empresa e 01 (uma) via em CD (arquivo digital)
em autocad, identificado com o nome da empresa e da obra € niumero do contrato, o “as

built’(como construido), da referida obra.

14.8 - A contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugao da obra.

14.9 - A obra devera ser entregue em perfeitas condigbes de uso, cabendo a contratada a

retirada de qualquer material proveniente da execucgao.

15. ADJUDICAGAO E CONTRATAGAO

15.1 - Apés a homologagdo do resultado da licitagdo pelo Municipio de Aracruz, a
adjudicacéo do objeto desta licitagdo se efetivara através de contrato a ser firmado com a
empresa vencedora, de acordo com a minuta do contrato constante do edital, que define
os direitos e obrigagdes do Municipio e da CONTRATADA, independentemente de

transcricao.

15.2 - A empresa vencedora sera convocada pelo Municipio de Aracruz, por escrito, para
assinatura do respectivo contrato no prazo de 08 (oito) dias uteis, a partir da data da
convocagao. Se esta ndo aceitar assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido, o
Municipio podera convocar na ordem de igual prazo e nas mesmas condigdes propostas
pela primeira classificada, ou revogar a licitagdo independentemente das sangdes

administrativas previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93, consolidada.
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16. MULTAS E PENALIDADES

16.1 - A recusa da CONTRATADA em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no
subitem 15.2, caracteriza o descumprimento total das obrigagées assumidas, sujeitando-se

as penalidades previstas no item 16.3, letras “a”, “b” e “e”.

16.2 - O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a
CONTRATADA a multa de mora, fixada neste Edital e no Contrato. A multa podera ser

descontada dos pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

16.3 - Pela inexecugao total ou parcial do contrato o CONTRATANTE podera aplicar as

seguintes sangdes, garantida prévia defesa.

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o
valor do contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se a obra nao for iniciada na
data prevista ou concluida nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo
CONTRATANTE;

¢) Multa cominatdria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de

esgotado o prazo fixado no subitem anterior;

d) Suspensao temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a

Administragado por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

e) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

16.4 - As sancbes previstas no subitem 16.3 poderdao cumular-se e nao excluem a
possibilidade de rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo
de 05 (cinco) dias uteis nos casos das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para

“ 0

a letra “e”, a partir do recebimento da mesma.

16.5 - As sancgdes previstas no subitem 16.3 letras “d” e “e”, poderdo também ser aplicadas
as empresas ou profissionais que, em outras contratagdes com a Administragao Publica de
qualquer nivel federativo, ou com autarquias, fundagdes, empresas publicas ou de

sociedade de economia mista:
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a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

b) Tenham demonstrado n&do possuir idoneidade para contratar com a Administragado, em

virtude de outros atos ilicitos praticados.

16.6 - As multas previstas nesta clausula deverao ser recolhidas ao Municipio dentro do

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data da notificagao para esse fim.

16.7 - As multas aqui referidas serdo aplicadas apds regular processo administrativo e
serdo exigiveis desde a data do ato, fato ou omisséo que lhes tiver dado causa, podendo

ser descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

17. SUBCONTRATAGCAO

17.1 - ACONTRATADA néo podera ceder ou subcontratar total ou parcialmente os servigos
objeto desta licitagdo, sem a prévia autorizagdo, por escrito, da Secretaria de Obras e
Infraestrutura, ressalvando-se que, quando concedida a subcontratagdo, obriga-se a
CONTRATADA a celebrar o respectivo contrato com a inteira obediéncia aos termos do
Contrato firmado com o CONTRATANTE e sob sua inteira responsabilidade, reservando
ainda ao CONTRATANTE o direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato,
sem que caiba a subcontratada o direito de reclamar indenizag&o ou prejuizos de qualquer

espécie.

17.2 - As Subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e previdenciaria e

preencher os mesmos requisitos da qualificagcéo técnica exigidos neste Edital.

18. RESCISAO

18.1 - De acordo com o previsto na Clausula Décima Primeira da minuta de contrato.

19. ALTERAGOES

19.1 - O CONTRATANTE podera acrescer ou diminuir o volume de servigos, em
conformidade com os §§ 1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/1993, bem como acrescer o prazo

decorrente de alteragdes do projeto, inclusdo ou exclusao de servigos.

20. ANEXOS
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20.1 - Integram o presente Edital, além do Termo de Referéncia, independentemente de

transcricao, os seguintes anexos:

Anexo | - Credenciamento para Visita Técnica (modelo);

Anexo Il - Composicéo Analitica do Prego Unitario (modelo);

Anexo lll - Carta Credencial do(s) Representante(s) na Licitagdo (modelo);

Anexo IV - Carta Resumo da Proposta de Pregos (modelo);

Anexo V - Declaragao de Inexisténcia de Fato Impeditivo (modelo);

Anexo VI - Declaragao de atendimento ao Inciso XXXIII do Art. 7° da CF (modelo);

Anexo VII - Minuta de Contrato;

Anexo VIII - Planilha Orgamentaria sem pregos; Composi¢cdes sem precos;

Anexo IX - Projetos; plantas; planilhas quantitativas; composi¢cédo de BDI e LS; planilhas
orgamentarias; cronogramas fisicos financeiros; composicdo de custos; especificagdes;

memorias de calculos.

21. DISPOSIGOES GERAIS

21.1 - E facultada & Comissdo Permanente de Licitagdo, em qualquer fase da licitago,
promover diligéncia destinada a esclarecer ou a completar a instrucdo do processo,
vedada a inclusao posterior de documentacdo ou informacbes que deveriam constar

originalmente da proposta.

21.2 - Compete a licitante fazer um minucioso exame do Edital, projetos, planilhas, pois
quaisquer esclarecimentos, duvidas, modificagbes ou contestagdes, quanto as disposi¢des
deste Edital, deverao ser formuladas por escrito, em até 05 (cinco) dias Uteis antes da data

de encerramento do recebimento dos envelopes de documentacéao e proposta.

21.3 - Nao serao levadas em consideracédo pelo Municipio de Aracruz, tanto na fase de
habilitacdo e classificagdo, como na fase posterior a adjudicacdo da obra, quaisquer
consultas, pleitos, reclamagdes ou impugnagdes que nao tenham sido formuladas por
escrito e devidamente protocoladas, ou transcritas em ata. Em hipétese alguma seréo

aceitos entendimentos verbais entre as partes.

21.4 - A CONTRATADA sera responsavel pela execucdo da obra pelo preco proposto e

aceito pelo Municipio de Aracruz.

215 - As empresas participantes deverdo ter pleno conhecimento dos elementos

constantes desta licitagdo, notadamente das condi¢cdes gerais e particulares de seu objeto,
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nao podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulagao

da proposta e do integral cumprimento do Contrato.

21.6 - Esclarecimentos de duvidas de carater técnico legal na interpretagdo dos termos
deste Edital serdo dirimidos mediante solicitacdo por escrito, enderecado a Presidente da
CPL do Municipio de Aracruz, no horario de 12h as 18h, de segunda a sexta-feira ou

através do email: licitagdo@pma.es.gov.br.

21.7 - Quaisquer modificagdes ou alteragdes a serem introduzidas no Edital terdo
divulgacéo pela mesma forma que se deu o texto original com a consequente reabertura
do prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente a alteragédo nao

afetar a formulacao das propostas.

21.8 - Poderao ser convidados a colaborar com a Comissdo Permanente de Licitagao,
assessorando-a quando necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica,
nao vinculada direta ou indiretamente a qualquer das licitantes, ligados ou ndo ao

Municipio de Aracruz.

21.9 - Estara sempre ressalvado ao Municipio de Aracruz, antes da assinatura do Contrato
e em razéo de fato superveniente devidamente comprovado, o direito de revogar ou anular

esta Licitacao, de acordo com o art. 49 da Lei n.° 8.666/93.

21.10 - O Municipio de Aracruz se reserva o direito de anular ou revogar, total ou
parcialmente, a presente licitagdo, fato que devera estar devidamente comprovado nos

autos, através de parecer do Setor Competente da Prefeitura Municipal.

ARACRUZ - ES, 18 de Dezembro de 2018.

Joao Paulo Calixto da Silva

Secretario de Obras e Infraestrutura
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