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CONTRATO: 1028936-39

PLANILHA 2

EST. 17+0,00 - 31+9,00

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

Escala:

Data:

Folha N°:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Desenhista:

OBRA: Infraestrutura da Avenida Florestal

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSÃO: 0,900 Km

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

Responsável Técnico

Nome: Homero Jubilado Correia

Crea: RJ-035305/D

ART n°:

ABRIL/2018

SERPENGE

SERPENGE - SERVIÇOS E PROJETOS

DE ENGENHARIA LTDA

REVISÃO N°:

-

Engenheiro Coordenador

Visto

Nome: Daniel Pereira Silva

Crea: ES-011430/D

ART n°:
Visto

LEGENDA:

PISTA DE ROLAMENTO - BLOCOS DE CONCRETO - AV. FLORESTAL

PASSEIO EM CONCRETO - AV. FLORESTAL

GRAMAS EM PLACAS

ABRIGO DE ÔNIBUS SUGERIDO

CONTRATO: 1034596-95 / PLANILHA 3 / EST. 0+0,00 - 8+0,00

CONTRATO: 1025791-17 / PLANILHA 1 / EST. 8+0,00 - 17+0,00

CONTRATO: 1028936-39 / PLANILHA 2 / EST. 17+0,00 - 31+9,00

SN-01

1/1000

0
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0
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0

1
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02
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A-32a

(P)

Est.:0+15,00

Dim.:0,45m

30

R-19.3

Dim.: Ø 0,40m

Est.: 6+10,00

(P)

(P)

Est.:5+0,00

I-01

Dim.:0,40X0,60m

I-01

(P)

Est.:8+0,00

Dim.:0,40X0,60m

A-32b

(P)

Est.:9+19,00

Dim.:0,45m

A-32b

(P)

Est.:9+11,00

Dim.:0,45m

A-32b

(P)

Est.:7+7,00

Dim.:0,45m

A-32b

(P)

Est.:6+19,00

Dim.:0,45m

30

R-19.3

Dim.: Ø 0,40m

Est.: 2+0,00

(P)
PARE

R-1

Dim.: 0,25m

Est.: 6+1,00

(P)

PARE
R-1

Dim.: 0,25m

Est.: 8+12,00

(P)

PARE
R-1

Dim.: 0,25m

Est.: 12+10,00

(P)

PARE

R-1

Dim.: 0,25m

Est.: 14+10,00

(P)

30

R-19.3

Dim.: Ø 0,40m

Est.: 22+0,00

(P)

A-32b

(P)

Est.:20+14,00

Dim.:0,45m

A-32b

(P)

Est.:21+2,00

Dim.:0,45m

I-01

(P)

Est.:24+0,00

Dim.:0,40X0,60m

(P)

Est.:27+15,00

I-01

Dim.:0,40X0,60m

PARE

R-1

Dim.: 0,25m

Est.: 19+18,00

(P)

PARE

R-1

Dim.: 0,25m

Est.: 17+0,00

(P)

PARE

R-1

Dim.: 0,25m

Est.: 22+17,00

(P)

PARE

R-1

Dim.: 0,25m

Est.: 23+11,00

(P)

PARE

R-1

Dim.: 0,25m

Est.: 27+5,00

(P)

PARE

R-1

Dim.: 0,25m

Est.: 29+4,00

(P)

30

R-19.3

Dim.: Ø 0,40m

Est.:22+18,00

(P)
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