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___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

4 

 

 

2.0 - APRESENTAÇÃO 
A SERPENGE – Serviços e Projetos de Engenharia Ltda EPP, em atendimento às disposições 
do Contrato nº. 232/2013, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme 
processo nº. 5057/2013 apresenta neste Volume os elementos utilizados na elaboração do Projeto 
de Engenharia para Obras de Infraestrutura do Centro Empresarial – LOTE A, numa extensão total 
de 1,81 km. 

O Projeto Executivo está apresentado em 04 Volumes, a saber: 

 Volume 1 – Relatório do Projeto; 
 Volume 2 – Projeto de Execução; 
 Volume 3 – Orçamento, Memória de Cálculo e Plano de Execução da Obra; 
 Volume 3A – Composições de Serviços. 

O presente Volume 3A – Composições de Serviços apresentam as composições de custos 
unitários dos serviços constantes na planilha orçamentária apresentada no Volume 3. 

Foram criadas composições para os serviços que não eram constantes nas tabelas referenciais de 
custos dos órgãos ou para serviços que necessitaram a adição de custos de transporte, dentre outros. 

O Orçamento foi elaborado a partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos efetuados de cada 
projeto e com o valor do preço de cada serviço as planilhas de orçamento da Obra. 
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3.0 - MAPA DE SITUAÇÃO 
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3.0 - MAPA DE SITUAÇÃO 
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4.0 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO 
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CÓD: 101

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20002 Servente h 11,44

11,44

0,57

6,00

2,00

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10062 Caibros 7 X 7 cm m 12,72

10649
Tela de PVC na cor laranja, para proteção de 
segurança (tapume), rolo com 50,00 m

rl 1,32

14,04

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído m³ 1,46

1,46

XP XR

60002 Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. Mecânico 41,00 3,50 0,10

60004 Transp. de Cimento 5,00 2,15 0,01

60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 4,50 2,15 0,03

0,14

R$ 17,64

R$ 4,11

R$ 21,75

SERVIÇO: Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: m

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

1,00 11,44

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,6000000 7,95

0,0220000 60,00

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0033 441,23

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

0,00319 32,367

0,00118 4,775

0,00385 7,234

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%
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5.0 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
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CÓD: 201

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20094 Almoxarife h 1481,60

20069 Engenheiro pleno Mes 5151,83

20089 Laboratorista Mes 3189,03

20026 Auxiliar de laboratório Mes 1912,20

20008 Técnico de nível médio Mes 4095,40

20014 Topógrafo Mes 5740,25

20029 Auxiliar de topografia Mes 3441,96

20019 Vigia h 2468,40

27480,67

1374,03

1,00

28854,70

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10557 Agua potável tratada (CESAN) m³ 387,50

10587
Aluguel mensal de instrumento de topografia ( 
Estação Total )

Mes 1529,50

10590 Aluguel mensal de laboratório de concreto Mes 1035,55

10588 Aluguel mensal de laboratório de solos Mes 1205,31

10585
Aluguel mensal de veículos tipo Gol  1.6, exclusive 
motorista e combustível

Mes 2263,13

6420,99

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 35.275,69

R$ 8.226,29

R$ 43.501,98

SERVIÇO: Administração Local 

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: mês

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

80,00 18,52

0,27 19.080,84

0,50 6.378,05

0,50 3.824,40

0,80 5.119,25

0,90 6.378,05

0,90 3.824,40

220,00 11,22

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

50,0000000 7,75

0,9000000 1.699,44

0,3500000 2.958,72

0,5000000 2.410,61

1,0000000 2.263,13

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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6.0 - PAVIMENTAÇÃO  



 
___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

12 

 

 

 

CÓD: 401

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30007 Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) M 1,00 0,90 0,10 151,28 44,21 140,57

30080 Conjunto moto bomba diam. 4" 1,00 0,45 0,55 17,19 11,7 14,17

30054 Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente 1,00 0,35 0,65 16,24 14,78 15,29

30022
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + 
ríper) ou equivalente

M 2,00 1,00 0,00 235,9 81,24 471,8

30038
Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou 
equivalente

M 1,00 0,60 0,40 171,5 53,19 124,18

30040
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou 
equivalente

M 1,00 0,30 0,70 169,93 51,46 87

30033
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou 
equivalente

1,00 1,00 0,00 174,08 54,4 174,08

30030
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY 
FERGUSSON) ou equivalente

M 1,00 0,35 0,65 110,33 29,18 57,58

1084,67

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20063 Encarregado de pista h 12,68

20088 Greidista h 13,91

20002 Servente h 45,76

72,35

3,62

55,00

21,10

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10118 Bica corrida sem frete m³ 26,78

10092 Cimento CP III kg 20,16

46,94

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

60002 Transporte da bica corrida 4,50 2,15 7,60

60004 Transporte Cimento CP III 5,00 2,15 0,20

7,80

R$ 75,84

R$ 17,69

R$ 93,53

SERVIÇO: Regularização do Subleito com adição de 40% de bica corrida e 2% de cimento

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAÇÃO: DNIT 140/2010 UNIDADE: m³

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,50 25,36

1,00 13,91

4,00 11,44

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,5600000 47,82

42,0000000 0,48

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

1,05 7,234

0,042 4,775

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%
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CÓD: 402

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20035 Calceteiro h 3,48

20002 Servente h 11,44

14,92

0,75

1,00

15,67

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

60021 Transp. De Blocos 0,00 4,00 0,87

0,87

R$ 16,54

R$ 3,86

R$ 20,40

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

0,2000000 4,330

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( H ) + ( I )

( H ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,00 11,44

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

COND. DE 
TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,25 13,91

SERVIÇO: Remoção e Transporte de Pavimentação em Blocos

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: m²

CÓD. EQUIPAMENTO
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CÓD: 403

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30070 Betoneira 600 l com carregador (elétrica) 1,00 1,00 0,00 23,69 19,01 23,69

30076 Carrinho de mão 3,00 1,00 0,00 0,14 0,10 0,42

30071
Vibrador de imersao AA67 c/ mangote, marca de 
referência ATLAS COPCO ou equivalente

2,00 1,00 0,00 14,63 11,82 29,26

53,37

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20060 Encarregado de O.A.C. h 25,36

20107 Operário braçal h 114,40

20109 Pedreiro de O.A.C. h 27,82

167,58

8,38

1,00

229,33

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10109 Areia grossa jazida com carregamento mecânico m³ 36,97

10092 Cimento CP III kg 141,86

10125 Pedra britada p/ concreto, sem frete m³ 47,98

226,81

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

60002 Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. Mecânico 41,00 3,50 29,67

60004 Transp. de Cimento 5,00 2,15 1,94

60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 4,50 2,15 8,43

40,04

R$ 496,18

R$ 115,71

R$ 611,89

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,9167000 32,367

0,4053000 4,775

1,1655000 7,234

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

0,61 60,49

405,30 0,35

0,78 61,75

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SALÁRIO HORA

1,00 25,36

10,00 11,44

2,00 13,91

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SERVIÇO: Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: m³
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7.0 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM  
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CÓD: 501

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20060 Encarregado de O.A.C. h 2,79

2,79

0,14

1,00

2,93

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40658 Caiação de meio f ios, sarjetas, etc m² 0,67

40316
Forma especial de madeira para meio f io, inclusive 
fornecimento e transporte das madeiras

m² 2,38

42475
Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive 
transportes areia, cimento e pedra britada

m³ 1,65

40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído m³ 10,15

40258 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m m³ 2,54

40721 Lastro de brita, inclusive transporte da brita m³ 2,99

20,38

XP XR

60002 Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. Mecânico 41,00 3,50 0,85

60004 Transp. de Cimento 5,00 2,15 0,04

60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 4,50 2,15 0,58

60004 Transp. de Ripao de 2.5 X 7.0 cm 5,00 2,15 0,00

60004 Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm 5,00 2,15 0,00

60002 Transp. de Brita 2 (incl. 0% IUM) 5,00 2,15 0,35

1,82

R$ 25,13

R$ 5,86

R$ 30,99

SERVIÇO: Meio fio de concreto - MFC 06, inclusive caiação.

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAÇÃO: DNIT 020/2006 UNIDADE: m

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,11 25,36

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,1500 4,48

0,0410 58,11

0,0040 411,39

0,0230 441,23

0,0500 50,70

0,0320 93,51

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

0,0264 32,367

0,0093 4,775

0,0795 7,234

0,0000 4,775

0,0009 4,775

0,0480 7,234

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CÓD: 502

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30006
Caminhão carroceria 1518/48 PBT=19,0t (TRUCK 
15,0t)

M 0,01 1,00 0,00 155,85 46,78 1,56

1,56

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20060 Encarregado de O.A.C. h 0,51

0,51

0,03

1,00

2,10

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10065 Tábuas de 2,5 cm m³ 0,11

0,11

CÓD. MATERIAIS BETUMINOSOS (BDI DIFERENCIADO) UNIDADE CUSTO

10001 CAP 50/70 t 0,37

0,37

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40360 Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído m³ 52,91

42206
Grama em placas, fornecimento e plantio (sem 
fixação com estacas)

m² 18,17

40258 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m m³ 14,20

40300 Apiloamento manual m³ 8,27

93,55

XP XR

60002 Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. Mecânico 41,00 3,50 3,44

60004 Transp. de Cimento 5,00 2,15 0,22

60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 4,50 2,15 0,98

60004 Transp. de Tábuas de 2,5 cm 5,00 2,15 0,00

60004 Transp. de Grama 5,00 2,15 0,14

100849 Transp. de CAP 50/70 616,50 2,15 0,05

4,83

R$ 100,59

R$ 0,37

R$ 23,46

R$ 0,06

R$ 124,47

SERVIÇO: Valeta de proteção de aterro revestida em concreto (VPA-04 DNIT)

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAÇÃO: DNIT 018/2006 UNIDADE: m

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,02 25,36

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0000630 1.672,00

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0001800 2.063,86

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,1160 456,1

1,5000 12,11

0,2800 50,7

0,2000 41,35

( H ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

0,1063 32,367

0,0470 4,775

0,1352 7,234

0,00004 4,775

0,0300 4,775

0,00018 299,783

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( H ) + ( I )

CUSTO DIRETO TOTAL COM MATERIAIS BETUMINOSOS  ( G )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS PARA MATERIAIS BETUMINOSOS 15,28%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CÓD: 503

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

0,00

1,00

0,00

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40376
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação 
nas formas (preço médio das bitolas)

kg 40,89

40658 Caiação de meio f ios, sarjetas, etc m² 15,68

40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído m³ 423,58

40258 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m m³ 39,70

40312
Formas planas de madeira com 02 (dois) 
reaproveitamentos, inclusive fornecimento e 
transporte das madeiras

m² 78,75

598,60

XP XR

60002 Transp. de Areia grossa 41,00 3,50 30,05

60004 Transp. de Cimento 5,00 2,15 1,64

60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 4,50 2,15 8,09

60004 Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete) 5,00 2,15 0,01

60004 Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm 5,00 2,15 0,01

60004 Transp. de Tábuas de 2,5 cm 5,00 2,15 0,04

39,84

R$ 638,44

R$ 148,88

R$ 787,32

SERVIÇO: Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) apoio

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAÇÃO: DNIT 021/2004 UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

5,8500 6,99

3,5000 4,48

0,9600 441,23

0,7830 50,7

1,1000 71,59

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

0,9284160 32,367

0,3427200 4,775

1,1188800 7,234

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,0020900 4,775

0,0013200 4,775

0,0083600 4,775

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )
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CÓD: 504

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

0,00

1,00

0,00

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40376
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação 
nas formas (preço médio das bitolas)

kg 83,88

40658 Caiação de meio f ios, sarjetas, etc m² 10,93

40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído m³ 145,61

40258 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m m³ 59,83

40312
Formas planas de madeira com 02 (dois) 
reaproveitamentos, inclusive fornecimento e 
transporte das madeiras

m² 69,44

369,69

XP XR

60002 Transp. de Areia grossa 41,00 3,50 10,33

60004 Transp. de Cimento 5,00 2,15 0,56

60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 4,50 2,15 2,78

60004 Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete) 5,00 2,15 0,01

60004 Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm 5,00 2,15 0,01

60004 Transp. de Tábuas de 2,5 cm 5,00 2,15 0,04

13,73

R$ 383,42

R$ 89,41

R$ 472,83

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,0018430 4,775

0,0011640 4,775

0,0073720 4,775

CUSTO

0,3191430 32,367

0,1178100 4,775

0,3846150 7,234

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

0,3300 441,23

1,1800 50,7

0,9700 71,59

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

12,0000 6,99

2,4400 4,48

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SERVIÇO: Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) degrau

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAÇÃO: DNIT 021/2004 UNIDADE: m
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CÓD: 505

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

0,00

1,00

0,00

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40343
Alvenaria de pedra de mão argamassada 
(argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte 
da pedra

m³ 235,94

40300 Apiloamento manual m³ 12,41

40360 Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído m³ 547,32

40258 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m m³ 204,32

40313
Formas planas de madeira com 04 (quatro) 
reaproveitamentos, inclusive fornecimento e 
transporte das madeiras

m² 466,57

1.466,56

XP XR

60002 Transp. de Areia grossa 41,00 3,50 48,35

60004 Transp. de Cimento 5,00 2,15 2,70

60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 4,50 2,15 10,12

60003 Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete 4,50 2,15 4,37

60004 Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete) 5,00 2,15 0,07

60004 Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm 5,00 2,15 0,04

60004 Transp. de Tábuas de 2,5 cm 5,00 2,15 0,28

65,93

R$ 1.532,49

R$ 357,38

R$ 1.889,87CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,0582920 4,775

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

0,9787500 4,469

0,0145730 4,775

0,0092040 4,775

CUSTO

1,4938238 32,367

0,5662913 4,775

1,3986000 7,234

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

1,2000 456,1

4,0300 50,7

7,6700 60,83

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,8700 271,19

0,3000 41,35

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

SERVIÇO: Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-03 DNIT)

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAÇÃO: DNIT 022/2006 UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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CÓD: 506

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

0,00

1,00

0,00

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40343
Alvenaria de pedra de mão argamassada 
(argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte 
da pedra

m³ 382,38

40300 Apiloamento manual m³ 16,54

40360 Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído m³ 834,66

40258 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m m³ 313,33

40313
Formas planas de madeira com 04 (quatro) 
reaproveitamentos, inclusive fornecimento e 
transporte das madeiras

m² 587,01

2.133,92

XP XR

60002 Transp. de Areia grossa 41,00 3,50 74,95

60004 Transp. de Cimento 5,00 2,15 4,16

60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 4,50 2,15 15,43

60003 Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete 4,50 2,15 7,09

60004 Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete) 5,00 2,15 0,09

60004 Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm 5,00 2,15 0,06

60004 Transp. de Tábuas de 2,5 cm 5,00 2,15 0,35

102,13

R$ 2.236,05

R$ 521,45

R$ 2.757,50CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,0733400 4,775

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

1,5862500 4,469

0,0183350 4,775

0,0115800 4,775

CUSTO

2,3157623 32,367

0,8712428 4,775

2,1328650 7,234

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

1,8300 456,1

6,1800 50,7

9,6500 60,83

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,4100 271,19

0,4000 41,35

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

SERVIÇO: Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-04 DNIT)

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAÇÃO: DNIT 022/2006 UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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CÓD: 507

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

0,00

1,00

0,00

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40343
Alvenaria de pedra de mão argamassada 
(argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte 
da pedra

m³ 561,36

40300 Apiloamento manual m³ 20,68

40360 Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído m³ 1181,30

40258 Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m m³ 446,67

40313
Formas planas de madeira com 04 (quatro) 
reaproveitamentos, inclusive fornecimento e 
transporte das madeiras

m² 709,89

2.919,90

XP XR

60002 Transp. de Areia grossa 41,00 3,50 107,17

60004 Transp. de Cimento 5,00 2,15 5,92

60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 4,50 2,15 21,84

60003 Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete 4,50 2,15 10,41

60004 Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete) 5,00 2,15 0,11

60004 Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm 5,00 2,15 0,07

60004 Transp. de Tábuas de 2,5 cm 5,00 2,15 0,42

145,94

R$ 3.065,84

R$ 714,95

R$ 3.780,79

SERVIÇO: Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-05 DNIT)

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAÇÃO: DNIT 022/2006 UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0700 271,19

0,5000 41,35

2,5900 456,1

8,8100 50,7

11,6700 60,83

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

3,3111868 32,367

1,2399083 4,775

3,0186450 7,234

2,3287500 4,469

0,0221730 4,775

0,0140040 4,775

0,0886920 4,775

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CÓD: 509

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,000

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20060 Encarregado de O.A.C. h 5,07

20109 Pedreiro de O.A.C. h 11,13

20002 Servente h 17,16

33,36

1,67

1,00

35,03

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10229 Tubo de concreto armado D=0,40m CA-2 MF m 57,58

57,58

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40348 Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído m³ 2,09

2,09

XP XR

60004 Transp. de Tubo de concreto armado D=0,40 m CA-2 MF 5,00 2,15 0,76

60002 Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico 41,00 3,50 0,35

60004 Transp. de Cimento 5,00 2,15 0,01

1,12

R$ 95,82

R$ 22,35

R$ 118,17

SERVIÇO: Corpo BSTC diâmetro 0,40 m CA-2 MF Inclusive transporte do tubo

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAÇÃO: DNIT 023/2006 UNIDADE: m

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,20 25,36

0,80 13,91

1,50 11,44

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 57,58

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0060 348,65

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

0,1600000 4,775

0,0108600 32,367

0,0022100 4,775

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CÓD: 510

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20060 Encarregado de O.A.C. h 7,61

20109 Pedreiro de O.A.C. h 16,69

20002 Servente h 22,88

47,18

2,36

1,00

49,54

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10235 Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB m 81,91

81,91

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40348 Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído m³ 5,23

5,23

XP XR

60004 Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB 5,00 2,15 1,55

60002 Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico 41,00 3,50 0,88

60004 Transp. de Cimento 5,00 2,15 0,03

2,46

R$ 139,14

R$ 32,45

R$ 171,59

SERVIÇO: Corpo BSTC diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive transporte do tubo

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAÇÃO: DNIT 023/2006 UNIDADE: m

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,30 25,36

1,20 13,91

2,00 11,44

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 81,91

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0150 348,65

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

0,3250000 4,775

0,0271600 32,367

0,0055100 4,775

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CÓD: 511

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30023
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H 
(1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente

M 1,00 0,10 0,90 196,52 65,82 78,89

78,89

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20060 Encarregado de O.A.C. h 12,68

20109 Pedreiro de O.A.C. h 25,04

20002 Servente h 34,32

72,04

3,6

1,00

154,53

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10236 Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB m 151,41

151,41

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40348 Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído m³ 8,72

8,72

XP XR

60004 Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB 5,00 2,15 3,15

60002 Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico 41,00 3,50 1,46

60004 Transp. de Cimento 5,00 2,15 0,04

4,65

R$ 319,31

R$ 74,46

R$ 393,77

SERVIÇO: Corpo BSTC diâmetro 0,80 m CA-2 PB inclusive transporte do tubo

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAÇÃO: DNIT 023/2006 UNIDADE: m

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,50 25,36

1,80 13,91

3,00 11,44

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 151,41

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0250 348,65

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

0,6600000 4,775

0,0452600 32,367

0,0091900 4,775

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CÓD: 512

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30023
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H 
(1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente

M 1,00 0,10 0,90 196,52 65,82 78,89

78,89

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20060 Encarregado de O.A.C. h 12,68

20109 Pedreiro de O.A.C. h 27,82

20002 Servente h 45,76

86,26

4,31

0,83

204,17

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10237 Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB m 245,73

245,73

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40348 Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído m³ 2,07

2,07

XP XR

60004 Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB 5,00 2,15 4,49

60002 Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico 41,00 3,50 0,35

60004 Transp. de Cimento 5,00 2,15 0,01

4,85

R$ 456,82

R$ 106,53

R$ 563,35

SERVIÇO: Corpo BSTC (galeria) diâmetro 1,00 m CA-2 PB inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAÇÃO: DNIT 023/2006 UNIDADE: m

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,50 25,36

2,00 13,91

4,00 11,44

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 245,73

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0059 348,65

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

0,9400000 4,775

0,0107400 32,367

0,0021800 4,775

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CÓD: 513

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30023
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 924H 
(1,9 m3) ( cab + ar ) ou equivalente

M 1,00 0,20 0,80 196,52 65,82 91,96

91,96

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20060 Encarregado de O.A.C. h 20,29

20109 Pedreiro de O.A.C. h 55,64

20002 Servente h 68,64

144,57

7,23

1,00

243,76

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10239 Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 PB m 506,36

506,36

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40348 Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído m³ 20,92

20,92

XP XR

60004
Transp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 
PB

5,00 2,15 10,74

60002 Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico 41,00 3,50 3,52

60004 Transp. de Cimento 5,00 2,15 0,11

14,37

R$ 785,41

R$ 183,16

R$ 968,57

SERVIÇO: Corpo BSTC diâmetro 1,50 m CA-2 PB inclusive transporte do tubo

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAÇÃO: DNIT 023/2006 UNIDADE: m

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,80 25,36

4,00 13,91

6,00 11,44

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 506,36

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0600 348,65

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

2,2500000 4,775

0,1086300 32,367

0,0220500 4,775

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CÓD: 514

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20060 Encarregado de O.A.C. h 1,27

20109 Pedreiro de O.A.C. h 2,78

4,05

0,2

1,00

4,25

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40721 Lastro de brita, inclusive transporte da brita m³ 11,22

11,22

XP XR

60002 Transp. de Brita 2 (incl. 0% IUM) 4,50 2,15 1,30

1,30

R$ 16,77

R$ 3,91

R$ 20,68

SERVIÇO: Berço em brita para BSTC diâm. -> 0,40 m 

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: m

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,05 25,36

0,20 13,91

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,1200 93,51

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

0,1800000 7,234

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL



 
___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

29 

 

 

 

 

CÓD: 515

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20060 Encarregado de O.A.C. h 1,27

20109 Pedreiro de O.A.C. h 2,78

4,05

0,2

1,00

4,25

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40721 Lastro de brita, inclusive transporte da brita m³ 14,96

14,96

XP XR

60002 Transp. de Brita 2 (incl. 0% IUM) 4,50 2,15 1,74

1,74

R$ 20,95

R$ 4,89

R$ 25,84

SERVIÇO: Berço em brita para BSTC diâm. -> 0,60 m 

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: m

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,05 25,36

0,20 13,91

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,1600 93,51

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

0,2400000 7,234

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CÓD: 516

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20060 Encarregado de O.A.C. h 1,27

20109 Pedreiro de O.A.C. h 2,78

4,05

0,2

1,00

4,25

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40721 Lastro de brita, inclusive transporte da brita m³ 24,31

24,31

XP XR

60002 Transp. de Brita 2 (incl. 0% IUM) 4,50 2,15 2,82

2,82

R$ 31,38

R$ 7,32

R$ 38,70

SERVIÇO: Berço em brita para BSTC diâm. -> 0,80 m 

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: m

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,05 25,36

0,20 13,91

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,2600 93,51

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

0,3900000 7,234

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CÓD: 517

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

0,00

1,00

0,00

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40351
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 
30% de pedra de mão, tudo incluído

m³ 133,93

40313
Formas planas de madeira com 04 (quatro) 
reaproveitamentos, inclusive fornecimento e 
transporte das madeiras

m² 48,66

182,59

XP XR

60002 Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico 41,00 3,50 8,81

60004 Transp. de Cimento 5,00 2,15 0,48

60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 4,50 2,15 2,37

60003 Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete 4,50 2,15 0,81

60004 Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete) 5,00 2,15 0,01

60004 Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm 5,00 2,15 0,00

60004 Transp. de Tábuas de 2,5 cm 5,00 2,15 0,03

12,51

R$ 195,10

R$ 45,50

R$ 240,60

SERVIÇO: Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m (DNIT)

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAÇÃO: DNIT 023/2006 UNIDADE: m

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,4020 333,17

0,8000 60,83

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

0,2721419 32,367

0,1004598 4,775

0,3279717 7,234

0,1809000 4,469

0,0015200 4,775

0,0009600 4,775

0,0060800 4,775

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CÓD: 518

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

0,00

1,00

0,00

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40351
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 
30% de pedra de mão, tudo incluído

m³ 214,56

40313
Formas planas de madeira com 04 (quatro) 
reaproveitamentos, inclusive fornecimento e 
transporte das madeiras

m² 60,83

275,39

XP XR

60002 Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico 41,00 3,50 14,11

60004 Transp. de Cimento 5,00 2,15 0,77

60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 4,50 2,15 3,80

60003 Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete 4,50 2,15 1,30

60004 Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete) 5,00 2,15 0,01

60004 Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm 5,00 2,15 0,01

60004 Transp. de Tábuas de 2,5 cm 5,00 2,15 0,04

20,04

R$ 295,43

R$ 68,89

R$ 364,32

SERVIÇO: Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,50 m (DNIT)

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAÇÃO: DNIT 023/2006 UNIDADE: m

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,6440 333,17

1,0000 60,83

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

0,4359687 32,367

0,1609356 4,775

0,5254074 7,234

0,2898000 4,469

0,0019000 4,775

0,0012000 4,775

0,0076000 4,775

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CÓD: 519

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

0,00

1,00

0,00

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40351
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 
30% de pedra de mão, tudo incluído

m³ 310,51

40312
Formas planas de madeira com 02 (dois) 
reaproveitamentos, inclusive fornecimento e 
transporte das madeiras

m² 298,53

609,04

XP XR

60002 Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico 41,00 3,50 20,42

60004 Transp. de Cimento 5,00 2,15 1,11

60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 4,50 2,15 5,50

60003 Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete 4,50 2,15 1,87

60004 Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete) 5,00 2,15 0,05

60004 Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm 5,00 2,15 0,03

60004 Transp. de Tábuas de 2,5 cm 5,00 2,15 0,20

29,18

R$ 638,22

R$ 148,83

R$ 787,05

SERVIÇO: Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m (DNIT)

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAÇÃO: DNIT 023/2006 UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,9320 333,17

4,1700 71,59

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

0,6309360 32,367

0,2329068 4,775

0,7603722 7,234

0,4194000 4,469

0,0108420 4,775

0,0070890 4,775

0,0417000 4,775

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CÓD: 520

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

0,00

1,00

0,00

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40351
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 
30% de pedra de mão, tudo incluído

m³ 539,40

40312
Formas planas de madeira com 02 (dois) 
reaproveitamentos, inclusive fornecimento e 
transporte das madeiras

m² 488,96

1.028,36

XP XR

60002 Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico 41,00 3,50 35,47

60004 Transp. de Cimento 5,00 2,15 1,93

60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 4,50 2,15 9,56

60003 Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete 4,50 2,15 3,26

60004 Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete) 5,00 2,15 0,08

60004 Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm 5,00 2,15 0,06

60004 Transp. de Tábuas de 2,5 cm 5,00 2,15 0,33

50,69

R$ 1.079,05

R$ 251,63

R$ 1.330,68

SERVIÇO: Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m (DNIT)

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAÇÃO: DNIT 023/2006 UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,6190 333,17

6,8300 71,59

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

1,0960144 32,367

0,4045881 4,775

1,3208612 7,234

0,7285500 4,469

0,0177580 4,775

0,0116110 4,775

0,0683000 4,775

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CÓD: 521

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

0,00

1,00

0,00

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40351
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 
30% de pedra de mão, tudo incluído

m³ 837,59

40312
Formas planas de madeira com 02 (dois) 
reaproveitamentos, inclusive fornecimento e 
transporte das madeiras

m² 692,99

1.530,58

XP XR

60002 Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico 41,00 3,50 55,08

60004 Transp. de Cimento 5,00 2,15 3,00

60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 4,50 2,15 14,84

60003 Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete 4,50 2,15 5,06

60004 Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete) 5,00 2,15 0,12

60004 Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm 5,00 2,15 0,08

60004 Transp. de Tábuas de 2,5 cm 5,00 2,15 0,46

78,64

R$ 1.609,22

R$ 375,27

R$ 1.984,49

SERVIÇO: Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m (DNIT)

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAÇÃO: DNIT 023/2006 UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,5140 333,17

9,6800 71,59

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

1,7019026 32,367

0,6282486 4,775

2,0510469 7,234

1,1313000 4,469

0,0251680 4,775

0,0164560 4,775

0,0968000 4,775

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CÓD: 522

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

0,00

1,00

0,00

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40351
Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 
30% de pedra de mão, tudo incluído

m³ 2161,27

40312
Formas planas de madeira com 02 (dois) 
reaproveitamentos, inclusive fornecimento e 
transporte das madeiras

m² 1459,72

3.620,99

XP XR

60002 Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico 41,00 3,50 142,14

60004 Transp. de Cimento 5,00 2,15 7,74

60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 4,50 2,15 38,29

60003 Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete 4,50 2,15 13,05

60004 Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete) 5,00 2,15 0,25

60004 Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm 5,00 2,15 0,17

60004 Transp. de Tábuas de 2,5 cm 5,00 2,15 0,97

202,61

R$ 3.823,60

R$ 891,66

R$ 4.715,26

SERVIÇO: Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,50 m (DNIT)

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAÇÃO: DNIT 023/2006 UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

6,4870 333,17

20,3900 71,59

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

4,3915044 32,367

1,6211013 4,775

5,2924190 7,234

2,9191500 4,469

0,0530140 4,775

0,0346630 4,775

0,2039000 4,775

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CÓD: 523

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20060 Encarregado de O.A.C. h 12,68

20002 Servente h 22,88

35,56

1,78

1,00

37,34

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10182
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita 
Classe D400 (carga 400kN)

und 410,31

410,31

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40376
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação 
nas formas (preço médio das bitolas)

kg 118,83

40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído m³ 736,85

40312
Formas planas de madeira com 02 (dois) 
reaproveitamentos, inclusive fornecimento e 
transporte das madeiras

m² 1077,43

1.933,11

XP XR

60004 Transp. Tampao F.F. articulado pesado - poço visita 66,50 2,15 4,54

60002 Transp. de Areia grossa 41,00 3,50 52,27

60004 Transp. de Cimento 5,00 2,15 2,85

60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 4,50 2,15 14,08

60004 Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete) 5,00 2,15 0,19

60004 Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm 5,00 2,15 0,12

60004 Transp. de Tábuas de 2,5 cm 5,00 2,15 0,72

74,77

R$ 2.455,53

R$ 572,63

R$ 3.028,16

SERVIÇO: Poço de visita (tubo D=0,60 m) H=1,70 m com tampão F.F.A.P., inclusive transporte do tampão

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAÇÃO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,50 25,36

2,00 11,44

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 410,31

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

17,0000 6,99

1,6700 441,23

15,0500 71,59

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

0,1000000 45,365

1,6150570 32,367

0,5961900 4,775

1,9463850 7,234

0,0391300 4,775

0,0255850 4,775

0,1505000 4,775

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CÓD: 524

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20060 Encarregado de O.A.C. h 12,68

20002 Servente h 22,88

35,56

1,78

1,00

37,34

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10182
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita 
Classe D400 (carga 400kN)

und 410,31

410,31

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40376
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação 
nas formas (preço médio das bitolas)

kg 122,33

40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído m³ 917,76

40312
Formas planas de madeira com 02 (dois) 
reaproveitamentos, inclusive fornecimento e 
transporte das madeiras

m² 1190,54

2.230,63

XP XR

60004 Transp. Tampao F.F. articulado pesado - poço visita 66,50 2,15 4,54

60002 Transp. de Areia grossa 41,00 3,50 65,11

60004 Transp. de Cimento 5,00 2,15 3,55

60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 4,50 2,15 17,54

60004 Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete) 5,00 2,15 0,21

60004 Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm 5,00 2,15 0,13

60004 Transp. de Tábuas de 2,5 cm 5,00 2,15 0,79

91,87

R$ 2.770,15

R$ 646,00

R$ 3.416,15

SERVIÇO: Poço de visita (tubo D=0,80 m) H=1,90 m com tampão F.F.A.P., inclusive transporte do tampão

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAÇÃO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,50 25,36

2,00 11,44

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 410,31

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

17,5000 6,99

2,0800 441,23

16,6300 71,59

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

0,1000000 45,365

2,0115680 32,367

0,7425600 4,775

2,4242400 7,234

0,0432380 4,775

0,0282710 4,775

0,1663000 4,775

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CÓD: 525

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20060 Encarregado de O.A.C. h 12,68

20002 Servente h 22,88

35,56

1,78

1,00

37,34

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10182
Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita 
Classe D400 (carga 400kN)

und 410,31

410,31

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40376
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação 
nas formas (preço médio das bitolas)

kg 160,07

40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído m³ 1094,25

40312
Formas planas de madeira com 02 (dois) 
reaproveitamentos, inclusive fornecimento e 
transporte das madeiras

m² 1406,03

2.660,35

XP XR

60004 Transp. Tampao F.F. articulado pesado - poço visita 66,50 2,15 4,54

60002 Transp. de Areia grossa 41,00 3,50 77,63

60004 Transp. de Cimento 5,00 2,15 4,23

60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 4,50 2,15 20,91

60004 Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete) 5,00 2,15 0,24

60004 Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm 5,00 2,15 0,16

60004 Transp. de Tábuas de 2,5 cm 5,00 2,15 0,94

108,65

R$ 3.216,65

R$ 750,12

R$ 3.966,77

SERVIÇO: Poço de visita (tubo D=1,00 m) H=2,10 m com tampão F.F.A.P., inclusive transporte do tampão

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAÇÃO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,50 25,36

2,00 11,44

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 410,31

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

22,9000 6,99

2,4800 441,23

19,6400 71,59

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

0,1000000 45,365

2,3984080 32,367

0,8853600 4,775

2,8904400 7,234

0,0510640 4,775

0,0333880 4,775

0,1964000 4,775

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CÓD: 526

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20060 Encarregado de O.A.C. h 15,22

20109 Pedreiro de O.A.C. h 20,87

36,09

1,8

1,00

37,89

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40346
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 
cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, 
areia e cimento

m² 250,14

40348 Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído m³ 20,92

40362
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive 
fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra 
britada

m³ 89,66

40324
Formas planas de madeirit meso e superestrutura 
com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive 
fornecimento e transporte das madeiras

m² 156,41

40376
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação 
nas formas (preço médio das bitolas)

kg 37,75

41261
Aço CA-60 fina, diâmetro de 4.2 a 5.0 mm, 
fornecimento, dobragem e colocação nas formas

kg 40,12

595,00

XP XR

60004 Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 20 cm 5,00 2,15 3,75

60002 Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico 41,00 3,50 18,35

60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 4,50 2,15 1,60

60004 Transp. de Cimento 5,00 2,15 0,68

60004 Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 17mm 5,00 2,15 0,11

60004 Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm 5,00 2,15 0,04

24,53

R$ 657,42

R$ 153,31

R$ 810,73

SERVIÇO: Chaminé dos poços de visita - CPV 01 (exclusive tampão)

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAÇÃO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,60 25,36

1,50 13,91

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

3,9300 63,65

0,0600 348,65

0,1900 471,89

2,5900 60,39

5,4000 6,99

5,9000 6,8

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

0,7860000 4,775

0,5670650 32,367

0,2214450 7,234

0,1422470 4,775

0,0220150 4,775

0,0075110 4,775

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CÓD: 527

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20060 Encarregado de O.A.C. h 12,68

20109 Pedreiro de O.A.C. h 20,87

33,55

1,68

1,00

35,23

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10782 Grelha articulada, inclusive caixilho em ferro fundido und 419,24

419,24

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40346
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 
cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, 
areia e cimento

m² 242,51

40348 Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído m³ 20,92

40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído m³ 110,31

40324
Formas planas de madeirit meso e superestrutura 
com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive 
fornecimento e transporte das madeiras

m² 74,88

448,62

XP XR

60004 Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 20 cm 5,00 2,15 3,64

60002 Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico 41,00 3,50 12,27

60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 4,50 2,15 2,11

60004 Transp. de Cimento 5,00 2,15 0,69

60004 Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 17mm 5,00 2,15 0,05

60004 Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm 5,00 2,15 0,02

18,78

R$ 921,87

R$ 214,98

R$ 1.136,85

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,1436900 4,775

0,0105400 4,775

0,0036000 4,775

CUSTO

0,7620000 4,775

0,3789800 32,367

0,2913800 7,234

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

0,0600 348,65

0,2500 441,23

1,2400 60,39

1,0000000 419,24

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

3,8100 63,65

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,50 25,36

1,50 13,91

SERVIÇO: Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAÇÃO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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CÓD: 528

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20060 Encarregado de O.A.C. h 25,36

20109 Pedreiro de O.A.C. h 27,82

53,18

2,66

1,00

55,84

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10782 Grelha articulada, inclusive caixilho em ferro fundido und 838,48

838,48

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40346
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 
cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, 
areia e cimento

m² 405,45

40348 Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído m³ 38,35

40358 Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído m³ 202,97

40324
Formas planas de madeirit meso e superestrutura 
com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive 
fornecimento e transporte das madeiras

m² 159,43

806,20

XP XR

60004 Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 20 cm 5,00 2,15 6,08

60002 Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico 41,00 3,50 22,39

60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 4,50 2,15 3,88

60004 Transp. de Cimento 5,00 2,15 1,24

60004 Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 17mm 5,00 2,15 0,11

60004 Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm 5,00 2,15 0,04

33,74

R$ 1.734,26

R$ 404,43

R$ 2.138,69

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,2587900 4,775

0,0224400 4,775

0,0076600 4,775

CUSTO

1,2740000 4,775

0,6918000 32,367

0,5361300 7,234

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

0,1100 348,65

0,4600 441,23

2,6400 60,39

2,0000000 419,24

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

6,3700 63,65

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

1,00 25,36

2,00 13,91

SERVIÇO: Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAÇÃO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



 
___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

43 

 

 

 

CÓD: 529

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30029
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY 
FERGUSSON) ou equivalente

1,00 1,00 0,00 102,01 40,31 102,01

102,01

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20060 Encarregado de O.A.C. h 12,68

20002 Servente h 11,44

24,12

1,21

20,00

6,37

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 6,37

R$ 1,48

R$ 7,85

SERVIÇO: Escavação mecânica de valas em mat. de 1ª cat.

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: m³

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,50 25,36

1,00 11,44

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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CÓD: 530

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30029
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY 
FERGUSSON) ou equivalente

M 0,048 1,00 0,00 102,01 40,31 4,90

30098
Esmerilhadeira Angular 7" marca de referência 
BOSCH - 1755 ou equivalente

0,009 1,00 0,00 23,40 22,06 0,21

30082 Máquina de solda 425 A, pot=33A 0,008 1,00 0,00 44,12 22,37 0,35

30000 Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t) M 0,016 1,00 0,00 153,09 43,87 2,45

7,91

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20005 Soldador h 0,18

20115 Serralheiro h 0,15

20099 Oficial h 0,15

20002 Servente h 1,09

1,57

0,08

1,00

9,56

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

CESAN-
10501000

TUBO ACO GALV CL-M ROSC NBR5580 DN 2" m 0,61

CESAN-
10501000

TUBO ACO GALV CL-M ROSC NBR5580 DN 4" m 0,28

CESAN-
11114002

CHAPA DE ACO FINA 1/8" (E=3,17MM) m² 0,63

CESAN-
11117002

ELETRODO OK 4804 DN 3,2 mm Kg 0,02

CESAN-
11117007

DISCO CORTE PARA METAL und 0,13

CESAN-
11117007

DISCO DE DESBASTE PARA METAL und 0,02

1,69

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 11,25

R$ 2,62

R$ 13,87

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

0,0010000 15,79

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0050000 126,25

0,0010000 17,00

0,0020000 65,44

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0150000 40,41

0,0030000 92,94

0,095 11,44

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

SALÁRIO HORA

0,008 22,00

0,008 18,52

0,008 18,52

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SERVIÇO: Escoramento Metálico - Tipo Gaiola

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 e CESAN / DATA : 
JUNHO/2017

ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: m²
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CÓD: 531

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20060 Encarregado de O.A.C. h 15,22

20109 Pedreiro de O.A.C. h 20,87

36,09

1,8

1,00

37,89

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40346
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 
cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, 
areia e cimento

m² 354,53

40348 Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído m³ 31,38

40362
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive 
fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra 
britada

m³ 89,66

40324
Formas planas de madeirit meso e superestrutura 
com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive 
fornecimento e transporte das madeiras

m² 156,41

40376
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação 
nas formas (preço médio das bitolas)

kg 37,75

41261
Aço CA-60 fina, diâmetro de 4.2 a 5.0 mm, 
fornecimento, dobragem e colocação nas formas

kg 59,84

729,57

XP XR

60004 Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 20 cm 5,00 2,15 5,32

60002 Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico 41,00 3,50 24,09

60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 4,50 2,15 1,60

60004 Transp. de Cimento 5,00 2,15 0,80

60004 Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 17mm 5,00 2,15 0,11

60004 Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm 5,00 2,15 0,04

31,96

R$ 799,42

R$ 186,42

R$ 985,84

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,1672120 4,775

0,0220150 4,775

0,0075110 4,775

CUSTO

1,1140000 4,775

0,7443800 32,367

0,2214450 7,234

5,4000 6,99

8,8000 6,8

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

0,0900 348,65

0,1900 471,89

2,5900 60,39

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

5,5700 63,65

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,60 25,36

1,50 13,91

SERVIÇO: Chaminé dos poços de visita - CPV 02 (exclusive tampão)

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAÇÃO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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CÓD: 532

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20060 Encarregado de O.A.C. h 15,22

20109 Pedreiro de O.A.C. h 20,87

36,09

1,8

1,00

37,89

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40346
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 
cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, 
areia e cimento

m² 458,28

40348 Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído m³ 38,35

40362
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive 
fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra 
britada

m³ 89,66

40324
Formas planas de madeirit meso e superestrutura 
com 2 reaproveitamentos esp. = 17 mm, inclusive 
fornecimento e transporte das madeiras

m² 156,41

40376
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação 
nas formas (preço médio das bitolas)

kg 37,75

41261
Aço CA-60 fina, diâmetro de 4.2 a 5.0 mm, 
fornecimento, dobragem e colocação nas formas

kg 79,56

860,01

XP XR

60004 Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 20 cm 5,00 2,15 6,88

60002 Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico 41,00 3,50 29,22

60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 4,50 2,15 1,60

60004 Transp. de Cimento 5,00 2,15 0,90

60004 Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 17mm 5,00 2,15 0,11

60004 Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm 5,00 2,15 0,04

38,75

R$ 936,65

R$ 218,43

R$ 1.155,08

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,1884170 4,775

0,0220150 4,775

0,0075110 4,775

CUSTO

1,4400000 4,775

0,9028400 32,367

0,2214450 7,234

5,4000 6,99

11,7000 6,8

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

0,1100 348,65

0,1900 471,89

2,5900 60,39

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

7,2000 63,65

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,60 25,36

1,50 13,91

SERVIÇO: Chaminé dos poços de visita - CPV 03 (exclusive tampão)

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAÇÃO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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CÓD: 533

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30073 Serra circular (WEG) ou equivalente M 1,00 0,30 0,70 17,58 14,21 15,22

15,22

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20038 Carpinteiro de O.A.C. h 8,35

20107 Operário braçal h 15,79

24,14

1,21

1,00

40,57

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10066 Caibros 7 X 7 cm (pontalete) m³ 4,52

10135 Prego 18 X 24 kg 2,07

10067 Sarrafo 10 X 2,5 cm m³ 3,57

10065 Tábuas de 2,5 cm m³ 20,90

31,06

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

60004 Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete) 5,00 2,15 0,01

60004 Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm 5,00 2,15 0,01

60004 Transp. de Tábuas de 2,5 cm 5,00 2,15 0,05

0,07

R$ 71,70

R$ 16,72

R$ 88,42

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,0026000 4,775

0,0017000 4,775

0,0100000 4,775

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

0,2000000 10,35

0,0022000 1.624,00

0,0125000 1.672,00

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0032000 1.413,33

SALÁRIO HORA

0,60 13,91

1,38 11,44

( B ) TOTAL

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SERVIÇO: Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: m²
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8.0 - SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES  
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CÓD: 601

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30101 Automóvel Utilitário - VW/ Kombi  (f lex) 1,00 0,40 0,60 100,17 26,89 56,2

30004 Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t) M 1,00 0,50 0,50 135,90 37,92 86,91

30092
Demarcador de faixas a gasolina referência Elgimaq 
EGM CAF 800 L ou equivalente

1,00 1,00 0,00 188,24 95,29 188,24

331,35

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20065 Encarregado de pavimentação h 50,72

20002 Servente h 114,40

165,12

8,26

200,00

2,52

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10352 Material termoplástico (SPRAY) (25 kg) SC 29,84

10346 Micro-esfera (preço médio) kg 4,97

10317 Tinta base água (preço médio) BD 0,25

35,06

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

60004 Transp. de Material termoplástico (SPRAY) 65,50 2,15 0,04

60004 Transp. de Micro-esfera (preço médio) 65,50 2,15 0,02

60004 Transp. de Tinta 65,50 2,15 0,00

0,06

R$ 37,64

R$ 8,78

R$ 46,42

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,00100 44,705

0,00050 44,705

0,00010 44,705

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

0,1200000 248,65

0,5000000 9,94

0,0010000 250,02

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

2,00 25,36

10,00 11,44

SERVIÇO: Sinalização horizontal TMD=600, vida útil 3 anos, taxa=3,0 kg/m² material termoplástico

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAÇÃO: DNIT 100/2009 UNIDADE: m²

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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CÓD: 602

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30007 Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) 1,00 0,50 0,50 151,28 44,21 97,75

30080 Conjunto moto bomba diam. 4" #REF! 1,00 0,25 0,75 17,19 11,70 13,07

110,82

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20002 Servente h 114,40

20010 Técnico em meio ambiente Mes 28,70

143,10

7,16

50,00

5,22

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10569 Grama esmeralda em placas m² 6,90

6,90

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

60004 Transp. de Grama 5,00 2,15 0,00

0,00

R$ 12,12

R$ 2,83

R$ 14,95

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

0,00100 4,775

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 6,90

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

10,00 11,44

0,0045 6.378,05

SERVIÇO: Grama em placas, fornecimento e plantio (sem fixação com estacas)

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: m²

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL


