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2.0 - APRESENTACAO

A SERPENGE - Servicos e Projetos de Engenharia Ltda EPP, em atendimento as disposi¢des
do Contrato n°. 232/2013, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme
processo n°. 5057/2013 apresenta neste Volume os elementos utilizados na elaboragdo do Projeto
de Engenharia para Obras de Infraestrutura do Centro Empresarial - LOTE A, numa extensao total
de 1,81 km.

O Projeto Executivo esta apresentado em 04 Volumes, a saber:

Volume 1 — Relatorio do Projeto;

Volume 2 — Projeto de Execugao;

Volume 3 — Or¢amento, Memoria de Calculo e Plano de Execugao da Obra;
Volume 3A — Composicdes de Servicos.

O presente Volume 3A — Composicoes de Servicos apresentam as composi¢des de custos
unitarios dos servicos constantes na planilha or¢amentaria apresentada no Volume 3.

Foram criadas composi¢des para os servicos que nao eram constantes nas tabelas referenciais de
custos dos 6rgdos ou para servigos que necessitaram a adi¢ao de custos de transporte, dentre outros.

O Orcamento foi elaborado a partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos efetuados de cada
projeto e com o valor do prego de cada servigo as planilhas de orgamento da Obra.
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4.0 - INSTALACAO E MANUTENGAO DO
CANTEIRO DE OBRAS



coOD: 101 |SERVI(}0: Tela de protegdo de seguranga de PVC cor laranja com suporte para sinalizagédo de obras

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: - UNIDADE: m
cop. FQUIPAMENTO cg:Z'BDE QUANT UT"I_’I:OAI:;AO IMPR PRODCUSTo I(IDVIPI:ERR‘G‘CIom;;LUSTo
HORARIO
(A) TOTAL 0,00
cOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANTIDADE SALARIO HORA CUS,TO
HORARIO
20002 |Servente h 1,00 11,44 11,44
(B) TOTAL 11,44
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,57
( D) PRODUGAO DA EQUIPE| 6,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 2,00
cOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
10062 |[Caibros 7 X7 cm m 1,6000000 7,95 12,72
10649 I:Z"u‘:aenz(ztzzuclf‘;)'f":zgaéopn‘:":of’(;gt:;éo de fl 0,0220000 60,00 1,32
(F) TOTAL 14,04
CcOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
40358 [Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluido m 0,0033 441,23 1,46
(G) TOTAL 1,46
coD. TRANSPORTE DM T. CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
60002 |Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. Mecéanico 41,00 3,50 0,00319 32,367 0,10
60004 |[Transp. de Cimento 5,00 2,15 0,00118 4775 0,01
60002 |Transp. de Pedra britada p/ concreto 4,50 2,15 0,00385 7,234 0,03
(H) TOTAL 0,14
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 17,64
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 4,11
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 21,75




5.0 - ADMINISTRACAO LOCAL



cOD: 201 |SERVI(}O: Administraco Local

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: - UNIDADE: més
con. FQUIPAMENTO cg:Z'BI.)E QUANT UT":::I:;AO IMPR PRODCUST0 I(I)VIPI:ERRACIor‘b(:;LUSTo
HORARIO
(A) TOTAL 0,00
CcOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANTIDADE SALARIO HORA Hgﬁ.{ﬂ%
20094 |Almoxarife h 80,00 18,52 1481,60
20069 |Engenheiro pleno Mes 0,27 19.080,84 5151,83
20089 [Laboratorista Mes 0,50 6.378,05 3189,03
20026 |Auxiliar de laboratério Mes 0,50 3.824,40 1912,20
20008 |Técnico de nivel médio Mes 0,80 5.119,25 4095,40
20014 |Topografo Mes 0,90 6.378,05 5740,25
20029 |Auxiliar de topografia Mes 0,90 3.824,40 3441,96
20019 [Vigia h 220,00 11,22 2468,40
(B) TOTAL| 27480,67
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 1374,03
( D) PRODUGAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C) /D= (E)| 2885470
cOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
10557 |Agua potavel tratada (CESAN) m? 50,0000000 7,75 387,50
10587 Aluguiel mensal de instrumento de topografia ( Mes 0,8000000 1.699,44 1529,50
Estag&o Total )
10590 |Aluguel mensal de laboratério de concreto Mes 0,3500000 2.958,72 1035,55
10588 |Aluguel mensal de laboratério de solos Mes 0,5000000 2.410,61 1205,31
10585 Alugulel mensal de v?iculos tipo Gol 1.6, exclusive Mes 1,0000000 226313 226313
motorista e combustivel
(F)TOTAL| 6420,99
CcOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
cob. TRANSPORTE = oMz, = CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CusTO

(H) TOTAL 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 35.275,69
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 8.226,29
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 43.501,98
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6.0 -

PAVIMENTACAO



cOD: 401 |SERVI(}0: Regularizagédo do Subleito com adi¢édo de 40% de bica corrida e 2% de cimento

BASE: DER-ES / DATA : JANERO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 140/2010 UNIDADE: rr?
cop. FQUIPAMENTO ngz-;E QUANT UT":::;; - IMPR PRODCUST0 :wp::A CION?;LUSTO
HORARIO
30007 |Caminh&o tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) M 1,00 0,90 0,10 151,28 44,21 140,57
30080 | Conjunto moto bomba diam. 4" 1,00 045 0,55 17,19 1,7 1417
30054 |Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente 1,00 0,35 0,65 16,24 14,78 15,29
30022 z:’::)”g’:t’gsi;aagzrpi"ar modelo 120K (‘cab +ar + M 2,00 1,00 0,00 2359 81,24 471,8
30038 :;’L‘?VQIZ :f: de ago CA 2505 STD Dynapac ou M 1,00 0,60 0,40 1715 53,19 124,18
30040 :;’L‘?ng ;’t': patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou M 1,00 0,30 0,70 169,93 51,46 87
30033 :L‘?ﬁxzdador de pneus CP 224, Dynapac ou 1,00 1,00 0,00 174,08 54,4 174,08
30030 ;ggu?éngoweziﬁeié 4 (MASSEY M 1,00 0,35 0,65 110,33 29,18 57,58
(A)TOTAL| 108467
cop. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANTIDADE SALARIO HORA CUSTO
HORARIO
20063 |Encarregado de pista h 0,50 25,36 12,68
20088 |Greidista h 1,00 13,91 13,91
20002 |Servente h 4,00 11,44 45,76
(B)TOTAL| 72,35
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)| 3,62
(D) PRODUGAO DA EQUIPE| 55,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C)/D=(E)|  21.10
COD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
10118 |Bica corrida sem frete m? 0,5600000 47,82 26,78
10092 |Gimento GP I kg 42,0000000 0,48 20,16
(F)TOTAL| 46,04
coD. SERVIGOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CusTO
(G)TotaL| 0,00
cop. TRANSPORTE - omT - CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO cusTO
60002 |Transporte da bica corrida 4,50 2,15 1,05 7,234 7,60
60004 |Transporte Gimento CP I 5,00 2,15 0,042 4,775 0,20
(H)TOTAL| 780
CUSTO DRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) RS 75,84
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 17,69
CUSTO UNITARIO TOTAL RS 93,53
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cOD: 402 |SERVI(;O: Remocgéo e Transporte de Pavimentagdo em Blocos

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: - UNIDADE: n?
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
con. FQUIPAMENTO ngz-BDE UANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
a HORARIO
(A) TOTAL 0
~ . CUSTO
cob. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA 2
HORARIO
20035 Calceteiro h 0,25 13,91 3,48
20002 Servente h 1,00 11,44 11,44
(B) TOTAL 14,92
( C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,75
( D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 15,67
cob. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
cob. SERVIGOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
i D.M.T. .
cob. TRANSPORTE 5 R CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
60021 Transp. De Blocos 0,00 4,00 0,2000000 4,330 0,87
(1) TOTAL 0,87
CUSTO DRETO TOTAL (E)+(F)+(H)+ (1) RS 16,54
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% RS 3,86
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 20,40
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CcOD: 403 |SERVI(;O: Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: m?®
cop. FQUIPAMENTO cggI[:IBDE QUANT UT"F-’I:::AO IMPR PRODCUSTo IcI)VIPFI’EI'-\F‘u“:IONI::II"S-I-0
HORARIO
30070 Betoneira 600 | com carregador (elétrica) 1,00 1,00 0,00 23,69 19,01 23,69
30076  |Carrinho de mao 3,00 1,00 0,00 0,14 0,10 0,42
Vibrador de imersao AA67 ¢/ mangote, marca de
30071 referéncia ATLAS COPCO ou equi?/alente 2,00 1.00 0,00 14,63 11,82 29,26
(A) TOTAL 53,37
cop. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA CU§T0
HORARIO
20060 Encarregado de O.A.C. h 1,00 25,36 25,36
20107 Operério bragal h 10,00 11,44 114,40
20109 Pedreiro de O.A.C. h 2,00 13,91 27,82
(B)TOTAL| 167,58
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 8,38
( D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C)/D=(E) 229,33
cob. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
10109 Areia grossa jazida com carregamento mecanico m? 0,61 60,49 36,97
10092 Cimento CP lll kg 405,30 0,35 141,86
10125 Pedra britada p/ concreto, sem frete m? 0,78 61,75 47,98
(F) TOTAL 226,81
cob. SERVIGOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
COD. TRANSPORTE DM.T. CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO cusTo
XP XR
60002 Transp. de Areia grossa jazida ¢/ carreg. Mecanico 41,00 3,50 0,9167000 32,367 29,67
60004 Transp. de Cimento 5,00 2,15 0,4053000 4,775 1,94
60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 4,50 2,15 1,1655000 7,234 8,43
(H) TOTAL 40,04
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 496,18
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 115,71
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 611,89
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7.0 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM
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cOD: 501 |SERVI(}0: Meio fio de concreto - MFC 06, inclusive caiagao.

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 020/2006 UNIDADE: m
con. FQUIPAMENTO cg:z';E QUANT UT"I_’I::I:;AO IMPR PRODCUST0 I(I)VIPI:ERRACIor‘b(:;LUSTo
HORARIO
(A) TOTAL 0,00
CcOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANTIDADE SALARIO HORA ng;%
20060 |[Encarregado de O.A.C. h 0,11 25,36 2,79
(B) TOTAL 2,79
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,14
( D) PRODUGAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C) /D= (E) 2,93
CcOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
cOD. SERVIGCOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
40658 |Caiagao de meio fios, sarjetas, etc m? 0,1500 4,48 0,67
T el B
s [ e | ™
40358 [Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluido m 0,0230 441,23 10,15
40258 |Escavagdo manual emmat. 12 cat. H=0,00 a 1,50 m m? 0,0500 50,70 2,54
40721 |Lastro de brita, inclusive transporte da brita m? 0,0320 93,51 2,99
(G) TOTAL 20,38
cOD. TRANSPORTE oMT CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CusTO
XP XR
60002 |Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. Mecéanico 41,00 3,50 0,0264 32,367 0,85
60004 |Transp. de Cimento 5,00 2,15 0,0093 4,775 0,04
60002 |Transp. de Pedra britada p/ concreto 4,50 2,15 0,0795 7,234 0,58
60004 |Transp. de Ripao de 2.5 X 7.0 cm 5,00 2,15 0,0000 4,775 0,00
60004 |[Transp. de Taipa de 12 com2,5 cm 5,00 2,15 0,0009 4,775 0,00
60002 |[Transp. de Brita 2 (incl. 0% IUM) 5,00 2,15 0,0480 7,234 0,35
(H) TOTAL 1,82
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 25,13
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 5,86
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 30,99
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cOD: 502|SERVI(}0: Valeta de protegdo de aterro revestida em concreto (VPA-04 DNIT)

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 018/2006 UNIDADE: m
cob. FQUIPAMENTO cggz.Bl-JE QUANT UT":::I:;AO IMPR PRODCUST0 I(I)VIP:RRACIOM:;LUSTo
HORARIO
30006 1C§n.;r)1héo carroceria 1518/48 PBT=19,0t (TRUCK M 0,01 1,00 0,00 155,85 46.78 156
(A)TOTAL 1,56
cOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANTIDADE SALARIO HORA CUS,TO
HORARIO
20060 |[Encarregado de O.A.C. h 0,02 25,36 0,51
(B) TOTAL 0,51
( C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,03
( D) PRODUGAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C) /D= (E) 2,10
CcOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
10065 [Tabuas de 2,5 cm m 0,0000630 1.672,00 0,11
(F) TOTAL 0,11
CcOD. MATERIAIS BETUMINOSOS (BDI DIFERENCIADO) | UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
10001 |[CAP 50/70 t 0,0001800 2.063,86 0,37
(G) TOTAL 0,37
cOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
40360 |Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluido m? 0,1160 456,1 52,91
42206 ﬁ;ig:oec'g::‘:ﬁ:’c;g”“im"to e plantio (sem e 1,5000 12,11 18,17
40258 |Escavagao manual emmat. 12 cat. H=0,00 a 1,50 m m? 0,2800 50,7 14,20
40300 |Apiloamento manual m? 0,2000 41,35 8,27
(H) TOTAL 93,55
cob. TRANSPORTE pmT. CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO cusTo
XP XR
60002 |Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. Mecanico 41,00 3,50 0,1063 32,367 3,44
60004 |[Transp. de Cimento 5,00 2,15 0,0470 4,775 0,22
60002 |Transp. de Pedra britada p/ concreto 4,50 2,15 0,1352 7,234 0,98
60004 |Transp. de Tabuas de 2,5 cm 5,00 2,15 0,00004 4,775 0,00
60004 |Transp. de Grama 5,00 2,15 0,0300 4,775 0,14
100849 |Transp. de CAP 50/70 616,50 2,15 0,00018 299,783 0,05
(1) TOTAL 483
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(H)+(1) R$ 100,59
CUSTO DIRETO TOTAL COM MATERIAIS BETUMINOSOS ( G) R$ 0,37
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 23,46
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS PARA MATERIAIS BETUMINOSOS 15,28% R$ 0,06
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 124,47

17




coD: 503|SERVI(}O: Descida d'agua concreto armado (degraus) ¢/ caiagdo (DSA-03A) apoio

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 021/2004 UNIDADE: und
con. FQUIPAMENTO c‘_?:z-;'f QUANT UT":::I:;AO IMPR PRODCUST0 I(I)VIPI:ERR‘G‘CI()"M:;Ll'js.r0
HORARIO
(A) TOTAL 0,00
cop. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANTIDADE SALARIO HORA CUS,TO
HORARIO
(B) TOTAL 0,00
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,00
( D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C)/D=(E) 0,00
cop. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CusTO
(F) TOTAL 0,00
coD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CuUsTO
40376 Acgo CA-50, fornecim?,n.to, dobr.agem e colocacao kg 5,8500 6,99 40,89
nas formas (prego médio das bitolas)
40658 |Caiagao de meio fios, sarjetas, etc nm? 3,5000 4,48 15,68
40358 [Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluido m 0,9600 441,23 423,58
40258 |Escavagao manual emmat. 12 cat. H=0,00 a 1,50 m m? 0,7830 50,7 39,70
Formas planas de madeira com 02 (dois)
40312 |reaproveitamentos, inclusive fornecimento e n¥ 1,1000 71,59 78,75
transporte das madeiras
(G) TOTAL 598,60
cob. TRANSPORTE oMz CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO cusTO
XP XR
60002 |Transp. de Areia grossa 41,00 3,50 0,9284160 32,367 30,05
60004 [Transp. de Cimento 5,00 2,15 0,3427200 4,775 1,64
60002 |Transp. de Pedra britada p/ concreto 4,50 2,15 1,1188800 7,234 8,09
60004 |Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete) 5,00 2,15 0,0020900 4,775 0,01
60004 [Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm 5,00 2,15 0,0013200 4,775 0,01
60004 |Transp. de Tabuas de 2,5 cm 5,00 2,15 0,0083600 4,775 0,04
(H) TOTAL 39,84
CUSTODIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 638,44
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 148,88
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 787,32
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coD: 504|SERVI(}O: Descida d'agua concreto armado (degraus) ¢/ caiagdo (DSA-03A) degrau

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 021/2004 UNIDADE: m
con. FQUIPAMENTO c‘_?:z-;'f QUANT UT":::I:;AO IMPR PRODCUST0 I(I)VIPI:ERR‘G‘CI()"M:;Ll'js.r0
HORARIO
(A) TOTAL 0,00
cop. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANTIDADE SALARIO HORA CUS,TO
HORARIO
(B) TOTAL 0,00
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,00
( D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C)/D=(E) 0,00
cop. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CusTO
(F) TOTAL 0,00
coD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CuUsTO
40376 Ago CA-50, fornecim?,n.to, dobr.agem e colocagao kg 12,0000 6,99 83,88
nas formas (prego médio das bitolas)
40658 |Caiagao de meio fios, sarjetas, etc nm? 2,4400 4,48 10,93
40358 [Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluido m 0,3300 441,23 145,61
40258 |Escavagao manual emmat. 12 cat. H=0,00 a 1,50 m m? 1,1800 50,7 59,83
Formas planas de madeira com 02 (dois)
40312 |reaproveitamentos, inclusive fornecimento e e 0,9700 71,59 69,44
transporte das madeiras
(G) TOTAL 369,69
cob. TRANSPORTE oMz CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CusTO
XP XR
60002 |Transp. de Areia grossa 41,00 3,50 0,3191430 32,367 10,33
60004 [Transp. de Cimento 5,00 2,15 0,1178100 4,775 0,56
60002 |Transp. de Pedra britada p/ concreto 4,50 2,15 0,3846150 7,234 2,78
60004 |Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete) 5,00 2,15 0,0018430 4,775 0,01
60004 [Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm 5,00 2,15 0,0011640 4,775 0,01
60004 |Transp. de Tabuas de 2,5 cm 5,00 2,15 0,0073720 4,775 0,04
(H) TOTAL 13,73
CUSTODIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 383,42
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 89,41
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 472,83
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coD: 505|SERVI(}0: Dissipador de energia aplicado a saida de bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-03 DNIT)

BASE: DER-ES / DATA : JANERO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 022/2006 UNIDADE: und
cop. FQUIPAMENTO c‘_?:z-;'f QUANT UT":::I:;AO IMPR PRODCUST0 I(I)VIP:RRN:IOW:;LUSTo
HORARIO
(A) TOTAL 0,00
coD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANTIDADE SALARIO HORA CUS,TO
HORARIO
(B) TOTAL 0,00
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,00
( D) PRODUGAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C)/D=(E) 0,00
coD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CusTO
(F) TOTAL 0,00
cop. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CusTO
Alvenaria de pedra de mio argamassada
40343 |(argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte m 0,8700 271,19 235,94
da pedra
40300 |Apiloamento manual m 0,3000 41,35 12,41
40360 |Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluido m 1,2000 456,1 547,32
40258 |Escavagao manual emmat. 12 cat. H=0,00 a 1,50 m m? 4,0300 50,7 204,32
Formas planas de madeira com 04 (quatro)
40313 |reaproveitamentos, inclusive fornecimento e n¥ 7,6700 60,83 466,57
transporte das madeiras
(G)TOTAL| 1.466,56
cOD. TRANSPORTE DMT. CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
60002 [Transp. de Areia grossa 41,00 3,50 1,4938238 32,367 48,35
60004 [Transp. de Cimento 5,00 2,15 0,5662913 4,775 2,70
60002 |Transp. de Pedra britada p/ concreto 4,50 2,15 1,3986000 7,234 10,12
60003 |[Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete 4,50 2,15 0,9787500 4,469 4,37
60004 |Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete) 5,00 2,15 0,0145730 4,775 0,07
60004 [Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm 5,00 2,15 0,0092040 4,775 0,04
60004 |Transp. de Tabuas de 2,5 cm 5,00 2,15 0,0582920 4,775 0,28
(H) TOTAL 65,93
CUSTODIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 1.532,49
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 357,38
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 1.889,87

20




coD: 506|SERVI(}0: Dissipador de energia aplicado a saida de bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-04 DNIT)

BASE: DER-ES / DATA : JANERO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 022/2006 UNIDADE: und
cop. FQUIPAMENTO c‘_?:z-;'f QUANT UT":::I:;AO IMPR PRODCUST0 I(I)VIP:RRN:IOW:;LUSTo
HORARIO
(A) TOTAL 0,00
coD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANTIDADE SALARIO HORA CUS,TO
HORARIO
(B) TOTAL 0,00
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,00
( D) PRODUGAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C)/D=(E) 0,00
coD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CusTO
(F) TOTAL 0,00
cop. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CusTO
Alvenaria de pedra de mio argamassada
40343 |(argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte m 1,4100 271,19 382,38
da pedra
40300 |Apiloamento manual m 0,4000 41,35 16,54
40360 |Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluido m 1,8300 456,1 834,66
40258 |Escavagao manual emmat. 12 cat. H=0,00 a 1,50 m m? 6,1800 50,7 313,33
Formas planas de madeira com 04 (quatro)
40313 |reaproveitamentos, inclusive fornecimento e n¥ 9,6500 60,83 587,01
transporte das madeiras
(G)TOTAL| 2.133,92
cOD. TRANSPORTE DMT. CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
60002 [Transp. de Areia grossa 41,00 3,50 2,3157623 32,367 74,95
60004 [Transp. de Cimento 5,00 2,15 0,8712428 4,775 4,16
60002 |Transp. de Pedra britada p/ concreto 4,50 2,15 2,1328650 7,234 15,43
60003 |[Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete 4,50 2,15 1,5862500 4,469 7,09
60004 |Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete) 5,00 2,15 0,0183350 4,775 0,09
60004 [Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm 5,00 2,15 0,0115800 4,775 0,06
60004 |Transp. de Tabuas de 2,5 cm 5,00 2,15 0,0733400 4,775 0,35
(H) TOTAL 102,13
CUSTODIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 2.236,05
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 521,45
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 2.757,50
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coD: 507|SERVI(}0: Dissipador de energia aplicado a saida de bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-05 DNIT)

BASE: DER-ES / DATA : JANERO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 022/2006 UNIDADE: und
cop. FQUIPAMENTO c‘_?:z-;'f QUANT UT":::I:;AO IMPR PRODCUST0 I(I)VIP:RRN:IOW:;LUSTo
HORARIO
(A) TOTAL 0,00
coD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANTIDADE SALARIO HORA CUS,TO
HORARIO
(B) TOTAL 0,00
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,00
( D) PRODUGAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C)/D=(E) 0,00
coD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CusTO
(F) TOTAL 0,00
cop. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CusTO
Alvenaria de pedra de mio argamassada
40343 |(argamassa cimento areia 1:4), inclusive transporte m 2,0700 271,19 561,36
da pedra
40300 |Apiloamento manual m 0,5000 41,35 20,68
40360 |Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluido m 2,5900 456,1 1181,30
40258 |Escavagao manual emmat. 12 cat. H=0,00 a 1,50 m m? 8,8100 50,7 446,67
Formas planas de madeira com 04 (quatro)
40313 |reaproveitamentos, inclusive fornecimento e n¥ 11,6700 60,83 709,89
transporte das madeiras
(G)TOTAL| 2.919,90
cOD. TRANSPORTE DMT. CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
60002 [Transp. de Areia grossa 41,00 3,50 3,3111868 32,367 107,17
60004 [Transp. de Cimento 5,00 2,15 1,2399083 4,775 5,92
60002 |Transp. de Pedra britada p/ concreto 4,50 2,15 3,0186450 7,234 21,84
60003 |[Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete 4,50 2,15 2,3287500 4,469 10,41
60004 |Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete) 5,00 2,15 0,0221730 4,775 0,11
60004 [Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm 5,00 2,15 0,0140040 4,775 0,07
60004 |Transp. de Tabuas de 2,5 cm 5,00 2,15 0,0886920 4,775 0,42
(H) TOTAL 145,94
CUSTODIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 3.065,84
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 714,95
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 3.780,79

22




cOD: 509|SERVI(}O: Corpo BSTC diametro 0,40 m CA-2 MF Inclusive transporte do tubo

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018

ESPECIFICAGAO: DNIT 023/2006

UNIDADE: m

COND. DE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
con. FQUIPAMENTO TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
HORARIO
(A) TOTAL 0,000
CcOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANTIDADE SALARIO HORA Hgﬁ.ll;ﬁ)
20060 |[Encarregado de O.A.C. h 0,20 25,36 5,07
20109 |Pedreiro de O.A.C. h 0,80 13,91 11,13
20002 [Servente h 1,50 11,44 17,16
(B) TOTAL 33,36
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 1,67
( D) PRODUGAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C) /D= (E) 35,03
cOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
10229 [Tubo de concreto armado D=0,40m CA-2 MF m 1,0000000 57,58 57,58
(F) TOTAL 57,58
cOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
40348 |Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido m? 0,0060 348,65 2,09
(G) TOTAL 2,09
cOD. TRANSPORTE oMT. CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CusTO
XP XR
60004 |[Transp. de Tubo de concreto armado D=0,40 m CA-2] 5,00 2,15 0,1600000 4,775 0,76
60002 |Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecanico 41,00 3,50 0,0108600 32,367 0,35
60004 |Transp. de Cimento 5,00 2,15 0,0022100 4,775 0,01
(H) TOTAL 1,12
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 95,82
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 22,35
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 118,17
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cOD: 510|SERVI(}O: Corpo BSTC diametro 0,60 m CA-2 PB inclusive transporte do tubo

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018

ESPECIFICAGAO: DNIT 023/2006

UNIDADE: m

COND. DE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
con. FQUIPAMENTO TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
HORARIO
(A) TOTAL 0,00
CcOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANTIDADE SALARIO HORA Hgﬁ.ll;ﬁ)
20060 |[Encarregado de O.A.C. h 0,30 25,36 7,61
20109 |Pedreiro de O.A.C. h 1,20 13,91 16,69
20002 [Servente h 2,00 11,44 22,88
(B) TOTAL 47,18
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 2,36
( D) PRODUGAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C) /D= (E) 49,54
cOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
10235 |Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 PB m 1,0000000 81,91 81,91
(F) TOTAL 81,91
cOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
40348 |Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido m? 0,0150 348,65 5,23
(G) TOTAL 523
cOD. TRANSPORTE oMT. CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CusTO
XP XR
60004 |[Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 5,00 2,15 0,3250000 4,775 1,55
60002 |Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecanico 41,00 3,50 0,0271600 32,367 0,88
60004 |Transp. de Cimento 5,00 2,15 0,0055100 4,775 0,03
(H) TOTAL 2,46
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 139,14
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 32,45
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 171,59
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cOD: 511 |SERVI(}0: Corpo BSTC diametro 0,80 m CA-2 PB inclusive transporte do tubo

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 023/2006 UNIDADE: m
cop. FQUIPAMENTO cg:Z'BDE QUANT UT":::I:;AO IMPR PRODCUST0 I(I)VIPI:ERR‘G‘CIOM:;LUSTo
HORARIO
30023 ga’gi%a)d(eicr:bdf ;‘:‘;a:ur:;h i%aaﬁ:mar modelo 924H M 1,00 0,10 0,90 196,52 65,82 78,89
(A) TOTAL 78,89
CcOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANTIDADE SALARIO HORA Hgﬁ.ll;l?)
20060 |[Encarregado de O.A.C. h 0,50 25,36 12,68
20109 |Pedreiro de O.A.C. h 1,80 13,91 25,04
20002 |Servente h 3,00 11,44 34,32
(B) TOTAL 72,04
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 36
( D) PRODUGAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E)| 15453
CcOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
10236 |Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 PB m 1,0000000 151,41 151,41
(F) TOTAL 151,41
CcOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
40348 |Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido m? 0,0250 348,65 8,72
(G) TOTAL 8,72
cob. TRANSPORTE - oML - CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CusTO
60004 |[Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 5,00 2,15 0,6600000 4,775 3,15
60002 |Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecéanico 41,00 3,50 0,0452600 32,367 1,46
60004 |[Transp. de Cimento 5,00 2,15 0,0091900 4775 0,04
(H) TOTAL 465
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 319,31
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 74,46
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 393,77
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cOD: 512|SERVI(}0: Corpo BSTC (galeria) diametro 1,00 m CA-2 PB inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 023/2006 UNIDADE: m
cop. FQUIPAMENTO cg:Z'BDE QUANT UT":::I:;AO IMPR PRODCUST0 I(I)VIPI:ERR‘G‘CIOM:;LUSTo
HORARIO
30023 ga’gi%a)d(eicr:bdf ;‘:‘;a:ur:;h i%aaﬁ:mar modelo 924H M 1,00 0,10 0,90 196,52 65,82 78,89
(A) TOTAL 78,89
CcOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANTIDADE SALARIO HORA Hgﬁ.ll;l?)
20060 |[Encarregado de O.A.C. h 0,50 25,36 12,68
20109 |Pedreiro de O.A.C. h 2,00 13,91 27,82
20002 |Servente h 4,00 11,44 45,76
(B) TOTAL 86,26
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 4,31
( D) PRODUGAO DA EQUIPE| 0,83
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E)| 20417
CcOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
10237 |Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 PB m 1,0000000 245,73 245,73
(F) TOTAL 245,73
CcOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
40348 |Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido m? 0,0059 348,65 2,07
(G) TOTAL 2,07
cob. TRANSPORTE - oML - CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CusTO
60004 |[Transp. de Tubo de concreto armado D=1,00m CA-2 5,00 2,15 0,9400000 4,775 4,49
60002 |Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecéanico 41,00 3,50 0,0107400 32,367 0,35
60004 |[Transp. de Cimento 5,00 2,15 0,0021800 4775 0,01
(H) TOTAL 485
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 456,82
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 106,53
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 563,35
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cOD: 513|SERVI(}O: Corpo BSTC diametro 1,50 m CA-2 PB inclusive transporte do tubo

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 023/2006 UNIDADE: m
cob. FQUIPAMENTO cg:Z'BDE QUANT UT":::I:;AO IMPR PRODCUST0 I(IDVIPI:ERR‘G‘CIOM:;LUSTo
HORARIO
30023 ga’gi%id(eicr:bdf ;‘:‘;a:ur:;h flaatlzmar modelo 924H M 1,00 0,20 0,80 196,52 65,82 91,96
(A) TOTAL 91,96
CcOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANTIDADE SALARIO HORA Hgﬁ.ll;l?)
20060 |[Encarregado de O.A.C. h 0,80 25,36 20,29
20109 |Pedreiro de O.A.C. h 4,00 13,91 55,64
20002 |Servente h 6,00 11,44 68,64
(B)TOTAL| 144,57
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 7,23
( D) PRODUGAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E)| 24376
CcOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
10239 [Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 PB m 1,0000000 506,36 506,36
(F) TOTAL 506,36
CcOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
40348 |Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido m? 0,0600 348,65 20,92
(G) TOTAL 20,92
coD. TRANSPORTE - oM.T. = CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
60004 'Ip"raansp. de Tubo de concreto armado D=1,50m CA-2 5,00 215 2,2500000 4775 10,74
60002 |Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecéanico 41,00 3,50 0,1086300 32,367 3,52
60004 |[Transp. de Cimento 5,00 2,15 0,0220500 4,775 0,11
(H) TOTAL 14,37
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 785,41
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 183,16
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 968,57
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cOD: 514|SERVI(}0: Bergo em brita para BSTC diam.->0,40 m

BASE: DER-ES / DATA : JANERO/2018 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: m
con. FQUIPAMENTO C(")':z.BDE QUANT UT":::;; - IMPR PRODCUST0 :wp::A CION‘:;LUSTO
HORARIO
(A) TOTAL 0,00
cob. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA CUsTO
HORARIO
20060 |[Encarregado de O.A.C. h 0,05 25,36 1,27
20109 [Pedreiro de O.A.C. h 0,20 13,91 2,78
(B) TOTAL 4,05
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,2
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C) /D= (E) 4,25
cob. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTO
(F) TOTAL 0,00
cob. SERVIGOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTO
40721 |Lastro de brita, inclusive transporte da brita m 0,1200 93,51 11,22
(G) TOTAL 11,22
cOD. TRANSPORTE pMT. CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO cusTO
XP XR
60002 |[Transp. de Brita 2 (incl. 0% IUM) 4,50 2,15 0,1800000 7,234 1,30
(H) TOTAL 1,30
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 16,77
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 3,91
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 20,68
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coD: 515|SERVI(}0: Bergo em brita para BSTC diam. -> 0,60 m

BASE: DER-ES / DATA : JANERO/2018 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: m
con. FQUIPAMENTO C(")':z.BDE QUANT UT":::;; - IMPR PRODCUST0 :wp::A CION‘:;LUSTO
HORARIO
(A) TOTAL 0,00
cob. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA CUsTO
HORARIO
20060 |[Encarregado de O.A.C. h 0,05 25,36 1,27
20109 [Pedreiro de O.A.C. h 0,20 13,91 2,78
(B) TOTAL 4,05
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,2
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C) /D= (E) 4,25
cob. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTO
(F) TOTAL 0,00
cob. SERVIGOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTO
40721 |Lastro de brita, inclusive transporte da brita m 0,1600 93,51 14,96
(G) TOTAL 14,96
cOD. TRANSPORTE pMT. CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO cusTO
XP XR
60002 |[Transp. de Brita 2 (incl. 0% IUM) 4,50 2,15 0,2400000 7,234 1,74
(H) TOTAL 1,74
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 20,95
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 4,89
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 25,84
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coD: 516|SERVI(}0: Bergo em brita para BSTC diam. -> 0,80 m

BASE: DER-ES / DATA : JANERO/2018 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: m
con. FQUIPAMENTO C(")':z.BDE QUANT UT":::;; - IMPR PRODCUST0 :wp::A CION‘:;LUSTO
HORARIO
(A) TOTAL 0,00
cob. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA CUsTO
HORARIO
20060 |[Encarregado de O.A.C. h 0,05 25,36 1,27
20109 [Pedreiro de O.A.C. h 0,20 13,91 2,78
(B) TOTAL 4,05
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,2
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C) /D= (E) 4,25
cob. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTO
(F) TOTAL 0,00
cob. SERVIGOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTO
40721 |Lastro de brita, inclusive transporte da brita m 0,2600 93,51 24,31
(G)TOTAL| 24,31
cOD. TRANSPORTE pMT. CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO cusTO
XP XR
60002 |[Transp. de Brita 2 (incl. 0% IUM) 4,50 2,15 0,3900000 7,234 2,82
(H) TOTAL 2,82
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 31,38
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 7,32
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 38,70

30




coD: 517|SERVI(}0: Bergo de concreto ciclépico para BSTC diametro 1,00 m (DNIT)

BASE: DER-ES / DATA : JANERO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 023/2006 UNIDADE: m
con. FQUIPAMENTO c?_:z'BDE QUANT UT":::I:;AO IMPR PRODCUSTo I(I)VIPI:ERRN:Iom:;LUSTo
HORARIO
(A) TOTAL 0,00
cop. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA Hg:i-;lc:)
(B) TOTAL 0,00
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,00
( D) PRODUGAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C) /D= (E) 0,00
cop. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CusTO
(F) TOTAL 0,00
cop. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CusTO
—— S
Rl el I
Formas planas de madeira com 04 (quatro)
40313 |reaproveitamentos, inclusive fornecimento e m? 0,8000 60,83 48,66
transporte das madeiras
(G) TOTAL 182,59
cob. TRANSPORTE oMz CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CusTO
XP XR
60002 |Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecanico 41,00 3,50 0,2721419 32,367 8,81
60004 [Transp. de Cimento 5,00 2,15 0,1004598 4,775 0,48
60002 |Transp. de Pedra britada p/ concreto 4,50 2,15 0,3279717 7,234 2,37
60003 |[Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete 4,50 2,15 0,1809000 4,469 0,81
60004 |Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete) 5,00 2,15 0,0015200 4,775 0,01
60004 [Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm 5,00 2,15 0,0009600 4,775 0,00
60004 |Transp. de Tabuas de 2,5 cm 5,00 2,15 0,0060800 4,775 0,03
(H) TOTAL 12,51
CUSTODIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 195,10
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 45,50
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 240,60
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coD: 518|SERVI(}0: Bergo de concreto ciclépico para BSTC diametro 1,50 m (DNIT)

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 023/2006 UNIDADE: m
con. FQUIPAMENTO cggz.BDE QUANT UT"I_’I::I:;AO IMPR PRODCUSTo I(IDVIPI:ERRACIOM:;LUSTo
HORARIO
(A) TOTAL 0,00
cOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANTIDADE SALARIO HORA Hg:i-;lc:)
(B) TOTAL 0,00
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,00
( D) PRODUGAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C)/D=(E) 0,00
cOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
cOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
—— S
o e e | ™
Formas planas de madeira com 04 (quatro)
40313 |reaproveitamentos, inclusive fornecimento e n¥ 1,0000 60,83 60,83
transporte das madeiras
(G) TOTAL 275,39
cob. TRANSPORTE oMz CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CusTO
XP XR
60002 |Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecanico 41,00 3,50 0,4359687 32,367 14,11
60004 |Transp. de Cimento 5,00 2,15 0,1609356 4,775 0,77
60002 |Transp. de Pedra britada p/ concreto 4,50 2,15 0,5254074 7,234 3,80
60003 |[Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete 4,50 2,15 0,2898000 4,469 1,30
60004 |Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete) 5,00 2,15 0,0019000 4,775 0,01
60004 |Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm 5,00 2,15 0,0012000 4,775 0,01
60004 |Transp. de Tabuas de 2,5 cm 5,00 2,15 0,0076000 4,775 0,04
(H) TOTAL 20,04
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 295,43
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 68,89
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 364,32
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coD: 519|SERVI(}0: Boca de concreto ciclépico para BSTC diametro 0,60 m (DNIT)

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 023/2006 UNIDADE: und
con. FQUIPAMENTO cggz.BDE QUANT UT"I_’I::I:;AO IMPR PRODCUSTo I(IDVIPI:ERRACIom;;LUSTo
HORARIO
(A) TOTAL 0,00
cOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANTIDADE SALARIO HORA Hg:i-;lc:)
(B) TOTAL 0,00
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,00
( D) PRODUGAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C)/D=(E) 0,00
cOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
cOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
—— S
o e e | ™
Formas planas de madeira com 02 (dois)
40312 |reaproveitamentos, inclusive fornecimento e n¥ 4,1700 71,59 298,53
transporte das madeiras
(G) TOTAL 609,04
cob. TRANSPORTE oMz CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CusTO
XP XR
60002 |Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecanico 41,00 3,50 0,6309360 32,367 20,42
60004 |Transp. de Cimento 5,00 2,15 0,2329068 4,775 1,11
60002 |Transp. de Pedra britada p/ concreto 4,50 2,15 0,7603722 7,234 5,50
60003 |[Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete 4,50 2,15 0,4194000 4,469 1,87
60004 |Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete) 5,00 2,15 0,0108420 4,775 0,05
60004 |Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm 5,00 2,15 0,0070890 4,775 0,03
60004 |Transp. de Tabuas de 2,5 cm 5,00 2,15 0,0417000 4,775 0,20
(H) TOTAL 29,18
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 638,22
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 148,83
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 787,05
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coD: 520|SERVI(}0: Boca de concreto ciclépico para BSTC diametro 0,80 m (DNIT)

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 023/2006 UNIDADE: und
con. FQUIPAMENTO cggz.BDE QUANT UT"I_’I::I:;AO IMPR PRODCUSTo I(IDVIPI:ERRACIom;;LUSTo
HORARIO
(A) TOTAL 0,00
cOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANTIDADE SALARIO HORA Hg:i-;lc:)
(B) TOTAL 0,00
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,00
( D) PRODUGAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C)/D=(E) 0,00
cOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
cOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
—— S
o e e | ™
Formas planas de madeira com 02 (dois)
40312  |reaproveitamentos, inclusive fornecimento e m 6,8300 71,59 488,96
transporte das madeiras
(G) TOTAL 1.028,36
cOD. TRANSPORTE DMT. CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
60002 |Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecanico 41,00 3,50 1,0960144 32,367 35,47
60004 |Transp. de Cimento 5,00 2,15 0,4045881 4,775 1,93
60002 |Transp. de Pedra britada p/ concreto 4,50 2,15 1,3208612 7,234 9,56
60003 |[Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete 4,50 2,15 0,7285500 4,469 3,26
60004 |Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete) 5,00 2,15 0,0177580 4,775 0,08
60004 |Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm 5,00 2,15 0,0116110 4,775 0,06
60004 |Transp. de Tabuas de 2,5 cm 5,00 2,15 0,0683000 4,775 0,33
(H) TOTAL 50,69
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 1.079,05
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 251,63
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 1.330,68

34




cOD: 521 |SERVI(}0: Boca de concreto ciclépico para BSTC diametro 1,00 m (DNIT)

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 023/2006 UNIDADE: und
con. FQUIPAMENTO cggz.BDE QUANT UT"I_’I::I:;AO IMPR PRODCUSTo I(IDVIPI:ERRACIom;;LUSTo
HORARIO
(A) TOTAL 0,00
cOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANTIDADE SALARIO HORA Hg:i-;lc:)
(B) TOTAL 0,00
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,00
( D) PRODUGAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C)/D=(E) 0,00
cOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
cOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
—— S
o e e | ™
Formas planas de madeira com 02 (dois)
40312 |reaproveitamentos, inclusive fornecimento e n¥ 9,6800 71,59 692,99
transporte das madeiras
(G) TOTAL 1.5630,58
cOD. TRANSPORTE DMT. CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
60002 |Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecanico 41,00 3,50 1,7019026 32,367 55,08
60004 |Transp. de Cimento 5,00 2,15 0,6282486 4,775 3,00
60002 |Transp. de Pedra britada p/ concreto 4,50 2,15 2,0510469 7,234 14,84
60003 |[Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete 4,50 2,15 1,1313000 4,469 5,06
60004 |Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete) 5,00 2,15 0,0251680 4,775 0,12
60004 |Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm 5,00 2,15 0,0164560 4,775 0,08
60004 |Transp. de Tabuas de 2,5 cm 5,00 2,15 0,0968000 4,775 0,46
(H) TOTAL 78,64
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 1.609,22
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 375,27
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 1.984,49
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coD: 522|SERVI(}0: Boca de concreto ciclépico para BSTC diametro 1,50 m (DNIT)

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 023/2006 UNIDADE: und
con. FQUIPAMENTO cggz.BDE QUANT UT"I_’I::I:;AO IMPR PRODCUSTo I(IDVIPI:ERRACIom;;LUSTo
HORARIO
(A) TOTAL 0,00
cOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANTIDADE SALARIO HORA Hg:i-;lc:)
(B) TOTAL 0,00
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,00
( D) PRODUGAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C)/D=(E) 0,00
cOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
cOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
—— S
o e e | ™
Formas planas de madeira com 02 (dois)
40312  |reaproveitamentos, inclusive fornecimento e m 20,3900 71,59 1459,72
transporte das madeiras
(G) TOTAL 3.620,99
cob. TRANSPORTE oMz CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CusTO
XP XR
60002 |Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecanico 41,00 3,50 4,3915044 32,367 142,14
60004 |Transp. de Cimento 5,00 2,15 1,6211013 4,775 7,74
60002 |Transp. de Pedra britada p/ concreto 4,50 2,15 5,2924190 7,234 38,29
60003 |[Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete 4,50 2,15 2,9191500 4,469 13,05
60004 |Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete) 5,00 2,15 0,0530140 4,775 0,25
60004 |Transp. de Sarrafo 10 X 2,5 cm 5,00 2,15 0,0346630 4,775 0,17
60004 |Transp. de Tabuas de 2,5 cm 5,00 2,15 0,2039000 4,775 0,97
(H)TOTAL| 202,61
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 3.823,60
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 891,66
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 4.715,26
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cOD: 523|SERVI(}O: Poco de visita (tubo D=0,60 m) H=1,70 m com tamp&o F.F.AP., inclusive transporte do tampao

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und
cop. FQUIPAMENTO cg:z';E QUANT UT":::I:;AO IMPR PRODCUST0 I(IJVIP:RR‘G‘CIom;;LUST0
HORARIO
(A) TOTAL 0,00
CcOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANTIDADE SALARIO HORA Hgﬁ.ll;l%
20060 |[Encarregado de O.A.C. h 0,50 25,36 12,68
20002 [Servente h 2,00 11,44 22,88
(B) TOTAL 35,56
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 1,78
( D) PRODUGAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 37,34
CcOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
10182 2?3’2220556?:;‘;:‘%&?’3?0 P/ pogo visita und 1,0000000 410,31 410,31
(F) TOTAL 410,31
CcOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
40376 Aco CA-50, fornecim?nlto, dobrggem e colocacéo kg 17,0000 6,99 118,83
nas formas (pre¢o médio das bitolas)
40358 [Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluido m 1,6700 441,23 736,85
Formas planas de madeira com 02 (dois)
40312 |reaproveitamentos, inclusive fornecimento e n¥ 15,0500 71,59 1077,43
transporte das madeiras
(G) TOTAL 1.933,11
coD. TRANSPORTE - o = CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
60004 |Transp. Tampao F.F. articulado pesado - pogo visita 66,50 2,15 0,17000000 45,365 4,54
60002 |Transp. de Areia grossa 41,00 3,50 1,6150570 32,367 52,27
60004 |Transp. de Cimento 5,00 2,15 0,5961900 4,775 2,85
60002 |Transp. de Pedra britada p/ concreto 4,50 2,15 1,9463850 7,234 14,08
60004 |Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete) 5,00 2,15 0,0391300 4,775 0,19
60004 |[Transp. de Sarrafo 10 X2,5cm 5,00 2,15 0,0255850 4,775 0,12
60004 |[Transp. de Tabuas de 2,5 cm 5,00 2,15 0,1505000 4,775 0,72
(H) TOTAL 74,77
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 2.455,53
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 572,63
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 3.028,16

37




cOD: 524|SERVI(}O: Poco de visita (tubo D=0,80 m) H=1,90 m com tampé&o F.F.AP., inclusive transporte do tampao

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und
cop. FQUIPAMENTO cg:z';E QUANT UT":::I:;AO IMPR PRODCUST0 I(IJVIP:RR‘G‘CIom;;LUST0
HORARIO
(A) TOTAL 0,00
CcOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANTIDADE SALARIO HORA Hgﬁ.ll;l%
20060 |[Encarregado de O.A.C. h 0,50 25,36 12,68
20002 [Servente h 2,00 11,44 22,88
(B) TOTAL 35,56
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 1,78
( D) PRODUGAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 37,34
CcOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
10182 2?3’2220556?:;‘;:‘%&?’3?0 P/ pogo visita und 1,0000000 410,31 410,31
(F) TOTAL 410,31
CcOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
40376 Aco CA-50, fornecim?nlto, dobrggem e colocacéo kg 17,5000 6,99 122,33
nas formas (pre¢o médio das bitolas)
40358 [Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluido m 2,0800 441,23 917,76
Formas planas de madeira com 02 (dois)
40312 |reaproveitamentos, inclusive fornecimento e n¥ 16,6300 71,59 1190,54
transporte das madeiras
(G) TOTAL 2.230,63
coD. TRANSPORTE - o = CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
60004 |Transp. Tampao F.F. articulado pesado - pogo visita 66,50 2,15 0,17000000 45,365 4,54
60002 |Transp. de Areia grossa 41,00 3,50 2,0115680 32,367 65,11
60004 |Transp. de Cimento 5,00 2,15 0,7425600 4,775 3,55
60002 |Transp. de Pedra britada p/ concreto 4,50 2,15 2,4242400 7,234 17,54
60004 |Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete) 5,00 2,15 0,0432380 4,775 0,21
60004 |[Transp. de Sarrafo 10 X2,5cm 5,00 2,15 0,0282710 4,775 0,13
60004 |[Transp. de Tabuas de 2,5 cm 5,00 2,15 0,1663000 4,775 0,79
(H) TOTAL 91,87
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 2.770,15
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 646,00
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 3.416,15
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cOD: 525|SERVI(}O: Poco de visita (tubo D=1,00 m) H=2,10 m com tampé&o F.F.AP., inclusive transporte do tampao

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und
cop. FQUIPAMENTO cg:z';E QUANT UT":::I:;AO IMPR PRODCUST0 I(IJVIP:RR‘G‘CIom;;LUST0
HORARIO
(A) TOTAL 0,00
CcOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANTIDADE SALARIO HORA Hgﬁ.ll;l%
20060 |[Encarregado de O.A.C. h 0,50 25,36 12,68
20002 [Servente h 2,00 11,44 22,88
(B) TOTAL 35,56
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 1,78
( D) PRODUGAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 37,34
CcOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
10182 2?3’2220556?:;‘;:‘%&?’3?0 P/ pogo visita und 1,0000000 410,31 410,31
(F) TOTAL 410,31
CcOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
40376 Aco CA-50, fornecim?nlto, dobrggem e colocacéo kg 22,9000 6,99 160,07
nas formas (pre¢o médio das bitolas)
40358 [Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluido m 2,4800 441,23 1094,25
Formas planas de madeira com 02 (dois)
40312 |reaproveitamentos, inclusive fornecimento e n¥ 19,6400 71,59 1406,03
transporte das madeiras
(G) TOTAL 2.660,35
coD. TRANSPORTE - o = CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
60004 |Transp. Tampao F.F. articulado pesado - pogo visita 66,50 2,15 0,17000000 45,365 4,54
60002 |Transp. de Areia grossa 41,00 3,50 2,3984080 32,367 77,63
60004 |Transp. de Cimento 5,00 2,15 0,8853600 4,775 4,23
60002 |Transp. de Pedra britada p/ concreto 4,50 2,15 2,8904400 7,234 20,91
60004 |Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete) 5,00 2,15 0,0510640 4,775 0,24
60004 |[Transp. de Sarrafo 10 X2,5cm 5,00 2,15 0,0333880 4,775 0,16
60004 |[Transp. de Tabuas de 2,5 cm 5,00 2,15 0,1964000 4,775 0,94
(H) TOTAL 108,65
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 3.216,65
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 750,12
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 3.966,77
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coD: 526|SERVI(}O: Chaminé dos pocos de visita - CPV 01 (exclusive tampao)

BASE: DER-ES / DATA : JANERO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
COND. DE
con. FQUIPAMENTO TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
HORARIO
(A) TOTAL 0,00
- . CUSTO
CcOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANTIDADE SALARIO HORA HORARIO
20060 |[Encarregado de O.A.C. h 0,60 25,36 15,22
20109 |Pedreiro de O.A.C. h 1,50 13,91 20,87
(B) TOTAL 36,09
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 1,8
( D) PRODUGAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 37,89
cOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
cOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cmespessura 19
40346 |cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, e 3,9300 63,65 250,14
areia e cimento
40348 |Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido m? 0,0600 348,65 20,92
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive
40362 [fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra n’ 0,1900 471,89 89,66
britada
Formas planas de madeirit meso e superestrutura
40324 |com 2 reaproveitamentos esp. =17 mm, inclusive n? 2,5900 60,39 156,41
fornecimento e transporte das madeiras
40376 Aco CA-50, fornemme’:n.to, dobrggem e colocagao kg 54000 6,99 37.75
nas formas (prego médio das bitolas)
41261 Aco C{-\—GO fina, diametro de 4.2 a &E.O mm, kg 5.9000 6.8 40,12
fornecimento, dobragem e colocago nas formas
(G) TOTAL 595,00
. D.M.T. .
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
60004 |Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 20 cm 5,00 2,15 0,7860000 4,775 3,75
60002 |Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecéanico 41,00 3,50 0,5670650 32,367 18,35
60002 |Transp. de Pedra britada p/ concreto 4,50 2,15 0,2214450 7,234 1,60
60004 |Transp. de Cimento 5,00 2,15 0,1422470 4,775 0,68
60004 |Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 177mm 5,00 2,15 0,0220150 4,775 0,11
60004 |Transp. de Taipa de 12 com2,5 cm 5,00 2,15 0,0075110 4,775 0,04
(H) TOTAL 24,53
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 657,42
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 153,31
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 810,73
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coD: 527|SERVI(}0: Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA

BASE: DER-ES / DATA : JANERO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und
con. FQUIPAMENTO c?_:z';E QUANT UT":::I:;AO IMPR PRODCUST0 I(I)VIPI:ERRN:Iom:;LUSTo
HORARIO
(A) TOTAL 0,00
cop. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANTIDADE SALARIO HORA ng;%
20060 |[Encarregado de O.A.C. h 0,50 25,36 12,68
20109 |Pedreiro de O.A.C. h 1,50 13,91 20,87
(B) TOTAL 33,55
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 1,68
( D) PRODUGAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C)/D=(E) 35,23
cop. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CusTO
10782 |Grelha articulada, inclusive caixilho em ferro fundido und 1,0000000 419,24 419,24
(F) TOTAL 419,24
cop. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CusTO
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cmespessura 19
40346 |cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, n¥ 3,8100 63,65 242,51
areia e cimento
40348 |Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido m? 0,0600 348,65 20,92
40358 |Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluido m? 0,2500 441,23 110,31
Formas planas de madeirit meso e superestrutura
40324 |com 2 reaproveitamentos esp. =17 mm, inclusive m? 1,2400 60,39 74,88
fornecimento e transporte das madeiras
(G) TOTAL 448,62
cOD. TRANSPORTE oMT CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CusTO
XP XR
60004 |Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 20 cm 5,00 2,15 0,7620000 4,775 3,64
60002 |Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecéanico 41,00 3,50 0,3789800 32,367 12,27
60002 |Transp. de Pedra britada p/ concreto 4,50 2,15 0,2913800 7,234 2,11
60004 [Transp. de Cimento 5,00 2,15 0,1436900 4,775 0,69
60004 |Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 17mm 5,00 2,15 0,0105400 4,775 0,05
60004 |Transp. de Taipa de 12 com2,5 cm 5,00 2,15 0,0036000 4,775 0,02
(H) TOTAL 18,78
CUSTODIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 921,87
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 214,98
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 1.136,85
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coD: 528|SERVI(}0: Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA

BASE: DER-ES / DATA : JANERO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und
con. FQUIPAMENTO c?_:z';E QUANT UT":::I:;AO IMPR PRODCUST0 I(I)VIPI:ERRN:Iom:;LUSTo
HORARIO
(A) TOTAL 0,00
cop. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANTIDADE SALARIO HORA ng;%
20060 |[Encarregado de O.A.C. h 1,00 25,36 25,36
20109 |Pedreiro de O.A.C. h 2,00 13,91 27,82
(B) TOTAL 53,18
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 2,66
( D) PRODUGAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C)/D=(E) 55,84
cop. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CusTO
10782 |Grelha articulada, inclusive caixilho em ferro fundido und 2,0000000 419,24 838,48
(F) TOTAL 838,48
cop. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CusTO
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cmespessura 19
40346 |cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, n¥ 6,3700 63,65 405,45
areia e cimento
40348 |Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido m? 0,1100 348,65 38,35
40358 |Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluido m? 0,4600 441,23 202,97
Formas planas de madeirit meso e superestrutura
40324 |com 2 reaproveitamentos esp. =17 mm, inclusive m? 2,6400 60,39 159,43
fornecimento e transporte das madeiras
(G) TOTAL 806,20
cOD. TRANSPORTE oMT CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CusTO
XP XR
60004 |Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 20 cm 5,00 2,15 1,2740000 4,775 6,08
60002 |Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecéanico 41,00 3,50 0,6918000 32,367 22,39
60002 |Transp. de Pedra britada p/ concreto 4,50 2,15 0,5361300 7,234 3,88
60004 [Transp. de Cimento 5,00 2,15 0,2587900 4,775 1,24
60004 |Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 17mm 5,00 2,15 0,0224400 4,775 0,11
60004 |Transp. de Taipa de 12 com2,5 cm 5,00 2,15 0,0076600 4,775 0,04
(H) TOTAL 33,74
CUSTODIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 1.734,26
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 404,43
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 2.138,69
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coOD: 529|SERVI(}O: Escavagdo mecanica de valas em mat. de 12 cat.

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: - UNIDADE: m?
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
COND. DE
con. FQUIPAMENTO TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
HORARIO
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY
30029 1,00 1,00 0,00 102,01 40,31 102,01
FERGUSSON) ou equivalente ’ ’ ’ ’ ’ ’
(A) TOTAL 102,01
- < CUSTO
cob. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANTIDADE SALARIO HORA <
HORARIO
20060 |[Encarregado de O.A.C. h 0,50 25,36 12,68
20002 [Servente h 1,00 11,44 11,44
(B) TOTAL| 24,12
( C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 1,21
( D) PRODUGAO DA EQUIPE| 20,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C) /D= (E) 6,37
cob. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
cob. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
; D.M.T. .
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
(H) TOTAL 0,00
CUSTODIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 6,37
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 1,48
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 7,85
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coOD: 530|SERVI(}O: Escoramento Metélico - Tipo Gaiola

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 e CESAN/ DATA :

ESPECIFICAGAO: UNIDADE: n?
JUNHO/2017
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
COND. DE
con. FQUIPAMENTO TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
HORARIO
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY
30029 M 0,048 1,00 0,00 102,01 40,31 4,90
FERGUSSON) ou equivalente ’ ’ ’ ’ ’ ’
Esmerilhadeira Angular 7" marca de referéncia
30098 BOSCH - 1755 ou equivalente 0,009 1,00 0,00 23,40 22,06 0,21
30082 |Maquina de solda 425 A, pot=33A 0,008 1,00 0,00 44,12 22,37 0,35
30000 |[Caminh&o basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO 8,0t) M 0,016 1,00 0,00 153,09 43,87 2,45
(A) TOTAL 7,91
. - A CUsTO
COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANTIDADE SALARIO HORA .
HORARIO
20005 |Soldador h 0,008 22,00 0,18
20115 |Serralheiro h 0,008 18,52 0,15
20099 |[Oficial h 0,008 18,52 0,15
20002 |Servente h 0,095 11,44 1,09
(B) TOTAL 1,57
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,08
( D) PRODUGAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C)/D=(E) 9,56
CcOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
1(555?0%0 TUBO ACO GALV CL-MROSC NBR5580 DN 2" m 0,0150000 40,41 0,61
CESAN- "
10501000 TUBO ACO GALV CL-MROSC NBR5580 DN 4 m 0,0030000 92,94 0,28
1?51820'\:;2 CHAPA DE ACO FINA 1/8" (E=3,17MM) m? 0,0050000 126,25 0,63
CESAN-
11117002 ELETRODO OK 4804 DN 3,2 mm Kg 0,0010000 17,00 0,02
CESAN- DISCO CORTE PARA METAL und 0,0020000 65,44 0,13
11117007
1?51890%7 DISCO DE DESBASTE PARA METAL und 0,0010000 15,79 0,02
(F) TOTAL 1,69
CcOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
D.M.T. .
CcOD. TRANSPORTE P R CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
(H) TOTAL 0,00
CUSTODIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 11,25
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 2,62
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 13,87
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cOD: 531 |SERVI(}O: Chaminé dos pocos de visita - CPV 02 (exclusive tampao)

BASE: DER-ES / DATA : JANERO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
COND. DE
con. FQUIPAMENTO TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
HORARIO
(A) TOTAL 0,00
- . CUSTO
CcOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANTIDADE SALARIO HORA HORARIO
20060 |[Encarregado de O.A.C. h 0,60 25,36 15,22
20109 |Pedreiro de O.A.C. h 1,50 13,91 20,87
(B) TOTAL 36,09
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 1,8
( D) PRODUGAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 37,89
cOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
cOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cmespessura 19
40346 |cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, e 5,5700 63,65 354,53
areia e cimento
40348 |Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido m? 0,0900 348,65 31,38
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive
40362 [fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra n’ 0,1900 471,89 89,66
britada
Formas planas de madeirit meso e superestrutura
40324 |com 2 reaproveitamentos esp. =17 mm, inclusive n? 2,5900 60,39 156,41
fornecimento e transporte das madeiras
40376 Aco CA-50, fornemme’:n.to, dobrggem e colocagao kg 54000 6,99 37.75
nas formas (prego médio das bitolas)
41261 Aco C{-\—GO fina, diametro de 4.2 a &E.O mm, kg 8,8000 6.8 50,84
fornecimento, dobragem e colocago nas formas
(G) TOTAL 729,57
. D.M.T. .
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
60004 |Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 20 cm 5,00 2,15 1,1140000 4,775 5,32
60002 |Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecéanico 41,00 3,50 0,7443800 32,367 24,09
60002 |Transp. de Pedra britada p/ concreto 4,50 2,15 0,2214450 7,234 1,60
60004 |Transp. de Cimento 5,00 2,15 0,1672120 4,775 0,80
60004 |Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 177mm 5,00 2,15 0,0220150 4,775 0,11
60004 |Transp. de Taipa de 12 com2,5 cm 5,00 2,15 0,0075110 4,775 0,04
(H) TOTAL 31,96
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 799,42
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 186,42
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 985,84
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coD: 532|SERVI(}O: Chaminé dos pocos de visita - CPV 03 (exclusive tampao)

BASE: DER-ES / DATA : JANERO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
COND. DE
con. FQUIPAMENTO TRAB. QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
HORARIO
(A) TOTAL 0,00
- . CUSTO
CcOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANTIDADE SALARIO HORA HORARIO
20060 |[Encarregado de O.A.C. h 0,60 25,36 15,22
20109 |Pedreiro de O.A.C. h 1,50 13,91 20,87
(B) TOTAL 36,09
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 1,8
( D) PRODUGAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 37,89
cOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
cOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cmespessura 19
40346 |cm, inclusive fornecimento e transporte do bloco, e 7,2000 63,65 458,28
areia e cimento
40348 |Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido m? 0,1100 348,65 38,35
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive
40362 [fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra n’ 0,1900 471,89 89,66
britada
Formas planas de madeirit meso e superestrutura
40324 |com 2 reaproveitamentos esp. =17 mm, inclusive n? 2,5900 60,39 156,41
fornecimento e transporte das madeiras
40376 Aco CA-50, fornemme’:n.to, dobrggem e colocagao kg 54000 6,99 37.75
nas formas (prego médio das bitolas)
41261 Aco C{-\—GO fina, diametro de 4.2 a &E.O mm, kg 11,7000 6.8 79,56
fornecimento, dobragem e colocago nas formas
(G) TOTAL 860,01
. D.M.T. .
COD. TRANSPORTE CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
60004 |Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 20 cm 5,00 2,15 1,4400000 4,775 6,88
60002 |Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecéanico 41,00 3,50 0,9028400 32,367 29,22
60002 |Transp. de Pedra britada p/ concreto 4,50 2,15 0,2214450 7,234 1,60
60004 |Transp. de Cimento 5,00 2,15 0,1884170 4,775 0,90
60004 |Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 177mm 5,00 2,15 0,0220150 4,775 0,11
60004 |Transp. de Taipa de 12 com2,5 cm 5,00 2,15 0,0075110 4,775 0,04
(H) TOTAL 38,75
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 936,65
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 218,43
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 1.155,08
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COD: 533|SERVIGO: Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras
BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: n?
con. FQUIPAMENTO cggz.BDE QUANT UTI:I:(I:[C);AO IMPR PRODCUSTo I(I:\)IIP::ACION‘::LUSTO
HORARIO
30073 |Serra circular (WEG) ou equivalente M 1,00 0,30 0,70 17,58 14,21 15,22
(A) TOTAL 15,22
cOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANTIDADE SALARIO HORA CUS,TO
HORARIO
20038 |Carpinteiro de O.A.C. h 0,60 13,91 8,35
20107 |Operério bragal h 1,38 11,44 15,79
(B) TOTAL 24,14
( C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 1,21
( D) PRODUGAO DA EQUIPE| 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C) /D= (E) 40,57
cOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
10066 |Caibros 7 X 7 cm (pontalete) m? 0,0032000 1.413,33 4,52
10135 |Prego 18 X 24 kg 0,2000000 10,35 2,07
10067 |Sarrafo 10 X2,5cm m? 0,0022000 1.624,00 3,57
10065 |Tabuas de 2,5cm m? 0,0125000 1.672,00 20,90
(F) TOTAL 31,06
cOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
cOD. TRANSPORTE oMT CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CuUSTO
XP XR
60004 |Transp. de Caibros 8 X 8 cm (pontalete) 5,00 2,15 0,0026000 4,775 0,01
60004 |[Transp. de Sarrafo 10 X2,5cm 5,00 2,15 0,0017000 4775 0,01
60004 |Transp. de Tabuas de 2,5 cm 5,00 2,15 0,0100000 4,775 0,05
(H) TOTAL 0,07
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 71,70
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 16,72
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 88,42
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8.0 - SINALIZAGCAO E OBRAS COMPLEMENTARES
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cOD: 601 |SERVI(}0: Sinalizagao horizontal TMD=600, vida util 3 anos, taxa=3,0 kg/m? material termoplastico

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: DNIT 100/2009 UNIDADE: n?
cob. FQUIPAMENTO cg:z';E QUANT UT":::I:;AO IMPR PRODCUST0 I(IJVIP:RR‘G‘CIO"M:;LUSTo
HORARIO
30101 |Automdvel Utilitario - VW/ Kombi (flex) 1,00 0,40 0,60 100,17 26,89 56,2
30004 |Caminhao carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t) M 1,00 0,50 0,50 135,90 37,92 86,91
30092 ggﬁé;alfgggif:;":;?\/g?:ﬂ‘il“a referéncia Hgimag 1,00 1,00 0,00 188,24 95,29 188,24
(A) TOTAL 331,35
CcOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANTIDADE SALARIO HORA Hg:i-;lc:)
20065 |Encarregado de pavimentagéo h 2,00 25,36 50,72
20002 |Servente h 10,00 11,44 114,40
(B) TOTAL 165,12
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 8,26
( D) PRODUGAO DA EQUIPE| 200,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C) /D= (E) 2,52
cOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
10352 |Material termoplastico (SPRAY') (25 kg) SC 0,1200000 248,65 29,84
10346 |Micro-esfera (prego médio) kg 0,5000000 9,94 4,97
10317 |Tinta base agua (prego médio) BD 0,0010000 250,02 0,25
(F) TOTAL 35,06
cOD. SERVIGCOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
cOD. TRANSPORTE DM.T. CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CuUSTO
XP XR
60004 |Transp. de Material termoplastico (SPRAY) 65,50 2,15 0,00100 44,705 0,04
60004 |Transp. de Micro-esfera (prego médio) 65,50 2,15 0,00050 44,705 0,02
60004 |[Transp. de Tinta 65,50 2,15 0,00010 44,705 0,00

(H) TOTAL 0,06

CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 37,64
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% RS 8,78
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 46,42
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coD: 602|SERVI(}0: Grama em placas, fornecimento e plantio (sem fixagdo com estacas)

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2018 ESPECIFICAGAO: UNIDADE: n?
cop. FQUIPAMENTO cg:Z'BDE QUANT UT"::OAI:;AO IMPR PRODCUSTo I(I)VIP:RR‘G‘CION‘(:;LUSTo
HORARIO
30007 |Caminh&o tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) 1,00 0,50 0,50 151,28 44,21 97,75
30080 |Conjunto moto bomba diam. 4" #REF! 1,00 0,25 0,75 17,19 11,70 13,07
(A)TOTAL| 110,82
cOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR Kou R QUANTIDADE SALARIO HORA CUS,TO
HORARIO
20002 |Servente h 10,00 11,44 114,40
20010 |Técnico em meio ambiente Mes 0,0045 6.378,05 28,70
(B) TOTAL 143,10
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 7,16
(D) PRODUGAO DA EQUIPE[ 50,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A +B+C) /D= (E) 522
CcOD. MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
10569 |Grama esmeralda em placas m? 1,0000000 6,90 6,90
(F) TOTAL 6,90
CcOD. SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
cob. TRANSPORTE - pmT. - CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CusTO
60004 |[Transp. de Grama 5,00 2,15 0,00100 4,775 0,00
(H) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 12,12
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32% R$ 2,83
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 14,95
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