Obra: REFORMA E ADEQUAGAO DA PRAGA SAO MARCOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

LS: 128,33%

BDI: 20,93% - Equipamentos

30,90% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Setembro/2018

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

ITEM SERVICO VARLSRES DO ITEM = 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias
0
01 |SERVICOS PRELIMINARES 4.856,70
4.856,70 2,22% 100,00%
02  |INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS 11.948,83 2.974,42 2.974,42 2.974,42
29.872,08 13,67% 40,00% 20,00% 20,00% 20,00%
03 |MOVIMENTO DE TERRA 2.338,30 6.225,54
15.563,84 7.12% 60,00% 40,00%
s |ESTRUTURAS 6.991,32 16.313,07
23.304,39 10,66% 30,00% 70,00%
. 5 10.005,54 12.006,65 18.009,98
05 |INSTALACOES ELETRICAS ’ ’ ’
¢ 40.022,17 18,31% 25,00% 30,00% 45,00%
06 |PINTURAS E REVESTIMENTOS 3.028,33
3.028,33 1,39% 100,00%
07 EQUIPAMENTOS DA AREA EXTERNA 23.617,69
29.617,69 13,55% 100,00%
08 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 24.534,58 20.073,74
44.608,32 20,41% 55.00% 45,00%
. 652,61
09 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA
¢ 652,61 0,30% 700,00%
. 3.691,20 412387 8.734,49 10.492,21
10  |ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA ’ ’ . ’
¢ 27.041,78 12,37% 13.65% 15.25% 32,30% 38,80%
TOTAL GERAL 218.567,91 | 100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES| RS 29.835,04 33.320,68 70.591,54 84.820,65
PORCENTAGEM| % 13,65% 15,25% 32,30% 38,81%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS RS 29.835,04 63.155,72 133.747,26 218.567,91
PORCENTAGEM ACUMULADO| % 13,65% 28,90% 61,19% 100,00%
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Obra: REFORMA E ADEQUACAO DA PRAGA SAO MARCOS
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

LS: 128,33%

BDI: 20,93% - Equipamentos

30,90% - Servicos

(materiais e instalacdes)
PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Setembro/2018

RESUMO DO ORCAMENTO

ITEM SERVICO RS VALORES %
01 SERVICOS PRELIMINARES 4.856,70 2,22%
02 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS 29.872,08 13,67%
03 MOVIMENTO DE TERRA 15.563,84 7,12%
04 ESTRUTURAS 23.304,39 10,66%
05 INSTALACOES ELETRICAS 40.022,17 18,31%
06 PINTURAS E REVESTIMENTOS 3.028,33 1,39%
07 EQUIPAMENTOS DA AREA EXTERNA 29.617,69 13,55%
08 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 44.608,32 20,41%
09 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA 652,61 0,30%
10 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA 27.041,78 12,37%

TOTAL GERAL EM R$ 218.567,91 100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E ADEQUAGAO DA PRAGA SAO MARCOS
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES

LS: 128,33%

BDI: 20,93% - Equipamentos
30,90% - Servigcos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 120 dias

DATA BASE: Setembro/2018

PLANILHA ORCAMENTARIA

~ PRECO PRECO -
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
TOTAL (R$)
C/BDI
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLICOES E RETIRADAS
01.01.01 RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M 125,00 8,01 1.001,25] LABOR-010216
01.02 LIMPEZA DO TERRENO
01.02.01 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 658,50 3,53 2.324,51| LABOR-010402
01.03 LOCACAO
EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVIGCOS SIMPLES DE LOCAGAO E .
01.03.01 NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E| MES 0,09 17.010,47 1.530,94| LABOR-010512
PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)
SUBTOTAL 01 4.856,70
02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01 TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS
TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M,
02.01.01 INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", (REAPROVEITAMENTO 2X) M 30,00 150,64 4519.20]  LABOR-020350
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM
02.01.02 E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA M2 152,40 221 8.232,40 ARQ-001
02.01.03 PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO PMA M2 8,00 277,46 2.219,68| LABOR-020305
LOCAGAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO TORRE
02.01.04 (ALUGUEL MENSAL) M 6,00 10,51 63,06| LABOR-020346
02.02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTEINER LOCADO PARA |
02.02.01 BARRACAD DE OBRA UND 3,00 1.034,11 3.102,33| LABOR-020344
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO, DIM.
6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BASC),
INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAGAO, 2 ’
02.02.02 TOM. ELET. E 1 TOM.TELEF. ISOLAM.TERMICO(TETO E PAREDES), MS 400 721,80 2911,20  LABOR-020352
PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO
DESCONTAMINACAO.
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL. PORTA, 2
JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAGAO, 2 TOMADAS
02.02.03 ELET. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TERMICO (PAREDES E[ MS 4,00 570,72 2.282,88| LABOR-020353
TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL.
LAUDO DESCONTAMINACAO.
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL.
PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAGAO, ISOLAMENTO TERMICO ’
02.02.04 (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. MS 400 436,33 1.745,32|  LABOR-020356
LAUDO DESCONTAMINACAO.
GALPAO PARA CORTE E ARMAGAO COM AREA DE 6.00M2, DE
PEGAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM,
02.02.05 COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO| M2 6,00 160,61 963,66/ LABOR-020809
E CABO DE ALIMENTAGAO DA MAQUINA, CONF. PROJETO (2
UTILIZACOES)
RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 500 L, INCL. SUPORTE EM
02.02.06 MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME| UND 1,00 994,75 994,75| LABOR-020810
PROJETO (2 UTILIZACOES)
REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA DAGUA DIAM. 3/4",
CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA
02.02.07 ALIMENTAGAO, DISTRIBUIGAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONF. M 10,00 26,76 267,60  LABOR-020812
PROJETO (2 UTILIZACOES)
REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS.,
CABO DE LIGAGAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB,, DISJ. ’
02.02.08 E CHAVE DE FORGA (QUANDO NECESSARIO), ENTRE PADRAO M 10,00 447,91 4479.10]  LABOR-020713
ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAGAO)
REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE
TUBOS E CONEXOES DE LIGAGAO ENTRE CAIXAS, ]
02.02.09 CONSIDERANDO DISTANCIA DE 10M, CONFORME PROJETO (1 M 10,00 809,09 3.090.90|  LABOR-020714
UTILIZACAO)
SUBTOTAL 02 29.872,08
03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 ESCAVACOES
ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 ]
03.01.01 M DE PROFUNDIDADE M3 6,56 45,87 300,91 LABOR-030101
03.02 REATERRO E COMPACTACAO _
03.02.01 ?()Eé‘ll\'AERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS DE( 454 49.39 224.23| LABOR-030201
ATERRO MANUAL PARA REGULARIZACAO DO TERRENO EM
03.02.02 ARGILA, INCLUSIVE ADENSAMENTO MANUAL E FORNECIMENTO| M3 98,78 115,83 11.441,69| LABOR-030208

DO MATERIAL (MAXIMO DE 100M3)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E ADEQUAGAO DA PRAGA SAO MARCOS
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES

LS: 128,33%

BDI: 20,93% - Equipamentos
30,90% - Servigcos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 120 dias

DATA BASE: Setembro/2018

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRIGCAO DOS SERVIGCOS

UNID.

QUANT.

PRECO
UNIT (R$) -
C/ BDI

PREGCO
TOTAL (R$)

REFERENCIA

03.03

TRANSPORTES

03.03.01

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10
KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6,0 M3.

TXKM

3.225,25

0,98

3.160,75

EST-003

03.03.02

INDICE DE PREGO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE
DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 -
CLASSE 1I-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA,
TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA

M3

59,68

436,26

LABOR-030304

SUBTOTAL 03

15.563,84

04

ESTRUTURAS

04.01

INFRA-ESTRUTURA

04.01.01

FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE
EM CONTA A UTILIZAGAO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL,
CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)

M2

15,68

1.287,17

LABOR-040238

04.01.02

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM

KG

18,14

159,81

LABOR-040246

04.01.03

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

KG

67,07

587,53

LABOR-040243

04.01.04

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE
ARMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A
1)

KG

73,37

LABOR-040245

04.01.05

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO MAGRO
COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) -
(5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

M3

496,79

69,55

LABOR-040231

04.01.06

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=25
MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA
INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ICONCR.BOMBEAVEL)

M3

1,58

379,86

600,18

LABOR-040330

04.01.07

ESPERA EM TUBO DE PVC @30CM, PARA FIXAGAO DE PILAR EM
EUCALIPTO @20CM. FORNCIMENTO E INSTALACAO.

4,80

94,19

452,11

EST-001

04.01.08

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO FCK=25
MPA (BRITA 0) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

M3

0,16

650,83

104,13

EST-002

04.02

ESTRUTURA DE MADEIRA

04.02.01

PILAR EM EUCALIPTO TRATADO (AUTOCLAVADO) @20CM,
COMPRIMENTO TOTAL VARIADO (CONSIDERANDO  0,50M
ENGASTADO), FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE FURO
BASE, EXCLUSIVE FUNDACAO.

26,45

109,60

2.898,92

EST-004

04.02.02

PECA EM EUCALIPTO TRATADO (AUTOCLAVADO) @13CM A 15CM
PARA VIGAS E TRAVAMENTOS. FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
INCLUINDO PERDAS POR FABRICAGAO E INCLINAGAO

102,48

34,25

3.509,94

EST-005

04.02.03

PECA EM MADEIRA DE LEI, 20X6,0CM PARA VIGAS E
TRAVAMENTOS. FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUINDO
PERDAS POR FABRICACAO E INCLINACAO

49,97

123,74

6.183,29

EST-006

04.02.04

PECA EM MADEIRA DE LEI, 40X4,0CM PARA VIGAS E
TRAVAMENTOS. FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUINDO
PERDAS POR FABRICACAO E INCLINACAO

36,21

140,94

5.103,44

EST-007

04.03

COMPLEMENTOS E ESTRUTURA DE FIXACAO

04.03.01

FIXAGAO E REFORGO DE PEGAS DE MADEIRA CIRCULARES EM
CANTONEIRA DE CHAPA DOBRADA GALVANIZADA 2", ESP. 3/8",
FIXADA COM PARAFUSO PASSANTE TIPO BARRA ROSQUEADA
GALV. 1/4", INCLUSIVE PORCAS E ARRUELAS (LIGAGAO ENTRE
PILARES E VIGAS).

PC

8,00

26,53

212,24

EST-008

04.03.02

FIXACAO E REFORGO DE PEGAS DE MADEIRA CIRCULARES EM
CANTONEIRA DE CHAPA DOBRADA GALVANIZADA 2", ESP. 3/8",
FIXADA COM PARAFUSO PASSANTE TIPO BARRA ROSQUEADA
GALV. 1/4", INCLUSIVE PORCAS E ARRUELAS (LIGAGAO ENTRE
VIGAS X DUAS PECAS DE EUCALIPTO).

2%

14,00

51,16

716,24

EST-009

04.03.03

FIXAGAO E REFORGO DE PEGAS DE MADEIRA CIRCULARES EM
CANTONEIRA DE CHAPA DOBRADA GALVANIZADA 2", ESP. 3/8",
FIXADA COM PARAFUSO PASSANTE TIPO BARRA ROSQUEADA
GALV. 1/4", INCLUSIVE PORCAS E ARRUELAS (LIGAGAO ENTRE
VIGAS X UMA PECA DE EUCALIPTO).

PC

14,00

32,99

461,86

EST-010

04.04

DIVERSOS

04.04.01

FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO PARA
GROUTEAMENTO COM ADIGAO DE PEDRISCO (50% EM PESO),
UTILIZANDO SIKAGROUT OU PRODUTO EQUIVALENTE, EXCLUSIVE
FORMA

M3

0,19

2.951,01

560,69

LABOR-040817

04.04.02

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL
19X19X39CM, C/ RESIST. MINIMO A COMPRES. 15MPA,
ASSENTADOS C/ ARG. DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4, ESP.
JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVEST. 19CM

M2

75,96

222,56

EST-011

04.04.03

TELA DE PROTECAO DE ARAME GALVANIZADO 1/2" FIO 12, COM
QUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" E CANTONEIRA
DE FERRO 1/2" X 1/2" X1/8", CONFORME DETALHE EM PROJETO

M2

0,20

506,78

101,36

LABOR-071101

SUBTOTAL 04

23.304,39
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E ADEQUAGAO DA PRAGA SAO MARCOS
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES

LS: 128,33%

BDI: 20,93% - Equipamentos
30,90% - Servigcos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 120 dias

DATA BASE: Setembro/2018

PLANILHA ORCAMENTARIA

~ PRECO PRECO -
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
TOTAL (R$)
_ C/BDI
05 INSTALACOES ELETRICAS
05.01 FIOS E CABOS ELETRICOS DE BAIXA TENSAO
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA
05.01.01 1000V, SECAO DE 2.5 MM2 M 336,00 5,73 1.925,28| LABOR-151417
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
05.01.02 PARA 1000V, SECAO DE 10.0 MM2 M 63,00 10,81 681,03| LABOR-151420
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
05.01.03 PARA 750V, SECAO DE 10.0 MM2 M 5,00 10,64 53,20 LABOR-151405
FIO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V,
05.01.04 SEGAO DE 2.5 MM2 M 144,00 5,20 748,80 LABOR-151402
CABO DE COBRE NU 50MM2, REF. TEL 5750, MARCA DE
05.01.05 REFERENCIA TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE M 16,00 38,38 614,08/ LABOR-160317
05.02 ILUMINACAO
ARANDELA DE 2 FACHOS ABERTOS, LED, GRAU DE PROTEGAO IP
05.02.01 65, COR PRETA, USO EXTERNO. REF.. EFFEKT, MARCA DE| UND 8,00 351,71 2.813,68 ELE-004
REFERENCIA STELLA.
LUMINARIA DECORATIVA COM LAMPADA DE LED 50W REF.
05.02.02 SCHREDER ISLA LED PARA POSTE CONICO EM AGO| UND 8,00 3.034,30 24.274,40 ELE-005
GALVANIZADO, H = 4M;
05.03 ELETRODUTOS, CONEXOES E ACESSORIOS DE FIXACAO
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF. ]
05.03.01 KANAFLEX OU EQUIVALENTE M 115,00 18,76 2.157,40| LABOR-151138
ELETRODUTO APARENTE DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DIAMETRO
05.03.02 374", INCLUSIVE ABRACADEIRA DE FIXACAO M 45,00 13,90 625,50/ LABOR-150801
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1 1/4" (40MM), ]
05.03.03 INCLUSIVE CONEXGES M 2,00 24,87 49,74| LABOR-151128
05.04 CAIXAS DE PASSAGEM, QUADROS E DISJUNTORES
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
9X19X39CM, DIMENSOES DE 30X30X50CM, COM REVESTIMENTO :
05.04.01 INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO UND 10,00 112,55 1,125,501 LABOR-150614
ESP.5CM E LASTRO DE BRITA5 CM
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
9X19X39CM, DIMENSOES DE 50X50X50CM, COM REVESTIMENTO :
05.04.02 INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO UND 1,00 202,90 202,90(  LABOR-150616
ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM
05.04.03 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2" UND 2,00 7,53 15,06] LABOR-150628
CAIXA DE LIGAGAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, SEM
05.04.04 ROSCA, NO FORMATO X, INCLUSIVE TAMPA COM VEDAGAO,| UND 8,00 23,58 188,64| LABOR-150805
DIAMETRO 3/4"
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA
05.04.05 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 2,00 3187 6374 ELE-003
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 12 )
05.04.06 DIVISOES MODULARES COM BARRAMENTO UND 1,00 427,19 427,19 LABOR-150306
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR :
05.04.07 IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 2,00 53.16 106,32 LABOR-151306
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 40 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR
05.04.08 IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 3,00 59.14 177.42| LABOR-151323
05.04.09 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 16A A 25A, 30MA, 2 MODULOS UND 1,00 144,12 144,12| LABOR-151350
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, ’
05.04.10 CLASSE I/ll, 175V, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR UND 3,00 254,00 762,00 ELE-002
05.05 SERVICOS DIVERSOS
PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, BIFASICO,
ENTRADA SUBTERRANEA, A 3 FIOS, CARGA INSTALADA DE 9001
05.05.01 ATE 15000W, INSTALADO SOBREPOSTO EM PAREDE, INCLUSIVE| UND 1,00 1.263,49 1.263,49 ELE-007
DERIVAGAO DA REDE DA CONCESSIONARIA, COMPLETO, EXCETO
CONDUTORES E CAIXAS DE PASSAGEM
05.05.02 TAMPA CEGA COM FURO PARA CAIXA 4X2 DE PVC UND 2,00 15,01 30,02 ELE-006
05.05.03 HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD - 5/8" X 2.40M UND 8,00 114,79 918,32 LABOR-151506
ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM CONSUMO
MINIMO DE CIMENTO DE 250KG/M3, INCLUSIVE ESCAVAGAO PARA
05.05.04 PROFUNDIDADE MINIMA DO ELETRODUTO DE 50 CM, DE 25 X 25 M 10,00 44,57 445,70|  LABOR-150701
CM, PARA 1 ELETRODUTO
05.05.05 é%héli():TOR EM LATAO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 - 50 MMZ| o 8,00 26,08 208,64 ELE-008
SUBTOTAL 05 40.022,17
06 PINTURAS E REVESTIMENTOS
06.01 PINTURA SOBRE MADEIRA
PINTURA COM VERNIZ STAIN TRANSPARENTE, MARCA DE
06.01.01 REFERENCIA OSMOCOLOR OU EQUIVALENTE, EM TRES DEMAOS,| M2 120,25 19,80 2.380,95 ARQ-007
SOBRE MADEIRA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E ADEQUAGAO DA PRAGA SAO MARCOS
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES

LS: 128,33%

BDI: 20,93% - Equipamentos
30,90% - Servigcos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 120 dias

DATA BASE: Setembro/2018

PLANILHA ORCAMENTARIA

~ PRECO PRECO -
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
TOTAL (R$)
C/BDI
06.02 PINTURA SOBRE PAREDES
PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
06.02.01 CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM| M2 8,57 22,40 191,97| LABOR-190106
PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS
06.03 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
' AREIA EM PAREDES _
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU
06.03.01 GROSSA LAVADA, NO TRAGO 1:3, ESPESSURA 5 MM M2 8,57 5,64 48,33) LABOR-120101
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
06.03.02 HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO| M2 8,57 47,50 407,08/ LABOR-120303
1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
SUBTOTAL 06 3.028,33
07 EQUIPAMENTOS DA AREA EXTERNA
07.01 AREA EXTERNA
BICICLETARIO EM TUBO DE INOX 2", L=100CM E H=100CM,
07.01.01 INCLUSIVE CHUMBAMENTO E FUNDAGAO EM BLOCO DE| UND 2,00 666,77 1.333,54 ARQ-004
CONCRETO DE 30X30X50CM, CONFORME PROJETO
LIXEIRA COM CESTO EM TELA DE AGO INOX,DIAM. 40CM,
INCLUSIVE POSTE DE SUPORTE VERTICAL @2", COM
07.01.02 CHUMBAMENTO E FUNDAGAO EM BLOCO DE CONCRETO DE UND 3,00 1,292,685 3.877.95 ARQ-005
30X30X50CM, CONFORME PROJETO
BANCO COM QUATRO APOIOS EM INOX, COM ASSENTO EM
TORAS (MEIA CANA) DE EUCALIPTO TRATADO @7CM, DIM.
180X42,5CM, FIXADOS COM ELEMENTOS DE AGO INOX EM BASE
07.01.03 DE CONCRETO ARMADO DIM. 190X50X15CM, INCLUSIVE PINTURA UND 13.00 1.877,40 24.406,20 ARQ-006
COM VERNIZ STAIN TRANSPARENTE, MARCA DE REFERENCIA
OSMOCOLOR OU EQUIVALENTE,CONFORME PROJETO
SUBTOTAL 07 29.617,69
08 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
08.01 PAVIMENTACAO
BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, MARCA DE REF.:
CIDADE ENGENHARIA LINHA LINEFORT NA COR CINZA,
08.01.01 ESPESSURA DE 6 CM, DIMENSOES DE 10 X 20 CM E RESISTENCIA| M2 313,35 63,34 19.847,59 ARQ-002
A COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE
COLCHAO DE AREIA NA ESPESSURA DE 10 CM
BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, MARCA DE REF.:
CIDADE ENGENHARIA LINHA LINEFORT NA COR VERMELHA,
08.01.02 ESPESSURA DE 6 CM, DIMENSOES DE 10 X 20 CM E RESISTENCIA| M2 58,60 69,07 4.047,50 ARQ-003
A COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE
COLCHAO DE AREIA NA ESPESSURA DE 10 CM
MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM DIMENSOES DE
08.01.03 15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO M 355,62 45,55 16.198,49| LABOR-200202
E AREIA NO TRAGO 1:3
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO
PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM,
08.01.04 ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE M2 36,61 60.17 220282 LABOR-200253
REGULARIZAGAO E LASTRO
LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO
08.01.05 NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM M2 36,61 63,15 2.311,92| LABOR-130109
SUBTOTAL 08 44.608,32
09 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA
09.01 LIMPEZA DE OBRA
09.01.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS) M2 659,20 0,99 652,61 LABOR-200402
SUBTOTAL 09 652,61
10 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA
10.01 EQUIPE DE OBRA
EQUIPE DE OBRA, INCLUINDO ENGENHEIRO PLENO (PARCIAL) E i
10.01.01 ENCARREGADO DE OBRAS (PARCIAL) cJ 1,00 27.041,78 27.041,78 ADM-001
SUBTOTAL 10 27.041,78
TOTAL GERAL COM BDI 218.567,91
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Obra: REFORMA E ADEQUAGAO DA PRAGA SAO MARCOS e
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES

, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
[ z E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ¥ = A |

MEMORIA DE CALCULO

. - QUANT. DO
CODIGO DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE
¢ ¢ SERVICO
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 |[DEMOLICOES E RETIRADAS
01.01.01 |RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M C(m) 125,00
Meio fio existente - perimetro da praga 125,00 125,00
01.02 |LIMPEZA DO TERRENO
01.02.01 |RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 Area(m2) 658,50
Limpeza do terreno 658,50 658,50

01.03 [LOCACAO

EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVIGOS SIMPLES DE LOCAGAO Quant. | Equivalent
01.03.01 |(E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE MES Dias ' :no més H (m) Qnt 0,09
E PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)

Local
Praga
Locagdo de obras 1,00 0,05 0,05
Conferencia de niveis / drenagem 0,50 0,02 0,02
Movimento de terra 0,50 0,02 0,02

02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01 [TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS

TAPUME TELHA METALICA ONDULADA 0,50MM BRANCA

02.01.01 |H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", M C(m) L (m) H (m) Qnt 30,00
(REAPROVEITAMENTO 2X)
Local
Isolamento do Canteiro de Obras - Conforme Croqui 30,00 30,00

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE
02.01.02 M2 C(m) L (m) H (m) ant 152,40
5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

Local
Isolamento no entorno da Praga - Conforme Croqui 127,00 1,20 152,40

PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO

2. 1- 2 '’
02.01.03 PMA M C(m) L(m) H (m) Qnt 8,00
Local
Placa de Obras 4,00 2,00 8,00
02.01.04 LOCAGAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO M H das ant Mas ant 6,00
TORRE (ALUGUEL MENSAL) torres(m)
Local
Execugdo de PERGOLADO 3,00 2,00 1,00 6,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: REFORMA E ADEQUAGAO DA PRAGA SAO MARCOS

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

coDpIGO

DESCRICAO SERVICO

UNIDADE

QUANT. DO
SERVICO

02.02

INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.02.01

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTEINER LOCADO
PARA BARRACAO DE OBRA

UND

H (m)

Qnt

3,00

Local

Canteiro de Obras

3,00

02.02.02

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO, DIM.
6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E
BASC), INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT
ILUMINAGAO, 2 TOM. ELET. E 1 TOM.TELEF.
ISOLAM.TERMICO(TETO E PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL,
CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAGAO.

MS

H (m)

Qnt

4,00

Local

Canteiro de Obras

4,00

02.02.03

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL.
PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAGAO, 2
TOMADAS ELET. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TERMICO
(PAREDES E TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT.
NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAGAO.

MS

H(m)

Qnt

4,00

Local

Canteiro de Obras

4,00

02.02.04

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL.
PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAGAO, ISOLAMENTO
TERMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT.
NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAGAO.

MS

H(m)

Qnt

4,00

Local

Canteiro de Obras

4,00

02.02.05

GALPAO PARA CORTE E ARMAGCAO COM AREA DE 6.00M2, DE
PECAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE
5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM,
INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTACAO DA MAQUINA,
CONF. PROJETO (2 UTILIZAGCOES)

M2

H(m)

Qnt

6,00

Local

Canteiro de Obras

3,00

2,00

6,00

02.02.06

RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 500 L, INCL. SUPORTE
EM MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M,
CONFORME PROJETO (2 UTILIZACOES)

UND

H(m)

Qnt

1,00

Local

Canteiro de Obras

1,00

1,00
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] PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA AN
i e Obra: REFORMA E ADEQUACAO DA PRACA SAO MARCOS —CueenmAmIA
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
) - QUANT. DO
coDIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE
¢ ¢ SERVICO
REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA DAGUA DIAM.
3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA
02.02.07 - ~ M C L H t 10,00
ALIMENTACAO, DISTRIBUICAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, (m) (m) (m) Qn
CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)
Local
Canteiro de Obras 10,00 10,00
REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS.,
CABO DE LIGACAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB.,
02.02.08 . M C L H t 10,00
DISJ. E CHAVE DE FORCA (QUANDO NECESSARIO), ENTRE (m) (m) (m) Qn
PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)
Local
Canteiro de Obras 10,00 10,00
REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE
TUBOS E CONEXOES DE LIGAGCAO ENTRE CAIXAS,
02.02.09 - M C L H t 10,00
CONSIDERANDO DISTANCIA DE 10M, CONFORME PROJETO (1 (m) (m) (m) Qn
UTILIZAGAO)
Local
Canteiro de Obras 10,00 10,00
03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 |ESCAVACOES
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE
03.01.01 ¢ M3 C(m) L (m) H (m) Qnt 6,56
1.50 M DE PROFUNDIDADE
Bloco de fundagao pilares do pergolado
P1AP8 0,90 0,90 0,900 8,00 5,83
Obs: Considerado 20 cm de cada lado para escavagao
Mureta do Padrdo de Medigdo 1,45 0,60 0,500 1,00 0,73
03.02 |REATERRO E COMPACTACAO
REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM Vol.
03.02.01 ¢ M3 |Vol. Escav| Vol. Conc ° 4,54
CAMADAS DE 20 CM Magro
Bloco de fundagado pilares do pergolado
P1AP8 5,83 1,60 0,144 4,09
Mureta do Padrdo de Medigdo 0,73 0,23 0,04 0,45
ATERRO MANUAL PARA REGULARIZACAO DO TERRENO EM
03.02.02 |ARGILA, INCLUSIVE ADENSAMENTO MANUAL E M3 | Area(m2) L (m) H (m) Qnt 98,78
FORNECIMENTO DO MATERIAL (MAXIMO DE 100M3)
Aterro para regularizagdo do terreno 658,50 0,15 98,78
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, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ¥ = A |
L Obra: REFORMA E ADEQUACAO DA PRAGCA SAO MARCOS SRR
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
’ ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE
¢ ¢ SERVICO
03.03 |TRANSPORTES
peso
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > Vol. Escav .
.03.01 TXKM . 225,2
03.03.01 115 kM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6,0 M3. ou Conc, | At (km) ?:/F:Ef) 3225,25
7 2 1 1
Volume de corte e remog3o de materia organica, h=0,15cm 98,78 0,00 /60 3160,80
Volume de escavagéo - reaterro das cavas de fundagdo 2,01 20,00 1,60 64,45
iNDICE DE PRECO PARA REMOGAO DE ENTULHO
DECORRENTE DA EXECUGCAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - cim)ouL| H(m)ou | H(m)ou
03.03.02 |NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA M3 (m) esp (m) esp (m) Coef. Emp. 7,31
CACAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA P P
LICENCIADA
Retirada de meio fio
Meio-fio frontal existente 125,00 0,30 0,15 1,30 7,31
04 ESTRUTURAS
04.01 |INFRA-ESTRUTURA
FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM,
LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZACAO 3 VEZES (INCLUIDO O
4.01.01 M2 15,
04.01.0 MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E C(m) L (m) H (m) Qnt 568
DESFORMA)
Bloco de fundagdo pilares do pergolado
P1 A P8 0,50 0,50 0,800 8,00 12,80
Mureta do Padrdo de Medigdo
(Lateral) 1,45 0,500 2,00 1,45
(Frontal e Fundos) 0,60 0,550 2,00 0,66
(Chapim) 1,51 0,51 0,77
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGCAO EM FORMA, DE
04.01.02 ~ ¢ KG Pos 1)} Peso Qnt 18,14
ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM
Bloco de fundagado pilares do pergolado
P1AP8 2,00 5,00 1,540 8,00 12,32
Mureta do Padrdo de Medigdo 0] Qnt C(m) kg/m
3 5.0 10,00 1,460 0,15 2,25
4 5.0 10,00 1,260 0,15 1,94
8 5.0 9,00 0,710 0,15 0,98
9 5.0 3,00 1,390 0,15 0,64
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, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ¥ = A |
L Obra: REFORMA E ADEQUACAO DA PRACA SAO MARCOS ———SheERRRlA
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SA0 MARCOS, ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
’ ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE
¢ ¢ SERVICO
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
04.01.03 . ~ KG P P t 67,07
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM s o ese an
Bloco de fundagdo pilares do pergolado
P1 A P8 3,00 8,00 6,070 8,00 48,56
Mureta do Padrdo de Medigdo 0] Qnt C(m) kg/m
1 8.0 6,00 1,390 0,40 3,29
2 6.3 6,00 1,390 0,25 2,04
5 8.0 8,00 2,740 0,40 8,66
6 8.0 2,00 1,390 0,40 1,10
7 8.0 9,00 0,960 0,40 3,41
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
04.01.04 |ARMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM KG Pos [0)] Peso Qnt 8,08
(1/2A1")
Bloco de fundagao pilares do pergolado
P1 A P8 1,00 12,50 1,010 8,00 8,08
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACI\O DE CONCRETO
MAGRO COM CONSUMO MiNIMO DE CIMENTO DE 250
04.01.05 ; . M3 C L H t 0,14
KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO (m) (m) (m) Qn
CUSTO)
Bloco de fundagdo pilares do pergolado
P1 A P8 0,50 0,50 0,050 8,00 0,10
Mureta do Padrdo de Medigdo 1,45 0,60 0,05 0,04
FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO
FCK=25 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE
04.01.06 P . M3 C L H t 1,58
PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA (m) (m) (m) an
P/CONCR.BOMBEAVEL)
Bloco de fundagao pilares do pergolado
P1 A P8 0,16 8,00 1,28
C(m) m*/m
Mureta do Padrdo de Medi¢do 1,45 0,16 0,23
1,45 0,60 0,08 0,07
ESPERA EM TUBO DE PVC #30CM, PARA FIXACAO DE PILAR
04.01.07 ~ M H t 4,80
EM EUCALIPTO #20CM. FORNCIMENTO E INSTALAGCAO. (m) Qn
Bloco de fundagdo pilares do pergolado
P1A P8 0,60 8,00 4,80
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, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
[ z E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ¥ A ]
L Obra: REFORMA E ADEQUACAO DA PRACA SAO MARCOS ———SheERRRlA
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
’ ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE SERVICO
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO
04.01.08 |FCK=25 MPA (BRITA 0) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO M3 C(m) L(m) H (m) ant 0,16
CUSTO)
Bloco de fundagdo pilares do pergolado
P1A P8 0,02 8,00 0,16
Preenchimento de tubo
04.02 |ESTRUTURA DE MADEIRA
PILAR EM EUCALIPTO TRATADO (AUTOCLAVADO) #20CM,
04.02.01 COMPRIMENTO TOTAL VARIADO (CONSIDEBANDO 0,50M M H (m) H engast 26,45
ENGASTADO), FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE (m)
FURO BASE, EXCLUSIVE FUNDAGAO.
Pilares do pergolado
P1 2,30 0,50 2,80
P2 2,65 0,50 3,15
P3 3,20 0,50 3,70
P4 3,60 0,50 4,10
P5 2,30 0,50 2,80
P6 2,65 0,50 3,15
P7 2,80 0,50 3,30
P8 2,95 0,50 3,45
PEGCA EM EUCALIPTO TRATADO (AUTOCLAVADO) @13CM A
04.02.02 15CM PAR!-\ VIGAS E TRAVAMENTOS. FORNECIME’!\ITO E M C(m) 102,48
INSTALACAO, INCLUINDO PERDAS POR FABRICACAO E
INCLINACAO
Vigas do pergolado
Pega 01 5,95 5,95
Pega 02 5,95 5,95
Pega 03 5,95 5,95
Pega 04 5,95 5,95
Pega 05 5,95 5,95
Pecga 06 5,95 5,95
Pega 07 5,95 5,95
Pega 08 591 5,91
Pega 09 591 5,91
Pe¢a 10 591 5,91
Pega 11 591 5,91
Pega 12 591 5,91
Pega 13 591 5,91
Pecga 14 591 5,91
Pega 15 4,10 4,10
Pecga 16 3,67 3,67
Pega 17 3,22 3,22
Pega 18 2,78 2,78
Pega 19 2,35 2,35
Pega 20 1,89 1,89
Pega 21 1,45 1,45
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, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
[ z E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ¥ A ]
L Obra: REFORMA E ADEQUACAO DA PRAGCA SAO MARCOS SRR
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
. - QUANT. DO
CODIGO DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE SERVICO
Obs: perdas e inclinages considerados na composigdo do prego
Obs2: Orientagdo conforme croqui
PEGCA EM MADEIRA DE LEI, 20X6,0CM PARA VIGAS E
04.02.03 [TRAVAMENTOS. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO, INCLUINDO M C(m) 49,97
PERDAS POR FABRICAGCAO E INCLINACAO
Viga principal de madeira de lei do pergolado
Peca P1 a P2 3,65 3,65
Peca P3 a P4 3,85 3,85
Pega P5 a P6 3,85 3,85
Peca P7 a P7 2,83 2,83
Travamento de madeira de lei do pergolado
Peca P1 aP3 5,90 5,90
Pega P3 a P5 5,90 5,90
Peca P5 a P8 4,30 4,30
Peca P8 a P7 3,00 3,00
Peca P7 a P6 1,05 1,05
Peca P6 a P4 5,91 5,91
Pegca P4 a P2 5,95 5,95
Pe¢a P2 aP1 3,78 3,78
Obs: perdas e inclinagdes considerados na composigdo do preco
PECA EM MADEIRA DE LEI, 40X4,0CM PARA VIGAS E
04.02.04 |TRAVAMENTOS. FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUINDO M C(m) 36,21
PERDAS POR FABRICAGCAO E INCLINACAO
Fechamento de madeira de lei do pergolado
Pega P1 a P3 5,95 5,95
Pega P3 a P5 5,90 5,90
Pega P5 a P8 4,40 4,40
Pega P8 a P7 3,10 3,10
Pega P7 a P6 1,05 1,05
Pega P6 a P4 5,91 5,91
Pega P4 a P2 6,00 6,00
Pega P2 aP1 3,90 3,90
Obs: perdas e inclinagdes considerados na composigdo do prego
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, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ¥ o A ]
L Obra: REFORMA E ADEQUACAO DA PRACA SAO MARCOS ———SheERRRlA
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SA0 MARCOS, ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
i - QUANT. DO
CODIGO DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE
¢ ¢ SERVICO
04.03 |COMPLEMENTOS E ESTRUTURA DE FIXACAO
FIXACAO E REFORGO DE PEGCAS DE MADEIRA CIRCULARES EM
CANTONEIRA DE CHAPA DOBRADA GALVANIZADA 2", ESP.
04.03.01 |3/8", FIXADA COM PARAFUSO PASSANTE TIPO BARRA PC Qnt 8,00
ROSQUEADA GALV. 1/4", INCLUSIVE PORCAS E ARRUELAS
(LIGAGAO ENTRE PILARES E VIGAS).
Pilares do pergolado
P1 1,00 1,00
P2 1,00 1,00
P3 1,00 1,00
P4 1,00 1,00
P5 1,00 1,00
P6 1,00 1,00
P7 1,00 1,00
P8 1,00 1,00
FIXACI':\O E REFORCO DE PECAS DE MADEIRA CIRCULARES EM
CANTONEIRA DE CHAPA DOBRADA GALVANIZADA 2", ESP.
04.03.02 |3/8", FIXADA COM PARAFUSO PASSANTE TIPO BARRA PC Qnt 14,00
ROSQUEADA GALYV. 1/4", INCLUSIVE PORCAS E ARRUELAS
(LIGACAO ENTRE VIGAS X DUAS PECAS DE EUCALIPTO).
Ligacdo entre as vigas principais - duas pecas de eucalipto
14,00 14,00
FIXACI':\O E REFORCO DE PECAS DE MADEIRA CIRCULARES EM
CANTONEIRA DE CHAPA DOBRADA GALVANIZADA 2", ESP.
04.03.03 |3/8", FIXADA COM PARAFUSO PASSANTE TIPO BARRA PC Qnt 14,00
ROSQUEADA GALYV. 1/4", INCLUSIVE PORCAS E ARRUELAS
(LIGACAO ENTRE VIGAS X UMA PECA DE EUCALIPTO).
Ligagdo entre as vigas principais - uma peca de eucalipto
14,00 14,00
04.04 |DIVERSOS
FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO PARA
GROUTEAMENTO COM ADICAO DE PEDRISCO (50% EM
04.04.01 M3 C L H t 0,19
PESO), UTILIZANDO SIKAGROUT OU PRODUTO (m) (m) (m) Qn
EQUIVALENTE, EXCLUSIVE FORMA
Mureta do Padrdo de Medigdo
0,09 1,82 0,16
1,45 0,02 0,03
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] PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LAWY
g Obra: REFORMA E ADEQUAGAO DA PRACA SAO MARCOS —tNoENHARIA
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
- ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE
¢ ¢ SERVICO
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL
19X19X39CM, C/ RESIST. MINIMO A COMPRES. 15MPA,
04.04.02 M2 C L H t 2,93
ASSENTADOS C/ ARG. DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4, (m) (m) (m) Qn
ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVEST. 19CM
Mureta do Padrdo de Medigdo 1,45 2,02 2,93
TELA DE PROTECAO DE ARAME GALVANIZADO 1/2" FIO 12,
COM QUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" E
04.04.03 M2 C L H t 0,20
CANTONEIRA DE FERRO 1/2" X 1/2" X1/8", CONFORME (m) (m) (m) Qn
DETALHE EM PROJETO
Prote¢do do quadro do Padrdo de Medigdo 0,45 0,45 0,20
05  [INSTALACOES ELETRICAS
05.01 |FIOS E CABOS ELETRICOS DE BAIXA TENSAO
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA
05.01.01 - M C L H t 336,00
1000V, SECAO DE 2.5 MM2 (m) (m) (m) Qn
336,00 336,00
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM
05.01.02 , M C L H t 63,00
ISOLAMENTO PARA 1000V, SECAO DE 10.0 MM2 (m) (m) (m) Qn
63,00 63,00
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM
05.01.03 - M C L H t 5,00
ISOLAMENTO PARA 750V, SECAO DE 10.0 MM2 (m) (m) (m) Qn
5,00 5,00
FIO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA
05.01.04 : M C(m) L(m) H (m) ant 144,00
750V, SECAO DE 2.5 MM2
144,00 144,00
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] PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA AN
i Obra: REFORMA E ADEQUACAO DA PRACA SAO MARCOS —ENGENHARIA
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
j - QUANT. DO
cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE
¢ ¢ SERVICO
CABO DE COBRE NU 50MM2, REF. TEL 5750, MARCA DE
05.01.05 - . M C L H t 16,00
REFERENCIA TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE (m) (m) (m) Qn
16,00 16,00
05.02 |ILUMINACAO
ARANDELA DE 2 FACHOS ABERTOS, LED, GRAU DE PROTECAO
05.02.01 |IP 65, COR PRETA, USO EXTERNO. REF.: EFFEKT, MARCA DE UND C(m) L (m) H (m) ant 8,00
REFERENCIA STELLA.
8,00 8,00
LUMINARIA DECORATIVA COM LAMPADA DE LED 50W REF.
05.02.02 |SCHREDER ISLA LED PARA POSTE CONICO EM ACO UND C(m) L(m) H (m) ant 8,00
GALVANIZADO, H = 4M;
8,00 8,00
05.03 |ELETRODUTOS, CONEXOES E ACESSORIOS DE FIXACAO
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF.
05.03.01 obuTo co / ¢ M C(m) L(m) H (m) ant 115,00
KANAFLEX OU EQUIVALENTE
115,00 115,00
ELETRODUTO APARENTE DE PVC RiGIDO ROSCAVEL
05.03.02 | - . - M C(m) L(m) H (m) ant 45,00
DIAMETRO 3/4", INCLUSIVE ABRAGCADEIRA DE FIXACAO
45,00 45,00
ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1 1/4"
05.03.03 ~ M C L H t 2,00
(40MM), INCLUSIVE CONEXOES (m) (m) (m) Qn
2,00 2,00
05.04 |CAIXAS DE PASSAGEM, QUADROS E DISJUNTORES
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSOES DE 30X30X50CM, COM
05.04.01 UND C(m) L(m) H (m) ant 10,00
REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA
DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM
10,00 10,00
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Obra: REFORMA E ADEQUAGAO DA PRAGA SAO MARCOS EncenwAmia
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES

, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
[ g i SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ¥ = A |

MEMORIA DE CALCULO

QUANT. DO

cODIGO DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE
¢ ¢ SERVICO

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSOES DE 50X50X50CM, COM
.04.02 ND 1,
05.04.02 | £ EVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA v Cm) L(m) H (m) Qnt oo

DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM

1,00 1,00
05.04.03 |CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2" | UND C(m) L (m) H (m) ant 2,00
2,00 2,00

CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILiCIO, TIPO CONDULETES,
05.04.04 |SEM ROSCA, NO FORMATO X, INCLUSIVE TAMPA COM UND C(m) L (m) H (m) Qant 8,00
VEDAGAO, DIAMETRO 3/4"

8,00 8,00

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO
05.04.05 UND | C L H t 2,00
EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (m) (m) (m) Qn

2,00 2,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM
05.04.06 ~ UND C L H t 1,00
12 DIVISOES MODULARES COM BARRAMENTO (m) (m) (m) an
1,00 1,00

MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA
05.04.07 |(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU UND C(m) L (m) H (m) ant 2,00
EQUIVALENTE

2,00 2,00

MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 40 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA
05.04.08 |(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU UND C(m) L(m) H (m) ant 3,00
EQUIVALENTE

3,00 3,00
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_ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ¥ _ A |
L Obra: REFORMA E ADEQUA(_;AO DA PRACA SAO MARCOS ——heshnanAs
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
. ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE
¢ ¢ SERVICO
INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 16A A 25A, 30MA, 2
.04. . ND 1,
05.04.09 MODULOS V) C(m) L (m) H (m) Qnt 00
1,00 1,00
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS)
05.04.10 |MONOPOLAR, CLASSE I/Il, 175V, 12,5/60KA, REF. CLAMPER UND C(m) L (m) H (m) Qnt 3,00
OU SIMILAR
3,00 3,00
05.05 |SERVICOS DIVERSOS
PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, BIFASICO,
ENTRADA SUBTERRI’-‘\NEA, A 3 FIOS, CARGA INSTALADA DE
05.05.01 |9001 ATE 15000W, INSTALADO SOBREPOSTO EM PAREDE, UND C(m) L (m) H(m) Qnt 1,00
INCLUSIVE DERIVA(}AO DA REDE DA CONCESSIONARIA,
COMPLETO, EXCETO CONDUTORES E CAIXAS DE PASSAGEM
1,00 1,00
05.05.02 |TAMPA CEGA COM FURO PARA CAIXA 4X2 DE PVC UND C(m) L (m) H (m) Qnt 2,00
2,00 2,00
05.05.03 |HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD - 5/8" X 2.40M UND C(m) L (m) H(m) Qnt 8,00
8,00 8,00
ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM CONSUMO
MINIMO DE CIMENTO DE 250KG/M3, INCLUSIVE ESCAVACAO
05.05.04 . / ¢ M C(m) L(m) H (m) ant 10,00
PARA PROFUNDIDADE MINIMA DO ELETRODUTO DE 50 CM,
DE 25 X 25 CM, PARA 1 ELETRODUTO
10,00 10,00
CONECTOR EM LATAO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 - 50
05.05.05 UND C L H t 8,00
MM (SPDA) (m) (m) (m) Qn
8,00 8,00
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; PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
l z E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ¥ A ]
L Obra: REFORMA E ADEQUACAO DA PRAGCA SAO MARCOS SRR
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
i - QUANT. DO
CODIGO DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE SERVICO
06 PINTURAS E REVESTIMENTOS
06.01 |PINTURA SOBRE MADEIRA

PINTURA COM VERNIZ STAIN TRANSPARENTE, MARCA DE Perimetro

06.01.01 |REFERENCIA OSMOCOLOR OU EQUIVALENTE, EM TRES M2 C(m) da peca 120,25
DEMAOS, SOBRE MADEIRA (m)
Pilares do pergolado #20cm
P1 2,30 0,63 1,45
P2 2,65 0,63 1,67
P3 3,20 0,63 2,01
P4 3,60 0,63 2,26
P5 2,30 0,63 1,45
P6 2,65 0,63 1,67
P7 2,80 0,63 1,76
P8 2,95 0,63 1,85
Vigas do pergolado @15cm
Pega 01 5,95 0,47 2,80
Peca 02 5,95 0,47 2,80
Peca 03 5,95 0,47 2,80
Peca 04 5,95 0,47 2,80
Peca 05 5,95 0,47 2,80
Peca 06 5,95 0,47 2,80
Peca 07 5,95 0,47 2,80
Peca 08 5,91 0,47 2,79
Pega 09 5,91 0,47 2,79
Peca 10 5,91 0,47 2,79
Pega 11 5,91 0,47 2,79
Pega 12 5,91 0,47 2,79
Peca 13 5,91 0,47 2,79
Peca 14 5,91 0,47 2,79
Peca 15 4,10 0,47 1,93
Peca 16 3,67 0,47 1,73
Peca 17 3,22 0,47 1,52
Peca 18 2,78 0,47 1,31
Peca 19 2,35 0,47 1,11
Pega 20 1,89 0,47 0,89
Peca 21 1,45 0,47 0,68
Viga principal de madeira de lei do pergolado 20x6cm
Pegca P1 a P2 3,65 0,52 1,90
Peca P3 a P4 3,85 0,52 2,00
Pegca P5 a P6 3,85 0,52 2,00
Pegca P7 a P7 2,83 0,52 1,47
Travamento de madeira de lei do pergolado 20x6cm
Peca P1 aP3 5,90 0,52 3,07
Peca P3 aP5 5,90 0,52 3,07
Peca P5 a P8 4,30 0,52 2,24
Peca P8 a P7 3,00 0,52 1,56
Peca P7 a P6 1,05 0,52 0,55
Peca P6 a P4 5,91 0,52 3,07
Peca P4 a P2 5,95 0,52 3,09
Peca P2 aP1 3,78 0,52 1,97
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, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ¥ o A ]
L Obra: REFORMA E ADEQUACAO DA PRACA SAO MARCOS ———SheERRRlA
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
’ ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE
¢ ¢ SERVICO
Fechamento de madeira de lei do pergolado 40x4cm
Peca P1 a P3 5,95 0,88 5,24
Peca P3 aP5 5,90 0,88 5,19
Peca P5 a P8 4,40 0,88 3,87
Peca P8 a P7 3,10 0,88 2,73
Peca P7 a P6 1,05 0,88 0,92
Peca P6 a P4 5,91 0,88 5,20
Peca P4 a P2 6,00 0,88 5,28
Peca P2 aP1 3,90 0,88 3,43
06.02 |PINTURA SOBRE PAREDES
PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA
06.02.01 [SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 8,57
ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS
Mureta do Padrdo de Medigdo 1,45 0,25 2,02 6,87
(Sob laje cobertura) 1,51 0,30 0,45
(Sobre laje cobertura) 1,51 0,60 0,91
(Borda laje cobertura) 1,51 0,60 0,08 0,34
06.03 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO,
' CAL E AREIA EM PAREDES
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU
06.03.01 M2 C L H t 8,57
GROSSA LAVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM (m) (m) (m) Qn
Mureta do Padrdo de Medigdo 1,45 0,25 2,02 6,87
(Sob laje cobertura) 1,51 0,30 0,45
(Sobre laje cobertura) 1,51 0,60 0,91
(Borda laje cobertura) 1,51 0,60 0,08 0,34
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
06.03.02 |HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 8,57
TRAGO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
Mureta do Padrdo de Medigdo 1,45 0,25 2,02 6,87
(Sob laje cobertura) 1,51 0,30 0,45
(Sobre laje cobertura) 1,51 0,60 0,91
(Borda laje cobertura) 1,51 0,60 0,08 0,34
07 EQUIPAMENTOS DA AREA EXTERNA
07.01 |AREA EXTERNA
BICICLETARIO EM TUBO DE INOX 2", L=100CM E H=100CM,
07.01.01 |INCLUSIVE CHUMBAMENTO E FUNDAGAO EM BLOCO DE UND c(m) L(m) H (m) ant 2,00
CONCRETO DE 30X30X50CM, CONFORME PROJETO
Local
BICICLETARIO 2,00 2,00
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Obra: REFORMA E ADEQUAGAO DA PRAGA SAO MARCOS e
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES

, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
[ z E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ¥ = A |

MEMORIA DE CALCULO

QUANT. DO

cODIGO DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE
¢ ¢ SERVICO

LIXEIRA COM CESTO EM TELA DE ACO INOX, DIAM. 40CM,

INCLUSIVE POSTE DE SUPORTE VERTICAL 32", COM

07.01.02 A UND | C L H t 3,00
CHUMBAMENTO E FUNDACAO EM BLOCO DE CONCRETO DE (m) (m) (m) Qn

30X30X50CM, CONFORME PROJETO

Local
LIXEIRAS 3,00 3,00

BANCO COM QUATRO APOIOS EM INOX, COM ASSENTO EM
TORAS (MEIA CANA) DE EUCALIPTO TRATADO @7CM, DIM.
180X42,5CM, FIXADOS COM ELEMENTOS DE ACO INOX EM
07.01.03 |BASE DE CONCRETO ARMADO DIM. 190X50X15CM, UND C(m) L (m) H (m) ant 13,00
INCLUSIVE PINTURA COM VERNIZ STAIN TRANSPARENTE,
MARCA DE REFERENCIA OSMOCOLOR OU
EQUIVALENTE,CONFORME PROJETO

Local
BANCOS 13,00 13,00

08 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

08.01 |PAVIMENTAGAO

BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, MARCA DE REF.:

CIDADE ENGENHARIA LINHA LINEFORT NA COR CINZA,

ESPESSURA DE 6 CM, DIMENSOES DE 10 X 20 CM E

08.01.01 RESISTENCIA A COMPRESSAO MiNIMA DE 35MPA, M2 ¢(m) L (m) H (m) Qnt 313,35

ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA NA ESPESSURA DE

10 CM

Local

Area Externa 146,45 1,00 146,45
79,80 1,00 79,80
42,20 1,00 42,20
6,91 1,00 6,91
6,91 1,00 6,91
6,50 1,00 6,50
9,81 1,00 9,81
6,73 1,00 6,73
8,04 1,00 8,04

BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, MARCA DE REF.:

CIDADE ENGENHARIA LINHA LINEFORT NA COR VERMELHA,

ESPESSURA DE 6 CM, DIMENSOES DE 10 X 20 CM E

08.01.02 RESISTENCIA A COMPRESSAO MiNIMA DE 35MPA, M2 ¢(m) L (m) H (m) L 58,60

ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA NA ESPESSURA DE

10 CM

Local

Area Externa 10,75 1,00 10,75
10,75 1,00 10,75
9,70 1,00 9,70
13,30 1,00 13,30
9,30 1,00 9,30
4,80 1,00 4,80
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ¥ A ]
ﬂ__ . Obra: REFORMA E ADEQUACAO DA PRACA SAO MARCOS SR
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SKO MARCOS, ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
i _ QUANT. DO
cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO
MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM DIMENSOES
08.01.03 |DE 15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE M C(m) L (m) H (m) ant 355,62
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3
Local
Area Externa 124,45 1,00 124,45
10,45 1,00 10,45
17,05 1,00 17,05
11,80 1,00 11,80
31,45 1,00 31,45
11,25 1,00 11,25
23,54 1,00 23,54
8,75 1,00 8,75
8,75 1,00 8,75
8,75 1,00 8,75
8,75 1,00 8,75
8,75 1,00 8,75
8,10 1,00 8,10
14,85 1,00 14,85
22,15 1,00 22,15
14,35 1,00 14,35
9,98 1,00 9,98
12,45 1,00 12,45
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO
HIDRAULICO PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP.
08.01.04 || ccM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, M2 ¢(m) L (m) H (m) Qnt 36,61
EXCLUSIVE REGULARIZAGAO E LASTRO
Local
Area Externa 7,02 1,00 7,02
4,90 1,00 4,90
8,57 1,00 8,57
3,86 1,00 3,86
6,74 1,00 6,74
5,52 1,00 5,52
LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE
08.01.05 | - ,NCRETO NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM M2 ¢ (m) L (m) H (m) i 36,61
Local
Area Externa 7,02 1,00 7,02
4,90 1,00 4,90
8,57 1,00 8,57
3,86 1,00 3,86
6,74 1,00 6,74
5,52 1,00 5,52
09  |TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA
09.01 |LIMPEZA DE OBRA
09.01.01 |LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS) M2 | Area(m2) 659,20
Area do terreno 659,20 659,20
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ¥ = A |
Obra: REFORMA E ADEQUAGAO DA PRAGA SAO MARCOS —

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

i ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE
¢ ¢ SERVICO
10 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA
10.01 |EQUIPE DE OBRA
EQUIPE DE OBRA, INCLUINDO ENGENHEIRO PLENO (PARCIAL
10.01.01 Q ( ) (el] Qnt 1,00
E ENCARREGADO DE OBRAS (PARCIAL)
Equipe de obras 1,00 1,00
23 de 54 Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A ]

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA B4 Y
Obra: REFORMA E ADEQUAGAO DA PRAGA SAO MARCOS

COTACOES
COTACOES EFETUADAS "
" PRECO MEDIO - -
ITEM DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE ¢ OBSERVACOES
FORNECEDOR 01 PRECO 01 DATA PRECO 01 FORNECEDOR 02 PRECO 02 DATA PRECO 02 FORNECEDOR 03 PREGO03 | DATAPREGOO03 | VALORUNIT. (R$)
< Serralheria Pontual
BICICLETARIO EM TUBO DE INOX 2", L=100CM E H=100CM
-ARQ- ' g - 257,66
CARQO0L |~ DROJETO UND 1,00 Ademar 257,66 margo-19
(27)99918-0219
LIXEIRA COM CESTO EM TELA DE ACO INOX,DIAM. 40CM, serralheria Pontual
C-ARQ-002  |INCLUSIVE POSTE DE SUPORTE VERTICAL @2, CONFORME UND 1,00 Ademar 861,66 margo-19 861,66
PROIFTO (27)99918-0219
Serralheria Pontual
ESTRUTURA PARA BANCO COM APOIOS EM BARRA CHATA
-ARQ- - 225,67
CARQO03 5 \NOX DIM. 180X42,5CM, CONFORME PROJETO UND 100 Ademar 22567 marco-19
(27)99918-0219
VERNIZ PARA SUPERFICIE DE MADEIRA, STAIN,
C-ARQ-005 TRANSPARENTE, MARCA DE REFERENCIA OSMOCOLOR OU L 1,00 ORSE-3435 33,86 dezembro-18 CPOS J.02.000.037539 29,88 dezembro-18 31,87
FOUIVAIFNTFE
C-ARQ-008  |BARRA ROSQUEADA GALV. @ 1/4" M 1,00 SEDOP E00387 2,37 dezembro-18 SUDECAP 74.04.30 1,64 dezembro-18 SIURB 26864 2,46 dezembro-18 2,37
Cotagdo: Maio/18 Cotagdo: Maio/18
Prego ajustado com Prego ajustado com Visto que ndo houve tempo
INCC-35 de INCC-35 de hébil para a atualizagdo dos
POSTE ACO GALV. FLANGEADO CONICO RETO C/SUPORTE . GC ELETRICA - Claudio - (0/18= EMRELUX (0/18= rte d
C-ELE-001 €O GALV. / UND 1,00 AMES ILUMINAGAO 504,92 marco-19 outlo” | 4gg,s0 | Maio/18=726,923 e ) 458,91 | Maio/18726,923 489,50 pregos porparte cos
P/LUMINARIA H=4,00 PINT.EPOXI 3337-2088 - 99989-0122 Set/18=741,305, Ernesto Ullrich Set/18=741,305, com fornecedores, utilizamos o
com indice de indice de A indice INCC para
reajustamento de reajustamento de reajustamento dos precos
Cotagdo: Maio/18 Cotagdo: Maio/18 X ~
Prego ajustado com Prego ajustado com Visto que ndo houve tempo
. - hébil tualizagdo d
LUMINARIA DECORATIVA COM LAMPADA DE LED 50W REF. INCC:35de ILUMATIC INCC:35 de 00 .—:a;asa:ru:-:z;::s .
C-ELE-002 SCHREDER ISLA LED PARA POSTE CONICO EM AGO UND 1,00 SCHREDER 1.483,71 | Maio/18=726,923 Mara 1.679,47 | Maio/18=726,923 e |  AMES ILUMINAGAO 1.354,50 margo-19 1.483,71 pregos por part
GALVANIZADO, H = 4M; Set/18=741,305, (21) 21490290 Set/18=741,305, fornecedores, utilizamos o
com indice de com indice de indice INCC para
reajustamento de reajustamento de reajustamento dos pregos
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS)
C-ELE-003 MONOPOLAR, CLASSE I/Il, 175V, 12,5/60KA, REF. CLAMPER UND 1,00 CLAMPER 110,90 agosto-18 LOJA ELETRICA 123,03 agosto-18 AMERICANAS 139,20 agosto-18 123,03
OU SIMILAR
ARANDELA DE 2 FACHOS ABERTOS, LED, GRAU DE
C-ELE-004 PROTEGAO IP 65, COR PRETA, USO EXTERNO. REF.: EFFEKT, UND 1,00 INSPIREHOME 195,31 margo-19 ILUNATO 288,00 margo-19 241,66
MARCA DE REFERENCIA STELLA.
C-ELE-005 TAMPA CEGA COM FURO PARA CAIXA 4X2 DE PVC UND 8,00 CIA DA CONSTRUGAO 2,28 outubro-18 SANTIL 2,35 outubro-18 ELBRAN 1,83 outubro-18 2,28
C-ELE-006 ;OI\Z'ZE(CSL%Z]EM LATAO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 - 50 UND 1,00 ORSE - 11379 17,91 dezembro-18 MONTAL 17,76 margo-19 TERMOTECNICA 13,01 margo-19 17,76
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E ADEQUACAO DA PRACA SAO MARCOS LS: BDI: DATA-BASE
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES 51,04% 30,90% set/18
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)

ADM- 001 EQUIPE DE OBRA, INCLUINDO ENGENHEIRO PLENO (PARCIAL) E ENCARREGADO DE S 27.041,78

OBRAS (PARCIAL)
TIPO FONTE REF. DESCRICZ\O DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
C LABOR 312017 ENGENHEIRO PLENO (LEIS SOCIAIS = 51,04%) MA MS 1,000000 14803,43 14803,43
C LABOR 312022 ENCARREGADO DE TURMA (INCL LS=51,04%) MA MS 2,000000 2927,46 5854,92
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 51,04% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 20.658,35 6.383,43 27.041,78
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 20.658,35
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 27.041,78
Memodria de Calculo Administra¢do da Obra
%
Funcionario Mensal [Qnt Meses Coef
Engenheiro (dedicagdo média de 2hs didrias semanal considerando 5 dias na
semana) 0,25 4 1
Encarregado 0,5 4 2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA e P o
Obra: REFORMA E ADEQUACAO DA PRACA SAO MARCOS LS: BDI: DATA-BASE
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE
ARQ- 001 SINAPI 85424 M2 21,21
MADEIRA PONTALETEADA
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 0,440000 6,42 2,82
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,530000 5,42 2,87
[ LABOR 21016 SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM MA M 0,060000 11,19 0,67
[ LABOR 26569 PREGO 18X27 MA KG 0,010000 6,85 0,07
| SINAPI 4491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA MA M 0,060000 4,62 0,28
OU EQUIVALENTE DA REGIAO
| SINAPI 37524 TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, MA M 1,100000 2,00 2.20
ROLO 1.20 X 50 M (L X C)
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,69
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 7,30
TOTAL MAO OBRA 12,99 4,01 17,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,22 0,99 4,21
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 16,21
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 21,21
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m PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

_ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ELA-u~
Obra: REFORMA E ADEQUAC}AO DA PRACA SAO MARCOS LS: BDI: DATA-BASE
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO

SERVICO (RS)

BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, MARCA DE REF.: CIDADE ENGENHARIA

- LINHA LINEFORT NA COR CINZA, ESPESSURA DE 6 CM, DIMENSOES DE 10 X 20 CM E
ARQ- 002 | COMPOSICAO - N ~ . ~ M2 63,34
RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO

DE AREIA NA ESPESSURA DE 10 CM

TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10108 CALCETEIRO/PINTOR MO H 0,230000 6,42 1,48
I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,460000 4,72 2,17
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,100000 58,75 5,88
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
I SINAPI 36155 RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = MA M2 1,000000 34,17 34,17
6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,65

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 4,68

TOTAL MAO OBRA 8,33 2,58 10,91
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 40,05 12,38 52,43
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 48,38

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVICO 63,34
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E ADEQUAQAO DA PRACA SAO MARCOS LS: BDI: DATA-BASE
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, MARCA DE REF.: CIDADE ENGENHARIA
- LINHA LINEFORT NA COR VERMELHA, ESPESSURA DE 6 CM, DIMENSOES DE 10 X 20
ARQ- 003 | COMPOSICAO - - ~ . M2 69,07
CM E RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE
COLCHAO DE AREIA NA ESPESSURA DE 10 CM
TIPO FONTE REF. DESCRIGCAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10108 CALCETEIRO/PINTOR MO H 0,230000 6,42 1,48

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,460000 4,72 2,17

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,100000 58,75 5,88
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO

I SINAPI 36156 RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = MA M2 1,000000 38,57 38,57
6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,65
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 4,68
TOTAL MAO OBRA 8,33 2,57 10,90
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 44,45 13,73 58,18
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 52,77
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 69,07
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E ADEQUAC}AO DA PRACA SAO MARCOS LS: BDI: DATA-BASE
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
, SERVICO (R$)
BICICLETARIO EM TUBO DE INOX 2", L=100CM E H=100CM, INCLUSIVE
ARQ- 004 CHUMBAMENTO E FUNDAGAO EM BLOCO DE CONCRETO DE 30X30X50CM, UND 666,77
CONFORME PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

c LABOR 30101 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE VA M3 0,350000 35,94 1258
PROFUNDIDADE

C LABOR 30201 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS DE 20 CM MA M3 0,165000 38,69 6,38
FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A

C LABOR 40238 UTILIZAGAO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO MA M2 1,800000 64,31 115,76
E DESFORMA)
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO

C LABOR 40231 MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO MA M3 0,025000 389,21 9,73
NO CUSTO)

c LABOR 40246 FORNECIAMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B MA - 1,560000 6.90 1077
FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM

c LABOR 40243 FO,RNECIMAENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A VA G 3,900000 6.86 26,77
MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

c LABOR 40237 FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=25 MPA (BRITA1E2)- MA M3 0,160000 435,73 69.72
(5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

[ COTACAO C-ARQ-001 |[BICICLETARIO EM TUBO DE INOX 2", L=100CM E H=100CM, CONFORME PROJETO MA UND 1,000000 257,66 257,66
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 509,37 157,40 666,77
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 509,37
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 666,77
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E ADEQUAC}AO DA PRACA SAO MARCOS LS: BDI: DATA-BASE
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
LIXEIRA COM CESTO EM TELA DE ACO INOX,DIAM. 40CM, INCLUSIVE POSTE DE
ARQ- 005 SUPORTE VERTICAL @2", COM CHUMBAMENTO E FUNDAGAO EM BLOCO DE UND 1.292,65
CONCRETO DE 30X30X50CM, CONFORME PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

c LABOR 30101 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE VA M3 0,175000 35,94 6.29
PROFUNDIDADE

C LABOR 30201 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS DE 20 CM MA M3 0,082500 38,69 3,19
FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A

C LABOR 40238 UTILIZAGAO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO MA M2 0,900000 64,31 57,88
E DESFORMA)
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO

C LABOR 40231 MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO MA M3 0,012500 389,21 4,87
NO CUSTO)

c LABOR 40246 FORNECIAMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B MA - 0,780000 6.90 538
FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM

c LABOR 40243 FO,RNECIMAENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A VA G 1,950000 6.86 13,38
MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

c LABOR 40237 FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=25 MPA (BRITA1E2)- MA M3 0,080000 435,73 34,86
(5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

| COTACKO C-ARQ-002 LIXEIRA COM CESTO EM TELA DE ACO INOX,DIAM. 40CM, INCLUSIVE POSTE DE MA UND 1,000000 861,66 861,66
SUPORTE VERTICAL 2, CONFORME PROJETO
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 987,51 305,14 1.292,65
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 987,51
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 1.292,65
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E ADEQUAC}AO DA PRACA SAO MARCOS LS: BDI: DATA-BASE
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
BANCO COM QUATRO APOIOS EM INOX, COM ASSENTO EM TORAS (MEIA CANA) DE
EUCALIPTO TRATADO @7CM, DIM. 180X42,5CM, FIXADOS COM ELEMENTOS DE ACO
ARQ- 006 INOX EM BASE DE CONCRETO ARMADO DIM. 190X50X15CM, INCLUSIVE PINTURA UND 1.877,40
COM VERNIZ STAIN TRANSPARENTE, MARCA DE REFERENCIA OSMOCOLOR OU
EQUIVALENTE,CONFORME PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 4,000000 5,03 20,12

[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 8,000000 4,25 33,97

[ LABOR 10140 PINTOR MO H 0,810000 5,03 4,07

[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,675000 3,70 2,50

c LABOR 30101 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE MA M3 0220500 35,94 7.92
PROFUNDIDADE

C LABOR 30201 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGCAO, EM CAMADAS DE 20 CM MA M3 3,810000 38,69 147,43
FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A

C LABOR 40238 UTILIZAGAO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO MA M2 0,720000 64,31 46,31
E DESFORMA)
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO

C LABOR 40231 MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO MA M3 0,047500 389,21 18,49
NO CUSTO)

c LABOR 40246 FORNECIAMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B MA ‘G 4,000000 6.90 2761
FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM

c LABOR 40243 FO’RNECIMAENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MA - 4,000000 6.86 27.45
MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

c LABOR 40237 FORNECIMENTO,’PREPAR'O E APLICACAO DE CONCRETO FCK=25 MPA (BRITA1E 2) - MA M3 0,142500 435,73 62,09
(5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

| COTACKO C-ARG-003 ESTRUTURA PARA BANCO COM APOIOS EM BARRA CHATA DE INOX DIM. MA UND 4,000000 225,67 902,68
180X42,5CM, CONFORME PROJETO

| SINAP| 21138 MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAQO, H=2,2 M, D MA M 7200000 5,45 39.24
=8 A 11 CM (PARA CERCA)

[ LABOR 830113  [SERRA DE DISCO (CIRCULAR) MA UN 0,010000 541,00 5,41

[ LABOR 38013 LIXA PARA MADEIRA/MASSA N 150 MA UN 1,350000 0,56 0,76

| COTACKO C-ARG-005 VERNI% PARA SUPERFICIE DE MADEIRA, STAIN, TRANSPARENTE, MARCA DE MA ] 0,324000 3187 10,33
REFERENCIA OSMOCOLOR OU EQUIVALENTE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA el
Obra: REFORMA E ADEQUAC}AO DA PRACA SAO MARCOS LS: BDI: DATA-BASE
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 60,66
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 77,84
TOTAL MAO OBRA 138,50 42,80 181,30
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.295,72 400,38 1.696,10
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.434,22
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 1.877,40
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICKO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
_ SERVICO (RS)
ARQ- 007 ORSE 4329 PINTURA COM VERNIZ STeIN TRAl\lSPARENTE, MARCA DE REFERENCIA OSMOCOLOR M2 19,80
OU EQUIVALENTE, EM TRES DEMAQS, SOBRE MADEIRA
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10140 PINTOR MO H 0,600000 5,03 3,02
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,300000 3,70 1,11
| LABOR 38013 LIXA PARA MADEIRA/MASSA N2 150 MA UN 0,500000 0,56 0,28
| COTACAO C-ARQ-005 VERNI% PARA SUPERFICIE DE MADEIRA, STAIN, TRANSPARENTE, MARCA DE MA L 0,170000 31,87 5,42
REFERENCIA OSMOCOLOR OU EQUIVALENTE
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,13
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 5,30
TOTAL MAO OBRA 9,43 2,91 12,34
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5,70 1,76 7,46
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 15,13
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 19,80

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




@ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ LAY
e SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: REFORMA E ADEQUACAO DA PRACA SAO MARCOS LS: BDI: DATA-BASE
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODpIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
EST- 001 ESPERA EM TUBO DE PVC ¢~30CM, PARA FIXACAO DE PILAR EM EUCALIPTO @#20CM. v 94,19
FORNCIMENTO E INSTALACAO.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,200000 6,42 1,28
| LABOR 21018 SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 8.0 CM BRUTA MA M 0,400000 10,21 4,08
| SINAPI 9878 TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 300 MM, PARA VENTILACAO MA M 1,000000 64,96 64,96
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,28
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 1,64
TOTAL MAO OBRA 2,92 0,90 3,82
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 69,04 21,33 90,37
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 71,96
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 94,19

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



ﬁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ BLAV-2
e SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: REFORMA E ADEQUACAO DA PRACA SAO MARCOS LS: BDI: DATA-BASE
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
CcODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
= - —=
EST- 002 LABOR 40324 FORNECIMEI\!TO, PRI:ZPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=25 MPA (BRITA 0) - (5% M3 650,83
DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 5,250000 6,42 33,71
I LABOR 10146 SERVENTE MO H 14,700000 4,72 69,38
| SINAP| 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM VA M3 0,659400 35,00 23,08
TRANSPORTE)
I SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 MA KG 418,950000 0,39 163,39
| SINAPI 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, MA M3 0,802200 78,29 62,80
SEM FRETE
I LABOR 80125 BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,749700 16,73 12,54
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 103,09
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 132,30
TOTAL MAO OBRA 235,39 72,73 308,12
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 261,81 80,90 342,71
TOTAL (MAQ DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 497,20
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 650,83

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E ADEQUACAO DA PRACA SAO MARCOS LS: BDI: DATA-BASE
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
CcODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
EST- 003 SINAPI 72842 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM TXKM 0,98
CAMINHAO BASCULANTE DE 6,0 M3.
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I SINAPI 4093 MOTORISTA DE CAMINHAO MO H 0,005400 8,06 0,04
I LABOR 86049 CAMINHAO BASC M BENZ LK1620 6 M3 (10,5T) - (E403) MA H 0,005400 122,15 0,66
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,04
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,05
TOTAL MAO OBRA 0,09 0,03 0,12
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,66 0,20 0,86
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 0,75
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 0,98

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



ﬂ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AT U
e SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: REFORMA E ADEQUA(;AO DA PRACA SAO MARCOS LS: BDI: DATA-BASE
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
PILAR EM EUCALIPTO TRATADO (AUTOCLAVADO) #20CM, COMPRIMENTO TOTAL
EST- 004 VARIADO (CONSIDERANDO 0,50M ENGASTADO), FORNECIMENTO E INSTALACAO, M 109,60
INCLUSIVE FURO BASE, EXCLUSIVE FUNDACAO.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 0,750000 6,42 4,82
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,750000 5,42 4,07
| LABOR 21018 SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 8.0 CM BRUTA MA M 0,750000 10,21 7,66
| LABOR 26573 PREGO 18X27 GALVANIZADO MA KG 0,050000 10,36 0,52
| SINAPI 2731 MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO,H=12 M, D VA M 1,100000 50,23 55,25
=20 A 24 CM (PARA POSTE)
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 8,89
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 11,41
TOTAL MAO OBRA 20,30 6,27 26,57
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 63,43 19,60 83,03
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 83,73
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 109,60

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




ﬂ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ BLAV-2
e SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: REFORMA E ADEQUACAO DA PRACA SAO MARCOS LS: BDI: DATA-BASE
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
CcODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
PECA EM EUCALIPTO TRATADO (AUTOCLAVADO) #13CM A 15CM PARA VIGAS E
EST- 005 TRAVAMENTOS. FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUINDO PERDAS POR M 34,25
FABRICACAO E INCLINAGAO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 0,500000 6,42 3,21
I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,500000 5,42 2,71
I LABOR 26573 PREGO 18X27 GALVANIZADO MA KG 0,050000 10,36 0,52
I SINAPI 4115 MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H=3 M, D = VA M 1,150000 10,54 1212
12A15CM
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,92
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 7,60
TOTAL MAO OBRA 13,52 4,18 17,70
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 12,64 3,91 16,55
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 26,16
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 34,25

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




ﬁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ BLAV-2
e SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: REFORMA E ADEQUACAO DA PRACA SAO MARCOS LS: BDI: DATA-BASE
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
CcODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
PECA EM MADEIRA DE LEI, 20X6,0CM PARA VIGAS E TRAVAMENTOS.
EST- 006 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO, INCLUINDO PERDAS POR FABRICACAO E M 123,74
INCLINACAO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 2,000000 6,42 12,84
I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 2,000000 5,42 10,84
I LABOR 26573 PREGO 18X27 GALVANIZADO MA KG 0,100000 10,36 1,04
I LABOR 21085 MADEIRA PARA TELHADO EM PARAJU MA M3 0,014400 2737,50 39,42
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 23,68
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 30,39
TOTAL MAO OBRA 54,07 16,71 70,78
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 40,46 12,50 52,96
TOTAL (MAQ DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 94,53
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 123,74

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D EA4A-N Y

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



ﬁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ BLAV-2
e SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: REFORMA E ADEQUACAO DA PRACA SAO MARCOS LS: BDI: DATA-BASE
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
CcODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
PECA EM MADEIRA DE LEI, 40X4,0CM PARA VIGAS E TRAVAMENTOS.
EST- 007 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO, INCLUINDO PERDAS POR FABRICACAO E M 140,94
INCLINACAO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 2,000000 6,42 12,84
I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 2,000000 5,42 10,84
I LABOR 26573 PREGO 18X27 GALVANIZADO MA KG 0,100000 10,36 1,04
I LABOR 21085 MADEIRA PARA TELHADO EM PARAJU MA M3 0,019200 2737,50 52,56
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 23,68
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 30,39
TOTAL MAO OBRA 54,07 16,71 70,78
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 53,60 16,56 70,16
TOTAL (MAQ DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 107,67
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 140,94

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D EA4A-N Y

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



ﬁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AT U
e SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: REFORMA E ADEQUA(;AO DA PRACA SAO MARCOS LS: BDI: DATA-BASE
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
] SERVICO (R$)
FIXACAO E REFORCO DE PECAS DE MADEIRA CIRCULARES EM CANTONEIRA DE
EST- 008 CHAPA DOBRADA GALVANIZADA 2", ESP. 3/8", FIXADA COM PARAFUSO PASSA~NTE pC 26.53
TIPO BARRA ROSQUEADA GALV. 1/4", INCLUSIVE PORCAS E ARRUELAS (LIGACAO !
ENTRE PILARES E VIGAS).
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 0,600000 6,42 3,85
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,600000 5,42 3,25
| SINAPI 568 CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 2" X 3/8" (LX E), 6,9 KG/M MA M 0,055000 43,88 2,41
| COTACAO C-ARQ-008 [BARRA ROSQUEADA GALV. @ 1/4" MA M 0,500000 2,59 1,29
| LABOR 26554 PORCA SEXTAVADA 1/4" MA UN 4,000000 0,09 0,36
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 7,10
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 9,11
TOTAL MAO OBRA 16,21 5,01 21,22
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,06 1,25 5,31
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 20,27
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 26,53

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



ﬁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AT U
e SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: REFORMA E ADEQUA(;AO DA PRACA SAO MARCOS LS: BDI: DATA-BASE
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
] SERVICO (R$)
FIXACAO E REFORCO DE PECAS DE MADEIRA CIRCULARES EM CANTONEIRA DE
EST- 009 CHAPA DOBRADA GALVANIZADA 2", ESP. 3/8", FIXADA COM PARAFUSO PASSA~NTE pC 5116
TIPO BARRA ROSQUEADA GALV. 1/4", INCLUSIVE PORCAS E ARRUELAS (LIGACAO !
ENTRE VIGAS X DUAS PECAS DE EUCALIPTO).
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 1,200000 6,42 7,70
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,200000 5,42 6,50
| SINAPI 568 CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 2" X 3/8" (LX E), 6,9 KG/M MA M 0,110000 43,88 4,83
| COTACAO C-ARQ-008 [BARRA ROSQUEADA GALV. @ 1/4" MA M 0,500000 2,59 1,29
| LABOR 26554 PORCA SEXTAVADA 1/4" MA UN 6,000000 0,09 0,54
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 14,20
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 18,22
TOTAL MAO OBRA 32,42 10,02 42,44
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 6,66 2,06 8,72
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 39,08
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 51,16

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



ﬁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ BLAV-2
= 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: REFORMA E ADEQUACAO DA PRACA SAO MARCOS LS: BDI: DATA-BASE
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
CcODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
] SERVICO (R$)
FIXACAO E REFORCO DE PECAS DE MADEIRA CIRCULARES EM CANTONEIRA DE
EST- 010 CHAPA DOBRADA GALVANIZADA 2", ESP. 3/8", FIXADA COM PARAFUSO PASSA:NTE pC 3299
TIPO BARRA ROSQUEADA GALV. 1/4", INCLUSIVE PORCAS E ARRUELAS (LIGACAO !
ENTRE VIGAS X UMA PECA DE EUCALIPTO).
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 0,800000 6,42 5,14
I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,800000 5,42 4,34
I SINAPI 568 CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 2" X 3/8" (LX E), 6,9 KG/M MA M 0,055000 43,88 2,41
I COTACAO C-ARQ-008 |BARRA ROSQUEADA GALV. @ 1/4" MA M 0,300000 2,59 0,78
I LABOR 26554 PORCA SEXTAVADA 1/4" MA UN 4,000000 0,09 0,36
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 9,48
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 12,17
TOTAL MAO OBRA 21,65 6,69 28,34
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,55 1,10 4,65
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 25,20
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 32,99

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E ADEQUACAO DA PRACA SAO MARCOS LS: BDI: DATA-BASE
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
CcODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM, C/ RESIST.
EST- 011 LABOR 50603 MINIMO A COMPRES. 15MPA, ASSENTADOS C/ ARG. DE CIMENTO E AREIA NO M2 75,96
TRACO 1:4, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVEST. 19CM
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,740000 6,42 4,75

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,890000 4,72 4,20

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,017700 58,75 1,04

I LABOR 22508 BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM - ESTRUTURAL MA UN 13,130000 2,68 35,19

I LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH IlI MA KG 0,660000 0,66 0,44

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 MA KG 2,550000 0,36 0,92
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 8,95
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 11,49
TOTAL MAO OBRA 20,44 6,31 26,75
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 37,59 11,62 49,21
TOTAL (MAQ DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 58,03
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 75,96

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D EA4A-N Y

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E ADEQUACAO DA PRACA SAO MARCOS LsS: BDI: DATA-BASE
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
’ > SERVICO (R$)
ELE- 001 FDE Sp 09.11.075  |LUMINARIA DEACORATIVA PARA LAMPADA DE LED 100W REF.: ILUMATIC EGEU LEDS UND 3.034,30
(ADAPTADA) |COM POSTE CONICO EM ACO GALVANIZADO, H = 4M
TIPO FONTE REF. DESCRIGCAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 2,800000 6,42 17,98
I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 2,800000 5,42 15,18
I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 1,900000 6,42 12,20
I LABOR 10146 SERVENTE MO H 8,060000 4,72 38,04
I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 3,000000 5,42 16,26
| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 3,000000 6,42 19,26
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,084000 58,75 4,94
| LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 MA KG 46,200000 0,36 16,63
| LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,184000 70,02 12,88
| LABOR 21021 TABUA DE MADEIRA DE LE| 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A) MA M2 0,140000 130,89 18,32
| LABOR 21032 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM MA M2 0,460000 18,81 8,65
| SINAPI 11977 CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM MA UN 4,000000 2,97 11,88
| COTACAO C.ELE-001 POSTE ACO GALV. FLANGEADO CONICO RETO C/SUPORTE P/LUMINARIA H=4,00 VA UND 1,000000 489,50 489,50
PINT.EPOXI
| COTACAO C-ELE-002 LUMINARIA DECORATIVA COM LAMPADA DE LED 50W REF. SCHREDER ISLA LED VA UND 1000000 148371 148371
PARA POSTE CONICO EM ACO GALVANIZADO, H = 4M;
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 118,91
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 152,60
TOTAL MAO OBRA 271,51 83,90 355,41
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2.046,52 632,37 2.678,89
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2.318,03
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 3.034,30
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E ADEQUA(;AO DA PRACA SAO MARCOS LS: BDI: DATA-BASE
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
_ SERVICO (R$)
ELE- 002 LABOR 151337 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/11, 175V, UND 254,00
(Adaptada) |12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 4,000000 6,42 25,68

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,000000 5,42 5,42

| COTACAO C.ELE-003 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/11, 175V, VA UND 1,000000 123,03 123,03
12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 31,10
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 39,91
TOTAL MAO OBRA 71,01 21,94 92,95
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 123,03 38,02 161,05
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 194,04
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 254,00
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& PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A
Obra: REFORMA E ADEQUA(;AO DA PRACA SAO MARCOS LS: BDI: DATA-BASE
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ELE- 003 SINAPI 83399 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - UND 31,87
FORNECIMENTO E INSTALACAO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,350000 6,42 2,25

| LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,350000 4,72 1,65

| SINAPI 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM MA UN 1,000000 15,45 15,45
BASE
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,90
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 5,00
TOTAL MAO OBRA 8,90 2,75 11,65
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 15,45 4,77 20,22
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOQOS) 24,35
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 31,87
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E ADEQUA(;AO DA PRACA SAO MARCOS LS: BDI: DATA-BASE
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
_ SERVICO (R$)
ELE- 004 LABOR 180107 ARANDELA DE 2 FACHOS ABERTOS, LED, GBAU DE PROTECAO IP 65, COR PRETA, USO UND 351,71
(ADAPTADA)  |EXTERNO. REF.: EFFEKT, MARCA DE REFERENCIA STELLA.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 1,000000 6,42 6,42

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,000000 5,42 5,42

| COTACAO C-ELE-004 ARANDELA DE 2 FACHOS ABERTOS, LED, GE{AU DE PROTECAO IP 65, COR PRETA, USO VA UND 1,000000 241,66 241,66
EXTERNO. REF.: EFFEKT, MARCA DE REFERENCIA STELLA.
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 11,84
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 15,19
TOTAL MAO OBRA 27,03 8,35 35,38
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 241,66 74,67 316,33
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 268,69
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 351,71
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E ADEQUACAO DA PRACA SAO MARCOS LsS: BDI: DATA-BASE
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
’ - SERVICO (R$)
ELE- 005 LABOR 180107 LUMINARIA DEACORATIVA COM LAMPADA DE LED 50W REF. SCHREDER ISLA LED UND 3.034,30
(ADAPTADA)  [PARA POSTE CONICO EM AGCO GALVANIZADO, H = 4M;
TIPO FONTE REF. DESCRIGCAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 2,800000 6,42 17,98
I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 2,800000 5,42 15,18
I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 1,900000 6,42 12,20
I LABOR 10146 SERVENTE MO H 8,060000 4,72 38,04
I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 3,000000 6,42 19,26
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 3,000000 5,42 16,26
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,084000 58,75 4,94
| LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 MA KG 46,200000 0,36 16,63
| LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,184000 70,02 12,88
| LABOR 21021 TABUA DE MADEIRA DE LE| 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A) MA M2 0,140000 130,89 18,32
| LABOR 21032 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM MA M2 0,460000 18,81 8,65
| SINAPI 11977 CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM MA UN 4,000000 2,97 11,88
| COTACAO C-ELE-001 POSTE ACO GALV. FLANGEADO CONICO RETO C/SUPORTE P/LUMINARIA H=4,00 VA UND 1,000000 489,50 489,50
PINT.EPOXI
| COTACAO C.ELE-007  |FUMINARIA DECORATIVA COM LAMPADA DE LED 50W REF. SCHREDER ISLA LED VA UND 1000000 148371 148371
PARA POSTE CONICO EM ACO GALVANIZADO, H = 4M;
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 118,91
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 152,60
TOTAL MAO OBRA 271,51 83,90 355,41
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2.046,52 632,37 2.678,89
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2.318,03
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 3.034,30
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E ADEQUACAO DA PRACA SAO MARCOS

LS: BDI: DATA-BASE
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ELE- 006 TAMPA CEGA COM FURO PARA CAIXA 4X2 DE PVC UND 15,01
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,340000 6,42 2,18
I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,340000 5,42 1,84
I COTACAO C-ELE-005 |TAMPA CEGA COM FURO PARA CAIXA 4X2 DE PVC MA UND 1,000000 2,28 2,28
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTALS/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,03
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 5,17
TOTAL MAO OBRA 9,19 2,84 12,03
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,28 0,70 2,98
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 11,47
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 15,01
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E ADEQUA(;AO DA PRACA SAO MARCOS LS: BDI: DATA-BASE
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
= - — _ SERVICO (R$)
PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, BIFASICO, ENTRADA SUBTERRANEA, A
ELE- 007 LABOR 151702 3 FIOS, CARGA INSTALADA DE~9001 ATE 15000W, INSTALAD,O SOBREPOSTO EM UND 1.263,49
(ADAPTADA) |PAREDE, INCLUSIVE DERIVACAO DA REDE DA CONCESSIONARIA, COMPLETO,
EXCETO CONDUTORES E CAIXAS DE PASSAGEM
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 20,750000 6,42 133,22
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 20,750000 5,42 112,47
| LABOR 10139 PEDREIRO MO H 4,000000 6,42 25,68
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 4,000000 4,72 18,88
| LABOR 49570 CABECOTE DE ALUMINIO FUNDIDO 1 1/4" MA UN 1,000000 5,84 5,84
| LABOR 27012 ARAME GALVANIZADO N.12 BWG MA M 2,400000 0,37 0,89
| LABOR 42050 ELETRODUTO FERRO GALV LEVE - 1.1/4" MA M 6,000000 10,31 61,86
| LABOR 42014 CURVA 90 DE FERRO GALV. P/ ELETRODUTO DE 1 1/4" MA UN 1,000000 7,40 7,40
| LABOR 48678 BUCHA C/ ARRUELA LIGA ESP ZAMAK ELET 11/4" MA UN 1,000000 2,08 2,08
| SINAPI 3911 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" MA UN 2,000000 11,16 22,32
| LABOR 43836 CAIXA MED POLIF P-980-009 CARGA ATE 41000W ESCELSA (CJ) MA UN 1,000000 77,87 77,87
| LABOR 48519 ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 1 1/2" MA UN 1,000000 1,05 1,05
| LABOR 48505 BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 1 1/2" MA UN 1,000000 1,29 1,29
| SINAPI 1893 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO MA UN 3,000000 2,84 8,52
| SINAPI 1875 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO MA UN 2,000000 4,55 9,10
| SINAPI 4209 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" MA UN 1,000000 13,46 13,46
| LABOR 44668 MINI DISJUNTOR BIPOLAR 40A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 1,000000 28,96 28,96
| LABOR 48035 HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M MA UN 1,000000 29,01 29,01
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,022200 58,75 1,30
| LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP lIl - 40 MA KG 1,000000 0,36 0,36
| LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH IlI MA KG 47,287800 0,66 31,21
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@ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A
Obra: REFORMA E ADEQUA(;AO DA PRACA SAO MARCOS LS: BDI: DATA-BASE
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 290,24
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 372,46
TOTAL MAO OBRA 662,70 204,78 867,48
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 302,52 93,48 396,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTQOS) 965,23
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 1.263,49
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ELE- 008 ORSE 10694 CONECTOR EM LATAO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 - 50 MM? (SPDA) UND 26,08
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,080000 6,42 0,51
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,080000 5,42 0,43
| COTACAO C-ELE-006 CONECTOR EM LATAO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 - 50 MM? (SPDA) MA UND 1,000000 17,76 17,76
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,95
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 1,22
TOTAL MAO OBRA 2,16 0,67 2,83
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 17,76 5,49 23,25
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTQOS) 19,92
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 26,08
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@ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E ADEQUACAO DA PRACA SAO MARCOS
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES

COMPOSICAO DO BDI

Para Servigos | Para Equipamentos

GRUPO A
Despesas Financeiras 0,59% 0,85%
Total Grupo A 0,59% 0,85%

GRUPO B
Administracdo Central 4,00% 3,45%
Total Grupo B 4,00% 3,45%

GRUPO C
Bonificacdo 6,86% 5,11%
Total Grupo C 6,86%0 5,11%

GRUPO D
Seguros / Garantia 0,80% 0,48%
Riscos 0,97% 0,85%
Total Grupo D 1,77% 1,33%

GRUPO E
ISS 5,00% 0,00%
PIS 0,65% 0,65%
COFINS 3,00% 3,00%
CPRB 4,50% 4,50%
Total Grupo E 13,15% 8,15%
BDI Total 30,90% 20,93%

OBS:

1 - A formula para calculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a titulo de Beneficios e Despesas Indiretas é:
BDI = {(1 + A)*(1 + B+D)*(1 + C)} -1, onde:
(1-E)

A = DESPESAS FINANCEIRAS
B = ADMINISTRACAO CENTRAL;

C = BENEFICIO / LUCRO;

D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
E = ISS + PIS + COFINS+INSS

2 - Discriminagao do BDI

A - Despesas financeiras:
sdo aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas realizadas antes do
efetivo recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa com base na média proposta
no ACORDAO N© 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ EAV-N
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E ADEQUACAO DA PRACA SAO MARCOS
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES

COMPOSICAO DO BDI

B - Administracdao Central:
sdo as despesas relativas a manutencdo de parcela do custo do escritério central da empresa, tais
como: instalagdes do imdvel/sede (custo de propriedade ou de locagdo de imdveis); aquisicdo e
manutencdo dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veiculos e correlatos);
despesas administrativas (secretaria, vigilante, auxiliar de escritdrio, continuo, assessorias
tercerizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (agua, luz, telefone, material para escritorio,
material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por estimativa com base na média proposta
noACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

C - Beneficio/Lucro:
€ a parcela que contempla a remuneracgéo do construtor, definidos com base em valor percentual
sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluidas aquelas referentes as parcelas
tributarias. A taxa adotada como beneficio deve ser entendida como uma provisdo de onde sera
retirado o lucro do construtor, apds desconto de todos os encargos decorrentes de iniUmeras
incertezas que podem ocorrer durante as obras, dificeis de serem mensuradas no seu conjunto com
base no ACORDAO N© 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

D - Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros:
valores para cobertura de despesas imprevisiveis e 0s seguros e garantias estabelecidos no Projeto
Basico e orientacdo contante no ACORDAO N© 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

E - Valores Relativos aos Tributos:
- Impostos sobre servigos de qualquer natureza - ISS, é imposto de competéncia
municipal, consoante art. 156, inciso III, da Constituicdo Federal. Aliquota de 5% sobre o
valor total da nota fiscal.

- Contribuicao para o Programa de Integracao Social — PIS. A taxa do PIS, definida pelos
Decretos-Lei n° 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

- Contribuicao para o Programa de Financiamento da Seguridade Social - COFINS, definida
pela Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.

- Contribuicao Patronal sobre a Receita Bruta, definida pela Lei 13.161, de 31 de agosto
de 2015, é de 4,5%, sobre a receita operacional bruta.
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Obra: REFORMA E ADEQUAQAO DA PRACA SAO MARCOS
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANA - SAO MARCOS, ARACRUZ/ES
COMPOSICAO LEI SOCIAL
GRUPO A - Encargos Sociais Basicos % IOPES
A.1 |INSS (Art. 22 da Lei 8.212/91) 0,00
A.2 |FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00
A.3 [SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80
A.4 |SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44) 1,30
A.5 |SEBRAE (ja considerado no item A.3 e A.4) 0,00
A.6 [INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20
A.7 |SALARIO-EDUCACAO (Decreto 87.043/82) 2,50
A.8 |SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00
A.9 [SECONCI/Medicina do Trabalho 1,00
TOTAL GRUPO A 17,80%
GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidéncia do grupo A % IOPES
B.1 |Descanso Semanal Remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 72 da CF/88) 17,52
B.2 |Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91
B.3 |Auxilio doenga e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76
B.4 |Licenca Paternidade (Art. 72 da CF/88) 0,11
B.5 |Faltas Legais (Art. 473 da CLT) 0,67
B.6 [132 Saldrio (Lei n® 4090/62) 10,11
B.7 |Aviso Prévio Trabalhado (Art. 72, inciso XXI da CF/88) 0,34
B.8 |Dias de Chuvas -
B.9 |Férias Gozadas -
B.10 |Saldrio Maternidade -
B.11 |Auxilio - Enfermidade -
TOTAL GRUPO B 33,42%
GRUPO C - Encargos Sociais que ndo recebem a incidéncia do grupo A % IOPES
C.1 |Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34
C.2 [Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20
C.3 |Aviso prévio indenizado (Art. 79, inciso XXI da CF/88) 11,29
C.4 [FGTS sobre aviso prévio indenizado (Simula 305 TST) 0,90
C.5 |INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 0,00
C.6 |Aviso prévio trabalhado -
C.7 |Indenizagdo Adicional -
TOTAL GRUPO C 28,73%
GRUPO D - Reincidéncia dos encargos sociais basicos % IOPES
D.1 [Incidéncia do grupo A sobre o grupo B 5,95%
D.2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidéncia )
) do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL GRUPO D 5,95%
GRUPO E - Encargos complementares % IOPES
E.1 |Refei¢do/alimentagdo (Convengdo Coletiva do Trabalho 2012/2013) 25,75%
E.2 [Vale Transporte (Lei n? 7418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03%
E3 Uniforme/equipamento de seguranca (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei n® 6.514/77 e 2 67%
"™ |Convencao Coletiva do Trabalho 2012/2013) e
E.4 [Plano de Saude (Convengdo Coletiva do Trabalho 2012/2013 7,98%
TOTAL GRUPO E 42,43%
TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E) 128,33%
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